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VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 22 de octubre de 2009, suscrito entre el Gobierno Regional de Los Rios
y la Unidad Técnica, I. Municipalidad de Futrono, destinado a financiar el proyecto de ejecucion
denominado “MEJORAMIENTO CALLE JUAN LUIS SANFUENTES”, Comuna de Futrono,

\ cédigo Bip 30071233-0.

2. El certificado N° 291 de fecha 25 de septiembre de 2009, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, en el cual consta la aprobacién por unanimidad del Consejo Regional, del aumento de
presupuesto para el proyecto mencionado en el visto anterior.

3. La Resolucion Afecta N° 134 de fecha 01 de octubre de 2009, del este Gobierno Regional, la cual crea
y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Basicos y Proyectos de
Inversién — Inversion Regional - Region de Los Rios 2009.

4. Ladisponibilidad presupuestaria.

5. Lo dispuesto en la resolucién N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Republica.

6. Las facultades que me confiere la Ley Orgénica Constitucional N° 19, 175, sobre Gobierno Regional, en
Sus normas pertinentes.

7. El Decreto N°1017 de fecha 28 de septiembre de 2007, del Ministerio del Interior, que nombra
Intendente Titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:
1° APRUEBESE el convenio mandato, celebrado con fecha 22 de octubre de 2009, suscrito entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, L. Municipalidad de Futrono, destinado a financiar el

proyecto de ejecucion denominado “MEJORAMIENTO CALLE JUAN LUIS SANFUENTES?”,
Comuna de Futrono, c6digo Bip 30071233-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

~— GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

E

LMUNICIPALIDAD DE FUTRONO

“En Valdivia, a 22 de octubre de 2009, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente
Regional don IVAN FLORES GARCIA, domiciliado en O’higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en adelante “El
Gobierno Regional”, por una parte, y por la otra, la I. Municipalidad de Futrono, representada por su Alcalde, don
JORGE TATTER ONATE, quien comparece en nombre y representaciéon de dicha entidad, con domicilio en
Balmaceda esq. Alessandri s/n, de Futrono, en adelante “La Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que en Sesién Ordinaria N°18 de fecha 23 de septiembre de 2009, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por
unanimidad el aumento de presupuesto del proyecto “MEJORAMIENTO CALLE JUAN LUIS SANFUENTES”,
comuna de Futrono.
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2.- Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de la Region
de Los Rios su asesoria técnico — administrativa en las materias que més adelante se indican.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h de la Ley Orgéanica Constitucional sobre Gobierno y
Administracién Regional N° 19.175, texto refundido y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el
Gobierno Regional de la Regién de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad
Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado.

4.- Esta supervision técnica y administrativa comprenderé, con las limitaciones que se indican mas adelante, y que
no alteran su caricter completo e irrevocable, los procesos de licitacion hasta la adjudicacién y contrataciones
resultantes de los mismos, asi como la supervisién directa de las obras contratadas hasta su total terminacion,
entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

5.- En el cumplimiento del presente Mandato, la Unidad Técnica quedara sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No obstante lo anterior, la
Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato.

I.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 EI proyecto a supervisar por la Unidad Técnica contempla la construccion de 9.575 m2 de pavimento HCV
E=0.15 M de espesor, incluyendo 3.095 m2 de veredas, 2.394 ml de soleras, una calzada de 8m de ancho,
en la calle Juan Luis Sanfuentes, desde la calle Balmaceda hasta el Puerto Futrono.

Las obras incluyen red de aguas lluvias, movimiento de tierras, electrificacion subterranea y sefalizacion
y demarcaciéon de acuerdo a normativa vigente, incluyendo acceso de discapacitados. Ademas, se
contemplan las expropiaciones correspondientes.

1.2 Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SIN) del
Ministerio de Planificacion y Cooperacién (MIDEPLAN).

IL.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto seglin Ficha IDI es de M$ 1.189.174.- (mil ciento ochenta y nueve millones ciento
setenta y cuatro mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de
M$1.189.174.- (mil ciento ochenta y nueve millones ciento setenta y cuatro mil pesos) segin consta en Certificado
N°®291 de fecha 25 de septiembre de 2009; cuyo desglose segun Ficha IDI es como sigue:

COSTO
FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM TOTAL
MS$

FND.R. OBRAS CIVILES 1.074.279
FN.D.R. EXPROPIACION 102.195
FN.DR. CONSULTORIAS 11.200
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.500
TOTAL 1.189.174

Cabe sefalar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2007.

La cancelacion de los correspondientes estados de pago estara sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional.

Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna informacién de la programacién de caja
de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

IIL.- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales lo siguiente:
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a) Exigir que los oferentes estén inscritos en un Registro de Contratistas adecuado a la envergadura del
proyecto, pudiendo ser estos: MOP, MINVU, Municipalidades o Servicios de Salud.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica solicitara la certificacién de
autenticidad de los documentos de Garantias ante la Institucion bancaria emisora.

¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.  Sera
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.O. el cabal cumplimiento de lo
anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la Aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.O.
el cabal cumplimiento de lo anterior.

e) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un Anticipo, solo en el Item Obra, cuyo monto no podra
exceder al 10 % del Aporte del F.N.D.R., de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente.

IV.- DE LA LICITACION DE LA OBRA

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, en cuanto a la calidad de la obra o del bien adquirido, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de
cautelar el fiel cumplimiento y correcta ejecucion del proyecto y comprende las gestiones administrativas y técnicas
para su realizacion.

4.2 La Unidad Técnica encabezara obligatoriamente las publicaciones y los letreros de identificacién de obras
financiadas con recursos del F.N.D.R. con la Imagen Corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a propuesta por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, que debera
considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la Recomendacién Técnica Financiera
Favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa la Unidad
Técnica podrd iniciar un proceso de reevaluacién ante la Seremi de Planificacién y Coordinacién, quien emitird una
nueva Recomendacion Técnica Financiera Favorable que dara paso a un nuevo proceso de licitacion.

4.4 El presente convenio Mandato debera obligatoriamente ser incluido y considerado en los antecedentes del
llamado a licitacién.

4.5 Los items a licitar deberan corresponder exclusivamente a los items del convenio y a lo recomendado para el
proyecto por la Seremi de Planificacion y Coordinacién, y a su vez debera corresponder al clasificador
presupuestario de la Ley de Presupuesto vigente.

4.6 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, debera
contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.7 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Fiscal por Decreto, responsable de la obra con
experiencia de acuerdo a la magnitud del contrato.

4.8 Remitir al Gobierno Regional de la Region de Los Rios dentro del plazo de 10 dias habiles de recepcionado el
presente instrumento y previo a las publicaciones, Calendario de Licitacién y/o ID de Chile Compra de todos los
Antecedentes: Bases Administrativas Generales, Especiales y antecedentes técnicos, dirigidos a la Division de
Analisis y Control de Gestion, lo cual sera requisito para la posterior aprobacién de propuesta de adjudicacién por
parte del Mandante.,

4.9 La Unidad Técnica estara obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero ID del portal
Mercado Ptblico de la licitacién. La informacién publicada sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica,
quien debera velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

V.- DE LA ADJUDICACION DE LA OBRA

5.1 La Unidad Técnica enviara una propuesta de adjudicaciéon al Gobierno Regional de la Region de Los Rios
con los antecedentes técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a
cabalidad todas las exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.
Los antecedentes a remitir son:
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a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes y monto propuesto.

b) Copia de la oferta técnica y econémica del oferente propuesto incluyendo los antecedentes del Portal
Mercadopublico.

¢) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

d) Informe de Evaluacién Técnica Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.

e) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,

f)  Una copia de todos los antecedentes del oferente propuesto y del siguiente en el orden de seleccidn.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de
Divisién de Andlisis y Control de Gestién.

5.2 El Gobierno Regional de la Regién de Los Rios aprobara o rechazara la Propuesta de adjudicacién de
acuerdo al anlisis realizado en virtud de los antecedentes remitidos y del cabal cumplimiento de lo estipulado en el

presente instrumento, lo que serd comunicado a la Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del Sr. Intendente
Regional.

5.3 Solo una vez aprobada la propuesta de adjudicacién por el Gobierno Regional de Los Rios, la Unidad Técnica
dictara Decreto de adjudicacién cuando corresponda y celebrara el/los contrato/s respectivo/s.

VIL.- DE LA CONTRATACION DE LA OBRA
6.1 Deberd ser a suma alzada sin reajustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ningtn tipo.

6.2 La Unidad Técnica sélo podra celebrar contratos en cada item del proyecto, solo si cuenta con la
Recomendacion Técnica Financiera Favorable sin observaciones (RS) para el aflo en curso, la Asignacion
Presupuestaria vigente para el mismo periodo y la aprobacién expresa del Gobierno Regional de la propuesta de
adjudicacién.

VIL.- DE LAS MODIFICACIONES DE LA OBRA, EXPROPIACIONES Y CONSULTORIAS

7.1 La Unidad Técnica debera contar, con la aprobacién expresa del Gobierno Regional de la Regién de Los
Rios para efectuar cualquier modificacion de aumento en el monto inicial del contrato, la que deberd ser solicitada
al Mandante, al menos con 15 dias de anticipacion a la fecha de término del proyecto. Igual aprobacién expresa y
con la misma anticipacién sera necesaria para las modificaciones de plazo.

7.2 Las modificaciones de contrato que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que no impliquen
cambio del proyecto, sélo requerirén de la aprobacion previa del Gobierno Regional de la Regién de Los Rios, el que
se expresara mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar la
modificacion del contrato.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algiin cambio del
proyecto deberdn ser revisadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de la respectiva Seremi de
Planificacién y Coordinacién. Superada esta instancia y una vez asegurado el financiamiento con la Institucién
correspondiente, la Unidad Técnica podra realizar la modificacién de contrato previa autorizacion del Gobierno
Regional de la Regién de Los Rios, que se expresard mediante oficio favorable. De la misma forma, si
correspondiere, se procedera a efectuar la modificacién del presente convenio mandato.

VIIL.- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, al anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion del
proyecto encomendado cuando corresponda. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sociales de los trabajadores se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias podréan consistir en Boletas de Garantia Bancaria o Vale Vista pagadero a la vista e irrevocable.

8.3 Estas deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de la Region de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones F.N.D.R. del Gobierno Regional dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha
de emision conjuntamente con la Certificacién de Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas ante la
institucion bancaria emisora, el Acta de Entrega de Terreno, los Contratos y Decretos correspondientes, sefialando ID
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de Mercadopublico. Se exceptia la Boleta de Seriedad de la Oferta la cual debe estar a nombre de la Unidad
Técnica, en cuyo caso quedara bajo su custodia.

8.4 La proporcién de las garantias serd bajo exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica y acorde a lo
establecido en su reglamento. Cabe sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

8.5 La vigencia de las garantias sera acorde a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales. Sin perjuicio
de lo anterior éstas no podran ser inferiores al plazo contractual mas 90 dias y 365 dias para las garantias de fiel
cumplimiento y correcta ejecucion respectivamente, ésta iltima a partir de la fecha de recepcion provisoria sin
observaciones.

8.6 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacién del contrato.

8.7 La Unidad Técnica no debera aceptar garantias tomadas por terceros.

8.8 La Unidad Técnica serd responsable de la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir una
modificacién en los montos y plazos del contrato.

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso de corresponder, el Gobierno Regional de la Region de Los Rios proporcionaré a la Unidad Técnica los

fondos necesarios para solventar los gastos administrativos que demande, los que no podran exceder a los indicados
en la Ficha IDI.

9.2 La Unidad Técnica debera solicitar los recursos a través de oficio dirigido al Sr. Intendente remitiendo un
desglose de estos, y serdn unicamente para financiar los gastos de acuerdo a lo instruido en el Clasificador
Presupuestario de la Ley de Presupuesto.

9.3 Estos recursos se entregaran a la total tramitacién del Convenio Mandato y a peticion de la Unidad Técnica
mediante oficio que indique el desglose de estos.

9.4 Las sumas por concepto de gastos administrativos que el Gobierno Regional de la Region de Los Rios
proporcione a la Unidad Técnica, quedaran sujetas obligatoriamente a rendicién de cuentas mensuales al
Departamento de Finanzas del Gobierno Regional, detallada y documentada en original, dentro de los cinco primeros
dias héabiles de cada mes, con copia a la Contraloria Regional de la Republica.

9.5 La Unidad Técnica se obliga a reintegrar, si correspondiera, el excedente de fondos, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de la Region de Los Rios, en un plazo no superior a 10 dias
corridos contados desde la fecha de término del proyecto.

X.- DE LOS ESTADOS DE PAGO

10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios se
obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacioén 31-02-004 Obras
Civiles, 31-02-003 Terrenos (Expropiaci6n), 31-02-002 Consultorias y 31-02-001 Gastos Administrativos,
Codigo BIP 30071233-0, del proyecto F.N.D.R. denominado “MEJORAMIENTO CALLE JUAN LUIS
SANFUENTES”, comuna de Futrono, hasta por un monto de M$1.189.174.- (mil ciento ochenta y nueve
millones ciento setenta y cuatro mil pesos) de acuerdo a calendario de financiamiento de la inversién, dentro
del plazo de quince dias contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional.
En caso de faltar algiin antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contaré desde que se haya
subsanado la observacién o acompaiiado el antecedente en su caso.

10.2° Para que el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en clausula anterior,
los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:
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Para Item Obras Civiles:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional solicitando el pago acompafiando factura a nombre del
Gobierno Regional de la Region de Los Rios, O higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8.

b) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance
fisico de la obra en porcentaje, cuyo formato sera proporcionado por el Gobierno Regional de la Region de
Los Rios

¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable de la
supervision de la obra. Este formulario ser4 proporcionado por el Gobierno Regional de la Region de Los
Rios.

d) Certificado de la Inspeccién del Trabajo en original que acredite que el Contratista y/o el Subcontratista no
tiene reclamaciones laborales pendientes con relacion a la obra y copia de Planilla de cotizaciones
provisionales al dia debidamente pagadas.

) Certificado del I.T.O. que acredite que lo solicitado en el punto d) corresponde a la cantidad de contratos y
subcontratos existentes en la Obra.

f)  En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y Certificacion de Autenticidad de las
Boletas de Garantias solicitadas por la Unidad Técnica ante la institucién bancaria emisora.

10.3 Adicional a la presentacién de cada estado de pago, debera incluir formulario actualizado de la programacion
financiera de caja mensual.

XI.- PROGRAMACION DE CAJA

11.1 La Unidad Técnica debera enviar una Programacién Financiera de Caja Mensual proyectada a seis meses, la
que debera ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al e-mail al analista del Gore a cargo del proyecto y ante
cualquier modificacion debera ser informada antes del dia 15 de cada mes.

11.2 El formato de la Programacién Financiera de Caja ser4 proporcionado por el Gobierno regional de Los Rios a
través del analista GORE respectivo.

XII.- DE LA RECEPCION
12.1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuara la recepcién conforme del proyecto, levantando un acta de recepcién
de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera consignar si corresponde dias de atraso que tuviese el
contratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se procedera
a efectuar la Liquidacion del Contrato. Las que deberan ser aprobadas por Decreto o Resolucion segun corresponda,
debiéndose ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional de la Regién de Los Rios.

XIIL.- DE LA DIFUSION

13.1 El formato tipo de los letreros de obras serd proporcionado por el Division de Analisis y Control de Gestién
previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad Técnica. Cabe sefialar que las especificaciones
técnicas del letrero se encuentran en la pagina web del Gore (www.goredelosrios.cl).

13.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente coordinarse con el Departamento de Comunicaciones del Gobierno
Regional de la Regién de Los Rios en todo lo relativo a las inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.

XIV.- DE LAS VISITAS A TERRENO

14.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d del articulo 20 de la Ley Orgénica Constitucional del Gobierno y
Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempeiio del equipo técnico encargado.

14.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional de la Regién de Los Rios se verifican deficiencias que se
puedan presumir derivadas de una mala labor de fiscalizacion, el Gobierno Regional de la Region de Los Rios dara
cuenta de ello a la Unidad Técnica. Si la informacién recibida de ésta y, de ser el caso, las medidas tomadas no
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resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios podré tomar las acciones que estime
convenientes, las que podrian llegar a dejar sin efecto el presente convenio.

14.3 El no cumplimiento de los plazos, sera considerado como falta grave de la Unidad Técnica y servira de base
para la calificacién anual de ésta, la que sera informada al Consejo Regional y demas autoridades pertinentes.

XV.- DEL TERMINO DEL PROYECTO

15.1 La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacién y
Coordinacién, con copia al Gobierno Regional de la Regién de los Rios el informe de Término de Proyecto
respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sisterna Nacional de Inversiones junto a la recepcion
provisoria de la obra y adjuntarlo con el tltimo estado de pago.

XVL- Sin perjuicio de lo sefialado en el convenio, se deja expresamente establecido, respecto a la
CONSULTORIA:

- Para que el mandante pueda cumplir con solventar los estados de pago, la Unidad Técnica debera cumplir
con lo siguiente:

a) Oficio conductor solicitando el pago al Sr. Intendente Regional.,

b) Factura o Boleta electrénica a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O’higgins 543 de Valdivia, Rut:
61.978.900-8.

¢) Formulario de estado de pago, con firma del responsable de la comisién revisora de la consultoria de la
Unidad Técnica.

- Este mandato completo comprende todos los aspectos administrativos y técnicos de la ejecucion de la
consultoria y la total responsabilidad por los documentos que suscriba y por la buena ejecucién de la
consultoria del proyecto que haya aprobado.

- El presente convenio mandato deber ser considerado en los antecedentes del llamado a licitacién. Ninguno
de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, deberia
contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

- LaUnidad Técnica se obliga a nombrar un funcionario responsable de la consultoria.

- Remitir al Gobierno Regional dentro del plazo de 10 dias habiles de recepcionado el presente instrumento y
previo a las publicaciones, para toma de conocimiento lo siguiente:

a) Calendario de Licitacién y todos los Antecedentes: Bases Administrativas Generales, Especiales y
Antecedentes Técnicos, dirigidos a la Divisién de Andlisis y Control de Gestién.

b) Programa de caja mensual, que incluya fechas y montos de los estados de pago. Esta informacién debe ser
remitida al e-mail del analista del Gore a cargo de proyecto.

- La Unidad Técnica encabezara obligatoriamente las publicaciones de identificacién de proyectos
financiados con recursos del FNDR con la Imagen Corporativa del Gobierno Regional.

- La Unidad Técnica se obliga a mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la liquidacion del
contrato. Cabe hacer presente que no se aceptaran garantias tomadas por terceros. Las garantias podran
consistir en vale vistas o boletas bancarias pagaderas a la vista e irrevocables. Estas deberan ser emitidas a
nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas a la Division de Analisis y Control de Gestién del
Gobierno Regional, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision.

- La vigencia y el monto de las garantias de fiel cumplimiento y de correcta ejecucion serd acorde a lo
establecido en las Bases Administrativas.

- El gasto deberd ejecutarse de acuerdo a los Item del convenio y de la ficha EBI.

- El proceso de arrastre es un proceso anual, donde la Unidad Técnica, debera coordinarse con el responsable
técnico del proyecto para obtener durante el mes de diciembre la creacién y/o actualizacién de la ficha de
arrastre correspondiente, para gestionar el RATE RS AUTOMATICO, de acuerdo a instrucciones vigentes

del manual SEBI del Ministerio de Planificacion.
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- La Unidad Técnica debera designar un profesional como Inspector Fiscal de la consultoria, quién tendré la
funcién de revisar los avances y exigir a la consultada las correcciones que procedan. Lo anterior de
acuerdo a lo definido en la reglamentacion que la rige. El Inspector Fiscal cursard y visara los estados de
pago segun avance fisico del disefio, de acuerdo a las etapas pre fijadas en las BAE. Sobre dicho avance se
informard mensualmente al mandante, con el objeto de incorporar oportunamente eventuales observaciones
que este le sefiale.

- Conforme a lo dispuesto por la letra “d” del articulo 20 de la Ley N°19.175, Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional, el mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la
atribucién de supervisar y fiscalizar la consultoria que se ejecute en razon del presente convenio, debiendo
la Unidad Técnica dar todas las facilidades para permitir que se cumpla la supervision si este asi lo estimara.

- Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren deficiencias, atrasos o
irregularidades en la ejecucién de la consultoria, el mandante solicitara informacién al respecto a la Unidad
Técnica y, en su caso, podré sefialar a esta que se subsanen dichas deficiencias. La Unidad Técnica deberd
acoger esta opcion y dictar a la brevedad las instrucciones del caso, si legalmente corresponde.

- Asimismo, correspondera igual tramite cuando se verifiquen deficiencias en la labor de supervision, sea
cumplida ésta directamente por funcionarios de la Unidad Técnica o por la firma contratada para estos
efectos.

- Una vez efectuada la convocatoria, recibidas las ofertas, procedido a su andlisis y acordada una propuesta
de adjudicacién, la Unidad Técnica remitir4 todos los antecedentes al mandante el que debera aprobar la
adjudicacion propuesta.

- La Unidad Técnica debera dar cumplimiento al Programa de Caja que presente al momento de adjudicar el
proyecto, informando al mandante cualquier variacién con 15 dias de anticipaciéon a la presentacién del
estado de pago.

- Encuanto a la entrega de la Consultoria, la Unidad Técnica debera hacer entrega al Mandante de dos copias
completas de los estudios elaborados, dentro de los 15 dias corridos siguientes a la aprobacién
correspondiente.

XVIL.- RESPECTO A LA EXPROPIACION

La Unidad Técnica debera gestionar todo el proceso de expropiacion, conforme a los montos, plazos y en la
oportunidad contemplados en el proyecto aprobado por Mideplan, hasta obtener la inscripcion del lote respectivo a
nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

XVIIL.- OTROS

18.1 El presente Mandato ser4 gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de la Region de Los Rios. Por

su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podra requerir su reembolso
del Mandante.

18.2 Vicios de procedimiento no invalidaran la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento al
contenido del presente convenio.

18.3 Se deja constancia que el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios interviene en este proyecto de inversion
como organo financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de propiedad, sino de la
(Municipalidad o del servicio piblico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempla el
Codigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio piblico), la duefia (o) de la obra para todos
los efectos legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la Republica en el Dictamen 37488 del afio 1995
establece que en estos casos no se aplica el articulo 70 letra f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas
comunes que el Cédigo Civil consagra sobre la accesion.

18.4 Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de la Region de Los Rios queda facultado para ejercer el
derecho de informacién y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del
contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales del contratista.” La
Unidad Técnica deberéd incorporar expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con el
contratista.
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18.5 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia.

18.6 Se celebra el presente Convenio en tres cjemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder de la Unidad
Técnica y dos en poder del Mandante.

18.7 Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

18.8 La personeria del Intendente consta en Decreto N°1017 de fecha 28 de septiembre de 2007, del Ministerio del
Interior y la del Alcalde de la comuna de Futrono consta en Decreto Exento N°3230 de fecha 06 de diciembre de
2008, de la I. Municipalidad de Futrono.

2° AUTORIZASE un monto de M$1.189.174.- (mil ciento ochenta y nueve millones ciento setenta y cuatro
mil pesos, monto expresado en moneda al 31 de diciembre de 2007), de los cuales M$1.074.279.- corresponden
al  Subt. 31, ftem 02, Asig. 004 “Obras Civiles”; M$102.195.- al Subt. 31, Item 02, Asignacién 003
“Terrenos” (Expropiacién); M$11.200.- al Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 002 “Consultorias” y
MS$1.500.- al Subt. 31, Item 02, Asignacion 001 “Gastos Administrativos”, del presupuesto del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional XIV Regién— Tradicional.

Del monto autorizado, M$754.982.- corresponden para el afio 2009; de los cuales M$644.567.-
corresponden a Obras Civiles, M$102.195.- a Terrenos (Expropiacién), M$6.720.- a Consultorias y
M$1.500.- a Gastos Administrativos; quedando el saldo para presupuestos futuros, respondiendo este
Servicio sélo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo.
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