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VALDIVIA, 1 7 DIC. 2009
VISTOS;:

1. El convenio mandato de fecha 15 de diciembre de 2009, suscrifo entre el Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, Direccién Regional de SERVIU - XIV Regidn, destinado a financiar el
proyecto de ejecucién denominado “MEJORAMIENTO CALLE MIRAFLORES, ENTRE
O’HIGGINS Y LAS HERAS”, Comuna de Rio Bueno, cédigo Bip 30079069-0,

2. El certificado N° 394 de fecha 16 de noviembre de 2009, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, en el cual consta la aprobacién por unanimidad del Consejo Regional, del proyecto
mencionado en el visto anterior,

3. La Resolucién Afecta N° 166 de fecha 18 de noviembre de 2009, del este Gobierno Regional, la cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Bésicos y Proyectos
de Inversion — Inversion Regional - Region de Los Rios 2009,

4. La disponibilidad presupuestaria.
S. Lo dispuesto en la resolucién N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Republica,

6. Las facultades que me confiere la Ley Orgénica Constitucional N° 19.175, sobre Gobiermo Regional, en
sus normas pertinentes.

7. El Decreto N°796 de fecha 27 de octubre de 2009, del Ministerio del Interior, que nombra Intendente
Titular de la Regién de Los Rios.

'RESUELVO:

1° APRUEBESE el ‘convenio ‘mandato, celebrado con fecha 15 de diciembre de 2009, suscrito entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Direccién Regional de SERVIU - XIV Regién,
destinado a financiar el proyecto de ejecucién denominado “MEJORAMIENTO CALLE
MIRAFLORES, ENTRE O‘HIGGINS Y LAS HERAS”, Comuna de Rio Bueno, cédigo Bip
30079069-0, cuyo tenor es el que sigue:

""“En Valdivia, a 15 de diciembre de 2009 , entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente

Regional don ALEJANDRO LARSEN HOETZ, domiciliado en O’Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en adelante
“El Gobierno Regional”, por una parte, y por la otra la Direccién Regional del Serviu XTIV Regién, representada por
su Director don GERMAN SAEZ CABELLO, quien comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con
domicilio en Av. Alemania N°799 de Valdivia, en adelante “La Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que en Sesidn Ordinaria N°21 de fecha 11 de noviembre de 2009, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por
unanimidad, proyecto “MEJORAMIENTO CALLE MIRAFLORES, ENTRE O'HIGGINS Y LAS HERAS”,

comuna de Rio Bueno, Cédigo BIP 30079069-0; por un-mento de M$149.283.- con cargo al FNDR.

2.- Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de la Regién
de Los Rios su asesoria técnico — administrativa en las materias que més adelante se indican.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el _ai-ticglo 24 letra h de la Ley Organica Constitucio_nﬁl sobre. Gobierno y
Administracién Regional N° 19. 175, texto refundido y en el articulo 16 de'la Ley N° 18.091 y sus modiﬁcqcioﬁq_s_, el



Gobierno Regional de la Region de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad
Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado.

B

4.- Esta supervisién técnica y administrativa comprenderd, con las limitaciones g indican mds a 1L

r _ i los procesos de licitacion hasta 1a adjudicacién y contrataciones
resultantes de los mismos, asi como la supervisién directa de las obras contratadas hasta su total terminacion,
enlrega, recepciones y liquidaciones correspondientes,

5.- En el cumplimiento del presente Mandato, la Unidad Técnica quedars sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No obstante lo anterior, la
Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato.

L- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

L1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica consiste en mejorar la calle Miraflores entre O'higgins y Las
Heras-a través-de un pavimento de hormigén de 389 m-de longitud ‘cont 'un ‘ancho de calzada de Tm yun
espesor de 15 cm. Ademds considera la construccién de 837 m de aceras con un ancho de 1,2 m y un
espesor de 7 em; la instalacién de 837 m de soleras y sumideros de aguas lluvias, Se cuenta con proyecto

de ingenieria aprobado por Serviu.

13 Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de fﬁver_sién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SIN) del
Ministerio de Planificacion y Cooperacién. (MIDEPLAN),

IL.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segun Ficha IDI es de M$ 149.283.- (ciento cuarenta y nueve millones doscientos
ochenta y tres mil pesos). El monto FNDR. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de
M$149.283.- (ciento cuarenta y nueve millones doscientos ochenta y tres mil pesos) segiin consta en Certificado N°
394 de fecha 16 de noviembre de 2009; cuyo desglose segtin Ficha IDI es como sigue:

COSTO
FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM TOTAL
M$
END.R. OBRAS CIVILES . 143.283
FNDR. CONSULTORIAS 5.000
END.R GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.000
TOTAL 149.283

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha 1DI1 autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2007.

La cancelacion de los correspondientes estados de pago estars sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional,

Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna informacion de la programacion de caja
de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma, o

IIL- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
3.1 La Unidad Técnica deber4 incluir en las Bases Administrativas Especiales lo siguiente:

'8)  Exigir que los oferentes estén inscritos en un Registro de Contratistas adecuado a la envergadura del
.. {1 proyecto, pudiendo ser estos: MOP, MINVU, Municipalidades o Servicios de Salud.
~'b)/ Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica solicitars la certificacién de
“ /7 autenticidad de los documentos de Garantias ante la Institucién bancaria emisora.

#¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transilorios y el Coniralo de Trabajo de Servicios Transitorios. Sera
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.O. el cabal cumplimiento de lo
anterior. i -

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la Aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gesti6n de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del L.T.O.
el cabal cumplimiento de lo anterior.

e) Dar a conocer a los Contratistas que podrén optar a un Anticipo, solo en el Item Obra, cuyo monto no podré
exceder al 10 % del Aporte del F.N.D.R., de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente.

IV.- DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, en cuanto a la calidad de la obra o del bien adquirido, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de



cautelar el fiel cumplimiento y correcta ejecucién del proyecto y comprende las gestiones administrativas y técnicas
para su realizacion,

4.2 La Unidad Técnica encabezarg obligatoriamente las publicaciones y los letreros de identificacién de obras
financiadas con recursos del F,N.D.R. con la Imagen Corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a propuesla por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, que debers
considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la Recomendacién Técnica Financiera

Técnica podra iniciar un proceso de reevaluacion ante la Seremi de Planificacién y Coordinacién, quien emitirs una
nueva Recomendacion Técnica Financiera Favorable que daré paso 8 un nuevo proceso de licitacién,

4.4 El presente convenio Mandato debers ser agregado parcialmente en las Bases Administrativas Especiales; y
ademds seré incluido como considerando en la resolucion que aprueba las bases y autoriza el llamado a licitacién,

4.5 Los items a licitar deberén'bbrresponder.éxclu'isivaméhte 2 los ftems del donvenio y 8 lo recomeridado para‘el -
proyecto por la Seremi de Planificacién y Coordinacién, y a su vez debers corresponder al clasificador
presupuestario de la Ley de Presupuesto vigente.

4.6 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, debers
contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento,

4.7 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Fiscal por Decreto o Resolucién (segun corresponda),
responsable de la obra con experiencia de acuerdo a la magnitud del contrato.

4.8 Remitir al Gobierno Regional de la Regién de Los Rios dentro del plazo de 10 dias hébiles de recepcionado el
presente instrumento y previo a las publicaciones, Calendario de Licitacién y/o ID de Chile Compra de todos los
Antecedentes: Bases Administrativas Generales, Especiales y antecedentes técnicos, dirigidos a la Divisién de
Andlisis y Control de Gestién, lo cual sers requisito para la posterior aprobacion de propuesta de adjudicacién por
parte del Mandante.

4.9 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero TD del portal
Mercado Publico de la licitacién. La informacién publicada seré de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica,
qQuien debers velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

V.- DE LA ADJUDICACION

5.1 La Unidad Técnica enviard una propuesta de adjudicacién al Gobierno Regional de Ia Regién de Los Rios
con los antecedentes técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a
cabalidad todas las exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacién,

Los antecedentes a remitir son:

8) Oficio conduclor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes y monto propuesto.
b) Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente propuesto incluyendo los antecedentes del Portal
.. Mercadopiblico.
] :,8) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.
7" ") Informe de Evaluacién Técnica Econémica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
Py - || participaron en la licitacién, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacién,

RIPr . §)/ Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,

.-y’ Una copia de todos los antecedentes del oferente propuesto y del siguiente en el orden de seleccién.

" Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de
Divisién de Anlisis y Control de Gestion.

5.2 El Gobierno Regional de la Region de Los Rios aprobars o rechazari la Propuesta de adjudicacién de
acuerdo al andlisis realizado en virtud de los antecedentes remitidos y del cabal cumplimiento de lo estipulado en el

presente instrumento, lo que serd comunicado a la Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del Sr. Intendente
Regional,

5.3 Sélo una vez aprobada la propuesta de adjudicacién por el Gobierno Regional de Los Rios, la Unidad Técnica
dictard Decreto o Resolucién de adjudicacién cuando corresponda y celebrard el/los contrato/s respectivo/s,

VL- DE LA CONTRATACION
6.1 Debera ser a suma alzada sin reajustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ningun tipo.

6.2 La Unidad Técnica sélo podré celebrar contratos en cada ftem del proyecto, solo si cuenta con la
Recomendacién Técnica Financiera Favorable sin observaciones (RS) para el afio en curso, la Asignacién



Presupuestaria vigente para el mismo periodo y la aprobacién expresa del Gobierno Regional de la propuesta de
adjudicacion.

VIL- DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica deber contar, con la aprobacién expresa del Gobierno Regional de la Regién de Los
Rios para efectuar cualquier modificacién de aumento en el monto inicial del contrato, la que deber4 ser solicitada
al Mandante, al menos con 15 dias de anticipacion a la fecha de término del proyecto. Igual aprobacién expresa y
con la misma anticipacién ser4 necesaria para las modificaciones de plazo.

7.2 Las modificaciones de contrato que no superen el 10% del monto aprobado originalmente ¥y que no impliquen
cambio del proyecto, sélo requeriran de la aprobacién previa del Gobierno Regional de la Region de Los Rios, el que
se expresars mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar la
modificacién del contrato. '

7.3."Cuando tales solicitudes exceden el 10% del ‘monto’ aprobado originalmente o signifique algtn cambio del
proyecto deberén ser revisadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de la respectiva Seremi de
Planificacién y Coordinacion, Superada esta instancia y una vez asegurado el financiamiento con la Institucién
correspondiente, la Unidad Técnica podra realizar la modificacién de contrato previa autorizacién del Gobierno
Regional de la Regién de Los Rios, que se expresars mediante oficio favorable. De la misma forma, si
correspondiere, se proceder4 a efectuar la modificacién del presente convenio mandato,

VIIL- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debers exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias s fin de
caucionar la seriedad de la oferta, al anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion del
proyecto encomendado cuando corresponda. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sociales de los trabajadores se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato,

8.2 Las garantias podrén consistir en Boletas de Garantia Bancaria o Vale Vista pagadero a la vista e irrevocable.

8.3 Eslas deberan ser emilidas a nombre del Gobierno Regional de la Region de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones F.N.D.R. del Gobierno Regional dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha
de emisién conjuntamente con la Certificacién de Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas ante la
institucién bancaria emisora, el Acta de Entrega de Terreno, los Contratos y Decretos correspondientes, sefialando ID-
de Mercado Publico. Se exceptiia la Boleta de Seriedad de la Oferta la cual debe estar a nombre de la Unidad
Téenica, en cuyo caso quedaré bajo su custodia.

8.4 La proporcién de las garantias sers bajo exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica y acorde a lo
establecido en su reglamento. Cabe sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

8.5 La vigencia de las garantias seré acorde a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales. Sin perjuicio
de lo anterior éstas no podran ser inferiores al plazo contractual mas 90 dias y 365 dias para las garantias de fiel
cumplimiento y correcta ejecucién respectivamente, ésta Ultima a partir de la fechs de recepcion provisoria sin
observaciones.

8.6 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacion del contrato.

«, 8.7 La Unidad Técnica no debers aceptar garantias tomadas por terceros.

b
LN

f&g La Unidad Técnica seré responsable de la renovacién de las garantias ante la eventualidad de existir una
fadificacion en los montos y plazos del contrato.

DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

g 91 En caso de corresponder, el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios proporcionaré a la Unidad Técnica los

[ondos necesarios para solventar los gastos administrativos que demande, los que no podrin exceder a los indicados
en la Ficha IDI.

9.2 La Unidad Técnica debera solicitar los recursos a través de oficio dirigido al Sr. Intendente remitiendo un
desglose de estos, y serén tnicamente para financiar los gastos de acuerdo a lo instruido en el Clasificador
Presupuestario de la Ley de Presupuesto.

9.3 Estos recursos se entregarén a la total tramitacion del Convenio Mandato y a peticién de la Unidad Técnica
mediante oficio que indique el desglose de estos.

9.4 Las sumas por concepto de gastos administrativos que el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios
proporcione a la Unidad Técnica, quedarsn sujetas obligatoriamente a rendicién de cuentas mensuales al
Departamento de Finanzas del Gobierno Regional, detallada y documentada en original, dentro de los cinco primeros
dias habiles de cada mes, con copia a la Contraloria Regional de la Repiiblica.



9% Ia Unidad.-;Técniga,._se. obliga. a.. rei'.ntégrdr;-,‘ si coiréépéndigrh,.:, el. exqeﬂéntc : d_é :fbndgs,u, qu_,igg:te.fk‘;hqqgg ;
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de la Regi6n de Los Rios, en un plazo no superior a 10 dias

corridos contados desde la fecha de término del proyecto.
X.- DE LOS ESTADOS DE PAGO

10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios se
obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacién 31-02-004 Obras
Civiles, 31-02-002 Consultorias y 31-02-001 Gastos Administrativos, Codigo BIP 30079069-0 del proyecto
FNDR. denominado “MEJORAMIENTO CALLE MIRAFLORES, ENTRE O'HIGGINS Y LAS
HERAS”, comuna de Rio Bueno, hasta por un monto de M$149,283.. (ciento cuarenta y nueve millones
doscientos ochenta y tres mil pesos) de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion, dentro del
plazo de quince dias contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En
caso de faltar algin antecedente o efectuarse alguna observacién, este plazo se contars desde que se haya

subsanado la observacién o acompafiado el antecedente en su caso.

10.2 Para que el Gobierno Regional de la Region de Los Rios pueda cumplir con o indicado en cléusula anterior,
los Estados de Pago que remita la Unidad Téenica deberén contener; a lo ‘menos, los siguientes antecedentés:

Para Item Obras Civiles:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional solicitando el pago acompafiando factura a nombre del

b) CARATULA ESTADQ PAGO.con timbre.y firma.de.Ia.Unidad. Técnica. el que,debers incluir el avance.
fisico de la obra en porcentaje, cuyo formato ser§ proporcionado por el Gobierno Regional de la Regi6n de
Los Rios

¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable de la
supervision de la obra. Este formulario sera proporcionado por el Gobierno Regional de la Region de Los

Rios. :
d) Certificado de la Inspeccién del Trabajo en original que acredite que el Contratista y/o el Subcontratista no
tiene reclamaciones laborales pendientes con relacién a la obra y copia de Planilla de cotizaciones

provisionales al dia debidamente pagadas,
e) Certificado del I.T.O. que acredite que lo solicitado en el punto d) corresponde a la cantidad de contratos y

subcontratos existentes en la Obra,
) En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y Certificacién de Autenticidad de las

Boletas de Garantias solicitadas por la Unidad Técnica ante la institucién bancaria emisora.

10.3 Adicional a la presentacién de cada estado de pago, deberd incluir formulario actualizado de la programacion
financiera de caja mensual.

XL- PROGRAMACION DE CAJA

11.1 LaUnidad Técnica deberd-efiviar una '-Programacifén'Fiﬁahcieia:de'-“(!aj'a 'Meuéiial’pfoyéctada- a seis meses; la
que deberé ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al e-mail al analista del Gore a cargo del proyecto y ante
cualquier modificacién deberé ser informada antes del dia 15 de cada mes.

11.2 El formato de la Programacién Financiera de Caja serd proporcionado por el Gobierno regional de Los Rios a
través del analista GORE respectivo.

XIL- DE LA RECEPCION
12.1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuars la recepcion conforme del proyecto, levantando un acta de recepcion
de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponde dias de atraso que tuviese el
contratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuars una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se proceders
a efectuar la Liquidacion del Contrato. Las que deberén ser aprobadas por Decreto o Resolucidn segun corresponda,
debiéndose ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional de la Regi6n de Los Rios.

XIIL- DE LA DIFUSION

13.1 El formato tipo de los letreros de obras sers proporcionado por el Divisién de Anélisis y Control de Gestién
previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad Técnica. Cabe sefialar que las especificaciones

técnicas del letrero se encuentran en la pagina web del Gore (www. goredelosrios.cl).

13.2 La Unidad Técnica deberé obligatoriamente coordinarse con el Departamento de Comunicaciones del Gobierno
Regional de la Regién de Los Rios en todo lo relativo a las inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.



XIV.- DE LAS VISITAS A TERRENO

14.3 El no cumplimiento de los plazos, ser4 considerado como falla grave de la Unidad Técnica y servird de base

para la caliﬁcacjén anual de ésta, la que serd informada al Consejo Regional y demés autoridades pertinentes.
XV.. DEL TERMINO DEL PROYECTO

15.1 La Unidad Técnica debers obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacién y
Coordinacién, con copia al Gobierno Regional de la Regién de los Rios el informe de Término de Proyecto
respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion
provisoria de la obra y adjuntarlo con el ultimo estado de pago.

XVL- Sin perjuicio de lo sefialado en el convenio, se deja expresamente establecido, respecto a la
CONSULTORIA:

~  Para que el mandante pueda cumplir con solventar los estados de pago, la Unidad Técnica debers cumplir
con lo siguiente:

a) Oficio conductor solicitando el pago al Sr. Intendente Regional,

b) Factura o Boleta electrénica a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O’higgins 543, Valdivia, Rut:
61.978.900-8.

¢) Formulario de estado de pago, con firma del responsable de la comisién revisora de la consultoria de la
Unidad Técnica. :

- Este mandato completo comprende todos los aspectos administrativos y técnicos de la ejecucion de la
consultoria y la total responsabilidad por los documentos que suscriba y por la buena ejecucion de la
consultoria del proyecto que haya aprobado.

- El presente convenio mandato deber4 ser considerado en los antecedentes del llamado a licitacion. Ninguno
de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, deberia
contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento. ©

~  LaUnidad Técnica se obliga a nombrar un funcionario responsable de la consultoria.

< Remitir al Gobierno Regional dentrodel plazo' de 10-dids hébiles de réeepeionado el presenite instruménto y
previo a las publicaciones, para toma de conocimiento lo siguiente: -

a) Calendario de Licitacién y todos los Antecedentes: Bases Administrativas Generales, Especiales y
Antecedentes Técnicos, dirigidos a la Divisién de Anilisis y Control de Gestién,

b) Programa de caja mensual, que incluya fechas y montos de los estados de pago. Esta informacion debe ser

remitida al e-mail del analista del Gore a cargo de proyecto,

= La Unidad Técnica encabezari obligatoriamente las publicaciones de identificacién de proyectos
financiados con recursos del FNDR con la Imagen Corporativa del Gobierno Regional.

- La Unidad Técnica se obliga a mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la liquidacién del

contrato. Cabe hacer presente que no se aceptarén garantias tomadas por terceros. Las garantias podrén

consistir en vale vistas o boletas bancarias pagaderas a la vista e irrevocables. Estas deberdn ser emitidas a

nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas a la Division de Andlisis y Control de Gestién del

Gobierno Regional, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision,

La vigencia y el monto de las garantias de fiel cumplimiento y de correcta ejecucién serd acorde a lo

establecido en las Bases Administrativas,

El gasto deberé ejecutarse de acuerdo a los Item del convenio y de la ficha IDI.

'} El proceso de arrastre es un proceso anual, donde la Unidad Técnica, debers coordinarse con el responsable

técnico del proyecto para obtener durante el mes de diciembre la creacién y/o actualizacién de la ficha de

arrastre correspondiente, para gestionar el RATE RS AUTOMATICO,'dé¢ acuerdo a instricciones vigentes

del manual SEBI del Ministerio de Planificacién.

- La Unidad Técnica debers designar un profesional como Inspector Fiscal de la consultoria, quién tendr la
funcién de revisar los avances y exigir a la consultada las correcciones que procedan. Lo anterior de
acuerdo a lo definido en la reglamentacidn que la rige. El Inspector Fiscal cursarg y visara los estados de
Pago segiin avance fisico del disefio, de acuerdo a las etapas pre fijadas en las BAE. Sobre dicho avance se
‘informaré -mensualmente al ‘andante;-con-el-objeto 13de‘_'rincorpofar'bpb'rtunamehtééventﬁale"s-»obsei‘-\iaéimies--' o
que este le seiiale. i '

- Conforme a lo dispuesto por la letra “d” del articulo 20 de la Ley N°19.175, Orgénica Constitucional sobre

Gobierno y Administracién Regional, el mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrs la

atribucion de supervisar y fiscalizar la consultoria que se ejecute en razon del presente




convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para permitir que se cumpla la supervision si
este asi lo estimara.

- 8i de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren deficiencias, atrasos o
irregularidades en la ejecucion de la consultoria, el mandante solicitars informacién al respecto a la Unidad
Técnica y, en su caso, podré sefialar a esta que se subsanen dichas deficiencias. La Unidad Técnica debers
acoger esta opcion y dictar a la brevedad las instrucciones del caso, si legalmente corresponde.

- Asimismo, corresponder4 igual trémite cuando se verifiquen deficiencias en la labor de supervision, sea
cumplida ésta directamente por funcionarios de la Unidad Técnica o por la firma contratada para estos
efectos,

- Una vez efectuada la convocatoria, recibidas las ofertas, procedido a su analisis y acordada una propuesta
de adjudicacion, la Unidad Técnica remitird todos los antecedentes al mandante el que debera aprobar la
adjudicacion propuesta,

= LaUnidad Técnica debers dar cumplimiento al Programa de Caja que presente al momento de adjudicar el
proyecto, informando al mandante cualquier variacién con 15 dias de anticipacion a la presentacion del
estado de pago. RCERENE UM s il e Bels &P e o

~ ‘Encuanto a-la-entrega de la Consultoria, la Unidad Técnica 'debéii’habér;én&ég"é'al’Maxidant"ed&dcsicopiés b
completas de los estudios elaborados, dentro de los 15 dias corridos siguientes a la aprobacién
correspondiente.

XVIL- LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

17.1 El presente convenio tendrs una duracién de S meses a contar de la fecha de Toma de Razén de la resolucién
que lo apruebe, siendo obligacién de la Unidad Técnica solicitar prérroga del mismo en caso que fuere necesario y
debidamente fundado. La prérroga debers solicitarse antes del plazo de término de la vigencia del presente
convenio.

XVIIL- OTROS

18.1 El presente Mandato serg gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de la Region de Los Rios. Por
Su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podré requerir su reembolso
del Mandante.

18.2 Vicios de procedimiento no invalidaran la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento al
contenido del presente convenio,

183 Se deja constancia que el Gobierno Regional de s Regién de Los Rios interviene en este proyecto de inversion
como érgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de propiedad, sino de la
(Municipalidad o del servicio publico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesién contempla el
Cédigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio publico), 1a duefia (0) de la obra para todos
los efectos legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la Repiblica en el Dictamen 37488 del afio 1995
establece que en estos casos no se aplica el articulo 70 letra £ de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas

-comunes-que-el-Cédigo Civil consagra sobre la accesion.

18.4 Sin perjuicio de lo anterior, “E]l Gobierno Regional de la Region de Los Rios queda facultado para ejercer el
derecho de informacién y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del
contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales del contratista.” La

Unidad Técnica debers incorporar expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con el
contratista,

18.5 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia,

18.6 Se celebra el presente Convenio en tres ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder de la Unidad
Técnica y dos en poder del Mandante,

18.7 Los plazos de dias se entenderén de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

18.3 La personeria del Intendente consta en Decreto N°796 de fecha 27 de octubre de 2009 del Ministerio del
Inierior y la del Director Regional Serviu consta en Decreto N°102 de fecha 24 de abril de 2008 del Ministerio de

Vivienda.

. 2° AUTORIZASE un monto de M$149.283.- (ciento cuarenta y nueve millones doscientos ochenta y tres mil
~-_/» pesos, monto expresado en moneda al 31 de diciembre de 2007), de los cuales M$143.283.- corresponden al
Bk SpiSubt, 31, ftem 02, Asig. 004 “Obras Civiles”; MS$5.000,- al Subt. 31, Item 02, Asignacién 002
i\ % [“Consultorias” y M$1.000.- al Subt. 31, Item 02, Asignacién 001 “Gastos Administrativos”, del presupuesto
s / del Fondo Nacional de Desatrollo Regional XIV Regibn- Tradicional.




Del monto autorizado, el total corresponde para el afio 2009; respondiendo este Servicio sélo hasta Ia
concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo,

i

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TOMESE-RAZOR

isién de Anlisis y Control de Gestién.
4.- Jefe Divisién Administracién y Finanzas.

5.- Depto. Finanzas.

6.- Depto, Juridico.

7.- Inversiones.

8.- Archivo Oficina de Partes.

JULIO CESAR LIZANA DIAZ
Contralor Regional
De Los Rios
Contraloria General de la Repablica




