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Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

RESOLUCION EXENTA N° 1873 /

VALDIVIA, 29 de septiembre de 2009
VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 25 de septiembre de 2009, suscrito entre el Gobierno Regional
de Los Rios y la Unidad Técnica, Direccién Regional de Aeropuertos — Regién de Los Rios,
destinado a financiar el proyecto de ejecucién denominado “REPOSICION Y
MEJORAMIENTO AREA DE EMBARQUE AERODROMO PICHOY”, codigo Bip
30078767-0.

2. El certificado N° 243 de fecha 03 de septiembre de 2009, del Secretario Ejecutivo del Consejo
Regional de Los Rios, en el cual consta la aprobacién por unanimidad del Consejo Regional,
del proyecto mencionado en el visto anterior.

3. LaResolucion Afecta N° 122 de fecha 04 de septiembre de 2009, del este Gobierno Regional,
la cual crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios
Basicos y Proyectos de Inversion — Inversion Regional - Regién de Los Rios 2009.

4. La disponibilidad presupuestaria.
3. Lo dispuesto en la resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Republica.

6. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

7. El Decreto N°1017 de fecha 28 de septiembre de 2007, del Ministerio del Interior, que nombra
Intendente Titular de la Region de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBESE el convenio mandato, celebrado con fecha 25 de septiembre de 2009, suscrito
entre el Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Direccién Regional de Aeropuertos
— Region de Los Rios, destinado a financiar el proyecto de ejecucién denominado
“REPOSICION Y MEJORAMIENTO AREA DE EMBARQUE AERODROMO PICHOY?”,
cédigo Bip 30078767-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

Y

DIRECCION REGIONAL DE AEROPUERTOS — REGION DE LOS RIOS

~" “En Valdivia, a 25 de septiembre de 2009, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el
Intendente Regional don IVAN FLORES GARCIA, domiciliado en O’higgins 543 de la ciudad de
Valdivia, en adelante “El Gobierno Regional”, por una parte, y por la otra, la Direccién Regional de
Aeropuertos — Region de Los Rios, representada ,por su Director don CARLOS COVARRUBIAS
MELERO, quien comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Pérez Rosales
645, Piso 1 de la misma ciudad, en adelante “La Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que en Sesién Exiraordinaria N°07 de fecha 26 de agosto de 2009, el Coxigejo Regional de Los Rios
aprobd por unanimidad, proyecto “REPOSICION Y MEJORAMIENTO AREA DE EMBARQUE
AERODROMO PICHOY?”, por un monto de M$1.906.185.- con cargo al FNDR.



2.- Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de
la Regién de Los Rios su asesoria técnico — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el articiilo 24 letra h de la Ley Organica Coristitucional ‘sobre
Gobiernoy Administracion Regional N° 19.175, texto refundido y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y
sus modificaciones, el Gobierno Regional de la Region de Los Rios viene en conferir Mandato completo
e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervisién técnica y administrativa del
proyecto mencionado.

4.- Esta supervision técnica y administrativa comprender4, con las limitaciones que se indican_mas
adelante, y que no alteran su caricter completo e irrevocable, los procesos de licitacion hasta la
adjudicacién y contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervision directa de las obras
contratadas hasta su total terminacién, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

5.- En el cumplimiento del presente Mandato, la Unidad Técnica quedaré sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No obstante
lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio
mandato.

L- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica incluye la reposicién del puente de embarque fijo,
remodelacion del edificio terminal en 1654,45 m2 y ampliacién de la sala de embarque en 397,62
m2, con servicios higiénicos para hombres, mujeres y minusvilidos, remodelacién zona
circulacién de embarque, recuperacion hall de acceso e iluminacién del area de embarque y
plataforma.

1.2 Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversion ( IDI) del Sistema Nacional de Inversiones
(SIN) del Ministerio de Planificacién y Cooperacion (MIDEPLAN).

IL.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segan Ficha IDI es de M$ 1.906.185.- (mil novecientos seis millones ciento
ochenta y cinco mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de
MS$ 1.906.185.- (mil novecientos seis millones ciento ochenta y cinco mil pesos) seglin consta en
Certificado N° 243 de fecha 03 de septiembre de 2009; cuyo desglose segiin Ficha IDI es como sigue:

CoSTO
FUENTE ITEM TOTAL
FINANCIAMIENTO M3
F.N.D.R. OBRAS CIVILES 1.799.804
F.N.D.R. CONSULTORIAS 96.381
F.N.D.R GASTOS ADMINISTRATIVOS 10.000
TOTAL 1.906.185

. Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en
207 RES - moneda de Diciembre de 2007.
f/ L "’ \

A\ .
o ‘E%"cancelaci(’)n de los correspondientes estados de pago’estara sujeta a las disponibilidades presupuestarias
/M0G0 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Bl
&
v 5= 1O Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna informacién de la
~ programacién de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

IIL.- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE LA OBRA
3.1 La Unidad Técnica deber4 incluir en las Bases Administrativas Especiales lo siguiente:
a) Exigir que los oferentes estén inscritos en un Registro de Contratistas adecuado a la envergadura
del proyecto, pudiendo ser estos: MOP, MINVU, Municipalidades o Servicios de Salud.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica solicitar4 la certificacién
de autenticidad de los documentos de Garantias ante la Institucién bancaria emisora.



¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién,
el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios
Transitorios. Ser4 responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.O. el
cabal cumplimiento de lo anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la Aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad
Técnica velar y certificar a través del L T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

¢) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un Anticipo, solo en el Item Obra, cuyo monto
no podra exceder al 10 % del Aporte del F.N.D.R., de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente.

IV.- DE LA LICITACION DE LA OBRA

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, en cuanto a la calidad de la obra o del bien adquirido, debiendo exigir las garantias
necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento y correcta ejecuciéon del proyecto y comprende las
gestiones administrativas y técnicas para su realizacion.

4.2 La Unidad Técnica encabezard obligatoriamente las publicaciones y los letreros de identificacién de
obras financiadas con recursos del F.N.D.R. con la Imagen Corporativa del Gobierno Regional de Los
Rios.

4.3 La Unidad Técnica deber4 llamar a propuesta por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional,
que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la Recomendacion
Técnica Financiera Favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto en forma
cualitativa o cuantitativa la Unidad Técnica podra iniciar un proceso de reevaluacion ante la Seremi de
Planificacién y Coordinacién, quien emitird una nueva Recomendacién Técnica Financiera Favorable que
dara paso a un nuevo proceso de licitacién.

4.4 El presente convenio Mandato deber4 obligatoriamente ser incluido y considerado en los antecedentes
del llamado a licitacion.

4.5 Los items a licitar deberan corresponder exclusivamente a los items del convenio y a lo recomendado
para el proyecto por la Seremi de Planificacién y Coordinacién, y a su vez debera corresponder al
clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto vigente.

4.6 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica,
debera contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.7 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Fiscal por Decreto, responsable de la obra con
experiencia de acuerdo a la magnitud del contrato.

4.8 Remitir al Gobierno Regional de la Region de Los Rios dentro del plazo de 10 dias habiles de
recepcionado el presente instrumento y previo a las publicaciones, Calendario de Licitacion y/o ID de
Mercado Piiblico de todos los Antecedentes: Bases Administrativas Generales, Especiales y antecedentes
técnicos, dirigidos a la Division de Andlisis y Control de Gestién, lo cual sera requisito para la posterior
aprobacion de propuesta de adjudicacion por parte del Mandante.

4.9 La Unidad Técnica estara obligada a informar, a través del portal del Gobierno Regional de la Region

+de Los Rios www.goredelosrios.cl. el estado de las licitaciones que se realicen. Para ello, el Gobierno
“Regional de la Region de Los Rios proporcionara una clave, personal e intransferible previa solicitud de la

Unidad Técnica y entregard las instrucciones correspondientes. La informacién publicada sera de

- “exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien deber4 velar por que ella sea fidedigna y oportuna.

V.- DE LA ADJUDICACION DE LA OBRA

5.1 La Unidad Técnica enviard una propuesta de adjudicacién al Gobierno Regional de la Region de
Los Rios con los antecedentes técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente
propuesto cumple a cabalidad todas las exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron
en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto,
nombre del o los oferentes y monto propuesto.



b) Copia de la oferta técnica y econdémica del oferente propuesto incluyendo los antecedentes del
Portal Mercadopublico, la cual debe coincidir con lo aprobado por la Seremi de Planificacion y
Coordinacién,

¢) Actade Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

d) Informe de Evaluacion Técnica Econémica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las
ofertas que participaron en la licitacion, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del
proceso de la licitacion.

e¢) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere Y,

f) Una copia de todos los antecedentes del oferente propuesto y del siguiente en el orden de
seleccion.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe
de Division de Analisis y Control de Gestién.

5.2 El Gobierno Regional de la Regién- de Los Rios aprobari o.rechazari la Propuesta de
adjudicacién de acuerdo al analisis realizado en virtud de los antecedentes remitidos y del cabal
cumplimiento de lo estipulado en el presente instrumento, lo que ser4 comunicado a la Unidad Técnica
mediante Oficio Ordinario del Sr. Intendente Regional.

5.3 Solo una vez aprobada la propuesta de adjudicacién por el Gobierno Regional de Los Rios, la Unidad
Técnica dictara Decreto de adjudicacién cuando corresponda y celebrara el/los contrato/s
respectivo/s.

VL- DE LA CONTRATACION DE LA OBRA
6.1 Debera ser a suma alzada sin reajustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ningun tipo.

6.2 La Unidad Técnica s6lo podra celebrar contratos en cada item del proyecto, solo si cuenta con la
Recomendacién Técnica Financiera Favorable sin observaciones (RS) para el afio en curso, la Asignacién
Presupuestaria vigente para el mismo periodo y la aprobacién expresa del Gobierno Regional de la
propuesta de adjudicacién.

VIL.- DE LAS MODIFICACIONES DE LA OBRA Y CONSULTORIAS

7.1 La Unidad Técnica debera contar, con la aprobacién expresa del Gobierno Regional de la Regién
de Los Rios para efectuar cualquier modificacién de aumento en el monto inicial del contrato, la que
debera ser solicitada al Mandante, al menos con 15 dias de anticipacién a la fecha de término del proyecto.
Igual aprobacion expresa y con la misma anticipacion sera necesaria para las modificaciones de plazo.

7.2 Las modificaciones de contrato que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que no
impliquen cambio del proyecto, solo requeriran de la aprobacién previa del Gobierno Regional de la
Region de Los Rios, el que se expresara mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad
Técnica podra proceder a efectuar la modificacion del contrato.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algiin
cambio del proyecto deberan ser revisadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de la
respectiva Seremi de Planificacion y Coordinacién. Superada esta instancia y una vez asegurado el
financiamiento con la Institucién correspondiente, la Unidad Técnica podra realizar la modificacién de
— =~ contrato previa autorizacién del Gobierno Regional de la Regién de Los Rios, que se expresara mediante
S "’;‘gﬁcio favorable. De la misma forma, si correspondiere, se procederd a efectuar la modificacion del
[} "7presente convenio mandato.
D ™
g ‘1.)5’;‘4 Cuando algun estudio basico, proyecto o programa de inversion sea adjudicado por un monto menor
= kél costo total de la recomendacion de MIDEPLAN, el Servicio debera ajustar el costo a ese monto en el
bE LS "4'BIP, de tal manera que las eventuales modificaciones de contrato tendrin como referencia ese nuevo
valor.

7.5 Lo anterior también es vélido para la adjudicacion de aquellas ofertas mas convenientes que superen
el monto inicial aprobado para cada item presupuestario. Lo que conllevara a un nuevo proceso de
licitacion.

IX.- DE LAS GARANTIAS

9.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segln item, las garantias necesarias a fin
de caucionar la seriedad de la oferta, al anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta



ejecucion del proyecto encomendado cuando corresponda. La garantia para el cumplimiento de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento
del contrato.

9.2 Las garantias podran consistir en Boletas de Garantia Bancaria o Vale Vista pagadero a la vista e
irrevocable.

9.3 Estas deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de la Regién de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones F.N.D.R. del Gobierno Regional dentro de los diez dias corridos siguientes a
su fecha de emisién conjuntamente con la Certificacién de Autenticidad de las Boletas de Garantias
solicitadas ante la institucién bancaria emisora, el Acta de Entrega de Terreno, los Contratos y Decretos
correspondientes, sefialando ID de Mercado Piblico. Se exceptiia la Boleta de Seriedad de la Oferta la
cual debe estar a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedara bajo su custodia.

9.4 El monto de las garantias sera acorde a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales. Sin
perjuicio de lo anterior, el monto de las garantias no podra ser inferior a un 10% y 5% para las garantias
de fiel cumplimiento y correcta ejecucion respectivamente. Cabe sefialar que en caso de anticipo este se
debe garantizar en un 100%.

9.5 La vigencia de las garantias ser4 acorde a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales. Sin
perjuicio de lo anterior éstas no podran ser inferiores al plazo contractual mas 90 dias y 365 dias para las
garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucion respectivamente, ésta tiltima a partir de la fecha de
recepcion provisoria sin observaciones.

9.6 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el
inicio hasta la liquidacién del contrato.

9.7 La Unidad Técnica no deber4 aceptar garantias tomadas por terceros.

9.8 La Unidad Técnica sera responsable de la renovacién de las garantias ante la eventualidad de existir
una modificacién en los montos y plazos del contrato.

X.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

10.1 En caso de corresponder, el Gobierno Regional de la Region de Los Rios proporcionara a la Unidad
Técnica los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos que demande, los que no podran
exceder a los indicados en la Ficha IDI.

102 La Unidad Técnica debera solicitar los recursos a través de oficio dirigido al Sr. Intendente
remitiendo un desglose de estos, y ser4n (inicamente para financiar los gastos de acuerdo a lo instruido en
el Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuesto.

10.3 Estos recursos se entregaran a la total tramitacion del Convenio Mandato y a peticion de la Unidad
Técnica mediante oficio que indique el desglose de estos.

10.4 Las sumas por concepto de gastos administrativos que el Gobierno Regional de la Region de Los

Rios proporcione a la Unidad Técnica, quedarén sujetas obligatoriamente a rendicion de cuentas

mensuales al Departamento de Finanzas del Gobierno Regional, detallada y documentada en original,
- dentro de los cinco primeros dias habiles de cada mes, con copia a la Contraloria Regional de la
A 6.Republica.

" 0.5 La Unidad Técnica se obliga a reintegrar, si correspondiera, el excedente de fondos, mediante
cheque nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de la Regién de Los Rios, en un plazo no
_ssuperior a 10 dias corridos contados desde la fecha de término del proyecto.

XL- DE LOS ESTADOS DE PAGO

11.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de la Region de Los
Rios se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion 31-02-
004 Obras Civiles, 31-02-002 Consultoriasy ~ 31-02-001 Gastos Administrativos, Codigo BIP
30078767-0, del proyecto F.N.D.R. denominado “REPOSICION Y MEJORAMIENTO AREA
EMBARQUE AD. PICHOY DE VALDIVIA”, hasta por un monto de M$1.906.185.- (mil
novecientos seis millones ciento ochenta y cinco mil pesos) de acuerdo al calendario de
financiamiento de la inversion, dentro del plazo de quince dias contados desde la fecha de ingreso



a la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de faltar algin antecedente o efectuarse
alguna observacion, este plazo se contard desde que se haya subsanado la observacién o
acompafiado el antecedente en su caso.

11.2 Para que el Gobierno Regional de la Region de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en clausula
anterior, los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes
antecedentes:

Para Item Obras Civiles:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional solicitando el pago acompafiando factura a
nombre del Gobierno Regional de la Regién de Los Rios, Avenida Los Robles N°04 interior, Isla
Teja, Valdivia, RUT 61.978.900-8.

b) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el
avance fisico de la obra en porcentaje, cuyo formato sera proporcionado por el Gobierno Regional
de la Region de Los Rios

¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable
de la supervisién de la obra. Este formulario sera proporcionado por el Gobierno Regional de la
Regioén de Los Rios.

d) Certificado de la Inspecciéon del Trabajo en original que acredite que el Contratista y/o el
Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con relacion a la obra y copia de
Planilla de cotizaciones provisionales al dia debidamente pagadas.

e) Certificado del L.T.O. que acredite que lo solicitado en el punto d) corresponde a la cantidad de
contratos y subcontratos existentes en la Obra.

f) En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y Certificaciéon de Autenticidad
de las Boletas de Garantias solicitadas por la Unidad Técnica ante la institucion bancaria emisora.

11.3  Adicional a la presentacién de cada estado de pago, debera incluir formulario actualizado de la
programacion financiera de caja mensual.

XIL- PROGRAMACION DE CAJA

12.1 La Unidad Técnica debera enviar una Programacién Financiera de Caja Mensual proyectada a seis
meses, la que debera ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al e-mail al analista del Gore a cargo
del proyecto y ante cualquier modificacién debera ser informada antes del dia 15 de cada mes.

12.2 El formato de la Programacién Financiera de Caja sera proporcionado por el Gobierno regional de
Los Rios a través del analista GORE respectivo.

XIIL- DE LA RECEPCION
13.1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuara la recepcion conforme del proyecto, levantando un acta de
recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera consignar si corresponde dias de
atraso que tuviese el contratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuara una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se
procederd a efectuar la Liquidacion del Contrato. Las que deberan ser aprobadas por Decreto o
Resolucion segiin corresponda, debiéndose ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional de la
Region de Los Rios.

AP ,‘ff:,_"‘
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—{}~}—"XIV.- DE LA DIFUSION
A O |

st 141 El formato tipo de los letreros de obras ser4 proporcionado por el Division de Analisis y Control de
. “Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad Técnica. Cabe sefialar que las
- “especificaciones técnicas del letrero se encuentran en la pagina web del Gore (www.goredelosrios.cl).

142 La Unidad Técnica deber4 obligatoriamente coordinarse con el Departamento de Comunicaciones
del Gobierno Regional de la Regiéon de Los Rios en todo lo relativo a las inauguraciones y ceremonias
relacionadas al proyecto.

XV.- DE LAS VISITAS A TERRENO
15.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional del

Gobierno y Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de realizar
visitas e inspeccionar proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad



Técnica, debiendo ésta otorgar la mas amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempeiio del
equipo técnico encargado.

152 Si en los informes presentados al Gobiemno Regional de la Region de Los Rios se verifican
deficiencias que se puedan presumir derivadas de una mala labor de fiscalizacion, el Gobierno Regional
de la Region de Los Rios dar4 cuenta de ello a la Unidad Técnica. Si la informacion recibida de ésta y, de
ser el caso, las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional de la Region de Los
Rios podra tomar las acciones que estime convenientes, las que podrian llegar a dejar sin efecto el
presente convenio.

15.3 El no cumplimiento de los plazos, sera considerado como falta grave de la Unidad Técnica y servira
de base para la calificacion anual de ésta, la que serd informada al Consejo Regional y demas autoridades
pertinentes.

XVL- DEL TERMINO DEL PROYECTO

16.1 La Unidad Técnica deber4 obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacion y
Coordinacién, con copia al Gobierno Regional de la Regién de los Rios el informe de Término de
Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto
a la recepcioén provisoria de la obra y adjuntarlo con el altimo estado de pago.

XVIL- OTROS

17.1 El presente Mandato seré gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de la Region de Los
Rios. Por su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podra
requerir su reembolso del Mandante.

17.2 Vicios de procedimiento no invalidaran la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado
cumplimiento al contenido del presente convenio.

17.3 Se deja constancia que el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios interviene en este proyecto de
inversién como 6rgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de
propiedad, sino de la (Municipalidad o del servicio piblico correspondiente), de acuerdo a las normas que
sobre la accesion contempla el Cédigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio
piblico), la duefia (o) de la obra para todos los efectos legales. Esto por cuanto la Contraloria General de
la Repiblica en el Dictamen 37488 del afio 1995 establece que en estos casos no se aplica el articulo 70
letra f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el Codigo Civil consagra
sobre la accesion.

17.4 Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de la Regién de Los Rios queda facultado para
ejercer el derecho de informacién y de retencion establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo,
respecto del contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales
del contratista.” La Unidad Técnica deber incorporar expresamente la presente cldusula en los contratos
de obra que celebre con el contratista.

XVIIL- Sin perjuicio de lo seiialado en el convenio, se deja expresamente establecido, respecto a la
CONSULTORIA:

- Para que el mandante pueda cumplir con solventar los estados de pago, la Unidad Técnica debera
cumplir con lo siguiente:

Oficio conductor solicitando el pago al Sr. Intendente Regional.

Factura o Boleta electronica a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, Avenida Los Robles
N°04 interior, Isla Teja, Valdivia, Rut:61.978.900-8.

Formulario de estado de pago, con firma del responsable de la comisién revisora de la consultoria
de la Unidad Técnica.

- Este mandato completo comprende todos los aspectos administrativos y técnicos de la gjecucion
de la consultoria y la total responsabilidad por los documentos que suscriba y por la buena
ejecucion de la consultoria del proyecto que haya aprobado.

- El presente convenio mandato debera ser considerado en los antecedentes del llamado a licitacién.
Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad
Técnica, deberia contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

- LaUnidad Técnica se obliga a nombrar un funcionario responsable de la consultoria.



- Remitir al Gobierno Regional dentro del plazo de 10 dias hébiles de recepcionado el presente
instrumento y previo a las publicaciones, para toma de conocimiento lo siguiente:

a) Calendario de Licitacién y todos los Antecedentes: Bases Administrativas Generales, Especiales y
Antecedentes Técnicos, dirigidos a la Divisién de Anélisis y Control de Gestion.

b) Programa de caja mensual, que incluya fechas y montos de los estados de pago. Esta informacion
debe ser remitida al e-mail del analista del Gore a cargo de proyecto.

- La Unidad Técnica encabezara obligatoriamente las publicaciones de identificacion de proyectos
financiados con recursos del FNDR con la Imagen Corporativa del Gobierno Regional.

- La Unidad Técnica se obliga a mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la liquidacion
del contrato. Cabe hacer presente que no se aceptaran garantias tomadas por terceros. Las
garantias podran consistir en vale vistas o boletas bancarias pagaderas a la vista e irrevocables.
Estas deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas a la Divisién
de Anélisis y Control de Gestion del Gobierno Regional, dentro de los diez dias corridos
siguientes a su fecha de emision.

- Lavigenciay el monto de las garantias de fiel cumplimiento y de correcta ejecucion sera acorde a
lo establecido en las Bases Administrativas.

- El gasto debera ejecutarse de acuerdo a los Item del convenio y de la ficha IDI.

- El proceso de arrastre es un proceso anual, donde la Unidad Técnica, debera coordinarse con el
responsable técnico del proyecto para obtener durante el mes de diciembre la creacion y/o
actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente, para gestionar el RATE RS AUTOMATICO,
de acuerdo a instrucciones vigentes del manual SEBI del Ministerio de Planificacion.

- LaUnidad Técnica debera designar un profesional como Inspector Fiscal de la consultoria, quién
tendra la funcion de revisar los avances y exigir a la consultada las correcciones que procedan. Lo
anterior de acuerdo a lo definido en la reglamentacion que la rige. El Inspector Fiscal cursard y
visaré los estados de pago segin avance fisico del disefio, de acuerdo a las etapas pre fijadas en las
BAE. Sobre dicho avance se informar4 mensualmente al mandante, con el objeto de incorporar
oportunamente eventuales observaciones que este le seiiale.

- Conforme a lo dispuesto por la letra “d” del articulo 20 de la Ley N°19.175, Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional, el mandante, a través de los
funcionarios que designe, tendra la atribucién de supervisar y fiscalizar la consultoria que se
ejecute en razén del presente convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir que se cumpla la supervision si este asi lo estimara.

- Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren deficiencias, atrasos o
irregularidades en la ejecucion de la consultoria, el mandante solicitara informacion al respecto a
la Unidad Técnica y, en su caso, podra sefialar a esta que se subsanen dichas deficiencias. La
Unidad Técnica debera acoger esta opcion y dictar a la brevedad las instrucciones del caso, si
legalmente corresponde.

- Asimismo, corresponderd igual trémite cuando se verifiquen deficiencias en la labor de
supervision, sea cumplida ésta directamente por funcionarios de la Unidad Técnica o por la firma
contratada para estos efectos.

- Una vez efectuada la convocatoria, recibidas las ofertas, procedido a su anélisis y acordada una
propuesta de adjudicacion, la Unidad Técnica remitira todos los antecedentes al mandante el que
debera aprobar la adjudicacion propuesta.

- La Unidad Técnica debera dar cumplimiento al Programa de Caja que presente al momento de
adjudicar el proyecto, informando al mandante cualquier variacién con 15 dias de anticipacion a la
presentacion del estado de pago.

- En cuanto a la entrega de la Consultoria, la Unidad Técnica debera hacer entrega al Mandante de
dos copias completas de los estudios elaborados, dentro de los 15 dias corridos siguientes a la
aprobacion correspondiente.

XIX .- Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Valdivia.



XX.- Se celebra el presente Convenio en tres ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder de
la Unidad Técnica y dos en poder del Mandante.

XXI.- Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias
corridos.

XXII-La personeria del Intendente consta en Decreto N°1017 de fecha 28 de septiembre de 2007 del
Ministerio del Interior y la del Director Regional de Aeropuertos consta en Resuelvo (Exento) DAP
N°1500 de fecha 23 de diciembre de 2008, el cual fue rectificado mediante Resuelvo (Exento) DAP N°
1538 del 31 de diciembre de 2008, ambos del Ministerio de Obras Pablicas.

2° AUTORIZASE un monto de M$1.906.185.- (mil novecientos seis millones ciento ochenta y
cinco mil pesos, monto expresado en moneda al 31 de diciembre de 2007), de los cuales
M$1.799.804.- corresponden al Subt. 31, ftem 02, Asig. 004 “Obras Civiles”; M$96.381.- al
Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 002 “Consultorias” y M$10.000.- al Subtitulo 31, Item 02,
Asignaciéon 001 “Gastos Administrativos”, del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional XTIV Regién—- Tradicional.

Del monto autorizado, el total corresponde para el afio 2009; respondiendo este Servicio sélo
hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y AREH: i

DISTRIBUCIGN:  ~
1+ Diregcion Regional de Aeropuertos.
2.-Jefe Division de Analisis y Control de Gestios
3.- Jefe:Division Administracion y Finanzas.

4.- Depto. Finanzas.

5.- Depto. Juridico.

6.- Inversiones.

7.- Archivo Oficina de Partes.



