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Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

2297

RESOLUCION EXENTA N°

VALDIVIA, {1 7 KoY. 2009

VISTOS:

1. EI convenio mandato de fecha 12 de noviembre de 2009, suscrito entre el Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, Direccién de Arquitectura MOP - Regién de Los Rios, destinado a financiar
el proyecto de ejecucién denominado “REPOSICION ESCUELA E INTERNADO ANTILHUE?”,
comuna de Los Lagos, c6digo Bip 30067010-0.

2. Elcertificado N° 256 de fecha 14 de septiembre de 2009, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, en el cual consta la aprobacién por unanimidad del Consejo Regional, del aumento de
presupuesto para el proyecto mencionado en el visto anterior.

3. La Resolucién Afecta N° 133 de fecha 28 de septiembre de 2009, de este Gobierno Regional, la cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Basicos y Proyectos
de Inversién — Inversién Regional - Regién de Los Rios 2009.

4. Ladisponibilidad presupuestaria.

5. Lo dispuesto en la resolucién N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Republica.

6. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175 , sobre Gobierno Regional, en
Sus normas pertinentes,

7. El Decreto N°796 de fecha 27 de octubre de 2009, del Ministerio del Interior, que nombra Intendente
Titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:
1° APRUEBESE el convenio mandato, celebrado con fecha 12 de noviembre de 2009, suscrito entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Direccién de Arquitectura MOP - Regién de Los Rios,
destinado a financiar el proyecto de ejecucién denominado “REPOSICION ESCUELA E INTERNADO
ANTILHUE”, comuna de Los Lagos, cédigo Bip 30067010-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
Y
DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA — REGION DE LOS RIOS

“En Valdivia, a 12 de noviembre de 2009, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente
Regional don ALEJANDRO LARSEN HOETZ, domiciliado en O’higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en adelante
“El Gobierno Regional”, por una parte, y por la otra la Direccién Regional de Arquitectura — Regién de Los Rios,
representada por su Directora, dofia MARCELA ROJAS CONTRERAS, quien comparece en nombre y
representacion de dicha entidad, con domicilio en Yungay 603, 3° Piso de Valdivia, en adelante “La Unidad
Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que en Sesién Ordinaria N°17 de fecha 09 de septiembre de 2009, el Consejo Regional de Los Rios aprobd por
unanimidad el aumento de presupuesto del proyecto “REPOSICION ESCUELA E INTERNADO ANTILHUE”,
comuna de Los Lagos, Cédigo BIP 30067010-0, por un monto de M$2.056.044.-

2.- Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de la Regién
de Los Rios su asesoria técnico — administrativa en las materias que més adelante se indican.
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3.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h de la Ley Orgénica Constitucional sobre Gobierno y
Administracién Regional N° 19.175, texto refundido y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el
Gobierno Regional de la Region de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable a la Unidad
Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado.

4.- Esta supervisién técnica y administrativa comprendera, con las limitaciones que se indican m4s adelante, y que
no alteran su cardcter completo e irrevocable, los procesos de licitacién hasta la adjudicacién y contrataciones
resultantes de los mismos, asi como la supervision directa de las obras contratadas hasta su total terminacion,
entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

5.- En el cumplimiento del presente Mandato, la Unidad Técnica quedara sujeta a los procedimientos, normas
técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No obstante lo anterior, la
Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato,

L- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica est4 compuesto por dos pabellones (escuela — internado y
gimnasio) emplazados en Antilhue. El primer pabelléon se ejecutard en tres niveles y considera una
estructura de albaiiileria reforzada, con vigas, muros y losas de hormigén. El gimnasio se estructura en
base a vigas de madera laminada a la vista con pilares estructurales.

De acuerdo al andlisis de eficiencia energética, el proyecto considerar una solucién de muro de hormigon
armado con sandwich de madera / poliestireno expandido y cimara de aire.

La superficie a reponer es de 3.250 m?2 distribuidos de la siguiente manera: la escuela que incluye nivel
prebisico de 1.217 m2, el internado de 699 m2, gimnasio de 724 m2 que incluye camarines y 4reas
abiertas de 610 m2.

La inversion contempla los gastos administrativos asociados a la licitacién de las obras, la contratacién de
la inspeccién técnica y la compra de equipos y equipamiento.

1.2 Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SIN) del
Ministerio de Planificacién y Cooperacién (MIDEPLAN).

IL.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segun Ficha IDI es de M$ 2.056.044.- (dos mil cincuenta y seis millones cuarenta y
cuatro mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de M$2.056.044.-
(dos mil cincuenta y seis millones cuarenta y cuatro mil pesos) segtn consta en Certificado N° 256 de fecha 14 de
septiembre de 2009; cuyo desglose segun Ficha IDI es como sigue:

CoSTO
FUENTE ITEM TOTAL
FINANCIAMIENTO M3

ENDR, OBRAS CIVILES 1.916.035
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 11.418
*| FN.D.R, EQUIPAMIENTO 100.174
FICENDR. EQUIPOS 28.417
TOTAL 2.056.044

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2007.

La cancelacién de los correspondientes estados de pago estara sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional.

Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna informacién de la programacién de caja
de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

(*Se deja establecido que los Items “Equipos” y “Equipamiento” no serdn desarrollados por esta Unidad Técnica)
IIL.- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica deber4 incluir en las Bases Administrativas Especiales lo siguiente:
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a) Exigir que los oferentes estén inscritos en un Registro de Contratistas adecuado a la envergadura del
proyecto, pudiendo ser estos: MOP, MINVU, Municipalidades o Servicios de Salud.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica solicitaré la certificacién de
autenticidad de los documentos de Garantias ante la Institucién bancaria emisora.

¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Sera
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.O. el cabal cumplimiento de lo
anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la Aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.O.
el cabal cumplimiento de lo anterior.

e) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un Anticipo, solo en el Item Obra, cuyo monto no podré
exceder al 10 % del Aporte del F N.D.R., de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente.

IV.- DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, en cuanto a la calidad de la obra o del bien adquirido, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de
cautelar el fiel cumplimiento y correcta ejecucion del proyecto y comprende las gestiones administrativas y técnicas
para su realizacion.

4.2 La Unidad Técnica encabezari obligatoriamente las publicaciones y los letreros de identificacién de obras
financiadas con recursos del F.N.D.R. con la Imagen Corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a propuesta por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, que debera
considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la Recomendacién Técnica F inanciera
Favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa la Unidad
Técnica podré iniciar un proceso de reevaluacién ante la Seremi de Planificacién y Coordinacién, quien emitird una
nueva Recomendacién Técnica Financiera Favorable que daré paso a un nuevo proceso de licitacién.

4.4 El presente convenio Mandato debera obligatoriamente ser incluido y considerado en los antecedentes del
llamado a licitacién.

4.5 Los items a licitar deberan corresponder exclusivamente a los items del convenio y a lo recomendado para el
proyecto por la Seremi de Planificacién y Coordinacién, y a su vez debera corresponder al clasificador
presupuestario de la Ley de Presupuesto vigente.

4.6 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, deber4
contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

4.7 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Fiscal por Decreto, responsable de la obra con
experiencia de acuerdo a la magnitud del contrato.

4.8 Remitir al Gobierno Regional de la Region de Los Rios dentro del plazo de 10 dias hébiles de recepcionado el
presente instrumento y previo a las publicaciones, Calendario de Licitacién y/o ID de Chile Compra de todos los
Antecedentes: Bases Administrativas Generales, Especiales y antecedentes técnicos, dirigidos a la Divisién de
Andlisis y Control de Gestién, lo cual serd requisito para la posterior aprobacién de propuesta de adjudicacién por
parte del Mandante.

4.9 La Unidad Técnica estara obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero ID del portal
Mercado Publico de la licitacién. La informacién publicada ser4 de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica,
quien debera velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

V.- DE LA ADJUDICACION DE LA OBRA

5.1 La Unidad Técnica enviar4 una propuesta de adjudicacién al Gobierno Regional de la Regién de Los Rios
con los antecedentes técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a
cabalidad todas las exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacién.
Los antecedentes a remitir son:
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a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes y monto propuesto.

b) Copia de la oferta técnica y econémica del oferente propuesto incluyendo los antecedentes del Portal
Mercadoptblico.

¢) Actade Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

d) Informe de Evaluacién Técnica Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacidn, el cual ademés debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacién.

e) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacién, si las hubiere Y,

f)  Una copia de todos los antecedentes del oferente propuesto y del siguiente en el orden de seleccidn.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de
Divisién de Andlisis y Control de Gestién.

5.2 El Gobierno Regional de la Regién de Los Rios aprobard o rechazars la Propuesta de adjudicacién de
acuerdo al andlisis realizado en virtud de los antecedentes remitidos y del cabal cumplimiento de lo estipulado en el
presente instrumento, lo que serd comunicado a la Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del Sr. Intendente
Regional.

5.3 Sélo una vez aprobada la propuesta de adjudicacién por el Gobierno Regional de Los Rios, la Unidad Técnica
dictard Decreto de adjudicacién cuando corresponda y celebrar4 el/los contrato/s respectivo/s.

VIL.- DE LA CONTRATACION DE LA OBRA
6.1 Debera ser a suma alzada sin reajustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ningun tipo.

6.2 La Unidad Técnica sélo podrd celebrar contratos en cada item del proyecto, solo si cuenta con la
Recomendacién Técnica Financiera Favorable sin observaciones (RS) para el afio en curso, la Asignacién
Presupuestaria vigente para el mismo periodo y la aprobacién expresa del Gobierno Regional de la propuesta de
adjudicacién.

VIL.- DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica debera contar, con la aprobacién expresa del Gobierno Regional de la Regién de Los
Rios para efectuar cualquier modificacién de aumento en el monto inicial del contrato, la que debers ser solicitada
al Mandante, al menos con 15 dias de anticipacién a la fecha de término del proyecto. Igual aprobacion expresa y
con la misma anticipacién ser4 necesaria para las modificaciones de plazo.

7.2 Las modificaciones de contrato que no superen el 10% del monto aprobado originalmente ¥ que no impliquen
cambio del proyecto, sélo requerirén de la aprobacion previa del Gobierno Regional de la Regién de Los Rios, el que
se expresard mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar la
modificacién del contrato.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto deberan ser revisadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de la respectiva Seremi de
Planificacién y Coordinacién. Superada esta instancia y una vez asegurado el financiamiento con la Institucién
correspondiente, la Unidad Técnica podra realizar la modificacién de contrato previa autorizacién del Gobierno
Regional de la Regién de Los Rios, que se expresard mediante oficio favorable. De la misma forma, si
correspondiere, se proceder4 a efectuar la modificacién del presente convenio mandato.

VIIL.- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segln item, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, al anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion del
proyecto encomendado cuando corresponda. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sociales de los trabajadores se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias podran consistir en Boletas de Garantia Bancaria o Vale Vista pagadero a la vista e irrevocable.

8.3 [Estas deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de la Regién de Los Rios y remitidas al

Departamento de Inversiones F.N.D.R. del Gobierno Regional dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha

de emisién conjuntamente con la Certificacion de Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas ante la

institucién bancaria emisora, el Acta de Entrega de Terreno, los Contratos y Decretos correspondientes, sefialando ID

de Mercadopuiblico. Se exceptua la Boleta de Seriedad de la Oferta la cual debe estar a nombre de la Unidad
__Técnica, en cuyo caso quedara bajo su custodia.
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8.4 La proporcién de las garantias sera bajo exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica y acorde a lo
establecido en su reglamento. Cabe sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

8.5 La vigencia de las garantias ser4 acorde a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales. Sin perjuicio
de lo anterior éstas no podran ser inferiores al plazo contractual més 90 dias y 365 dias para las garantias de fiel
cumplimiento y correcta ejecucién respectivamente, ésta twiltima a partir de la fecha de recepcién provisoria sin
observaciones.

8.6 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacién del contrato.

8.7 La Unidad Técnica no debera aceptar garantias tomadas por terceros.

8.8 La Unidad Técnica sera responsable de la renovacién de las garantias ante la eventualidad de existir una
modificacién en los montos y plazos del contrato.

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso de corresponder, el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios proporcionara a la Unidad Técnica los
fondos necesarios para solventar los gastos administrativos que demande, los que no podran exceder a los indicados
en la Ficha IDI.

9.2 La Unidad Técnica debera solicitar los recursos a través de oficio dirigido al Sr. Intendente remitiendo un
desglose de estos, y seran tinicamente para financiar los gastos de acuerdo a lo instruido en el Clasificador
Presupuestario de la Ley de Presupuesto.

9.3 Estos recursos se entregaran a la total tramitacién del Convenio Mandato y a peticién de la Unidad Técnica
mediante oficio que indique el desglose de estos.

9.4 Las sumas por concepto de gastos administrativos que el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios
proporcione a la Unidad Técnica, quedarin sujetas obligatoriamente a rendicién de cuentas mensuales al
Departamento de Finanzas del Gobierno Regional, detallada y documentada en original, dentro de los cinco primeros
dias habiles de cada mes, con copia a la Contraloria Regional de la Republica,

9.5 La Unidad Técnica se obliga a reintegrar, si correspondiera, el excedente de fondos, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de la Regién de Los Rios, en un plazo no superior a 10 dias
corridos contados desde la fecha de término del proyecto.

X.- DE LOS ESTADOS DE PAGO

10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios se
obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacién 31-02-004 Obras
Civiles y 31-02-001 Gastos Administrativos, Cédigo BIP 30067010-0, del proyecto F.N.D.R. denominado
“REPOSICION ESCUELA E INTERNADO LOCALIDAD ANTILHUE, LOS LAGOS”, hasta por un
monto de M$1.927.453.- (mil novecientos veintisiete millones cuatrocientos cincuenta y tres mil pesos) de
acuerdo a calendario de financiamiento de la inversién, dentro del plazo de quince dias contados desde la
fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de faltar algin antecedente o
efectuarse alguna observacién, este plazo se contara desde que se haya subsanado la observacién o
acompafiado el antecedente en su caso.

10.2 Para que el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en cléusula anterior,
los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para Item Obras Civiles:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional solicitando el pago acompafiando factura a nombre del
Gobierno Regional de la Region de Los Rios, O higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8.

b) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance

fisico de la obra en porcentaje, cuyo formato sera proporcionado por el Gobierno Regional de la Regién de

Los Rios
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¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable de la
supervision de la obra. Este formulario sera proporcionado por el Gobierno Regional de la Regién de Los
Rios.

d) Certificado de la Inspeccién del Trabajo en original que acredite que el Contratista y/o el Subcontratista no
tiene reclamaciones laborales pendientes con relacién a la obra y copia de Planilla de cotizaciones
provisionales al dia debidamente pagadas.

e) Certificado del .T.O. que acredite que lo solicitado en el punto d) corresponde a la cantidad de contratos y
subcontratos existentes en la Obra.

f) En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y Certificacién de Autenticidad de las

Boletas de Garantias solicitadas por la Unidad Técnica ante la institucién bancaria emisora.

10.3 Adicional a la presentacién de cada estado de pago, deber4 incluir formulario actualizado de la programacion
financiera de caja mensual.

XIL- PROGRAMACION DE CAJA

12.1 La Unidad Técnica debers enviar una Programacién Financiera de Caja Mensual proyectada a seis meses, la
que debera ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al e-mail al analista del Gore a cargo del proyecto y ante
cualquier modificacién debera ser informada antes del dia 15 de cada mes.

12.2 El formato de la Programacion Financiera de Caja sera proporcionado por el Gobierno regional de Los Rios a
través del analista GORE respectivo.

XIIL- DE LA RECEPCION
13.1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuara la recepcion conforme del proyecto, levantando un acta de recepcion
de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponde dias de atraso que tuviese el
contratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuar una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se procedera
a efectuar la Liquidacién del Contrato. Las que deberan ser aprobadas por Decreto o Resolucién segun corresponda,
debiéndose ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional de la Regién de Los Rios.

XIV.- DE LA DIFUSION

14.1 El formato tipo de los letreros de obras sera proporcionado por el Division de Analisis y Control de Gestién
previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad Técnica.

14.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente coordinarse con el Departamento de Comunicaciones del Gobierno
Regional de 1a Regién de Los Rios en todo 1o relativo a las inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.

XV.- DE LAS VISITAS A TERRENO

15.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional del Gobierno y
Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendrén la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado.

15.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional de la Regién de Los Rios se verifican deficiencias que se
puedan presumir derivadas de una mala labor de fiscalizacién, el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios dara
cuenta de ello a la Unidad Técnica. Si la informacién recibida de ésta y, de ser el caso, las medidas tomadas no
resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios podré tomar las acciones que estime
convenientes, las que podrian llegar a dejar sin efecto el presente convenio.

15.3 EI no cumplimiento de los plazos, sera considerado como falta grave de la Unidad Técnica y servira de base
para la calificacién anual de ésta, la que serd informada al Consejo Regional y demds autoridades pertinentes.

XVL- DEL TERMINO DEL PROYECTO

16.1 La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacién y
- Coordinaci6n, con copia al Gobierno Regional de la Regién de los Rios el informe de Término de Proyecto
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respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion
provisoria de la obra y adjuntarlo con el ltimo estado de pago.

- deacuerdo a instrucciones vigentes del manual SEBI del Ministerio de Planificacion.

- LaUnidad Técnica debera designar un profesional como Inspector Fiscal de la obra, quién tendr4 la funcién
de revisar los avances y exigir a la consultada las correcciones que procedan. Lo anterior de acuerdo a lo
definido en la reglamentacion que la rige. El Inspector Fiscal cursara y visara los estados de pago segiin
avance fisico del disefio, de acuerdo a las etapas pre fijadas en las BAE. Sobre dicho avance se informara
mensualmente al mandante, con el objeto de incorporar oportunamente eventuales observaciones que este le
sefiale.

- Conforme a lo dispuesto por la letra “d” del articulo 20 de la Ley N°19.175, Orgénica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional, el mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la
atribucién de supervisar y fiscalizar la consultoria que se ejecute en razén del presente convenio, debiendo
la Unidad Técnica dar todas las facilidades para permitir que se cumpla la supervisién si este asi lo estimara.

- Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren deficiencias, atrasos o
irregularidades en la ejecucién de la consultoria, el mandante solicitara informacién al respecto a la Unidad
Técnica y, en su caso, podra sefialar a esta que se subsanen dichas deficiencias. La Unidad Técnica deber
acoger esta opcidn y dictar a la brevedad las instrucciones del caso, si legalmente corresponde.

- Asimismo, correspondera igual tramite cuando se verifiquen deficiencias en la labor de supervisién, sea
cumplida ésta directamente por funcionarios de la Unidad Técnica o por la firma contratada para estos
efectos.

XVIL.- OTROS

17.1 El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regioqal de la Regién de Los Rios. Por
su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podra requerir su reembolso
del Mandante.

17.2 Vicios de procedimiento no invalidarén la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento al
contenido del presente convenio.

17.3 Se deja constancia que el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios interviene en este proyecto de inversién
como ¢rgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de propiedad, sino de la
(Municipalidad o del servicio publico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempla el
Cédigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio publico), la duefia (0) de la obra para todos
los efectos legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la Republica en el Dictamen 37488 del afio 1995
establece que en estos casos no se aplica el articulo 70 letra f de la Ley 19. 175, sino que debe recurrirse a las normas
comunes que el Cédigo Civil consagra sobre la accesién.

17.4 Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de la Regién de Los Rios queda facultado para ejercer el
derecho de informacién y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, respecto del
contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacioén acreencias laborales del contratista.” La
Unidad Técnica debera incorporar expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con el
contratista.

17.5 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia.

17.6 Se celebra el presente Convenio en tres ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder de la Unidad
Técnica y dos en poder del Mandante.

17.7 Los plazos de dias se entenderan de dias hébiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.
17.8 La personeria del Intendente consta en Decreto N°796 de fecha 27 de octubre de 2009 del Ministerio del

Interior y la de la Directora Regional de Arquitectura consta en Resuelvo (Exenta) N° 1300 de fecha 05 de
noviembre de 2007 del Ministerio de Obras Piblicas.

2° AUTORIZASE un monto de M$1.927.453.- (mil novecientos veintisiete millones cuatrocientos cincuenta
y tres mil pesos, monto expresado en moneda al 31 de diciembre de 2007), de los cuales M$1.916.035.-
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Regi6n de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL
corresponden al Subt. 31, Item 02, Asig. 004 “Obras Civiles” y M$11.418.- al Subt. 31, Item 02, Asignacién

001 “Gastos Administrativos”, del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional XIV Regién—
Tradicional.

Del monto autorizado, M$1.155.012.- corresponden para el afio 2009; de los cuales M$1.149.621 -
corresponden a Obras Civiles y M$5.391.- a Gastos Administrativos; quedando el saldo para presupuestos

futuros, respondiendo este Servicio sélo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos
efectos en el afio respectivo.
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IVISISN de Analisis y Control de Gestién,
3.- Jefe Divisién Administracién y Finanzas.
4.- Depto. Finanzas.
5.- Depto. Juridico.
6.- Inversiones.
7.- Archivo Oficina de Partes,



