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%PRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

=1 :T‘tESOLUCION ArEcTAN 1 1T T77Y
= VALDIVIA, 12 JUL, 2010

VISTOS:

=

1. El convenio mandato de fecha 07 de julio de 2010, suscrito entre el Gobierno Regional de Los Rios v la
Unidad Técnica, Direccién de Arquitectura MOP - Region de Los Rios, destinado a financiar el
proyecto de ejecucion denominado “AMPLIACION Y REMODELACION SERVICIO MEDICO
LEGAL, VALDIVIA”, de Ia misma comuna, cédigo Bip 30076938-0.

2. El certificado N° 411 de fecha 17 de diciembre de 2009, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, en el cual consta la aprobacion por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto

anterior.

3. El certificado N° 97 de fecha 05 de julio de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los
Rios, en el cual consta la aprobacién por unanimidad del Consejo Regional, del proyecto mencionado
en el N° | de los vistos.

4. La Resolucién Afecta N° 115 de fecha 10 de junio de 2010, de este Gobierno Regional, la cual crea y

1Ctativas de inversion: Estudios Basicos y Proyectos de

th

La disponibilidad presupuestaria.
6. Lo dispuesto en la resolucién N°1600 / 08 de la Contraloria General de |a Repiblica.

7. Las facultades que me confiere la Ley Orgénica Constitucional N° 19.1735, sobre Gobierno Regional, en
sus normas pertinentes,

8. El Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra Intendente
Titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:;

1° APRUEBESE el convenio mandato, celebrado con fecha 07 de julio de 2010, suscrito entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Direccion de Arguitectura MOP = Regidn de Los Rios, destinado

a financiar el proyecto de ejecucién denominado “AMPLIACION Y REMODELACION SERVICIO
MEDICO LEGAL, VALDIVIA®, de la misma comuna, c¢idigo Bip 30076938-0, cuyo tenor es el que

sigue:

CONVENIQ MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

Y

DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA

En Valdivia, a 07 de julio de 2010, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente Regional
don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O’Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en adelante “El
Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la Direccién Regional de Arquitectura Region de
Los Rios, representada por su Directora dofia MARCELA ROJAS CONTRERAS, quien comparece en nombre y

representacion de dicha entidad, con domicilio en Yungay 603, Piso 3 de Valdivia, en adelante “La Unidad Técnica”
o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

L.- Que en Sesién Ordinaria N°23 de fecha 16 de diciembre de 2009, ¢l Consejo Regional de Los Rios aprobé por
unanimidad, ajuste y actualizacién de presupuesto FNDR 2010, dentro del cual se encuentra el proyecto
"AMPLIACION Y REMODELACION SERVICIO MEDICO LEGAL, VALDIVIA®, de la misma comuna,
Cddigo BIP 30076938-0, por un monto de M$518.102.- con cargo al FNDR.
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2.- Que en Sesién Ordinaria N°03 de fecha 02 de febrero de 2010, el Consejo Regional de Los Rios aprobd por

unanimidad, proyecto “AMPLIACION Y REMODELACION SERVICIO MEDICO LEGAL, VALDIVIA®, de
la misma comuna, Cédigo BIP 30076938-0, por un monto de M$518.102.- con cargo al FNDR.

3.- Que la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios su
asesoria técnico — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

4.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgéanica Constitucional sobre Gobierno
y Administracién Regional N° 19,175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones,
el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir mandate completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervisidn técnica y administrativa del proyecto mencionado.

5.- Que esta supervisién técnica y administrativa comprender4, con las limitaciones que se indican m4s adelante, y

ue no alteran su cardcter completo e irrevocable, los procesos de licitacion hasta la adjudicacién y
contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervision directa de las obras contratadas hasta su total
terminacién, administracidn del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

L- DEL OBJETIVO DEL PROYEC TO

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica en esta etapa contempla la ejecucion de obras civiles
correspondiente a intervenciones de remodelacién de la infraestructura existente Y ampliacion referida a
dreas clinicas y de laboratorios. La etapa considera ademds la adquisicién de equipos y equipamiento que
exige el proyecto para su normal funcionamiento. Los gastos administrativos estan asociados a los gastos
del proceso de licitacién.

1.2 Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) de! Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del
Ministerio de Planificacién (MIDEPLAN).

1.3 En el cumplimiento del presente Mandato, y de acuerdo al articulo 16 de Ia Ley 18.091, referente a las
altemmativas para encomendar la ejecucién de proyectos de inversion, la Unidad Técnica quedara sujeta a los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone para ei desarrolio de sus propias actividades.
Conforme a ello, la Unidad Técnica podré contratar bajo la modalidad de licitacién publica, convenic marco,
licitacion privada o trato directo, ajustandose a las causales establecidas €n su propia normativa. En caso que
decida alguna de las opciones anteriormente seflaladas distinta a la licitacién publica, se debera informar

previamente al Gobierno Regional.

1.4 No obstante lo anterior, fa Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio
mandato.

I1.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segun Ficha IDI es de M$518.102 - (quinientos dieciocho millones ciento dos
mil pesos). El monto FN.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de M$ 518.102.- (quinientos
dieciocho millones ciento dos mil pesos) segun consta en Certificado N° 411 de fecha 17 de diciembre 2009 y
Certificado N° 97 de fecha 05 de Julio de 2010; cuyo desglose segln Ficha IDI es como sigue:

COSTO
FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM TOTAL
MS
FNDR OBRAS CIVILES 315.670
FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.854
 FNDR EQUIPAMIENTO 15209
FNDR. EQUIPOS 184.369
TOTAL 518.102 |

*Se deja establecido que los items equipamiento y equipos no serdn realizados por esta unidad técnica.

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha TDI autarizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2008,

La solucion de los correspondientes estados de Pago estaré sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna
informacion de la programacion de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.
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IIL.- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
3.1 La Unidad Técnica debers incluir en las Bases Administrativas Especiales lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes estén inscritos en un Registro de Contratistas adecuado a la envergadura del
proyecto, pudiendo ser estos: MOP, MINVU, Municipalidades o Servicios de Salud.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/0 Proveedores que la Unidad Técnica podré solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucion bancaria
emisora.

¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N°20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y ¢l Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Sera
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.0Q. el cabal cumplimiento de lo
anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Ser4 responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.O.
el cabal cumplimiento de lo anterior. )

¢) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo sélo en el ftem obra, cuyo monto no podra
exceder al 10 % del aporte del FN.D.R., de acuerdo 2 la Ley de Presupuesto vigente, el cual debers
garantizarse en un 100%,

f) Las bases deberan establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista, asi como, que se debera incluir en la ejecucidn de las obras una
placa recordatoria del Gobierno Regiona! de Los Rios seflalando la fuente de financiamiento, en un lugar
visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional de Los
Rios.

IV.- DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, en cuanto a la calidad de la obra, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel
cumplimiento y correcta ejecucion del proyecto, ademas de comprender las gestiones administrativas y técnicas para
su realizacion.

4.2 La Unidad Técnica deber4 obligatoriamente encabezar las publicaciones y los letreros de identificacion de obras
financiadas con recursos del F.N.D.R,, con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Rios, la que le serd
entregada por el correspondiente analista de inversion encargado del proyecto.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitacion publica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el
que deberé considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacién técnica financiera
favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad
Técnica debera informarlo al Gobiemno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante la Seremi de
Planificacion y Coordinacion, quien emitira una nueva Recomendacion Técnica Financiera Favorable.

4.4 El presente Convenio Mandato debera ser agregado parcialmente en las Bases Administrativas Especiales; y
ademas seré incluido como considerando en la resolucion que aprueba las bases y autoriza el llamado a licitacion.

4.5 Los items a licitar deberan corresponder exclusivamente a los items del convenio y a lo recomendado para el
proyecto por MIDEPLAN, y a su vez debera corresponder al clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto
vigente.

4.6 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, debera
contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.7 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucién (segiin corresponda),
responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato.

4.8 La Unidad Técnica debera remitir para toma de conocimiento al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la
Divisién de Analisis y Control de Gestion dentro del plazo de 10 dias habiles siguientes a la recepcion del presente
instrumento y previe a las publicaciones del llamado a licitacion, los siguientes documentos: Calendario de
Licitacién y/o ID de Chile Compra, Bases Administrativas Generales, Especiales y antecedentes técnicos, lo cual
sera requisito para la posterior aprobacion de propuesta de adjudicacion por parte del Mandante.

4.9 La Unidad Técnica estara obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero ID def portal
Mercado Publico de la licitacion. La informacion publicada sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica,
quien deber4 velar porque ella sea fidedigna y oportuna.
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V.- DE LA ADJUDICACION

5.1 La Unidad Técnica eaviard nna propuesta de adjudicacién al Gobierno Regional de Los Rios con los
antecedentes técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a cabalidad
todas las exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr, Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes y monto propuesto.

b) Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado incluyendo los antecedentes del Portal
Mercadopublico.

¢) Acta de Apertura de ia propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

d) Informe de Evaluacién Técnica Econémica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacién, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.

¢) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,

f)  Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccidn.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de
Division de Analisis y Control de Gestion.

5.2 El Gobierno Regional de Los Rios aprobar4 o rechazars la Propuesta de adjudicacién en virtud del analisis
de los antecedentes remitidos, y del cabal cumplimiento o no de lo estipulado en el presente instrumento, lo que sera
comunicado a la Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del Sr. Intendente Regional.

3.3 Solo una vez aprobada la propuesta de adjudicacion por el Gobierno Regional de Los Rios, 1a Unidad Técnica
dictara Decreto o Resolucién de adjudicacién cuando corresponda y celebrard el/los contrato/s respectivo/s.

VI.- DE LA CONTRATACION
6.1 La contratacion debera realizarse a suma alzada sin reajustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ningun lipo.

6.2 La Unidad Técnica solo podra celebrar contratos en cada item del proyecto, si cuenta con la recomendacién
tecnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso, la asignacién presupuestaria
vigente para el mismo periodo y la aprobacidn expresa del Gobierno Regional a la propuesta de adjudicacion.

6.3 En caso que el disefio sea adjudicado por la Unidad Técnica por un monto menor al costo total de la
recomendacion de MIDEPLAN, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional, debera ajustar el costo a ese
monto en el BIP, de tal manera que las eventuales modificaciones de contrato tendran como referencia ése nuevo
valor.

Cualquiera sca la diferencia cuantitativa, menor o mayor del costo total aprobado por MIDEPLAN y a lo priorizado
por el Consejo Regional, implica que ¢l Gobierno Regional como entidad financista, a través del analista responsable
del proyecto, deberé ajustar el costo total a ese monto en el BIP.

VIL- DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica debera contar, con la aprobacién expresa del Gobierno Regional para efectuar cualquier
modificacién del contrato inicial, la que debera ser solicitada al Mandante, con al menos 20 dias de anticipacion a la
fecha de término del mismo. Igual aprobacién expresa y con la misma anticipaciobn seri necesaria para las
modificaciones de plazo, a menos que la causal que motiva la modificacién, haya ocurrido con una fecha posterior.

7.2 La calificacion de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, previa autorizacién mediante oficio
del Gobierno Regional, sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica a través del Decreto o Resolucién
correspondiente, el que debera incluir en la distribucién copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio
ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En caso que la modificacién aprobada se refiera a un aumento
de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en
las bases, solicitando si es pertinente el cambio de las mismas.

7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que no
impliquen cambio del proyecto, solo requerirdn de la aprobacidn previa del Gobierno Regional de Los Rios, el que se
expresara mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar la
moditicacion del contrato.

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del Gobierno
Regional que se expresara mediante oficio, la Unidad Técnica podré realizar la modificacién del contrato respectivo.



Region de Los Rios
GOBITRNG REGIONAL

7.5 En todo caso, y si asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenic mandato en que
S¢ exprese el mayor comproniso presupuestario, en forma previa a la modificacién de contrato.

7.6 Cualquiera sea la modificacidn cuantitativamente menor o mayor del costo total originalmente aprobado por la
Seremi de Planificacién y Coordinacién y a lo priorizado por el Consejo Regional, implica que el Gobierno Regional
como entidad financista del proyecto, debers ajustar el costo total a ese monto en el BIP.

VIIL.- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debers exigir, en el caso que corresponda segun ftem, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, al anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion del
proyecto encomendado, cuando corresponda. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y
sociales de los trabajadores se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias podrén consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de caracter
irrevocable. Los vales vista deberan tener la calidad de endosables,

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucion del proyecto encomendado,
deberén ser emitidas a nombre del Gobjerno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de Inversiones del
mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision junto al Acta de Entrega de Terreno, los
Contratos y Decretos correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Piblico. Se exceptia la Boleta de
Seriedad de la Oferta la cual debera tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedard bajo su custodia.
La Unidad Técnica podré, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafle junto a los documentos
de garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de
acuerdo a lo que establezca su reglamento, sefialandose debidamente en las Bases administrativas especiales. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

8.5 Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso que la Unidad Técnica no posea reglamento de contrataciones, el
monto de las garantias no podrs ser inferior a un 10% ¥y 5% para las garantias de fiel cumplimiento y correcta
ejecucion respectivamente y su vigencia no podra ser inferior al plazo contractual mas 90 dias corridos y 365 dias
corridos, para las garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucién respectivamente, ésta ultima a partir de la fecha
de recepcion provisoria sin observaciones,

8.6 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacion del contrato.

8.7 La Unidad Técnica no debera aceptar garantias tomadas por terceros.

8.8 La Unidad Técnica sera responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir una
modificacién en los montos y plazos del contrato.

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, ¢l Gobierno Regional de Los Rios proporcionara a la Unidad Técnica los
fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 def articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la
Ficha IDI.

9.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacidn del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticidn de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente que indique
el desglose de los mismos y deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite ¢l Clasificador
Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

9.3 La Unidad Técnica debera entregar al Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos
administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos a
Contraloria Regional. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica
debera enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose aquel monto no
gastado, o no rendido satisfactoriamente.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque nominativo
extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde Ia
fecha de término del proyecto.
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X.- DE LOS ESTADOS DE PAGO
10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion 31-02-004 Qbras
Civiles y 31-02-001 Gastos Administrativos Cédigo BIP 30076938-0 del proyecto F.N.D.R. denominado
“AMPLIACION Y REMODELACION SERVICIO MEDICO LEGAL, VALDIVIA”, hasta por un
monto de M$318.524.- (trescientos dieciocho millones quinientos veinticuatro mil pesos) de acuerdo al
calendario de financiamiento de la inversién, dentro del plazo de quince dias contados desde la fecha de
ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de faitar algin antecedente o efectuarse
alguna observacion, este plazo se contard desde que se haya subsanado la observacion o acompafiado el

antecedente en su caso.

10.2 Para que el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en clausula anterior,
los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:
Para jtem Obras Civiles:

a) Oficio Conductor de la Directora Regional, solicitando el pago segin avance acompafiando los siguientes
documentos.

b) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance
fisico de la obra en porcentaje, cuyo formato sera proporcionado por el Gobierno Regional de la Region de
Los Rios

¢) Factura a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O’'Higgins 543, Valdivia, RUT 61,978.900-8,

d) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable de la
supervision de la obra. Este formulario sera proporcionado por el Gobierno Regional de Los Rios.

¢) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del trabajo
correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene obligaciones
laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se
desarrollen en la ejecucién del proyecto.

f) Certificado del I.T.O. que acredite que lo solicitado en el punto d) corresponde a la cantidad de contratos y
subcontratos existentes en la Obra.

g) En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y en caso de haberse solicitado,
Certificacion de Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién
bancaria emisora.

h) En el dltimo estado de pago, se debera acompaiiar certificado de recepcion conforme del 1TO, y todos
aquellos certificados y documentos que se requieran de acuerdo a la normativa vigente.

10.3 Adicional a la presentacion de cada estado de pago, deberé incluir formulario actualizado de la programacién
financiera de caja mensual.

10.4  La Unidad Técnica deberi informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccién
pecuniaria quec afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean por multas por atraso en la ejecucion del
proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante proceda a su deduccién, en caso que
proceda.

10.5  Junto al primer estado de pago, el mandatario debera enviar la georeferenciacion del proyecto, de acuerdo al
siguiente sistema:

DATOS CARTOGRAFICOS:

Proyeccién Universal Transversal de Mercator UTM.

Origen de las Abscisas (E) Meridiano 75° Qeste = 500 km

Origen de las Ordenadas (N) 10.000 km al Sur de! Ecuador

Dato Altimétrico: Nivel Medio del Mar

Las Coordenadas UTM son referidas al Huso 18

En el caso de coberturas que se encuentren en Datum PSAD56 o SAD 69, o cualquier duda al respecto, la Unidad
Técnica o el contratista deberd ponerse en contacto con la Unidad de Gestién de Informacién Territorial del
Gobierno Regional de Los Rios, para que ésta le proporcione los parametros de transformacién correspondientes a
este sistema de proyeccion, o resuelva las dudas correspondientes.

XI- PROGRAMACION DE CAJA

11.1 La Unidad Técnica debera enviar una Programacién Financiera de Caja Mensual proyectada a seis meses, la
que debera ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al e-mail del analista del Gobierno Regional a cargo del
proyecto. Ante cualquier modificacién debera ser informada antes del dia 15 de cada mes, a menos que la
modificacion, se haya producido con posterioridad, informando al mandante los motivos de ello.

1.2 El formato de la Programacion Financiera de Caja serd proporcionado por el Gobierno Regional de Los Rios a
través del analista GORE respectivo.
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XIL- DE LA RECEPCION
12.1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuara la recepcion conforme del proyecto, levantando un acta de recepeién
de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera consignar si corresponden dias de atraso que tuviese el
contratista y/o su calificacidn conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se procedera
a efectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberan ser aprobadas por Decreto o Resolucién segun corresponda,
debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

XIIL.- DE LA DIFUSION

13.1 El formato tipo de los letreros de obras sera proporcionado por el Divisién de Anélisis y Control de Gestién
previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad Técnica. Cabe sefialar que las especificaciones
técnicas del letrero se encuentran en la pagina web del Gore (www. goredelosrios.ci).

13.2 La Unidad Técnica debers, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Departamento de Comunicaciones del
Gobierno Regional de Los Rios en todo lo relativo a, recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto, con al menos 10 dias de anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de
participacion de representantes del Gobierno Regional en el evento.

XIV.- DE LAS VISITAS A TERRENO

14,1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobierno y
Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendrén la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular lag correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, la unidad técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar la informacién que
sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, 0 a través del analista encargado del proyecto.

14.2  Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dar4 cuenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes. Si la
informacion recibida de ésta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional podra tomar
las acciones que estime convenientes, las que incluso podrian llegar a dejar sin efecto el presente convenio.

14.3 El no cumplimiento de los plazos, ser4 considerado como falta grave de la Unidad Técnica y servira de base
para la calificacién anual de ésta, la que ser informada al Consejo Regional y demas autoridades pertinentes.

XV.- DEL TERMINO DEL PROYECTO

13.1 La ejecucion del proyecto debera realizarse en el niimero de meses contemplado en el cuadro calendario e
inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI, contado desde la suscripcion del correspondiente contrato
entre la Unidad Técnica y el contratista adjudicado. Lo anterior sin perjuicio de las eventuales modificaciones del
mismo, que se vean reflejadas en la ficha IDI, modificindose en consecuencia y autométicamente el plazo del
proyecto.

El gasto debera ejecutarse de acuerdo a los items del convenio y de la ficha IDI.

Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través del
analista encargado del proyecto, debera coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante el
mes de diciembre la creacién y/o actualizacién de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS

AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Planificacion.

15.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacién y Coordinacion,
con copia al Gobierno Regional de la Regioén de los Rios el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a
lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcidn provisoria de la obra y
adjuntarlo con el Gltimo estado de pago.

XVIL.- LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

El presente convenio comenzara a regir desde la total tramitacion de la Resolucién que la apruebe, y tendra una
vigencia igual a la necesaria para dar cumplimiento a la totalidad del proyecto mandatado, y a los actos
administrativos asociados al mismo.

Sin perjuicio de ello, ésta vigencia no se podrd extender a una fecha superior a la establecida en punto 15.1, sumados
los procedimientos administrativos necesarios para la rendicion total del mandato.
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XVIL.- OTROS

17.1 El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para ¢l Gobierno Regional de Los Rios, Por su parte, si la
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podra requerir su reembolso al Mandante.

17.2 Vicios de procedimiento no invalidaran la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento al
contenido del presente convenio.

17.3 Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversion como 6rgano

€stos casos no se aplica el articulo 70 letra f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el
Codigo Civil consagra sobre la accesién,

17.4 Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacién y de retencién establecidos en el articulo 183-C de] Codigo del Trabajo, respecto del contratista; del
mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales del contratista”. La Unidad Técnica
debera incorporar expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.5 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia.

17.6 Se celebra el presente Convenio en tres ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder de la Unidad
Técnica y dos en poder del Mandante,

17.7 Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.8 La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior
v la de la Directora Regional de Arquitectura consta en Resolucion (Exenta) DAN° 1300 de fecha 05 de noviembre
de 2007 del Ministeric de Obras Pablicas.

2° AUTORIZASE un monto de M$318.524.- (trescientos dieciocho millones quinientos veinticuatro mil
pesos, monto expresado en moneda al 31 de diciembre de 2008), de los cuales M3315.670.- corresponden al
Subt. 31, Ttem 02, Asig. 004 “Qbras Civiles” y M$2.854.- al Subt. 31, Item 02, Asignacion 001 “Gastos
Administrativos”, del presupuesto FN.D.R.

Del monto autorizado, el total corresponde para el afio 2010 segiin ficha IDI: de los cuales M$315.670.-
corresponden a Obras Civiles y M$2.854 .- a Gastos Administrativos; respondiendo este Servicio solo hasta
la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo seglin avance.

3° PAGUESE en la forma estipulada en ¢l convenio mandato completo e irrevocable aprobado mediante la
presente resolucion, y el contrato que se celebre al efecto.
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