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APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

155

RESOLUCION AFECTA N /

VALDIVIA. 2 8 SET, 2010

VISTOS:

L. El convenio mandato de fecha 23 de septiembre de 2010, suscrito entre &l Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, 1. Municipalidad de Paillaco, destinado a financiar el proyecto de ejecucion
denominado “MEJORAMIENTOQ CALLE INDEPENDENCIA DE PATLLACO”, de la misma
comuna, cédigo Bip 30095314-0,

2. El certificado N° 124 de fecha 14 de julic de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, en ¢l cual consta la aprobacidn por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto para el
proyecto mencienado en el visto anterior,

3. LaResolucién Afecta N° 123 de fecha 13 de agosto de 2010, de este Gobierno Regional, la cual crea y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Bésicos y Proyectos de
Inversion — Tnversién Regional - Regién de Los Rios 2010, dentro de los cuales se encuentra
identificado el proyecto mencionado en el visto 1.

4. Ladisponibilidad presupuestaria.
5. Lo dispuesto en la Resolucién N°1600 / 08 de Contraloria General de la Republica,

6. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno Regional, en
SUS Normas pertinentes.

7, El Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministeric del Interior, que nombra Intendente
Titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato, celebrado con fecha 23 de septiembre de 2010, suscrito entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, T. Municipalidad de Paillaco, destinado a financiar el
proyecto de ejecucidn denominado “MEJORAMIENTO CALLE INDEPENDENCIA DE PAILLACO",
de la misma comuna, cédigo Bip 300953140, cuyo tenor es el que sigue:

COMPLETO E

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RiOS

E

LMUNICIPALIDAD DE PATLLACQ

En Valdivia, a 23 de septiembre de 2010, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O'Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la I Municipalidad de Paillaco,
repregentada por su Alcaldesa, dofia MARIA RAMONA REYES PAINEQUEQ, quien comparece en nombre y
representacion de dicha entidad, con domicilio en Vicufia Mackenna 340 de Paillaco, en adelante “La Unidad
Técnica” o la “mandataria”, se ha convenida lo siguiente:

TENTENDOQ PRESENTE:
l.- Que en Sesidn Ordinaria N°03 de fecha 02 de febrero de 2010, el Consejo Regional de Los Rios aprobd por

unanimidad, presupuesto para el proyecto “MEJORAMIENTO CALLE INDEPENDENCIA DE PAILLACO",
Codigo BIP 30095314-0, por un monto de M$319.861 .- con cargo al FNDR.

2.- Que la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios su
asesoria técnico — administrativa en las materias que mas adelante se indican.
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3.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgénica Constitucional sobre Gobierno
y Administracion Regional N° 19.175 texto refundido, y en ol articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones,
el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarie la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado.

4.- Que esta supervisién técnica y administrativa comprenderd, ¢on las limitaciones que se s g5 adelante, v

u Iter u_carfcter 1 ircevocable, los procesos de licitacion hasta la adjudicacion y
contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervisién directa de lag obras contratadas hasta su total
terminacion, administracidn del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

I.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

L1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica consiste en el mejoramiento integral de la calle
Independencia, entre 1as calles G. Mistral y calle Baquedano, que considera la construccién de 5,379 m2
de pavimento de calzada de 0.18 m de espesor. Adem§s contempla la colocacion de 1.533 ml de soleras,
1.084 m2 de aceras con sus respectivos sistemas de evacuacién de aguas lluvias v la reposicién de 27
fuminarias.

1.2 Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversion (IDT) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del
Ministerio de Pianificacion (MIDEPL AN).

1.3 En el cumplimiento del presente Mandato, y de acuerdo al articulo 16 de la Ley 18.091, referente a las
alternativas para encomendar la ejecucién de proyectos de inversién, la Unidad Técnica quedard sujeta a los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades,
Conforme a ello, la Unidad Técnica podra contratar bajo la modalidad de licitacién publica, convenio marco,
licitacién privada o trato directo, ajustindose a las causales establecidas en su propia normativa, En caso que
decida alguna de las opciones anteriormente seflaladas distinta a la licitacion publica, se debera informar
previamente al Gobierno Regional

1.4 No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio
mandato.

1L- DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segin Ficha TDI ¢s de M$319.861 - (trescientos diecinueve millones ochocientos
sesenta y un mil pesos) El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este provecto es de M$319,861.-
(trescientos diecinueve millones ochocientos sesenta y un mil pesos) segun consta en Certificado N° 124 de fecha 14
de julio de 2010; cuyo desglose segtin Ficha IDI es como sigue:

' COSTO
FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM TOTAL
FNDR. OBRAS CIVILES ) 312951
FNDR. CONSULTORIAS 5.400
F.NDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS 1510
TOTAL 319.861

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha TDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2008

La solucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un compromise sujeto a la oportuna
informacién de la programacion de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

III.- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas Especiales lo siguiente:

2)  Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas adecuado a la envergadura
del proyecto, pudiendo ser estos: MOP, MINVU, Municipalidades o Servicios de Salud.
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b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podré solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucion bancaria
EIIisoTra.

¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa & la
Ley N” 20.123 y Reglamento que Regula ¢l Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorics. Serd
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.O. el cabal cumplimiento de lo
anterior

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberén cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del I.T.O,
el cabal cumplimiento de lo anterior. )

€) Dar a conocer a los Contratistas que podrén optar a un anticipo s6lo en el item obra, cuyo monto no podré
exceder al 10 % del aporte del FN.D.R., de acuerdo s la Ley de Presupuesto vigente, el cual debera
garantizarse en un 100%.

f) Debera exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento, correcta ejecucidn de obras,
ademas de aquellas que se consideren necesarias, ya sea para caucionar la seriedad de la oferts, o la que se
exija en bases, como eventuales retenciones en cada estado de pago.

8) Las bases deberan establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica por el
Gobierno Regional a través del analista,

TV.- DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la gjecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas
necesarias para la materializacién del mismo, desde la elaboracién de estudios, expediente técnico, elaboracion de
bases, especificaciones técnicas, llamado a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de la propuesta, celebracion
del o los contratos correspondientes, inspeccion y supervision técnica del proyecto en sus distintas etapas, hasta su
recepcion definitiva y liquidacion final del o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente encabezar las publicaciones de llamado a licitacién u ofros relativos
al proyecto y los letreros de identificacion de obras financiadas con recursos del F.N.D.R., con la imagen corporativa
del Gobiemo Regional de Los Rios, la que le ser4 entregada por el correspondiente analista de inversion encargado
del proyecto.

4.3 La Unidad Técnica deberd llamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el
que debera considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacién técnica financiera
favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad
Técnica deberd informarlo al Gobiemno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante la Seremi de
Planificacién y Coordinacién, quien emitird una nueva Recomendacién Técnica Financiera Favorable, debiendo
tomar las precauciones necesarias para suspender las obras en caso de ser necesario,

4.4 El presente Convenio Mandato debera ser agregado parcialmente en las Bases Administrativas Especiales; y
ademds sera incluido como considerando en la resolucién que aprueba las bases y autoriza el llamado a licitacion.

4.5 Los items a licitar deberdn corresponder exclusivamente a los items del eonvenio y a lo recomendado para el
proyecto por MIDEPLAN, y a su vez debera corresponder al clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto
vigente.

4.6 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, debera
coniravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento,

4.7 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucién (segin corresponda),
responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato.

4.8 La Unidad Técnica debera remitir para toma de conocimiento al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la
Divisién de Analisis y Control de Gestién dentro del plazo de 10 dias habiles siguientes a la recepcion del presente
instrumento y previo a las publicaciones del llamado a licitacién, los siguientes documentos: Calendario de
Licitacién y/o ID de Chile Compra, Bases Administrativas Generales, Especiales y antecedentes técnicos, lo cual
serd requisito para la posterior aprobacion de propuesta de adjudicacion por parie del Mandante.

4.9, La Unidad Técnica estari obligada a informar al Gobierno Regivnal de Los Rios, el nimero ID del pontal
Mercado Publico de las licitaciones. La informacién publicada sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, quien debera velar porque ella sea fidedigna y oportuna.
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V.- DE LA ADJUDICACION

5.1 La Unidad Técnica enviard una propuesta de adjudicacién al Gobierno Regional de Los Rios con los
antecedentes técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a cabalidad
todas las exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacién.

Les antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al $r. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes y monto propuesto,

b} Copia de la oferta técnica y econémica del oferente seleccionade incluyendo los antecedentes del Portal
Mercadopiblico.

¢) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por ia comisién nombrada para estos efectos.

d) Informe de Evaluacion Técnica Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacién, el cual ademas debe ineluir un resumen gjecutivo del proceso de la licitacion.

€) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,

f) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccién.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de
Divisién de Analisis y Control de Gestién vy al Analista encargado del proyecto.

5.2 El Gobierno Regional de Los Rios aprobard o rechazard Ia Propuesta de adjudicacién en virtud del anélisis
de los antecedentes remitidos, y del cabal cumplimiento o no de lo estipulado en el presente instrumento, lo que seré
comunicado a la Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del Sr. Intendente Regional,

3.3 Solo una vez aprobada la propuesta de adjudicacién por el Gobierno Regional de Los Rios, la Unidad Técnica
dictard Decreto o Resolucién de adjudicacién cuando carresponda y celebrari el/los contrato/s respectivo/s.

VL- DE LA CONTRATACION
6.1 La contratacion deberd realizarse a suma alzada sin reajustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ningin tipo.

6.2 La Unidad Técnica solo podré celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion
téenica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso, la asignacion presupuestaria
vigente para el mismo periodo y la aprobacién expresa del Gobierno Regional a la propuesta de adjudicacién.

6.3 En caso que las obras sean adjudicados por la Unidad Técnica por un monto menor al costo total de la
recomendacion de MIDEPLAN, la entidad financiera, esto es, ¢} Gobierno Regional, dehera ajustar el costo a ese
monto en el BIP, de tal manera que las eventuales modificaciones de contrato tendran como referencia ése nuevo
valor,

Cualquiera sea la diferencia cuantitativa, menor o mayor del ¢osto total aprobado por MIDEPLAN vy a lo priorizado
por el Consejo Regional, implica que el Gobierno Regional como entidad financista a través del analista responsable
del proyecto, debers ajustar el costo total a ese monto en el BIP

VIL- DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica debers contar, con la aprobaclén expresa del Gobierno Regional para efectuar cuaiquier
modificacién del contrato inicial, la que debera ser solicitada al Mandante, con al menos 20 dias de anticipacion a la
fecha de ténmino del mismo. Igual aprobacion expresa y con la misma anticipacion serd necesaria para las
modificaciones de plazo, a menos que la causal que motiva la modificacion, haya ocurrido con una fecha posterior.

7.2 La calificacidn de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, previa autorizacién mediante oficia
del Gobierno Regional, seré de exclusiva responsabilidad de |z Unidad Técnica a través del Decreto o Resolucion
correspondiente, €l que debera incluir en la distribucién copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio
ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso que la modificacion aprobada se refiera a un aumento
de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en
las bases, solicitando si es pertinente el cambio de las mismas.

7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que no
impliquen cambio del proyecto, sélo requerirdn de la aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Rios, el que se
expresard mediante oficio favorable. Superada esta instancia lz Unidad Técnica podré proceder a efectuar la
modificacion del contrato.
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7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del Gobierno
Regional que se expresari mediante oficio, la Unidad Técnica podra realizar la modificacién del contrato respectivo.

7.5 8l asi correspondiere, deberé procederse a la modificacién del presente convenio mandato en que se exprese el
mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo cual la Unidad Técnica
deber4 informar oportunamente al mandante,

7.6 Cualquiera sea la modificacidn cuantitativamente menor o mayor del costo total originalmente aprobado por la
Seremi de Planificacion y Coordinacién y a lo priorizado por el Consejo Regional, implica que el Gobierno Regional
como entidad financista del proyecto, deberd ajustar ¢l costo total a ese monto en el BIP.

VIIL.- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segin item, las garantias necesarias 3 fin de
caucionar la seriedad de la oferta, 4l anticipo, el fiel y aportuno cumplimiento dsl contrato y la correcta gjecucién del
proyecto encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones Isbarales y sociales de los trabajadores
se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias a excepcion de la técnica, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria,
pagaderas a la vista y de cardcter irrevocable. Los vales vista deberan tener la calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta gjecucion del proyecto encomendado,
deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios v remitidas al Departamento de Inversiones del
mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a los Contratos y Decretos
correspondientes, sefialando el N° de ID de! portal Mercado Publico. Se exceptia la Boleta de Seriedad de la Oferta
la cual debera tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedara bajo su custodia,

La Unidad Técnica podrd, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos
de garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucién Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias v su vigencia ser4 de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de
acuerdo a lo que establezca su reglamento, sefialandose debidamente en las Bases administrativas especiales. Cabe
seflalar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

8.5 Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso que la Unidad Técnica no posea reglamento de contrataciones, el
monto de las garantias no podra ser inferior a un 10% y 5% para las garantiag de fiel cumplimiento y correcta
ejecucién respectivamente y su vigencia no podra ser inferior al plazo contractual mas 90 dias corridos y 365 dias
corridos, para las garantias de fiel cumplimiento y correcta gjecucion respectivamente, ésta tiltima a partir de la fecha
de recepcién provisoria sin observaciones.

8.6 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacion del contrato.

8.7 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.8 La Unidad Teécnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir una
modificacion en los montos y plazos del contrato.

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que ¢ proyecto lo contemple, ¢l Gobierno Regional de Los Rios proporcionara a la Unidad Técnica los
fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la
Ficha 1DI.

9.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente que indique
¢l desglose de los mismos y deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador
Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

9.3 La Unidad Técnica de acuerdo a la norma sefialada en el punto 9.1 deberd entregar al Gobierno Regional de Los
Rios, al momento de la recepcién de los gastos administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a rendir
cuenta documentada de los gastos a Contraloria Regional de acuerdo a la Resolucion N° 759 en Contraloria General
de la Republica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la gjecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberi
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enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose aquel monto no gastado, o
no rendido satisfactoriamente

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el niimero anterior, mediante cheque nominativo
extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde la
fecha de término del proyecto.

X.- DE LOS ESTADOS DE PAGO
10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a;

8) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo & la Imputacién 31-02-004 Obras
Civiles, 31-02-002 Consultorias y 31-02-00] Gastos Administrativos, Codigo BIP 300953140 del proyecto
F.N.D.R. denominado “MEJORAMIENTO CALLE INDEPENDENCIA DE PAILLACO”, hasta por
un monto de M3$319.861.- (trescientos diecinueve millones ochocientos sesenta y un mil pesos) de acuerdo
al calendario de financiamiento de la inversion, dentro del plazo de quince dias contados desde la fecha de
ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de faltar algin antccedente o efectuarse
alguna observacion, este plazo se contari desde que se haya subsangdo |a observacion o acompafiado el
antecedente en su caso.

10.2 Para que el Gobierno Regional de la Regitn de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en clausula anterior,
los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:
Para item Obras Civiles:

a) Oficio Conductor del Sr. Alcalde, que solicite el pago segln avance, acompafiande los siguientes
documentos.

b) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debers incluir el avance
fisico de la obra en porcentaje, cuyo formato serd proporcionado por el Gobiemno Regional de la Region de
Los Rios.

<) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8,

d) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la
supervision de la obra. Este formulario serg proporcionado por el Gobierno Regional de Los Rios.

e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del trabajo
correspondiente, en criginal, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene obligaciones
laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se
desarrollen en la ejecucion del proyecto.

f) Certificado del LT.O. que acredite que lo solicitado en el punto d) cotresponde a la cantidad de contratos ¥
subcontratos existentes en la Obra.

g) En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y en caso de haberse solicitado,
Certiticacion de Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién
bancaria emisora.

h) En el dltimo estado de pago, se deberd acompsfiar certificado de recepcion conforme del ITQ, recepcién
provisoria municipal conforme, que acompafien todos los certificados y documentos que se requieran de
acuerdo a la normativa vigente.

Para el item consultoria-

a) Oficio conductor del Sr Alcalde, solicitando el pago.

b) Boleta de honorarios a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

¢} Certificado del Inspector Técnico de la cbra que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado como apoyo al ITO

10.3 Adicional a la presentacién de cada estado de pago, deberd incluir formulario actualizado de la programacion
financiera de caja mensual.

10.4  La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deducoion
pecuniaria que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean por multas por atraso en la ejecucion del
proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con ¢l objeto que el mandante proceda a su deduccidn, en caso que
proceda.

10,5 Junto al primer estado de pago, el mandatario deber4 enviar la georeferenciacién del proyecto, de acuerdo al
siguiente sistema:

DATOS CARTOGRAFICOS:

Proyeccion Universal Transversal de Mercator UTM,

Origen de las Abscisas (I5) Meridiano 75° Qeste = 500 ki

Origen de las Ordenadas (N) 10.000 km al Sur del Ecuador

Dato Altimétrico: Nivel Medio del Mar



Region de Los Rios

GORIFRNGD REGIONAL

Las Coordenadas UTM son referidas al Huso 18

En el caso de coberturas que se encuentren en Datum PSADS6E o SAD 69, o cualquier duda al respecto, la Unidad
Técnica o el contratista deberd ponerse en contacto con la Unidad de Gestién de Informacién Territorial del
Gobierno Regional de Los Rios, para que ésta le proporcione los pardmetros de transformacion correspondientes a
este sistema de proyeccién, o resuelva las dudas correspondientes.

XL- PROGRAMACION DE CAJA

11,1 La Unidad Técnica deberd enviar una Programacion Financiera de Caja Mensual proyectada a seis meses, la
que deberd ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al e-mail del analista del Gobierno Regional a cargo del
proyecto. Ante cualquier modificacion deberd ser informada sntes del dia 15 de cada mes, a menos que la
modificacién, se haya producido con posterioridad, informande al mandante los motivos de ello.

11.2 El formato de la Programacién Financiera de Caja seré proporcionado por el Gobierno Regional de Los Rios
través del analista GORE respactivo.

XIL- DE LA RECEPCION
12.1 Para ¢l item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuars la recepcion provisoria conforme del proyecto, levantando un acta de
recepeion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de atraso
que tuviese el contratista y/o su calificacioén conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcitn Definitiva se efectuars una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales v se procedera
a efectuar la Liquidacion del Contrato de acuerdo al Reglamento de contrataciones de la Unidad Técnica, las que
deberén ser aprobadas por Decreto o Resolucién segun corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al
(rabierno Regional

XIIL- DE LA DIFUSION.
13.1 El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1, serd proporcionado por la Division de

Andlisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio ¥ ante peticion expresa de la Unidad Técnica. Cabe
seffalar que las especificaciones técnicas del letrero se encuentran en la pagina web del Gore (www goredelosrios.cl),

13.2 La Unidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, coordinarse con e Departamento de Comunicaciones del
Gobierno Regional de Los Rios en todo lo relativo a, recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto, con al menos 10 dias de anticipacidn, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de
participacién de representantes del Gobierno Regional en el evento.

XIV.- DE LAS VISITAS A TERRENQ

14.1 Conforme a lo dispuesto por Ia letra d) del articulo 20 de la Ley Orgénica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendrén la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracitn a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo téenico encargado. Asi mismo, yen
virtud de la misma facultad, la unidad técnica se encontrara obligada & responder dudas o entregar la informacion que
sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista encargado del proyecto

14.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, e/ mandante dar cuenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.  Si la
informacién recibida de ésta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional podré tomar
las acciones que estime convenientes, las que incluso podrian llegar a dejar sin efecto el presente convenio.

14.3 El no cumplimiento de los plazos, serd considerado como falta grave de la Unidad Técnica y servird de base
para la calificacién anual de ésta, la que sera informada al Consejo Regional y dem4s autoridadcs pertinentes.
XV.- DEL TERMINO DEL PROYECTO

15.1 La ejecucion del proyecto debera realizarse en el nimero de meses contemplado en el cuadro calendario e
Inversiones establecido en la correspondiente ficha IDL, contado desde la suscripcion del correspondiente contrato
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entre la Unidad Técnica y el contratista adjudicado. Lo anterior sin perjuicio de las eventuales modificaciones del
mismo, que se vean reflejadas en la ficha IDI, modificAndase en consecuencia y automdticamente el plazo del
proyecto.
El gasto deberi ejecutarse de acuerdo a los items del convenio y de la ficha IDI.
Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobicrno Regional a través del
analista encargado del proyecto, debera coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante el
mes de diciembre la creacién y/o actualizacién de 1a ficha de arrasire correspondiente, vy gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NTP del Ministerio de Planificacién.

18,2 La Unidad Técnica deber4 obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacion y Coordinacion,
con copia al Gobierno Regional de la Region de los Rios el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo
lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto 8 la recepcién provisoria de la obra vy
adjuntarlo con el Gitimo estado de pago.

XVL- LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

El presente convenio comenzara a regir desde la total tramitacién de la Resolucién que la apruebe, v tendra una
vigencia igual a la necesaria para dar cumplimiento a la totalidad del proyecto mandatado, v a los actos
administrativos asociados al mismo.

Sin perjuicio de ello, ésta vigencia no se podra extender a una fecha superior a la establecida en punio 15.1, sumados
los procedimientos administrativos necesarios para la rendicion total del mandato,

XVLH.- OTROS

17.1 El presente Mandato ser4 gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podrd requerir su recmbolso al Mandante,

17.2 Vicios de procedimiento no invalidaran la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, s¢ ha dado cumplimiento al
contenido del presente convenio.

17.3 Se deja constancia que ¢! Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversidn como érgano
financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la (Municipalidad
o del servicio pablico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempla el Codigo Civil,
siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio publico), la duefia (0) de la obra para todos los efectos
legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la Republica en el Dictamen 37.488 del afio 1995 establece que en
estos casos no se aplica el articulo 70 letra f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el
Cédigo Civil consagra sobre la accesion.

17.4  Sin perjuicio de o anterior, “El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacién y de retencion establecidos en ol articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del contratista; del
mismo modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias laborales del contratista”. La Unidad Técnica
debera incorporar expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.3 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia,

17.6 Se celebra el presente Convenio en tres ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder de la Unidad
Técnica y dos en poder del Mandante

17.7 Los plazos de dias se entenderdn de dias hibiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos,

17.8 La personerfa del Intendente consta en Decreto N°255 de facha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior
y de la Alcaldesa de la Comuna de Paillaco consta en Decreto Afecto N° 403 de fecha 09 de diciembre de 2008 de Ia
I. Municipalidad de Paillaco

2° AUTORIZASE un monto de MS$319.861.- (trescientos diecinueve millones ochocientos sesenta ¥ un mil
pesos, monto expresado en moneda al 31 de diciembre de 2008), de los cuales M$312.951.- corresponden al
Subt. 31, Ttem 02, Asig. 004 “Obras Civiles”, M$5,400.- al Subt. 31, Item 02, Asig. 002 “Consultorias™ y
MS$1.510.~ al Subt. 31, Item 02, Asignacion 001 “Gastos Administrativos” de] presupuesto F.N.D R,

Del monto autorizado, el total cotresponde para el afio 2010 segin ficha IDL; de los cuales M$312.951 -
corresponden a Obras Civiles, M$5.400- a Consultorias y M81.510.- a Gastos Administrativos:
respondiendo este Servicio s6lo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el
afio respectivo segin avance,
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3 PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandate completo e irrevocable aprobado mediante la
presente resolucién, y el contrato que se cslebre al efecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TOMESE RAZON Y ARCHIVESE

CONTRALOR REG!ONAL
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JULIO CEBAR LIZANA DIAZ
Contralor Regional

De Los Rios
Contraloria General de 1 Repiblica



