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VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 04 de octubre de 2010, suscrito entre el Gobierno Regional de Los Riog
y la Unidad Técnica, Servicio de Vivienda y Urbanizacién, Region de Los Rios, destinado a financiar el
proyecto de ejecucion denominado “MEJORAMIEN TO AVENIDA RENE SCHNEIDER -
VALDIVIA”, de la misma comuna, codigo Bip 30086471-0,

2. Elcertificado N° 181 de fecha 09 de septiembre de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, en el cual consta la aprobacion por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto
para el proyecto mencionado en el visto anterior,

3. La Resolucién Afecta N° 81 de fecha 12 de marzo de 2010, de este Gobierno Regional, la cual crea y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Bisicos ¥ Proyectos de
Inversién — Inversion Regional - Regién de Los Rios 2010, dentro de los cuales se encuentra
identificado el proyecto mencionado en el visto 1.

4. Ladisponibilidad presupuestaria.

8. Lo dispuesto en la Resolucién N°1600 / 08 de Contraloria General de la Repiiblica.

6. Las facultades que me conflere |g Ley Orgénica Constitucional N° 19 175, sobre Gobiemno Regional, en
Sus normas pertinentes,

7. El Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra Intendente
Titular de la Region de Los Rios.

RESUELVO:
1° APRUEBASE el convenio mandato, celebrado con fecha 04 de octubre de 2010, suscrito entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Servicio de Vivienda y Urbanizacién, Regién de Los

Rios, destinado a financiar el proyecto de ejecucion denominado “MEJORAMIENTO AVENIDA RENE
SCHNEIDER - VALDIVIA®, de Ia misma comuna, cédigo Bip 300864710, cuyo tenor es el que sigue;

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREYOCABLE

GOBIERNQ REGIONAL DE LOS RiQS
Y

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION, REGION DE LOS RiOQS

En Valdivia, a 04 de octubre de 2010, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O'Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por uma parte, y por la otra, el Servicio de Vivienda ¥
Urbanizacion, Region de Los Rios, representado por su Directora, dofia BEATRIZ DE LOURDES NAHUEL
TOLEDOQ, quien comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Avenida Alemania 799
de Valdivia, en adelante “La Unidad Técnica” o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente;

TENIENDO PRESENTE:
1.- Que en Sesion Ordinaria N°17, celebrada el dia 08 de septiembre de 2010, el Consejo Regional de Los Rios

aprobd por unanimidad actualizacién de presupuesto para el proyecto “MEJORAMIENTO AVENIDA RENE
éCHNEIDER - VALDIVIA™, Cédigo BIP 30086471 -0, por un monto de M$288.506.- con cargo al FNDR,
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2.- Que la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios su
asesoria técnico — administrativa en las materias que mas adelante se indican,

3.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgénica Constitucional sobre Gobierno
¥ Administracién Regjonal N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de |z Ley N° 18.09] v sus modificaciones,
el Gobierno Regional de Los Riog viene en conferir mandato completo ¢ irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado,

4.- Que esta supervision técnica ¥ administrativa comprenderé, con las limitaciones que se indican mgs adelante, v

no alteran su cardicter completo e irreyocable, los procesos de licitaciéon hasta la adjudicacién y
contratacicnes resultantes de los mismos, asi como la supervisién dirccta de las obras contratadas hasta su total
terminacion, administracién del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

I- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

I.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica contempla la construccién de la vialidad incompleta para la
Avenida René Schneider en la ciudad de Valdivia, especificamente en sector de Poblacién San Pedro, Las
obras consultadas sen: pavimentacién, sistema de evacuacién de aguas lluvias, iluminacidn, sefalizacién ¥y
demarcacion.

S 1.2 Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversion (ID1) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del
Ministerio de Planificacién (MIDEPLAN).

1.3 En cumplimiento del presente Mandato, y de acuerdo al articulo 16 de la Ley 18091, referente a las alternativas

para encomendar la ejecucion de proysctos de inversién, la Unidad Técnica quedara sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades.
Conforme a ello, la Unidad Técnica podra contratar bajo la modalidad de licitacién publica, convenio marco,
licitacion privada o trato directo, ajustindose a las causales establecidas en sy propia normativa. En caso que
decida alguna de las opciones anteriormente sefialadas distinta a la licitacion publica, se deberd informar
previamente al Gobierno Regional.

1.4 No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio
mandato.

IL- DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segun Ficha 1DI es de M$288.506.- (doscientos ochenta y ocho millones
quinientos seis mil pesos).  El monto FNDR. aprobado por el Consejo Regional para este provecto es de
M$288.506.- (doscientos ochenta y ocho millones quinientos seis mil pesos) segilin consta en Certificado N° [8] de
fecha 09 de septiembre de 2010; cuyo desglose segin Ficha IDI es como sigue;

| | ‘ COSTO
FUENTE FINANCIAMIENTO | ITEM TOTAL
Ms
FN.DR. | OBRAS CIVILES _ 279.806
| ENDR. | CONSULTORTAS | 7.200
FNDR | GASTOS ADMINISTRATIVOS ,! 1.500 |
[ ] | TOTAL . 288.506 |

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos seflalados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2008,

La solucion de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna
informacion de la programacion de caja de la Unidad Téenica vy al cumplimiento de la misma.

II1.- DE, LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

o "',?___"j.';;_&.;i\l,a Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas Especiales lo siguiente:
N e,
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8) Exigir que los ofcrentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas adecuado a la envergadura
del proyecto, pudiendo ser estos: MOP, MINVU, Municipalidades o Servicios de Salud.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucion bancana
emisora.

¢} Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20,123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, ¢l Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.  Sera
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.O. el cabal cumplimiento de lo
anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicaci6n del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Seri responsabilidad de 1a Unidad Técnica velar ¥ certificar a través del 1.T.O.
sl cabal cumplimiento de lo anterior.

) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo, s6lo en el ftem obra, cuyo monto no podra
exceder al 10 % del aporte del FN.D.R., de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual deberd
garantizarse en un 100%,

) Debera exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento, correcta gjecucion de obras,
ademds de aquellas que se consideren necesarias, ya sea para caucionar la seriedad de la oferta, o la que se
exija en bases, como eventuales retenciones en cada estado de pago.

&) Las bases deberin establecer que en las obras se debera instalar un letrerc que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica por el
Gobierno Regional a través del analista.

IV.- DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de g obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas
necesarias para la materializacién del mismo, desde la elaboracién de estudios, expediente técnico, elaboracion de
bases, especificaciones técnicas, llamado a licitacién, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas (tanto de
obras como de la consultoria de apoyo al ITQ), celebracion del o los contratos correspondientes, inspeccion y
supervision técnica del proyecto en sus distintas etapas, hasta su recepcion definitiva y liquidacion final del o los
coniratos,

4.2 La Unidad Técnica deber4 obligatoriamente encabezar las publicaciones de llamado a licitacién u ofros relativos
al proyecto y los letreros de identificacion de obras financiadas con recursos del FN.D.R., con la imagen corporativa
del Gobierno Regional de Los Rios, la que le seré entregada por el correspondiente analista de inversién encargado
del proyecto.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitacién publica por el presupuesto aprabado por el Consejo Regional, el
que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica financiera
favorable. En ceso de ser necesaria una modificacién del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad
Técnica debera informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacién ante Ia Seremi de
Planificacién y Coordinacién, quien emitiré una nueva Recomendacion Técnica Financiera Favorable, debiendo la

Unidad Téenica tomar las precauciones necesarias para detener las obras en caso de ser necesario, a la espera de la
reevaluacién por parte de SERPLAC.

4.4 Bl presente Convenio Mandato deberd ser agregado parcialmente en las Bases Administrativas Especiales; y
ademas ser4 incluido como considerando en la resolucién que aprueba las bases ¥y autoriza el llamado a licitacién.

4.5 Los ftems a licitar deberan corresponder exclusivamente a los items del convenio ¥ a lo recomendado para el
proyecto por MIDEPLAN, v a su vez debera corresponder al clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto
vigente.

4.6 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, debers
contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

4.7 La Unidad Técnice se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto, Resolucién u orden de servicio
segun corresponda, responsable de la obra y del consultor contratado como apoyo al ITO, con la experiencia
necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato.

4.8 La Unidad Técnica deber remitir para toma de conocimiento al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la
Divisién de Andlisis y Control de Gestion dentro del plazo de 10 dias habiles siguientes a la recepcién del presente
i i revio a las publicaciones del llamado a licitacién, los siguientes documentos:




0

) )

Region de Los Rios
GORIERNG REGIONAL

modificacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las
garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente el cambio de las mismas.

7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen ¢l 10% del monto aprobado originalmente y que no
impliquen cambio del proyecto, solo requerirdn de la aprobacién previa del Gobierno Regional de Los Rios, el que se
expresara mediante oficio favorable. Superada esta instancia, la Unidad Técnica podrd proceder a efectuar la
modificacién del contrato.

7.5 Si asi correspondiere, deberd procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese el
Mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacién de contrato, para lo cual la Unidad Técnica
debera informar oportunamente al mandante.

7.6 Cualquiera sea la modificacién cuantitativamente menor o mayor del costo total originalmente aprobado por la
Seremi de Planificacion y Coordinacién y a lo priorizado por el Consejo Regional, implica que el Gobierno Regional
como entidad financista del proyecto, deberd ajustar el costo total a ese monto en ¢l BIP.

VIIL- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que comresponda segun item, las garantias necesarias & fin de
caucionar la seriedad de la oferta, al anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato v la correcta gjecucion del
Proyecto encomendado, de acuerdo a o que sefiale su normativa, a excepcidn de la de anticipo que debera exigir
siempre. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende
en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato,

8.2 Las garantias, deberin consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de cardcter
irrevocable. Los vales vista deberan tener la calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fie| y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucién del proyecto encomendado,
deberén ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de Inversiones del

correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Publico. Se exceptia la Boleta de Seriedad de la Oferta
la cual debera tomarse a nombre de 1a Unidad Técnica, en cuyo caso quedara bajo su custodia.

La Unidad Técnica podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos
de garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora.

8.4 El monto de las garantias ¥ su vigencia ser4 de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de acuerdo alo
que establezcan las normas que la regulan, seflalandose debidamente en las Bases administrativas especiales. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar siempre y en un 100%.

8.5 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Téenica mantener las garantias vigentes desde e inicio hasta la
liquidacién del contrato,

8.6 La Unidad Técnica no debers aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica sera responsable de exigir la renovacién de las garantias ante la eventualidad de existir una
modificacién en los montos y plazos del contrato.

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRA TIVOS

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionar a la Unidad Técnica los
fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podrén exceder a los indicados en la
Ficha [DL

9.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Téenica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente que indique

_—==£l desglose de los mismas y deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador

e Lg\puestario de la Ley de Presupuestos.
AN
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9.3 La Unidad Técnica de acuerdo a Ja nerma sefialada en el punto 9.1 debera entregar al Gobierno Regional de T.os
Rios, al momento de la recepcian de los gastos administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a rendir

enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho item, devolviéndose aquel monto no gastado, o
no rendido satisfactoriamente.

9.4 La Unidad Técnica se obli ga a realizar el reintegro seflalado en el namero anterior, mediante cheque nominativo
extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Riocs, en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde la
fecha de término de! proyecto.

X.- DE LOS ESTADOS DE PAGO
10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a las Imputaciones 31-02-004
Obras Civiles hasta M$279.806.-, 31-02-002 Consultorias hasta MS$7.200.- y 31-02-001 Gastos
Administrativos hasta M$1.500.-, de acuerdo a estado de avance del proyecto FN.D.R. denominado
*MEJORAMIENTO AVENIDA RENE SCHNEIDER - VALDIVIA” Cadigo BIP 30086471-0, monto
total M3288.506.- (doscientos ochenta y ocho millones quinientos seis mil pesos), de acuerdo al calendario
de financiamiento de la inversion y dentro del plazo de quince dias contados desde la fecha de ingreso a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del estado de pago correspondiente. En caso de faltar algin
antecedente o efectuarse alguna observacién, este plazo se contarf desde que sc haya subsanado la
abservacion o acompafiado el antecedente en su caso.

10,2 Para que el Gobierno Regional de la Region de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en el numeral anterior,
los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:
Para item Obras Civiles:

a) Oficio Conductor de la Unidad Téenica, que solicite el pago segun avance, acompafiando los siguientes
documentos

b) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir sl avance
fisico de la obra en porcentaje.

c) Facture, la que podré ser electrénica, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543,
Valdivia, RUT 61.978.900-8.

d) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la
supervision de la obra,

e) Centificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccién del trabajo
correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene obligaciones
laborales ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se
desarrollen en la ejecucion del provecto.

f) Certificado del L.T.O. que acredite que lo solicitado en el punto d) corresponde a la cantidad de contratos y
subcontralos existentes en la Obra.

g En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y en caso de haberse solicitado,
Certificacion de Autenticidad de las Boletas de Garantfas solicitadas por el contratista a la institucion
bancaria emisora,

h} En el ditimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepeion conforme del ITO, ademés de
todos los certificados v documentos que se requieran de acuerdo a la normativa vigente de la Unidad
Técnica.

Para el itemn consultoria:

a) Oficio de la Unidad Técnica, solicitando el pago.

b) Boleta de honorarios a nombre del Gobisrmo Regional de Los Rios.

¢) Certificado del Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado como apoyo al ITO,

10.3 Adicional a la presentacién de cada estado de pago, deberd incluir formulario actualizado de la programacidn
financiera de caja mensual.

10.4  La Unidad Técnica deberd informar Oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccidn
pecuniaria que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean por multas por atraso en la ejecucién del
proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante proceda a su deduccion, en caso que
proceda.

Junto al primer estado de pago, el mandatario deber enviar la georeferenciacion del proyecto, de acuerdo al
e sistema:
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DATOS CARTOGRAFICOS:
Proyeccién Universal Transversal de Mercator UTM.
Origen de las Abscisas (E) Meridiano 75° Oeste =500 km
Origen de las Ordenadas (N) 10.000 km al Sur del Ecuador
Dato Altimétrico: Nivel Medio del Mar
Las Coordenadas UTM son referidas al Huso 18

En el caso de coberturas que se encuentren en Datum PSADS6 o SAD 69, o cualquier duda al respecto, la Unidad
Téenica o el contratista, debera ponerse en contacto con la Unidad de Gestién de Informacion Territorial del
Gobierno Regional de Los Rios, para que ésta le proporcione los parametros de transformacion correspondientes a
este sistema de proyeccion, o resuelva las dudas correspondientes.

XL- PROGRAMACION DE CAJA

11.1 La Unidad Técnica debers enviar una Programacién Financiera de Caja Mensual proyectada a seis meses, la
que debera ser remitida hasta el quinte dia de cada mes al e-mail del analista del Gobierno Regional a cargo del
prayecto, nombre y correo electrénico que sera informado Oportunamente mediante oficio a la Unidad Técnica.
Ante cualquier modificacidn de la programacion de caja sefialada, el mandante deberg ser informado antes del dia 15
de cada mes, a menos que la modificacion se haya producido con posterioridad, informando también Ins motives de
ello.

- XII.- DE LA RECEPCION
12.1 Para ¢l item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuars la recepcion provisoria conforme del proyecto, levantando un gcta de
recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera consignar si corresponden dias de atraso
que tuviese el contrarista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en las Bases Administrativas.

La Recepcién Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Administrativas
Lspeciales y se procedera a efectuar la Liquidacién del Contrato de acuerdo al Reglamento de contrataciones de la
Unidad Técnica, las que deberéin ser aprobadas por Decreto o Reselucion segln corresponda, debiendo ser remitidas
oportunamente al Gobierno Regjonal.

XII.- DE LA DIFUSION.

13.1  El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1, serd proporcionado por la Divisién de
Anélisis y Control de Gestion, previo el proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad Técnica. Cabe
sefialar que las especificaciones técnicag del letrero se encuentran en la pagina web del Gore (www goredelosrips.cl).

13.2 La Unidad Técnica debers, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Departamento de Comunicaciones del
Gobierno Regional de Los Rios en todo lo relativo a, recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto, con al menos 10 dias de anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de
participacion de representantes del Gobierno Regional en el evento,

XIV.- DE LAS VISITAS A TERRENO

14.1 Conforme a lo dispueste por la letra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobierno ¥y
Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendrén la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Téenica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, yen
virtud de la misma facultad, la unidad técnica se encontrara obligada a responder dudas o entregar la informacién que
sca solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios a través de sus autoridades, de la Division de Andlisis y Control
de Gestién o a través del analista encargado del proyecto.

14.2  8i en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dard cuenta de cllo a la Unidad Técenica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.  Si la
informacion recibida de ésta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional podré tomar
las acciones que estime convenientes, las que incluso podrian llegar a dejar sin efecto el presente convenio.

XV.- DEL TERMINO DEL PROYECTO
15.1 La ejecucién del proyecto hasta su recepcion provisoria, deberd realizarse en el niimero de meses contemplado

;’f_;r'-.j{r-\i} ;?,53;;- el cuadro calendario ¢ inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI, contado desde la suscripeian del
AL 3 . T - ¥ . v . . . . 5 4 'y
Fo ~ /égg_r\espondlemc contrato entre la Unidad Técnica y el contratista adjudicado. Lo anterior, sin perjuicio de las
- 2N
=)

l_ﬂ!f":) )

1 _\I‘_;/-
s A f
&.‘ff}c R



0

Region de Los Rios
GOBIERND REGIONAL

eventuales modificaciones del mismo, que se vean reflejadas en la ficha IDI, modificandose en consecuencia y
automaticamente el plazo del proyecto.
El gasto debera ¢jecutarse de acuerdo a los items del convenio y de la ficha IDL
Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través del
analista encargado del proyecto, debera coordinarse con la unidad formuladors del mismo, para obtener durante el
mes de diciembre la creacion y/o actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NTP del Ministerio de Planificacion.

15.2 La Unidad Técnica debers obligatariamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacién y Coordinacién,
con copia al Gobierno Regional de la Region de los Rios el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a
lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra y
adjuntarlo con el tltimo estado de pago.

XVL- LA VIGENCIA DEL CONVENTO MANDATO

El presente convenio comenzars a regir desde la total tramitacién de la Resolucin que la apruebe, y tendra una
vigencia igual a la necesaria para dar cumplimiento a la totalidad del proyecto mandatado, y a log actos
administrativos asociados al misma.

Sin perjuicio de ello, esta vigencia no se podré extender a una fecha superior 2 [a establecida en punto 15,1, sumados
los procedimientos administrativos necesarios para la rendicién total del mandato, incluida la liquidacién del
contrato.

XVII.- OTROS

17.1 El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no padré requerir su reembolso al Mandante.

17.2 Vicios de procedimiento no invalidargn la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento al
contenido del presente convenio.

17.3 Se dgja constancia que 8l Gobierno Regional de Los Rios intervicne en este proyecte de inversidén como érgano
financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de sy propiedad, sino de la (Municipalidad
o del servicip publico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempla el Cédigo Civil,
siendo consscuencialmente (la Municipalidad o el servicio piblico), la duefia (0) de la obra para todos los efectos
legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la Republica en el Dictamen 37.488 del afio 1995 establece que en
estos casos no se aplica el articulo 70 letra fde la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el
Cédigoe Civil consagra sobre la accesion

17.4 Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ¢jercer el derecho de
informacion y de retencion establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del coniratista; del
mismo modo queda facultado Para pagar por subrogacion acreencias laborales del contratista”. La Unidad Técnica
deberd incorporar expresamente la presente cléusula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.5 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia,

17.6 Se celebra el presente Convenio en tres gjemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder de la Unidad
Técnica y dos en poder del Mandante.

17.7 Los plazos de dias se entenderén de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos,

17.8 La personeria del Sr. Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del
Interior v la de dofia Beatriz Nahuel Toledo, Directors de Servicio de Vivienda y Urbanizacion, Regi6n de Los Rios,
segln Decreto N° 96 de fecha 12 de Agosto de 2010, de dicho Ministerio,-

2° AUTORIZASE un monto de M$288.506.- (doscientos ochenta y ocho millones quinientos seis mil pesos,
monto expresado en moneda al 31 de diciembre de 2008), de los cuales M$279,806.- corresponden al Subt. 31,
Item 02, Asig. 004 “Obras Civiles”, M$7.200.- al Subt. 31, Item 02, Asig. 002 “Consultorias™ y M$1.500.- al
Subt. 31, Ttem 02, Asignacién 001 “Gastos Administrativos” del presupuesto . N.D.R.

Del monto autorizado, hasta M$17.700.- corresponden para el afio 2010 segun ficha IDI; de los cuales
MS815.000.- corresponden a Obras Civiles, M$1.200.- a Consultorias y M$1.500.- a Gastos Administrativos;
quedando el saldo para presupuestos futuros, respondiendo este Servicio sélo hasta la concurrencia de los
fondos que se consulten para estos efectos en el aflo respectivo segln avance,
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3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mand ato completo e irrevocable aprobado mediante la
presente resolucién, y el contrato que se celebre al efecto, :

ANOTESE, COMUNIQUESE, TOMESE RAZON Y ARCHIVESE

' O N
- Contralorig Hegional de Los Riag, PSO% 'g r:?L\A ?L g?j‘rfa\T%ALO o
2.- Serviu, Regién de Los Rios. GENERAL DE LA REPUBLIGA
3.- Jefe Divisién de Analisis ¥ Conltrol dg Gestian
4.- lofe Divisién Administracion y Finanzas,
J.- Derto. Finanzas. 2 D DCT/‘ZGH}’.‘ j
6.- Deplo. Juridico. u/ 1/
7.- Inversiones, ~ . ONAL
i _ CONTRALQR REGIC
8.- Archivo Oficing de Partes DE LOS R!Og!f g
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