

CONTRALORIA REGIONAL DE LOS RIOS RECEPCION / TOMA RAZON
26 NOV 2010
JURIDICA ☒ VUOPT ☐
CONTABILIDAD ☐

CONTRALORIA REGIONAL DE LOS RIOS RECEPCION / TOMA RAZON
05 NOV 2010
JURIDICA - TRR ☐ VUOPT ☐
CONTABILIDAD ☐

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

175

RESOLUCIÓN AFECTA N° _____/

VALDIVIA, 29 OCT. 2010

VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 18 de octubre de 2010, suscrito entre el Gobierno Regional de Los Ríos y la Unidad Técnica, Dirección Regional de Arquitectura Región de Los Ríos, destinado a financiar la etapa de diseño del proyecto denominado **"MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL EL BOLDO"**, Comuna de Corral, código Bip 30078283-0.
2. El Certificado N° 411 de fecha 17 de diciembre de 2009, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los Ríos, en el cual consta la aprobación por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto FNDR 2010, dentro del cual se encuentra el proyecto mencionado en el visto anterior.
3. El Certificado N° 183 de fecha 09 de septiembre de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los Ríos, en el cual consta la aprobación por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto para el proyecto mencionado en el visto N° 1.
4. La Resolución Afecta N° 128 de fecha 18 de agosto de 2010, de este Gobierno Regional, la cual crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversión: Estudios Básicos y Proyectos de Inversión - Inversión Regional - Región de Los Ríos 2010.
5. La disponibilidad presupuestaria.
6. Lo dispuesto en la Resolución N°1600 / 08 de la Contraloría General de la República.
7. Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno Regional, en sus normas pertinentes.
8. El Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al Intendente Titular de la Región de Los Ríos.

RESUELVO:

1° **APRUEBASE** el convenio mandato, celebrado con fecha 18 de octubre de 2010, entre el Gobierno Regional de Los Ríos y la Unidad Técnica, Dirección Regional de Arquitectura Región de Los Ríos, destinado a financiar la etapa de diseño del proyecto denominado **"MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL EL BOLDO"**, Comuna de Corral, código Bip 30078283-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

Y

DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA

En Valdivia, a 18 de octubre de 2010, entre el Gobierno Regional de Los Ríos, representado por el Intendente Regional don JUAN ANDRÉS VARAS BRAUN, domiciliado en O'Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en adelante "El Gobierno Regional" o el "mandante" por una parte, y por la otra, la Dirección Regional de Arquitectura Región de Los Ríos, representada por su Director don VICTOR JARA JARA, quien comparece en nombre y representación de dicha entidad, con domicilio en Yungay 603, Piso 3 de Valdivia, en adelante "La Unidad Técnica" o la "mandataria", se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que en Sesión Ordinaria N°23 de fecha 16 de diciembre de 2009, el Consejo Regional de Los Ríos aprobó por unanimidad, presupuesto FNDR 2010 de la Región de Los Ríos, dentro del cual se encuentra el proyecto de diseño **"MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL EL BOLDO"**, Comuna de Corral, Código BIP 30078283-0, por un monto de M\$39.318.- con cargo al FNDR.



2.- Que en Sesión Ordinaria N°03 de fecha 02 de febrero de 2010, el Consejo Regional de Los Ríos aprobó por unanimidad, diseño del proyecto **"MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL EL BOLDO"**, Comuna de Corral, Código BIP 30078283-0, por un monto de M\$39.318.- con cargo al FNDR.

3.- Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Ríos, su asesoría técnico – administrativa en las materias que más adelante se indican.

4.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 letra h) de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional N° 19.175 texto refundido, y en el artículo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Ríos viene en conferir **Mandato completo e irrevocable** a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervisión técnica y administrativa del proyecto mencionado.

5.- Que esta supervisión técnica y administrativa comprenderá, con las limitaciones que se indican más adelante, y que no alteran su carácter completo e irrevocable, los procesos de licitación hasta la adjudicación y contrataciones resultantes de los mismos, así como la supervisión directa de las consultorías contratadas hasta su total terminación, administración del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

6.- En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica quedará sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato.

I.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.

PRIMERO:

1.1 La iniciativa consiste en el diseño del Estadio Municipal El Bolder, el cual considera un mejoramiento de las graderías, la construcción de una cancha con pasto sintético, camarines nuevos, servicios higiénicos para el público, bodega, una enfermería, los accesos principales y la canalización del estero que se emplaza al costado del recinto deportivo.

1.2 Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversión (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN).

II.- DEL FINANCIAMIENTO

SEGUNDO:

El costo total del proyecto según Ficha IDI es de M\$39.318.- (treinta y nueve millones trescientos dieciocho mil pesos, moneda expresada a diciembre de 2008). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de M\$39.318.- (treinta y nueve millones trescientos dieciocho mil pesos) según consta en los Certificados N°411 de fecha 17 de diciembre de 2009 y Certificado N° 183 de fecha 09 de septiembre de 2010, cuyo desglose según Ficha es como sigue:

FUENTE FINANCIAMIENTO	ITEM	COSTO TOTAL M\$
F.N.D.R.	CONSULTORIAS	38.318
F.N.D.R.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.000
	TOTAL	39.318

Cabe señalar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos señalados se encuentran expresados en moneda de Diciembre de 2008.

La cancelación de los correspondientes estados de pago estará sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna información de la programación de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

III.- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

TERCERO:

Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el mandante se obliga a:

...trabajadores dependientes, con aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en la ejecución del proyecto de diseño. En el caso que el consultor manifieste que en el desarrollo del diseño, se desempeñan exclusivamente contratados a honorarios, el consultor deberá presentar certificado de antecedentes laborales emitido por la correspondiente Inspección del Trabajo y declaración jurada ante Notario bajo el apercibimiento del artículo 210 del Código Penal para el caso de perjurio, en que manifieste que todos los profesionales, técnicos u otros que se desempeñen en la realización de la consultoría, se encuentran contratados a honorarios, y sin la calidad de trabajadores dependientes.

IV.- OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TÉCNICA

QUINTO:

Tal como se estipula en la cláusula primera de este instrumento, este mandato completo comprende todos los aspectos administrativos y técnicos de la ejecución del proyecto y la total responsabilidad por los documentos que suscriba y por la buena ejecución del estudio del proyecto que haya aprobado.

El presente convenio mandato deberá ser considerado en los antecedentes del llamado a licitación. Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitación por parte de la Unidad Técnica, puede contravenir las cláusulas suscritas en el presente instrumento.

El mandatario deberá remitir al Gobierno Regional de Los Ríos, para toma de conocimiento, los siguientes antecedentes, en los plazos que se señalan:

- a) Calendario de Licitación, Bases Administrativas Generales, Especiales y Antecedentes Técnicos, dirigidos a la División de Análisis y Control de Gestión dentro del plazo de 10 días hábiles de recepcionado el presente instrumento y previo a las publicaciones.
- b) Programa de caja mensual, que incluya fechas y montos de los estados de pago. Esta información debe ser remitida al e-mail del analista del Gore a cargo de proyecto, dentro de un plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de adjudicación del diseño. La misma obligación regirá en caso que dicho programa sufra modificaciones, caso en el cual, el plazo se contará desde la fecha de la modificación.
- c) La Unidad Técnica deberá entregar al Gobierno Regional de Los Ríos, al momento de la recepción de los gastos administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos a Contraloría Regional, de acuerdo a lo señalado en el Art. 16 de la Ley 18.091 y la Resolución 759 de Contraloría General de la República. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecución del proyecto, la Unidad Técnica deberá enviar al Gobierno Regional, copia de la rendición de gastos de dicho ítem, devolviéndose aquel monto no gastado, o no rendido satisfactoriamente.



La Unidad Técnica deberá encabezar obligatoriamente las publicaciones de identificación de proyectos financiados con recursos del FNDR, con la Imagen Corporativa del Gobierno Regional de Los Ríos.

Junto al primer estado de pago, el mandatario deberá enviar la georeferenciación del proyecto, de acuerdo al siguiente sistema:

DATOS CARTOGRAFICOS:



Región de Los Ríos GOBIERNO REGIONAL

Proyección Universal Transversal de Mercator UTM.
Origen de las Abscisas (E) Meridiano 75° Oeste = 500 km
Origen de las Ordenadas (N) 10.000 km al Sur del Ecuador
Dato Altimétrico : Nivel Medio del Mar
Las Coordenadas UTM son referidas al Huso 18

En el caso de coberturas que se encuentren en Datum PSAD56 o SAD 69, o cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el contratista deberá ponerse en contacto con la Unidad de Gestión de Información Territorial, del Gobierno Regional de Los Ríos, para que ésta le proporcione los parámetros de transformación correspondientes a este sistema de proyección, o resuelva las dudas correspondientes.

SEXTO: GARANTÍAS

La mandataria deberá exigir en las bases de licitación las correspondientes garantías de fiel cumplimiento del contrato y, en caso que lo exija su respectivo Reglamento de Contratación, la garantía de correcta ejecución del diseño.

La Unidad Técnica se obliga a velar por mantener vigentes dichas garantías, desde el inicio hasta la liquidación del contrato. Cabe hacer presente que no se aceptarán garantías tomadas por terceros. Las garantías deberán consistir en vales vista o boletas bancarias pagaderas a la vista e irrevocables, con la excepción de otras que establezca y permita el respectivo reglamento de contrataciones de la Unidad Técnica. Estas deberán ser tomadas a nombre del Gobierno Regional de Los Ríos y remitidas a la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional, dentro de los diez días corridos siguientes a su fecha de emisión, para su custodia.

La decisión del monto de las garantías y su vigencia será de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de acuerdo a lo que establezca su reglamento, señalándose debidamente en las Bases administrativas especiales. Cabe señalar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso que la Unidad Técnica no posea reglamento de contrataciones, el monto de las garantías no podrá ser inferior a un 10% y 5% para las garantías de fiel cumplimiento y correcta ejecución respectivamente y su vigencia no podrá ser inferior al plazo contractual más 90 días corridos y 365 días corridos, para las garantías de fiel cumplimiento y correcta ejecución respectivamente, ésta última a partir de la fecha de recepción provisoria sin observaciones.

La Unidad Técnica podrá, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado acompañe junto a los documentos de garantía, certificación de autenticidad ante la Institución bancaria emisora.

SÉPTIMO: DEL INSPECTOR FISCAL

La Unidad Técnica deberá designar a un profesional como Inspector Fiscal del diseño, quién tendrá la función de velar por el fiel cumplimiento del contrato, revisar los avances y exigir a la consultora las correcciones que procedan. Lo anterior de acuerdo a lo definido en la reglamentación que la rige.

El inspector fiscal deberá fiscalizar el cumplimiento de las etapas de avance señaladas en las bases y en el contrato.



Región de Los Ríos
GOBIERNO REGIONAL

DÉCIMO:

Conforme a lo dispuesto por la letra "d" del artículo 20 de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrá la atribución de supervisar y fiscalizar el proyecto que se ejecute en razón del presente convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para permitir que se cumpla la supervisión.

Si de las inspecciones que se refiere el inciso precedente, se constataren deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecución del proyecto, el mandante solicitará la información respectiva a la Unidad Técnica, pudiendo en caso de ser pertinente, instruir se subsanen dichas deficiencias. La Unidad Técnica deberá acoger la observación y dictar a la brevedad las instrucciones del caso, si legalmente corresponde.

DÉCIMO PRIMERO:

Una vez efectuado el llamado a licitación, recibidas las ofertas, procedido su análisis y acordada una propuesta de adjudicación por la Unidad Técnica, ésta deberá remitir todos los antecedentes al mandante, para proceder a aprobar la adjudicación propuesta, en caso de ser correcta.

V.- DE LAS MODIFICACIONES

DÉCIMO SEGUNDO:

La Unidad Técnica deberá contar, con la aprobación expresa del Gobierno Regional de Los Ríos, para efectuar cualquier modificación del contrato inicial, la que deberá serle solicitada con al menos 20 días de anticipación a la fecha de su término. Para poder dar cumplimiento a éste plazo, la Unidad Técnica deberá estipular en sus bases y/o contratos, la obligación del consultor de presentar las solicitudes de modificación al contrato inicial, con al menos 30 días de anticipación a la fecha de su término, con la excepción de que la causal se haya generado con una fecha posterior, de lo que se deberá dejar expresa constancia en la solicitud.

La calificación de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, previa autorización mediante oficio del Gobierno Regional, será de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica a través del Decreto o Resolución correspondiente, el que deberá incluir en la distribución copia al Gobierno Regional de Los Ríos, junto al convenio ad referendum aprobado. En caso que la modificación aprobada se refiera a aumento de plazo, la Unidad Técnica deberá velar por que la vigencia de las garantías, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovación o prórroga de las mismas.

Las solicitudes de aumentos de presupuesto del contrato que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que no impliquen cambio del proyecto, sólo requerirán de la aprobación previa del Gobierno Regional de Los Ríos (aprobación del Consejo Regional, a instancia y presentación del Intendente), el que se comunicará mediante oficio favorable de dicha Institución. Superada esta instancia la Unidad Técnica deberá proceder a la ejecución del contrato.



Región de Los Ríos
GOBIERNO REGIONAL

La Unidad Técnica deberá hacer entrega al Mandante de **dos copias completas** de los diseños elaborados, dentro de los 15 días corridos siguientes a su aprobación final conforme, sin observaciones.

VIII.- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA:

DECIMO QUINTO:

Si en los informes presentados al Mandante se verifican deficiencias que se puedan presumir derivadas de una mala labor de fiscalización de la Unidad Técnica, el Mandante dará cuenta de ello pudiendo solicitar información complementaria, o que se tomen medidas paliativas de manera inmediata.

Si la información recibida o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Mandante podrá tomar las medidas que estime convenientes, la que podría llegar incluso a dejar sin efecto el presente convenio.

DECIMO SEXTO: VIGENCIA:

El presente convenio comenzará a regir desde la total tramitación del último acto administrativo que lo apruebe y hasta el total cumplimiento del mandato. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica se obliga a dictar el correspondiente acto administrativo aprobatorio, en un plazo no mayor a 10 días corridos contados desde que se le notifique del acto aprobatorio del Mandante.

DECIMO SÉPTIMO: DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia.

DÉCIMO OCTAVO:

El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

DÉCIMO NOVENO: OTROS

El presente Mandato será gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Ríos. Por su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecución del proyecto, no podrá requerir su reembolso al Mandante.

Vicios de procedimiento no invalidarán la(s) instancia(s), si a inicio del Mandato se ha dado cuenta de los mismos.


Región de Los Ríos
GOBIERNO REGIONAL

3º PÁGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado mediante la presente resolución y el contrato que se celebre al efecto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TÓMESE RAZÓN



JUAN ANDRÉS VARAS BRAUN
INTENDENTE
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS



- DISTRIBUCIÓN:
- 1.- Contraloría Regional de Los Ríos.
 - 2.- Dirección Regional de Arquitectura.
 - 3.- Jefe División de Análisis y Control de Gestión.
 - 4.- Jefe División Administración y Finanzas.
 - 5.- Depto. Finanzas.
 - 6.- Depto. Jurídico.
 - 7.- Inversiones.
 - 8.- Archivo Oficina de Partes.



DEVUELTO CON OFICIO

003188 - 19.1110

JULIO CESAR LIZANA DIAZ
Contralor Regional
De Los Ríos
Contraloría General de la República