Ly

VUNTKALORIA REGIONAL DE [0
RECEPCION / TOMA RA?GE;OS

.
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GOBIERNG REGIONAL CONTARWIDAD

APRUEBA CONVENIO MANDATO %UE INDICA
1.7 _

_RESOTLUCTON AFECTA NS
vaLDIVIA, 2 9 OCT. 2010
VISTOS:

I. Elconvenio:mandato de.fecha 18:de octubre de 2010, suscrito entre. el Gobiemo Regional. ds Los Rios
y la Unidad Técnica, Direccién Regional de Arquitectura Region de Los Rios, destinado 2 financiar la
stapa de disefio del proyscto demominade “REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS 5*
COMPANRNIA ANGACHILLA, VALDIVIA®, cédigo Bip 30086630-0.

2. El Certificado N°® 184 de fecha 09 de septiembre de 2010, de]l Secretario Ejecutivo del Consejo
Regional de Los Rios, en el cual consta la aprobacion por unanimidad del Censejo- Regional,. del
presupuesto para el proyecto mencionado en el visto anterior.

3, La Resolucion Afecta N° 07 de fecha 11 de enero de 2010, de este Gobierno Regional, la cual crea y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Bésicos y Proyectos de
Inversion — Inversidén Regional - Regidn de Los Ries 2010,

4. Ladisponibilidad presupuestaria.
5. Lo dispuesto en la Resolucién N°1600 / 08 de ia Contraloria Genersal de la Repliblica.

6. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N® 19,175, sobre Gobierno Regional, en
sus Normas pertinentes.

7. El Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al [ntendente
Titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE ¢} convenio .mandato, celebrado con fecha 18 de octubre de 2010 entre el Gohiemo'
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Direccion Regional de Arquitectura Region de Log Rios,
destinado a financiar la etapa de disefio del proyecto denominado “REPQSICION CUARTEL DE
BOMBEROS §* COMP ANGACHILLA, VALDIVIA”, cédigo Bip 30086630-0, cuyo tenor es el

que sigue:

P | R

En Valdivia, a 18 de octubre de 2010, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendents
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O'Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la Direccién Regional de Arquitectura
Regién de Los Rios, representada por su Director don VICTOR JARA JARA, quien comparece en nombre ¥
representacion de dicha entidad, con domicilio en Yungay 603, Piso 3 de Valdivia, en adelante “La Unidad Técnica”
o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que_ en Sesién Ordinaria N°03 de fecha 02 de febrero de 2010, el Consejo Regional de Los Rios aprobd por
unanimidad, disefio del proyecto “REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS 5° COMP
ANGACHILLA, VALDIVIA”, Cédigo BIP 30086630-0, por un monto de M$2Z.542 -, con cargo al FNDR.

2.- Que, 'la. Uni_dad Técni_ca: que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios;
su asesoria téenico ~ administrativa en las materias que mas adelante se indican.

3= Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Le i ituci i

e de cor : y Orgénica Constitucional sobre Gobierno
y1 ?}dom.imetractér;t- Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de fa Ley N° 18.091 y sus modificaciones,
el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo ¢ irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle [a supervisién téenica y administrativa del proyecto mencionado.
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4.- Que esta supervision técnica y administrativa comprenderé, mitaciones gue § n méis adelante,
¥_que no alteran su_caricter completo e irrevocable, los procesos de licitacion hasta la adjudicacion y
contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervision directa de las consultorias contratadas hasta su
total terminacién, administracién del contrato, sntrega, recepciones y liquidaciones correspondisntes.

5.- En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica quedara
sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de sus
propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenio mandato,

L- DEL OBJETIVQO DEL PROYECTO,
PRIMERO:

1.1 Fl proyecto a supervisar por la Unidad Técnica contempla disefio de un cuartel de bomberos para la 5*
Compaiia en el sector de Angachilla de 615 mt2, mejorando la dotacién de servicios piiblicos en las
poblaciones San Luis, San Pedro, San Pablo, Villa Cau Cau, Nagasaky, Yafies Zavala, Los Alcaldes, Los
Fundadores, Angachiila y Alto Guacamayo. Se pretende contar finalmente con nna infraestructura
funcional en un drea de crecimiento urbano que dote de seguridad a los residentes.

1.2 Lo anterior, conforme a Ia Ficha de Iniciativa de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SIN) del
Ministerio de Planificacion y Cooperacién (MIDEPLAN).

.- DEL FINANCIAMYENTO

SEGUNDQ:

El costo total del proyecto’ segdn Ficha IDT es de M$22.542.- (veintidés millones quinientos cuarentx y dos mi
pesos, moneda expresada a diciembre de 2008). E! monto FN.D.R. aprobado por ¢l Consejo Regional para este

proyecto es de M3$22.842.- (veintidds millones quinientos cuarenta y dos mil peses) segin consta- en Cartificado
N°184 de fecha 09 de septiembre de 2010, cuyo desglose segiin Ficha es como sigue:

CcoSTO
FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM TOTAL
M3
FNDR CONSULTORIAS 21418,
FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.124
TOTAL 22.542 |

Cabe sefialar que de acuerdo a la-ficha TDT autorizada, los montos sefialados se encueniran expresados en iforiadd de
Diciembre de 2008.

La cancelagion de los correspondientes estados de page estard sujeta & las disponibilidades presupuestarias del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional.

Dicha digponibilidad se entiende como un compromiso sujeto 2 la oportuna informacién de la programaciéa de cajs
de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misms.

IIL- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:
IERCERQ:
Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el mandante se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacién 31-02-002
Consultorias y 31-02-001 Gastos Administrativos, Codigo BIP 30088630-0, del proyecto EN.DR.
denominado “REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS 5* COMPANIA ANGACHILLA, VALDIVIA®
hasta por un monto de M$22.542.- (veintidés millones quinientos cuarenta y dos mil pesos, moneda a
diciembre de 2008) de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversién, dentro del plazo de quince
dias contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de filtar
algin antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contars desde que se haya subsanado la
observacion o acompafiado el antecadente en su caso.

Proveer oportunamente a la Unidad Técnica, en conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091,
los fondos necesarios para solventar los Gastos Administrativos que demande la funcién encomendada, los
que no podrdn exceder a los indicados en la Ficha IDI. Las sumas por concepto de gastos administrativos
que ¢l mandante proporcione & la Unidad Técnica, debers ceflirse al monto aprobado por Serplac.
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CUARTO:

Para que el mandante pueda cumplir con lo establecido en letra a) de la cliusula anterior, la Unidad Técnica debera
cumplir con lo siguiente:

2) Oficio conductor solicitando el pago al Sr. Intendente Regional. .

b) Factura o Boleta electronica a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543 de Valdivia, Rut;
61,978.900-8,

¢) Formulario de estado de pago confeccionado por la Unidad Técnica, con firma de al menos el inspector
fiscal del estudio y el contratista.

d) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales, vigente, emitido por ia
correspondiente Inspeccién del Trabajo en original, de aquellos trabajadores dependientes que se
desarrolien en la ejecucién del proyecto. En caso que no participen trabajadores dependientes del contratista
adjudicado en el desarrollo del estudio, éste deberé presentar junto a! primer estado, declaracién jurada ante
Notario, bajo el apercibimiento del articulo 210 del Codigo Penal para el caso de perjurio, en que se exprese
dicha situacién, y un Certificado de Antecedentes Laborales vigente, extendide por la Correspondiente
Inspeccién del Trabajo.

IV.- OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA
QUINTO:

Tal como se estipuia en la clusula primera de este instrumento, este mandato completo. comprende todos los
aspectos sdministrativos y técnicos de la ejecucion del disefio del proyecto y la total responsabilidad por los
documentos que suscriba y por la buena ejecucion del estudio de! proyecto que haya aprobado.

El presente convenio mandato deberd ser considerado en los antecedentes del {lamado a licitacién, Ninguno de los
antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, puede contravenir las clausulas
suscritas en el presents instrumento,

Ei mandataric deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, para toma de conocimiento, los siguientes
antecadsntes, en los plazos que se sefialan:

a) Calendario de Licitacidn, Bases Administrativas Generales, Especiales y Antecedentes Técnicos, dirigidos a
la Divisién de Anélisis y Control de Gestién dentro del plazo de 10 dias habiles de recepcionado el presente
instrumento y previo a las publicaciones.

b) Programa de caja mensual, que incluya fechas y montos de los estados de pago. Esta informacién debe ser
remitida al e-mail del analista del Gore a cargo de proyecto, dentro de un plazo de 10 dias hébiles contados
desde la fecha de adjudicacion del disefio, La misma obligacién regirk en caso que dicho programa sufra
modificaciones, caso en el cual, el plazo se contard desde la fecha de la modificacion.

‘-&;\ ¢} La Unidad Técnica debera entregar al Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los

\ gastos administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a rendir cuenta documentada de los.
gastos a Contraloria Regional, de acuerdo 2 lo sefialado en el Art, 16 de la Ley 18.091 y la Resolucién 759
de Contraloria General de ls Repiblica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucién del
prayecto, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho
item, devolviéndose aguel monto no gastade, o no rendido satisfactoriamente.

La Unidad Técnica deberd encabezar obligatoriamente las publicaciones de identificacién de proyectos financiados
con recursos del FNDR, con la Imagen Corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

J}mtp &l primer estado de pago, el mandatario deberd enviar la georeferenciacién del proyecto, de acuerde al
siguiente sistema;

DATOS CARTOGRAFICOS:

Proyeccién Universal Transversal de Mercator UTM.

Origen de las Abscisas (E) Meridiano 75° Oeste = 500 km

Origen de las Ordenadas (N) 10.000 km al Sur del Ecuador

Dato Altimétrico : Nivel Medio del Mar

Las Coordenadas UTM son referidas al Huso 18

Ez? el_ caso de cobertl.!r&s que se encueniren en Datum PSADS6 o SAD 69, o cualquier duda-al respecto, la Unidad
Técnice o el contratista deberd ponerse en contacto con la Unidad de Gestidn de Informacién Termitorial, del

Gobie?mo Regional de Los Rios, para que ésta le proporcione los parémetros de transformacién correspondientes a
este sistema de proyeccién, o resuelva las dudas correspondientes.

SEXTO;: GARANTIAS

La mandataria debers exigir en las bases de licitacion las corres

: pondientes garantias, fiel cumplimiento del
come de correcta gjecucion del disefio, y ; e 0011?'3‘0
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La Unidad Técnica se obliga a velar por mantener vigentes dichas garantias, desde el inicio pasta la ]iqmdac!ér_x del
contrato. Cabe hacer presente que no se acepiarin garantias tomadas por terceros. Las garantias deberdn consistir en
vales vista o boletas bancarias pagaderas a la vista e irrevocables, con la excepcion de otras que establezca y permita
el respectivo reglamento de contrataciones de la Unidad Técnica. Estas deberép ser Lomadgs a nomb_re del Gobierno
Regional de Los Rios y remitidas a la Divisién de Anlisis y Control de Gestién del Gobierno Regional, dentro de
los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision, para su custodia. _ _ )

La decisién del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva rwponsabihdqd‘ de Ig Unidad Técnica, de
acuerdo 2 lo que establezca su reglamento, sefialindose debidamente en las Bases administrativas especiales. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizarse en un 100%.

Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso que la Unidad Técnica no posea reglamento de gontrataciones, el monto de
las garantias no podra ser inferior a un 10% v 3% para las garantias de fiel cumplimiento y cormrects a}eculmén
respectivamente v su vigencia no podré ser inferior al plazo contractual més 50 dias corridos y 365 dias corridos,
para las garanties de fiel cumplimiento y correcta ejecuciéon respectivamente, ésta Gltima a partir de la fecha de
recepcidn provisoria sin observaciones.

La Unidad Técnica podré, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado acompafie junto a los documentos de
garantia, certificacion de autenticidad ante la Institucién bancaria emisora.

SEPTIMOQ: DEL INSPECTOR FISCAL

La Unidad Técnica debera designar a un profesional como Inspector Fiscal del disefio, quién tendrd la funcién de
velar por el fiel cumplimiento del contrato, revisar los avances y exigir a la consultora las correcciones que procedan.
Lo anterior de acuerdo a lo definido en la reglamentacion que la rige.

El inspector fiscal deber4 fiscalizar el cumplimiento de las etapas de avance sehaladas en las bases y en et contrato,
advertir si existen problemas en el cumplimiento de la programacién de la ejecucién del diseflo, e informar del
reiraso al mandante. El Inspector Fiscal cursari y visara los estados de pago segiin avance del disefio, de acuerdo a
fas etapas pre fijadas en las Bases.

OCTAYQ; DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La ejecucién del proyecto deberd realizarse en el nimero de meses contemplado en el cuadro calendario e -
inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI o en un plazo menor si fa U, Técnica asi lo estimare, contado
desde la suscripcién del correspondiente contrato enire la Unidad Técnica y el consultor adjudicado. Lo anterior sin
perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, que se vean reflejadas en la ficha, modificandose ert
consecuencia y autométicamente el plazo por parte de la Unidad Formuladora del proyecto.

El gasto deberé ejecutarse de acuerdo a los Item del convenio v de [a ficha DI

El proceso de arrastre es un proceso anual, donde la Unidad Técnica, debera coordinarse con el responsable técnico
del proyecto para obtener durante el mes de diciembre la creacién y/o actuslizacion de la ficha de arrastre
corrsspondiente, para gestionar el RATE RS AUTOMATICO, de acuerdo a instrucciones vigentes del manus] SEBI

g del Ministerio de Planificacién.

NOVENO:

n cumplimiento del presente mandato, la Unidad Técnica quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas vy
« |feglamentariasg de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades.

onforme a lo anterior, la unidad técnica podrd contratar bajo la modalidad de licitacién plblica, convenio marco,
/ licitacién privada o trato directo, ajustdndose a las causales establecidas en su propia normative. En caso que se

A // decida alguna de las opciones distintas a la licitacion publics, anteriormente sefialadas, se deberd informar
Sier previamente al Gobierno Regional.

RECIMO:

Conforme a lo dispuesto por la letra “d” del articulo 20 de la Ley N°19.175, Orgénica Constitucional sobre Gobierno.
y Administracién Regional, el mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la atribucién de supervisar
y fiscalizar el proyecto que se sjecute en razon del presente convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todus las
facilidades para permitir que se cumpla la supervisién.

S_i de lgs inspecciones que se refiere el inciso precedente, se constataren deficiencias, atrasos o irregularidades en la
cyc:cumé'm del proyecto, el mandante solicitara la informacion respectiva a la Unidad Técnica, pudiendo en cdso de
Ser pertinente, instruir se subsanen dichas deficiencias. La Unidad Técnica debers acoger la observacion y dictar a la
brevedad las instrucciones del caso, si legalmente corresponde.

DECIMO PRIMERO:

- i.l;; vez efectuado el llamado a lieitacién, recibidas las ofertas, procedido su analisis y acordada una propuesta de

judicacién por la Unidad Técnica, ésta debera remitir todo
licacion s los antecedentes al mandante
la adjudicacién propuesta, en caso de ser correcta. RS e
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V.- DE LAS MODIFICACIONES

DECIMO SEGUNDO:

La Unidad Técnica debers contsr, con la aprobacién expresa del Gobierno Regional de Los Rios, para efectuar
cualquier modificacion del contrato inicisl, la que deberé serle solicitada con al menos 20 dias de antioipacion 2 fa
fecha de su término. Para poder dar cumplimiento a éste plazo, la Unidad Técnica deberd estipular en sus bases y/o
contratos, la obligacion del consultor de presentar las solicitudes de modificacién al contrato inicial, con al menos 30
dias de anticipacion a la fecha de su término, con la excepcion de que la causal se haya generado con una fecha
posterior, de lo que se debera dejar expresa constancia en ia solicitud.

La calificacion de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, previa sutorizacién mediante oficio del
Gobierno Regional, seré de eéxclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica a través del Decreto o Resolucion
correspondiente, el que deberd incluir en la distribucion copia 4! Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio
ad referéndum aprobado. En caso que la modificacién aprobada se refiers a aumento de plazo, la Unidad Técnica
deberd. velar por que la vigencia de las garantlas, caucionen todo el periodo exigido en las bases, salicitando si es.
pertinente, la renovacion o prérroga de las mismas,

Las solicitudes de aumentos de presupuesto del contrato que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y
que no impliquen cambio del proyecto, s6lo requeriran de la aprobacién previa del Gobierno Regional de Los Rios
(aprobacién del Consejo Regional, a instancia y presentacién del Intendente), el que s¢ comunicard mediante oficio
favorable de dicha Institucién. Superada esta instancia la Unidad Técnica deberé proceder a efectuar la modificacion
del contrato.

Cuando tales solicitudes excedan el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del proyecto,
deberén ser reevaluadas y aprobadas por la Serplac. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo
financiamiento por parte del Gobierno Regional (Intendente v Consejo Regional) que se expresard madiante oficio,
la Unidad Técnica podra realizar la modificacion de contrato.

En todo caso, y si asi correspondiere, deberd procederse a la modificacién del presente convenio mandato an que se
exprese ¢l mayor compromiso presupuestario, en forma previa 2 la modificacion del contrato.

Cuando algiin sstudio basico, proyecto o programe de inversidn sea adjudioado por un monto menor al costo total de
la recomendacion de MIDEPL AN, la unidad formuladora del proyecto deberd ajustar el costo a ese monto en el BIP,
de tal manera que las eventuales modificaciones de contrato tendrén como referencia ese nuevo valor.

Cuslquiera sea 12 modificacién cuantitativa menor o mayor del costo total aprobado por iz Seremi de Planificacién y
Coordinacién y a lo priorizado por el Consejo Regional, implica que la Unidad formuladora del proyecto deberd
ajuster el costo total a ese monto en ¢l BIP.

VL- PROGRAMA DE CAJA

DECIMO TERCERO:

La Unidad Técnica debera dar cumplimiento al Programa de Caja que presente al momento de adjudicar el proyecto,

La Unidad Técnica debers hacer entrega al Mandante de dos copias completas de los estudios elaborados, dentro de
los 15 dias corridos siguientes a la aprobacién final conforme, sin observaciones.

VIIL- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA:

DECIMO QUINTO:

Si en los inforn?es gresentados al Mandante se verifican deficiencias que se puedan presumir derivadas de una mala
labor de fiscalizacion de la Unidad Técnica, el Mandante dard cuenta de etlo pudiendo solicitar mformacidn

complemeantaria, o que se tomen medidas paliativas de manera inmediata.

Sila infcmacién recibida o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Mandante podra tomar las medidas
que estime convenientes, la que podria llegar incluso a dejar sin efecto el presente convenio.
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DECIMO SEXTOQ: VIGENCIA:

El presente convenio comenzara a regir desde la total tramitacidn del Gltimo acto administrativo que lo apruebe Y
hasta el total cumplimiento del mandato. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica se obliga a dictar el
correspondiente acto administrativo aprobatorio, en un plazo no mayor a 10 dias corridos contados desde que se le
notifigue del acto aprobatorio del Mandante.

DECIMO SEPTIMOQ: DOMICILIO:

Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en {a ciudad de Valdivis.

DECIMO OCTAVO:

El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en
poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

DECIMO NOVENOQ: OTROS

El presente Mandato serg gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podréa requerir su reembolso al Mandante,

Vicios de procedimiento no invalidardn la(s) instancia(s), si & juicio del Mandante, s¢ ha dado cumplimiento a!
contenido del presente convenio.

El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer e derecho de informacién y de retencitn
establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del consultor; del mismo modo queda facultado
para pagar por subrogacidn acreencias laborales del consultor.

Los plazos de dias ss entenderan de dias habiles, salve que se dige expresamente que son de dias corridos.

La parsoneria de! Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio de! Interior y la
del Director Regional de Arquitectura consta en Resolucion Exenta DA N® 870 de fecha 01 de septiembre de 2010 y
Resolucion Exenta DA, N® 909 de fecha 09 de septiembre de 2010, ambas de! Ministerio de Obras Piblicas.

2° AUTORIZASE un monto de M$22.542.- (veintidos miltones quinientos cuarenta y dos mil pesos,
monto expresado en moneda al 31 de diciembre de 2008), de los cuales M$21,418.~ corresponden al Subt. 31,
ftem 02, Asig002 “Consultorias” y MS1.124.- al Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 001 “Gastos
Admlnistrahvos” del presupuesto del FN.D.R.

Del monto autorizado, el total corresponde para el afio 2010 segn Ficha IDL, de los cuales M321.418.-
comresponden a Consultorias y M$1.124 .- a Gastos Administrativos; respondiendo este Sarvicia sdlo hasta la
concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo segin avance,

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado mediante la
presente resolucién y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TOMESE RAZON
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