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APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

RESOLUCION ATECTA N 191

VALDIVIA, 07 de diciembre de 2010
VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 30 de noviembre de 2010, suscrito entre &l Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, Servicio de Salud Valdivia, destinado a financiar la etapa de disedio del
proyecio denominado “REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALFREDO GANTZ
MANN, LA UNION”, cédigo Bip 30086566-0,

2. El Certificado N° 411 de fecha 17 de diciembre de 2009, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, en el cual consta la aprobacion por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto
FNDR 2010, dentro def cual se encuentra el proyecto mencionado en el visto anterior.

3. ElCertificado N° 197 de fecha 01 de octubre de 2010, del Secrelario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, en el cual consta la aprobacidn por unanimided del Consejo Regional, del aumento de
presupuesto para el proyecto mencionado en el visto N° 1.

4. LaResolucion Afecta N° 163 de fecha 12 de octubre de 2010, de este Gobierno Regional, la cual crea y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Béasicos v Provectos de
Inversién — Inversion Regional - Region de Los Rios 2010,

5. Ladisponibilidad presupuestaria.

6. Lo dispuesto en fa Resolucién N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Repiblica.

7. Las facultades que me confiere la Ley Orgénica Constitucional N® 19,175, sobre Gobierno Regional, en
sus normas pertinentes.

8. El Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al Intendente
Titular de la Region de Los Rios ‘

RESUELVOD:

1° APRUEBASE el convenio mandato, celebrado con fecha 30 de noviembre de 2010, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Servicio de Salud Valdivia, destinado a financiar la etapa de
disefio del proyecto denominado “REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALFREDO
GANTZ MANN, LA UNION™, cédige Bip 30086566-0, cuyo tenor es el que sigue:

ONVE ATO COMPLETO E CABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RiQS
Y

SERVICIO DE SALUD VALDIVIA

En Valdivia, a 30 de noviembre de 2010, cntre €l Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O'Higgins 543 de !a ciudad de Valdivia, en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, el Servicio de Salud Valdivia,
representado por su Directora Suplente dofla MARIANELA CARO DIAZ, ambos domiciliados en Chacabuco N°
700 de la ciudad de Valdivia, en lo sucesivo “La Unidad Técnica” o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente:
TENIENDO PRESENTE:

1.- Que en Sesion Ordinaria N°23 de fecha 16 de diciembre de 2009, el Consejo Regional de Los Rios aprebé por
ungnimidad, presupuests FNDR 2010 de la Region de Les Rios, dentro del cual se encuentra el proyecto de disefio
“REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALFREDO GANTZ MANN, LA UNION™, de la misma
comuna, Codigo BIP 30086566-0, por un monto de M$51.500.- con cargo al FNDR.

2.- Que en Sesién Ordinaria N°18 de fecha 29 de septiembre de 2010, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por
unanimidad, aumento de presupuesto en disefio de proyecto “REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR
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ALFREDO GANTZ MANN, LA UNION”, de la misma comuna, Cbdigo BIP 30086566-0, por un monto de
M$16.210.~, totalizando una inversién de M367.710.- con cargo al FNDR.

3.- Que la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios,
su asesoria técnico ~ administrativa en las materias que més adelante se indican.

4.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre Gobiema
y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones,
el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo ¢ irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervision téonica y administrativa del proyecto mencionado.

5.- Que esta supervisidn técnica y administrativa comprenderé, con las limitaciones que se indican mas adelante,

ue n e su_caracter completo e irrevocable, los procesos de licitacién hasta la adjudicacién y
contrataciones resuitantes de los mismos, asi come la supervision directa de las consultorias contratadas hasta su
total terminacion, administracion del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

6.- En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, 1a Unidad Técnica quedara
sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de sus
propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenio mandato.

1- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.

PRIMERO:;

1.1 Esta etapa considera la elaboracion del disefio de arquitectura, cilculo estructural y el desarrollo de ias
especialidades de ingenieria tales come agua potable, alcantarillado, electricidad, calefaccidn, eficiencia
energética, etc. El CESFAM estard localizado en Calle Padre Hurtado, cabe sefialar que se consideran los
gastos administrativos relacionados con el proceso de licitacion de la consultoria.

1.2 Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversién (IDT) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del
Ministerio de Planificacién y Cooperacion (MIDEPLAN).
IL- DEL FINANCIAMIENTO
EGUND
El costo total del proyecto segin Ficha IDT es de M$67.710.- (sesenta y siete millones setecientos diez mil pesos,
moneda expresada a diciembre de 2008). El monto FN.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es

de M$67.710 - (sesenta v siete millones setecientos diez mil pesos) segin consta en los Certificados N°411 de fecha
t7 de diciembre de 2009 y N° 197 de fecha 01 de octubre de 2010, cuyo desglose seglin Ficha es como sigue:

COSTQ
FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM TOTAL
MS
FNDR CONSULTORIAS 66.800
FN.D.R GASTOS ADMINISTRATIVOS 910
TOTAL 67.710

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDT autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2008.

La solucién de los correspondientes estados de pago estara sujeta & las disponibilidades presupuestarias del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional.

Dicha dispenibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna informacion de la programacion de caja
por parte de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

IOL- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:
TERCERO:

Para el cabal cumplimiento def objeto de este convenio, el mandante se obliga a:
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a)

b)

Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacién 31-02-002
Consultorias y 31-02-001 Gastos Administratives, Codigo BIP 30086566-0, del proyecto FN.DLR.
denominado “REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALFREDQO GANTZ MANN, LA
UNION”, de la misma comuna, hasta por un monto de M$67.710.- (sesenta y siete millones setecientos diez
mil pesos, moneda a diciembre de 2008) de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversidn, dentro
del plazo de quince dias contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional.
En caso de faltar algin antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contara desde que se haya
subsanado la observacidn o acompafiado el antecedente en su caso.

Proveer oportunamente a la Unidad Técnica, en conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18,091,
los fondos necesarios para solventar los Gastos Administrativos que demande la funcién encomendada, los
que ne podran exceder a los indicados en fa Ficha IDI. Las sumas por concepto de gastos administrativos
gue el mandante proporcione & la Unidad Técnice, debera cefiirse al monto aprobado por Serplac.

CUARTO;

Para que el mandante pueda cumplir con lo establecido en letra a) de la cldusula anterior, la Unidad Técnica debera
cumplir con lo siguiente:

a)
t)
)
d)

Oficio conductar solicitando el pago al Sr. Intendente Regional.

Factura ¢ Boleta, la cual podri también ser electronica, a nombre del Gobiemno Regional de Los Rios,
(O'Higgins 543 de Valdivia, Rut: 61.978.900-8.

Formulario de estado de pago confeccionado por ta Unidad Técnica, con firma de al menos el inspector
fiscal del estudio y el contratista.

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales vigente, emitido por la
correspondiente Inspeccién del Trabajo en original, que acredite que ¢l contratisia y/o subcontratisia no
tiene obligaciones laborales pendientes, con aquellos trabajadores dependientes que se desarrcllen en la
gjecucion del proyecto de disefio. En el caso que el consultor manifieste que en el desarrollo del disefio, se
desempefian exclusivamente contratados a honorarios, €l consultor deberd presentar certificado de
antecedentes laborales emitido por la correspondiente Inspeccién del Trabajo y declaracién jurada ante
Notario bajo el apercibimiento del articulo 210 del Codigo Penal para el case de perjurio, en que manifieste
que todos los profesionales, {écnicos u otros que se desempefien en la realizacibn de la consultoria, se
encuentran contratados a honorarios, y sin la calidad de trabajadores dependientes.

IV.- OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

OUINTO:

Tal como se estipula en la clusula primera de este instrumento, este mandato compieto comprende todos los
aspectos administrativos y técnicos de la ejecucion del proyecto y la total responsabilidad por los documentos que
suscriba y por la buena ejecucidén del disefio del proyecto que haya aprobedo.

El presente convenio mandato deberé ser considerado en los antecedentes del llamado a licitacion. Ninguno de los
antecedentes a considerar en el proceso de licitacidn por parte de la Unidad Técnica, puede contravenir las clausulas
suscritas en el presente instrumento.

Et mandataric deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, para toma de conocimiento, los siguientes
antecedentes, en los plazos que se sefialan:

a)

b)

c)

Calendario de Licitacion, Bases Administrativas Generales, Especiales y Antecedentes Técnicos, dirigidos a
la Divisién de Analisis ¥ Control de Gestién dentro del plazo de 10 dias habiles de recepcionado el presente
instrumento y previo a las publicaciones.

Programa de caja mensual, que incluya fechas y montos de los estados de pago. Esta informacién debe ser
remitida al e-mail del analista del Gore a cargo de proyecto, dentro de un plazo de 10 dias habiles contados
desde la fecha de adjudicacién del disefio. Ademés se deberd entregar dicho programa actualizado, junto
con cada solicitud de Pago, y/o en caso que el programa sufra modificaciones, caso en el cual, el plazo se
contard desde la fecha de la modificacién.

La Unidad Técnica debera entregar al Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los
gestos administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a rendir cuenta documentada de los
gastos a Contraloria Regional, de acuerdo a lo sefialado en el Art. 16 de la Ley 18.091 y la Resolucion 759
de Contraloria General de la Repiblica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del
proyecto, la Unidad Técnica deberd enviar al Gobierno Regional, copia de Ja rendicién de gastos de dicho
item, devolviéndose aquel monto no gastado, o no rendido satisfactoriamente.

La Unidad Técaica deberd encabezar obligatoriamente las publicaciones, llamado a licitacion u otros relativos ai
proyeeto financiado con recursos del FNDR, con la Imagen Corporativa de! Gobierno Regional de Los Rios, o en los
formatos entregados por el Gobierno Regional, a través del analista encargado del proyecto.
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Is_.mt_o al p‘rimer estado de pago, el mandatario deberd enviar la georeferenciacion del proyecte, de acuerdo al
siguiente sistema.

DATOS CARTOGRAFICOS:

Proyeccion Universal Transversal de Mercator UTM.

Origen de las Abscisas (E) Meridiano 75° Oeste = 500 km

Origen de las Ordenadas (N} 10.000 km al Sur del Ecuador

Dato Altimétrico ; Nivel Medio del Mar

Las Coordenadas UTM son referidas al Huso 18

En el caso de coberturas que se encuentren en Datum PSADS6 o SAD 69, o cualquier duda al respecto, la Unidad
Técnica o el contratista debera ponerse en contacto con fa Unidad de Gestibn de Informacian Territorial, del
Gobierno Regional de Los Rios, para que ésta le proporcione los parametros de transformacion correspondientes a
este sistema de proyeccidn, o resuelva las dudas correspondientes.

SEXTO; GARANTIAS

La mandaiaria debera exigir en las bases de licitacién las correspondientes garantias de fiel cumplimiento del
contrato y, en caso que lo exija su respectivo Reglamento de Contratacion, la garantia de seriedad de la oferta.

La Unidad Técnica se obliga a velar por mamtener vigentes dichas garantias, desde el inicio hasta la liquidacidn del
contrato. Cabe hacer presente que no se aceptardn garantias tomadas por terceros. Las garantias deberan consistir en
vales vista o boletas bancarias pagaderas a la vista e irrevocables, con la excepcidn de otras que establezca y permita
el respectivo reglamento de contrataciones de Iz Unidad Técnica. Estas deberdn ser tomadas a nombre del Gobierno
Regional de Los Rios y remitidas a 1a Divisién de Anilisis y Control de Gestidén del Gobierno Regional, dentro de
los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision, para su custodia,

La decisién del monto de las garantias y su vigencia seri de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnics, de
acuerdo a lo que establezca su reglamento, sefialandose debidamente en las Bases administrativas especiales. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%,.

Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso que la Unidad Técnica no posea reglamento de contrataciones, el monto de
la garantia de fiel cumplimiento de! contrato no podra ser inferior a un 10% del valor fotal del contrato y su vigencia
no podra ser inferior al plazo contractual méis 12 meses, y garantizara la correcta ejecucion del contrato y la correcta
asesoria en la etapa de de licitacion de las obras, ademds de efectuar al menos 6 visitas en la etapa de ejecucion de las
mismas, sin costo adicional, lo que deberd especificarse en las respectivas bases de licitacion.

8i transcurridos 10 meses desde la entrega definitiva de los disefios, no se hubiere llamado a la licitacion de la obra,
el consultor guedara liberado de las obligaciones sefialadas en el parrafo anterior, debiendo hacerse devolucidin de la
garantia.

La Unidad Técnica podré, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado acompafie junto a los documentos de
garantia, certificacién de autenticidad ante la Institucion bancaria emisora.

SEPTIMQ;: DEL INSPECTOR FISCAL

La Unidad Técnica debera designar a un profesional como Inspector Fiscal del disefio, quién tendrd la funcién de
velar por el fiel cumplimiento del contrato, revisar los avances v exigir a la consultora las correcciones que procedan.
Lo anterior de acucrdo & lo definido en la reglamentacion que la rige.

El inspector fiscal debera fiscalizar el cumplimiento de las etapas de avance sefialadas en las bases y en el contrato,
advertir si existen problemas en el cumplimiento de la programacion de la ejecucién del disefio, e informar del
retraso al mandante. El Inspector Fiscal cursars y visard los estados de pago segun avance del disefio, de acuerdo a
las etapas pre fijadas en las Bases.

OCTAVOQ: DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La ejecucion del proyecto debera realizarse en el nimero de meses contemplado en el cuadro calendario e
inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI o en un plazo menor i la U. Técnica asi lo estimare, contado
desde la suscripcion del correspondiente contrato entre la Unidad Téenica y el consultor adjudicado. Lo anteror sin
perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, que se vean reflejadas en la ficha, modificandose en
consecuencia y automaticamente el plazo por parte de la Unidad Formuladora del proyecto.

El gasto debera ejecutarse de acuerdo a los [tem del convenio y de la ficha D1,

El procese de arTastre es un proceso anual, donde la Unidad Técnica, deberd coordinarse con el responsable técnico
del proyecto para obtener durante el mes de diciembre la creacién yfo actualizaciéon de la ficha de arrastre
correspondiente, para gestionar el RATE RS AUTOMATICO, de acuerdo a instrucciones vigentes del manual SEBI
det Ministerio de Planificacion.

NOVENOQ:

En cumplimiento del presente mandato, la Unidad Técnica quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades.
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Conforme a lo anterior, la unidad técnica podra contratar bajo la modalidad de licitacién pisblica, convenio marco,
licitacién privada o trato directo, ajustindose a las causales establecidas en su propia normativa. En caso que se
decida alguna de las opciones distintas a la licitacién piblica anteriormente sefialadas, se deberd informar
previamente al Gobierno Regional.

DECTMO:

Conforme a lo dispuesto por la letra “d” del articulo 20 de la Ley N°19.175, Orgénica Constitucional sobre Gobierno
y Administracién Regional, el mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la atribucion de supervisar
y fiscalizar el proyecto que se ejecute en razén del presente convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las
facilidades para permitir que se cumpla la supervision.

Si de las inspecciones que se refiere el inciso precedente, se constataren deficiencias, atrasos o irregularidades en la
gjecucion del proyecto, ¢l mandante solicitara la informacion respectiva a la Unidad Téenica, pudiendo en caso de
ser pertinente, instruir se subsanen dichas deficiencias. La Unidad Técnica deber acoger la observacion y dictar a la
brevedad las instrucciones del caso, si legalmente corresponde.

D O PRIMER!

Una vez efectuado el llamado a licitacion, recibidas las ofertas, procedido su analisis y acordada una propuesta de
adjudicacién por la Unidad Técnica, ésta deberd remitir todos los antecedentes al mandante, para proceder a aprobar
la adjudicacion propuesta, en caso de ser correcta.

V.- DE LAS MODIFICACIONES
D SE Q:

La Unidad Técnica deberd contar, con Ja aprobacién expresa del Gobierno Regional de Los Rios, para efectuar
cualquier modificacion del contrato inicial, 1a que debera serle solicitada con al menos 20 dias de anticipacion a la
fecha de su término. Para poder dar cumplimiento a éste plazo, la Unidad Técnica debera estipular en sus bases /o
contratos, la obligacion del consultor de presentar las solicitudes de modificacidn al contrato jnicial, con &l menos 30
dias de anticipacion a la fecha de su término, con la excepcion de que la causal se haya generado con una fecha
posterior, de lo que se deberd dejar expresa constancia en la solicitud.

La calificacion de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, previa autorizacidn mediante oficio del
Gobierno Regional, serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica a través del Decreto o Resolucién
comrespondiente, el que deberd incluir en la distribucion copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio
ad referéndum aprobado. En ¢aso que la modificacion aprobada se refiera a aumento de plazo, la Unidad Técnica
deberé velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es
pertinente, la renovacion o prorroga de las mismas.

Las solicitudes de aumentos de presupuesto del contrato que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y
que no impliquen cambio del proyecto, sélo requerirén de la aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Rios
(aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente), el que se comunicard mediante oficio
favorable de dicha Institucidn. Superada esta instancia la Unidad Técnica debera proceder a efectuar la modificacion
del contrato.

Cuando tales solicitudes excedan el 10% del monto aprobado originaimente o signifique algiin cambio del proyecto,
deberdn ser reevaluadas vy aprobadas por la Serplac, Superada esta instancia y una vez autorizado el muevo
financiamiento por parte de! Gobierno Regional (Intendente y Consejo Regional) que se expresaré mediante oficio,
la Unidad Técnica podrd realizar la modificacion de contrato.

En todo caso, y si asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se
exprese el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacién del contrato.

Cuando algiin estudio basico, proyecto o programa de inversion sea adjudicado por un monto menor al costo total de
la recomendacién de MIDEPL AN, la unidad formuladora del proyecto deberd ajustar el costo a ese monto en el BIP,
de tal manera que las eventuales modificaciones de contrato tendran como referencia ese nuevo valor.

Cualquiera sea la modificacion cuantitativa menor o mayor del costo total aprobado por la Seremi de Planificacion y
Coordinacion y a lo priorizado por el Consejo Regional, implica que la Unidad formuladora del proyecto deberd
ajustar el costo total a ese monto en el BIP.

VL.- PROGRAMA DE CAJA

DE ER
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La Unidad Técnica deberd dar cumplimiento al Programa de Caja que presente al momento de adjudicar el proyecto,
informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias de anticipacitn a la presentacién
del estado de pago correspondiente. Dicho plazo podra verse reducido, si la modificacion fuera efectuada dentro de
un plazo menor al indicado, informéndole de ello al Mandante.

VIL- ENTREGA DE LOS ESTUDIOS:

DECIMO CUARTO:

La Unidad Técnica debera hacer entrega al Mandante de dos copias completas de los disefios elaborados, dentro de
loz 15 dias corridos siguientes a su aprobacion final conforme, sin observaciones.

VIL- INCUMFPFLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA:
DE UINTQ:

Si en los informes presentados al Mandante se verifican deficiencias que se puedan presumir derivadas de una mala
labor de fiscalizacion de la Unidad Técnica, el Mandante dara cuenta de ello pudiendo solicitar informacion
complementaria, o que se tomen medidas paliativas de manera inmediata,

Si la informacion recibida o las medidas tomadas 1o resultaran satisfactorias, ! Mandante podra tomar las medidas
que estime convenientes, la que podria llegar incluso a dejar sin efecto el presente convenio,

DECIMO SEXTOQ: VIGENCIA:

El presente convenio comenzard a regir a pariir de la fecha de notificacién a la Unidad Téenica, de la total
tramitacion de las resoluciones que lo aprueben y hasta el total cumplimiento del mandato.

DECIMQ SEPTIMOQ: DOMICILIO:
Para todes los efectos legales derivados del presente convento, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia.
DECIMO QCTAVO:

El presente convenic mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fechs, quedando uno en
poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

DECIMO NOVENQ: OTROS

El presente Mandsato serd gramito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podra requerir su reembolso al Mandante.

Vicios de procedimiento no invalidarin la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento al
contenido del presente convenio.

El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de informacién y de retencién
establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del consultor; del mismo modo queda facultado
para pagar por subrogacion acreencias laborales del consultor.

Los plazos de dias se entenderin de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior y la
de la Directora Suplente del Servicio de Salud Valdivia consta en el Decreto N° 111 de fecha 12 de octubre de 2010
del Ministerio de Salud.

2¢ AUTORIZASE un monto de M$67.710.- (sesenta y siete millones setecientos diez mil pesos, monto
expresade en moneda al 31 de diciembre de 2008), de los cuales M3$66.800.- corresponden al Subt. 31, Item 02,
Asig 002 “Consultorias” y M$910.- al Subtitulo 31, ltem 02, Asignacion 001 “Gastos Administrativos”, del
presupuesto del FN.D.R.

Del moato awtorizado, hasta M3$30.910.- corresponden para ¢l afie 2010 segin Ficha IDI, de los cuales
M330.000 - corresponden a Consultorias y M$910.- a Gastos Administrativos, quedando el saldo para
presupuestos futuros, respondiendo este Servicio sblo haste la concurrencia de los fondos que se consulten
pafa estos efectos en el afio respectivo segia avance,
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3° PAGUESE en [a forma estipulada en el convenic mandato completo € irrevocable aprobado mediante ta
presente resolucion y e} contrato que se celebre al efecto.

/

/

/£
SE TOMO RAZON]
P ERNS‘?DEN DEL CONT I\LOP

SEMERAL DE LA REPUBLICA

e i B,

3.- Jefe Dipision de Andlisis y Corm'ol de Gestién.
4.- Jefe Division Administracion y Finanzas.

inanzas TRALOR EG?ONAL
5~ . F ;
i g AT
7.- Inversiones.

8.- Archive Oficina de Partes.

R LIZAMA [NAZ
or Regianal

Las Rios

aneral e i3 Republica




