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CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUBLICA | APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS RIOS

RECEPCION / TOMA RAZON
13 DiC 201

% JURIDICA - YRR [ ] vuorT []
CONTABILICAD yag70s: ]

RESOLUCION AFECTAN"“ 9_4 /
vaLpivia, 1 0 DIC, 2010

1. El convenio mandato de fecha 09 de diciembre de 2010, suscrito emire el Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, 1. Municipalidad de Lanco, destinado a financiar el proyecto de gjecucién
denominado “MEJORAMIENTO CALLE TRIPAYANTE, COMUNA DE LANCQ”, cbdigo Bip
30086724-0.

2, El Certificado N° 411 de fecha 17 de diciembre de 2009, del Secretario Ejecutivo del Conssjo Regional
de Los Rios, en ¢l cual consta la aprobacion por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto
FNDR. 2010, dentro del cual se encuentra el proyecto mencionado en el visto anterior.

3. Bl Certificado N° 221 de fecha 22 de octubre de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, en el cual consta la aprobacién por unanimidad del Consejo Regional, del aumento de
presupuesto para el proyecto meacionado en el visto 1.

4. La Resolucidn Afecta N° 177 de fecha 15 de noviembre de 2019, de este Gobierno Regional, la cual
crea v modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Bésicos y Proyectos
de Inversibn — Inversién Regional - Region de Los Rios 2010, dentro de los cuales se encuentra
identificado el provecto mencionado en el visto 1.

§. Ladisponibilidad presupuestaria,
6. Lo dispuesto en la Resolucién N°1600/ 08 de Contraloria General de la Repiblica.

7. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19,175, sobre Gobierno Regional, en
sus normas pertinentes.

8 El! Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra Latendente
Titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1* APRUEBASE el convenio mandato, celebrado con fecha 09 de diciembre de 2010, suserito entre el
Gobierno Regional de Los Rios v la Unidad Técnica, I. Municipalidad de Lanco, destinado a financiar el
proyecto de ejecucidn denominado “MEJORAMIENTO CALLE TRIPAYANTE, COMUNA DE
LANCO”, codigo Bip 30086724-0, cuvo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

BIERNQ RE L DE LOS Ri

E

LMUNICTPALIDAD DE LANCO

En Valdivig, a 09 de diciembre de 2010, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O'Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otre, la . Municipalidad de Lanco,
representada por su Alcalde, don LUIS CUVERTINO GOMEZ, quien comparece en nombre y representacién de
dicha entidad, con domicilio en Libertad 251 de Lanco, en adelante “La Unidad Técnica” o la “mandataria”, se ha
convenido lo siguiente;

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que en Sesién Ordinaria N°23 de fecha 16 de diciembre de 2009, el Consejo Regional de Los Rios aprobd por
unpnimidad, présupuests FNDR 2010 de fa Region de Los Rios, demro del sual s encuenma @i proyeesd
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“MEJORAMIENTO CALLE TRIPAYANTE, COMUNA DE LANCO”, Cédigo BIP 30086724-0, por un
monto de M3253.805.- con cargo al FNDR.

Z.- Que en Sesion Ordinaria N°20 de fecha 20 de octubre de 2010, el Consejo Regional de Los Rios aprobd por
unanimidad, aumento de presupuesto en proyecto “MEJORAMIENTO CALLE TRIPAYANTE, COMUNA DE
LANCO™, Codigo BIP 30086724-0, por un monto de M$168.846.-, totalizando una inversion de M$422.651.- con
cargo at FNDR.

3.- Que la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios su
asesoria téenico — administrativa en las materias que més adelante se indican,

4.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgénica Constitucional sobre Gobierno
y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, v en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones,
el Gobiernoc Regional de Los Rios viene en conferir mandato completo ¢ irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervisin técnica y administrativa del proyecto mencionado.

5.- Que esta supervisidn técnica y administrativa comprenderd, con Ips limitaci indi

ue no alteran su carficter | irrevocable, los procesos de licitacion hasta la adjudicacién y
contrataciones resahantes de fo3 mismos, ast comd la sapervisién diretta de Iny obras contraradas hagta g wtal
terminacién, administracién del contrato, entrega, recepcionces y Jiguidaciones correspondicntes.

L- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 El proyecto a contratar y supervisar por la Unidad Téenica consiste en o mejoramiento integral de 890 mis.
de Ia Calle Tripayante entre Panamericana y Puente Manuel Rodrignez. La iniciativa incluye extraccibn,
suministro y colocacién de 1519 ml de solera recta y curva tipo A; el suministro y colocacién de 2
sumideros tipo Serviu y de 228 ml. de tubos de PVC D=315 mm; la colocacién de 5.286 m2 de base
estabilizada de E=0,20 m; suministro y colocacién de 5286 m2 de pavimentos de hormigén E=0.18 m;
1.742 m2 aceras; la construccién de ciclovia en asfalto de E=0,05 y 971 m2 y la sefializacién pertinente al
mejoramiento.

Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversionr (TDT) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del
Ministerio de Planificacion (MIDEPLAN).

En el cumplimiento del presente Mandato, y de acuerdo al articulo 16 de la Ley 18.091, referente a las
piternativas para encomendar la gjecucién de proyectos de inversion, la Unidad Técnica quedard sujeta a los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades,
sin perjuicio del deber de dar cumplimiento al Art. 6° de la Ley 20.407 de Presupuesto de) Sector Piblico para el
afto 2010.

1.4 No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a curnplir con lo establecido en el presente convenio
mandato.

II.- DEL FINANCIAMIENTO

21 El costo total del proyecto segun Ficha IDI es de M$422.651.- (cuatrocientos veintidds miliones seiscientos
cincuents y un mil pesos). El monto FN.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de
M$422.651.- (cuatrocientos veintidos millones seiscientos cincuenta y un mil pesos) semim consta én los Certificados
N*411 de fecha 17 de diciembre de 2009 y N° 221 de fecha 22 de octubre de 2010, cuyo desglose segin Ficha es

como sigue:
COSTO
FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM TOTAL
M$

FNDR. OBRAS CIVILES 409.650
FNDR CONSULTORIAS 12.001
END.R GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.000
TOTAL 422.651

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha DI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en menada de
Diciembre de 2008,

La solucion de los correspondientes estados de pagoe estard sujeta a Jas disponibilidades presupuestarias del Fondo
'_Naciona] de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un compromise sujeto a la oportuna
informacién de la programacién de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.
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IL- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales lo siguiente:

a) Bxigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas adecuado a la envergadura
del proyecto, pudiendo ser estos: MOP, MINVU, Municipalidades ¢ Servicios de Salud.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién bancaria
emisora.

¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con {a normativa vigente relativa a fa
Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Tramsitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Serd
responsabilidad de la Unidad Téenica velar y certificar a través del 1.T.O. el cabal cumplimiento de lo
anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberin cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de in Ley N° 16,744 sobre la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.O.
of zabat Enmplimizmis de 1o amerise.

¢) Dar a conocer a los Contratistas que podrin optar a un anticipo solo en el ftem obra, cuyo monto no podra
exceder al 10 % del aporte del EN.D.R, de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigenre, el cual debera
garantizarse en un 100%,

f) Deber4 exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel camplimiento, correcta ejecucién de obras,
ademds de aquellas que se consideren necesarias, ya sea para caucionar la seriedad de la oferta, o la que se
exija en bases, como eventuales retenciones en cada estado de pago.

£) Las bases deberdn establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que inforie la fuedte de
financiamiento del proyecto, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad
Técnica por el Gobierno Regional a través del analista,

gy IV.- DE LA LICITACION
#anM0 Reb\
%

.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién fotal, completa y oportuna del proyecto
mendado, lo que contempla la calidad de {a obra, comprendiendo todas las gestiones téenicas y administrativas
ecesarias para la materializacion del mismo, desde Iz elaboracién de estudios, expediente técnico, elaboracién de
bases, especificaciones técnicas, llamado a licitacidn, apertura de ofertas, adjudicacidn de la propuesta, celebracién
del o Jos contratos correspondientes, inspeceion y supervisidn téenica del proyecto en sus distintas etapas, hasta su
recepeion definitiva y liquidacidn final del o los contratos,

4.2 La Unidad Técnica debers obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacién u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el formato que le entregue el analista del Gobierno
Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con ia imagen corporativa del Gobierno Regional
de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica debera [lamar a licitacién pablica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el
que debera considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica financiera
favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad
Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacién ante la Seremi de
Planificacién y Coordinacién, quien emitird una nueva Recomendacion Técnica Financiera Favorable, debiendo
tomar las precaucioncs necesarias para suspender las obras en caso ¢ ser necesario.

4,4 El presente Convenio Mandato deberd ser agregado parcialmente en las Bases Administrativas Especiales; y
ademds serd incluido como considerando en la resolucién gue aprueba lag bases y autoriza el llamado a licitacién.

4.5 Los items a licitar deberin corresponder exclusivamente 2 los items dei convenio y a lo recomendado para el
proyecto por MIDEPLAN, v a su vez deberd corresponder al clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto
vigente.

4.6 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Téenica, debers
contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

4.7 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto ¢ Resolucién (seglin corresponda),
responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de! contrato.

4.8 La Unidad Técnica deber4 remitir para toma de conocimiento al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la
Divisién de Andlisis y Control de Gestion dentro del plazo de 10 dias habiles siguientes a la recepcion del presente
instrumento y previo a8 las publicaciones del llamado a licitacién, los siguientes documentos: Calendario de
Licitacién y/o ID de Chile Compra, Bases Administrativas Generales, Especiales y antecedentes técnicos, lo cusl
seré requisito para la posterior aprobacién de propuesta de adjudicacién por parte det Mandante.
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4.9. La Unidad Técnica estari obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero ID del porta!
Mercado Piblico de las licitaciones. La informacién publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, quien deberd velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

V.- DE LA ADJUDICACION

5.1 La Unidad Técnica enviard una propuesta de adjudicacién al Gobierno Regional de Los Rfos con los
antecedentes técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a cabalidad
todas las exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes y monto propuesto.

b) Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado incluyendo los antecedentes del Portal
Mereadopublico,

c) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisidn nombrads para estos efectos.

d) Informe de Evaluacién Técnica Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademés debe incluir un resumen ejecutivo del procese de la licitacidn

e) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,

f) Une copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en ¢l orden de seleccion.

Pars mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de
Divisién de Anilisis y Control de Gestion y al Analjsta encargado del proyecto,

5.2 E! Gobierno Regional de Los Rios aprobard o rechazard la Propuesta de adjudicacién en virud del anlisis
de los antecedentes remitidos, y del cabal cumplimiento o no de lo estipulade en el presente instrumento, lo que serd
comunicado & la Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del Sr. Intendente Regional.

.3 Solo una vez aprobada la propuesta de adjudicacién por el Gobierno Regional de Los Rios, 1a Unidad Técnica
dictard Decreto ¢ Resolucién de adjudicacién cuando corresponda y celebrari el/los contrato/s respectivo/s.

- DE LA CONTRATACION

6.1 La contratacidn deberd realizarse a suma alzada sin reajustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ning(n tipo.
6.2 La Unidad Técnica solo podré celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion
técnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para e] afio en curso, la asignacién presupuestaria
vigente para ¢l mismo pesiodo y la aprobacidn expresa del Gobierno Regional a la propuesta de adjudicacion.

6.3 En caso que las obras sean adjudicados por la Unidad Técnica por un monto menor al costo total de la
recomendacidn de MIDEPLAN, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional, deberd ajustar el costo a ess
monto en el BIP, de tal manera que las eventuales modificaciones de contrato tendrin como referencia ése nuevo
valor.,

Cuslquiera sea la diferencia cuantitativa, menor o mayor del coste total aprobade per MIDEPLAN vy a lo priorizado
por ¢l Consejo Regional, implica que el Gobietno Regional como entidad financista a travéa del analista responsable
del proyecto, debera ajustar el costo total a ese monto en el BIP,

VIL- DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica deberd contar, con la aprobacién expresa del Gobierno Regional para efectuar coalquier
modificacién del contrato inicial, 1a que debera ser solicitada al Mandante, con al menos 20 dias de anticipacién a 1a
fecha de término del mismo. Igual aprobacién expresa y con la misma anticipacién serd necesaria para las
modificaciones de plazo, a menos que la causal que motiva la modificacion, haya ocurrido con una fecha posterior,

7.2 La calificacién de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, previa autorizacién mediante oficio
del Gobiemo Regional, serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica a través del Decreto o Resolucién
correspondiente, el que debera incluir en la distribucién copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio
ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. Fn caso que la modificacion aprobada se refiera a un aumento
de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en
las bases, solicitando si es pertinente el cambio de las mismas
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7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que no
impliquen cambio del proyecto, s6lo requerirén de la aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Rios, el que se
expresara mediante oficio favorable Superada esta instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar la
modificacién det contrato.

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas iécnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por parte del Gobierno Regional
que se expresard mediante oficio, la Unidad Técnica podra realizar la modificacion del contrato respectivo. En caso
que el trimite se extienda mas alld del plazo del contrato, se informara oportunamente a la Unidad Técnica, para que
suscriba la ampliacién de plazo correspondiente.

7.5 §i asi correspondiere, deber4 procederse a la modificacién del presente convenio mandatc en que se exprese el
mayor compromiso presupuestario, en forma previa a fa modificacién de contrato, para lo cual la Unidad Téenica
debers informar oportunamente a1 mandante.

7.6 Cualquiera sea la modificacién cuantitativamente menor o mayor del costo total originalmente aprobado por la
Seremi de Planificacidn y-Cootdinazion v a lo priotizado por &l Consejo Regionad, implich que el Gobietho Regivnn
como entidad financista del proyecto, deberd ajustar el costo tolal a ese monio en el BIP,

VIIL- DE LAS GARANTIAS

4.1 La Unldad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segiin ftem, las garantias necesarias & fin de
¢aucionar la seriedad de 1 oferta, al anticipo, ¢l fiel y oportunc cumplimiento det contrato y la correcta ¢jecucidn del
proyecto encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores

se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias a excepcién de la técnica, deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantla Bancaria,
pagaderas a la vista y de caricter irevocable. Los vales vista deherdn tener la calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato vy de correcta ejecucién del proyecto encomendado,

~ndeberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Log Rios y remitidas al Departamento de Inversiones del

ismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emisién junto a los Contratos y Decretos
spondientes, sefizlando el N° de ID del portal Mercado Piblico. Se exceptiia la Boleta de Seriedad de la Oferta
cual deberd tomarse a nombre de 13 Unidad Técnica, en cuyo caso quedaré bajo su custodia.

Unidad Técnica podrd, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos
de garantia, Ia certificacién de autenticided expedide por la Institucién Bancaria emisora,

8.4 La decisién del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de
acuerdo a lo que establezca su reglamento, sefialindose debidamente en las Bases administrativas especiales. Cabe
seflalar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

8.5 Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso que la Unidad Técnica no posea reglamento de contrataciones, el
monto de las garantias no podra ser inferior a un 10% y 5% para las garantias de fiel cumplimiento y correcta
ejecucion respectivamente y su vigencia no podré ser inferior al plazo contractual més 90 dias corridos y 365 dfas
corridos, para las garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucion respectivamente, ésta Gltima a partir de la fecha
de recepcién provisoria sin observaciones.

8.6 Ser de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacién del contrato,

8.7 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantfas tomadas por terceros.

8.8 La Unidad Técnica sera responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir una
modificacién en el monto /o plazo del contrato.

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a fa Unidad Técnica los
fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a ¢abo las funciones encomendadas, en
conformidad a! inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18,091, fondos que no podrén exceder a los indicados en la
Ficha IDI.

9.2 Estos recursos se entregarén una vez terminada la total tramitacidn de] acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente que indique
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el desglose de los mismos y deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador
Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

9.3 La Unidad Técnica de acuerdo a la norma sefialada en el punto 9.1 deber4 entregar al Gobierno Regional de Los
Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a rendir
cuenta documentada de los gastos a Contraloria Regional de acuerdo a la Resolucién N° 759 en Contraloria General
de la Repiiblica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberd
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho item, devolviéndose aquel monto no gastado, o
no rendido satisfactoriamente.

9.4 La Unidad Téenica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque nominativo
extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde la
fecha de término del proyecto.

X.- DE LOS ESTADOS DE PAGO
10.1 Par: &l eabal complimisntd del objeto de este Convenio, &l Gobiermé Regional de Los Rios 32 obliga &

8) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacién 31-02-004 Obras
Civiles, 31-02-002 Consultorias y 31-02-001 Gastos Administrativos, Cédigo BIP 30086724-0 del proyecto
FN.DR. denominade *“MEJORAMIENTO CALLE TRIPAYANTE, COMUNA DE LANCO”, hasta
par un monto de M$422.651 - (cuatrocientos veintidés millones seiscientos cincuenta ¥ un mil pesos) de
acuerdo al calendario de finasciamiento de la inversion, dentro del plazo de quince dias contados desde la
facha de ingreso & la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de faitar algin antecedente o
efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se haye subsanado la observacion o
acompafiado el antecedente en su caso,

10.2 Para que el Gobierno Regional de la Regidn de Los Rios pueda cumplir con lo indicade en cléusula anterior,
tos Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberén contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:
Parg item Obras Civiles:

a) Oficio Conductor del Sr. Alcalde, que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos.

b) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberé incluir el avance
fisico de la obra en porcentaje.

¢) Facturs, & nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8.

d) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de ia
supervisién de la obra.

e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccién del trabajo
correspondiente, en original, que ecredite que el contratista y/o ¢l subcontratista no tiene obligaciones
laborales ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se
desarrollen éen la gjecutidn del provecto.

f) Certificado del .T.O. que acredite que lo solicitado en el punto e) corresponde a la cantidad de contratos y
subcontratos existentes en la Obra.

g) En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Temeno y en caso de haberse solicitado,
Certificacion de Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a [a ipstitucién
bancaria emisora.

k) En-el Qltimo estado de pago, se deberd acompafar certificado de recepcién conforme del ITO, recepoidn
provisoria municipal conforme, que acompafien todos los certificados y documentos que se requieran de
acuerdo a la normativa vigente.

Para el item consultoria:

8} Oficio conductor del Sr. Alcalde, solicitando el pago.

b) Boleta de honorarios a nombre del Gobierno Regional de Los Rios,

¢) Certificado del Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratade como apoyo al ITO.

10.3 Adicicnal a la presentacién de cada estado de pago, debera incluir formulario actualizado de ta programacién
financiera de caja mensual.

104  La Unidad Técnica deberd informar oporturamente al mandante sobre cualquier sancion o deduccion
pecuniaria que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean por multas por atraso en la ejecucién del
proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante procada a su deduccidn, en caso que
proceda.
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10,5  Junto al primer estado de pago, el mandataric debers enviar la georeferenciacién del proyecto, de acusrdo al
siguiente sistema;
DATOS CARTOGRAFICOS:
Proyeccién Universal Transversal de Mercator UTM.
Origen de las Abscisas (E) Meridiano 75° Qeste = 500 km
Origen de las Ordenadas (N) 10,000 km al Sur de! Ecuador
Dato Altimétrico: Nivel Medio del Mar
Las Coordenadas UTM son referidas al Huso 18

En el caso de coberturas que se encuentren en Datum PSADS6 o SAD 69, o cualquier duda al respecto, la Unidad
Técnica o ¢l contratista deberd pomerse en contacto con la Unidad de Gestion de Informacion Territorial del
Gobierno Regional de Los Rios, para que ésta le proporcione los parmetros de transformacién correspandientes a
este sistema de proyeccidn, ¢ resuelva las dudas correspondientes.

XL- PROGRAMACION DE CAJA

111 Lx Unidad Técnich debde efviar vna Programation Financiera de Chja Mensual proyetinds & sais 1heses ha

que deberd ser remitida al e-mail del analista del Gobierno Regional a cargo del proyecto y en papel junto a los

antecedentes de propuestas pera las adjudicaciones remitidos al Gobierno Regional, de acuerdo al punto V, 5.1 del

presente convenio, Ei nombre y correo electrdnico del analista serd informado oportunamente mediante oficio a la
i, Unidad Técnica.

Ante cualquier modificacién de la programacion, ésta debers ser informada antes del dia 15 de cada mes, & menos

que la modificacién, se haya producide ¢on posterioridad, informando al mandante fos motivos de ello.

XIL- DE LA RECEPCION
12.1 Para el item Obras Civiles:
La Unidad Técnica correspondiente efectusr la recepcién provisoria conforme del proyecto, levantando un acta de

recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deber4 consignar si corresponden dias de atraso
que tuviese el contratista y/o su calificacién conforme & lo dispuesto en Bases Administrativas,

5.\_'(*50 RES

-BEPT 5 ‘ La Recepcién Definitiva se efectuara una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Esp?ciaies y se procedera
JURIDI C.t"' efectuar la Liquidacidon del Contrato de acuerdo al Reglamento de contrataciones de la Unidad Técnica, las que
—————] deberén ser aprobadas por Decreto o Resolucidén seglin corresponda, debiendo ser remitides oportunamente al
T o Gobierno Regional.

e

XTiL- DE LA DIFUSION.

13.t  El forrimto tipo de los 1etrerds dé obras mencionado en &l puritd 3.1, sétd pidporeionado por 1a Divisién de
Anilisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad Técnica. Cabe
sefialar que las especificaciones técnicas dei letrero se encuentran en la pagina web del Gore (www.goredelosrigs.cl).

13.2 La Unidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Departamento de Comunicaciones del
Gobierno Regional de Los Rios en todo 1o relative a, recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto, con at menos 10 dias de anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de
participacion de representantes del Gobierno Regional en el evento.

XIV.- DE LAS VISITAS A TERRENQ

14.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobierno y
Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendrén la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se gjecuten, formular Jas correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
més amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo téenico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, la unidad técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar la informacidn que
sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o & través del analista encargado del proyecto.

14.2 Si en los informes presentados al Guobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dard cuenta de ello a Ia Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes. §i la
informacion recibida de ésta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional podré tomar
[as acciones que estime convenientes, las que incluso podrian legar a dejar sin efecto el presente convenio.
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XV.- DEL TERMINO DEL PROYECTO

15.1 La ejecucién del proyecto deberd realizarse en el namero de meses contemplado en el cuadro calendario e
inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI, comtade desde la suscripcién del correspondiente contrato
entre la Unidad Técnica y el contratista adjudicado. Lo atterior sin perjuicio de las eventuales modificaciones del
mismo, que se vean reflejadas en la ficha IDL modificéndose en consecuencia y autométicamente el plazo del
proyecto,

El gasto debera ejecutarse de acuerdo a los ftems del convenio y de la ficha IDI.

Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través del
analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladera del mismo, para obtener durante el
mes de diciembre la creacion y/o actualizacidn de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Planificacion.

15.2 La Unidad Técnica deberi obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacién y Coordinacion,
con copia al Gobierno Regional de 1a Regidn de los Rios el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a
to dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepeidn provisoria de la obra y
adjuntario con el Ultimo estado de pago.

XVL- LA VIGENCIA PEL CONVENIO MANDATO

El presente convenic comenzarf a regir a partir de la fecha de notificacién a la Unidad Técnica, de Ia total
tramitacién de Ja resolucién que lo aprueba y tendra vigencia hasta el total cumplimiento del mandato.

XVIL- OTROS

17,1 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podra requerir su reembolso a! Mandante,

17.2 Vicios de procedimiento no invalidarén la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento al
contenido del presente convenio.

17.3 Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversién como érgano
inanciero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la (Municipalidad

del servicio pablico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesién contempla el Codigo Civil,
iendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio piblico), la duefia (o) de la obra para todos los efectos
legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la Republica en el Dictamen 37,488 del afio 1995 establece que en
€st0s casos no se aplica el articulo 70 letra f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el
Cddigo Civil consagra sobre la accesién

17.4 Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informatién y de tatencidn establecidos én el articulo 183-C del Cadigo del Trabajo, respactd del contritista; del
mismo medo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales del contratista”. La Unidad Técnica
deberd incorporar expresamente la presente cidusula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17,5 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia.

17.6 Secelebra ¢l presente Convenio en tres gjemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder de la Unidad
Téemca y dos en poder del Mandante.

17.7 Los plazos de dias se entenderéin de dias hébiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.8 La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior
y la del Alcalde de 1a Comuna de Lanco consta en Decreto Exento N® 6678 de fecha 06 de diciembre de 2008 de [a 1.
Municipalidad de Lanco.

2° AUTORIZASE un monto de M$422.651.- (cuatrocientos veintidés millones seiscientos cincuenta y un mil
pesos, monto expresado en moneda al 31 de diciembre de 2008), de los cuales M$409,650.- corresponden al
Subt. 31, Item 02, Asig. 004 “Obras Civiles”, M$12.001.- al Subt 31, Ttem 02, Asignacién 002
“Consultorias” y M$1.000.- al Subt. 31, Item 02, Asignacion 001 “Gastos Administrativos” del presupuesto
ENDR

Del monto autorizado, el total corresponde para el afio 2010 segun ficha IDT; de los cuales M$409.650.-
corresponden a Obras Civiles, M$12.001.- a Consultorias y M$1.000.- a Gastos Administrativos;
respondiendo este Servicio solo hasta {a concurrencia de los fondos gue se consulten para estos efectos en el
afio respectivo segun avance.



-

Region de Los Rios
COBIERNO REGIUNAL

3° PAGUESE en }a forma estipulada en el convenio mandato completo ¢ irrevocsble aprobado mediarte la
presente resolucidn y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TOMESE RAZON Y ARCHIVESE
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