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Region de Los Rios
COBITAND REGIONAL

pE LOS RIOS

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.

0199

DE LA r{t'-_r-'-li%l_h‘,.-“\\

RECGE

RESOLUCION AFECTA N°

VALDIVIA, {2 DBIC, 2010

JURIDICA - TH

1. El convenio mandato de fecha 17 de diciembre de 2010, suserito entre el Gobiemo Regional de Les
Rios y la Unidad Técnica, CONAF - Region de Los Rios, destinado a financiar el proyecto de
gjecucion denominado “CONSTRUCCION TORRE DE DETECCION - VIVIENDA DE
TORREROQS”, Provincia del Ranco, codigo Bip 30079302-0,

2. El Certificado N° 411 de fecha 17 de diciembre de 2009, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, en el cual consta la aprebacion por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto
FNDR 2010, dentro del cual se encuentra el proyecto mencionado en el visto anterior.

3. ElCertificado N° 238 de fecha 11 de noviembre de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, en el cual consta la aprobacian por unanimidad del Consejo Regional, del aumento de
presupuesto para el proyecto mencionado en el visto 1.

4. T.a Resolucion Afecta N 39 de fecha 13 de enero de 2610, de este Gobierno Regional, ia cusl crea v
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos y Proyectos de
Inversién — Inversidn Regional - Region de Los Rios 2010, dentro de los cuales se encuentra
identificado ¢l proyecte mencionado en el visto 1.

5. Ladisponibilidad presupuestaria.
6. Lo dispuesto en la Resolucién N°1600 / 08 de Contraloria General de la Repiblica.

7. Las facultades que me confiere !la Ley Organica Constitucional N® 19.175, sobre Gobierno y
Administracién Regional, en sus normas pertinentes

8: El Deoreto N°255 de feeha 1} de marzo de 2010; del Ministerio del Tnterior; que nombra Tntendente
Titular de la Region de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato, celebrado con fecha 17 de diciembre de 2010, suscrito entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, CONAF — Regién de Los Rios, destinado a financiar
el proyecto de ejecucién denominade “CONSTRUCCION TORRE DE DETECCION - VIVIENDA DE
TORREROQS”, Provincia del Ranco, cidigo Bip 30079302-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIFERNO REGIONAL DE LOS RiOS
Y

CONAF - REGION DE LOS RiOS

En Valdivia, a 17 de diciembre de 2010, entre ¢l Gobiemo Regional de Los Rios, representado por el Intendente
Regiciial don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliads & O'Higgins 543 de 14 ciudad d& Vildivia, en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, CONAF - Regién de Los Rios,
representada por su Dircctor Regional, Sr. JOSE CARTER REYES, quien comparece en nombre y representacion
de dicha entidad, con domicilio en Esmeralda 415 de la ciudad de La Unién, en adclante “La Unidad Técnica”, se ha
convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

T L.- Que en Sesion Ordinaria N°23 de fecha 16 de diciembre de 2009, el Consejo Regional de Los Rios aprobo por

A0 ;.;gmmmidad, proyecto “CONSTRUCCION TORRE DE DETECCION - VIVIENDA DE TORREROS”,
B0 “:ncia del Ranco, Cédigo BIP 30079302-0, por un monto de M$59.878.- con cargo al FNDR.
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2.- Que en Sesion Ordinaria N°21 de fecha 10 de noviembre de 2010, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por
unanimidad, aumentc de presupuesio en provecto “CONSTRUCCION TORRE DE DETECCION — VIVIENDA
DE TORREROS”, Provincia del Ranco, Cédigo BIP 30079302-0, per un monto de M$10.000.-, totalizando una
inversidon de M$69.878.- con cargo al FNDR.

3.- Quic 1a Unidad Técnica gue suscribe, se enicuentrs eni condiciones de prestar al Gobierns Regional de Los Rios su
asesoria técnico — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

4.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra k) de la Ley Organica Constitucional sobre Gobierno
y Administracion Regional N° 19,175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18,091 y sus modificaciones,
el Gobicrno Regional de Los Rios viene en conferir mandate completo e irrevocable & la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervision téenica y administrativa del prayecte mencionade:

5.- Que esta supervision técnica y administrativa comprender4, con lag limitaciones que se indican més adelante, y
ane no alteran_su_caricter completo e irrevocable, los proceses de licitacion hasta la adjudicacién y

contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervisién directa de las obras contratadas hasta su total
términacion, administracion del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

L- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 El proyecto a contratar y supervisar por la Unidad Técnica contempla la construccidn e implementacién en
equipos ¥ equipamiento de una torre de observacién para la deteccién de incendios forestales en la
provincia del Ranco. Esta etapa contempla la ejecucidn de Iz infraestructura que considera la respectiva
construccién de la torre y la vivienda para los hrigadistas. Esto va acompafiade de los proyectos de
especialidades correspondientes (como son aleantariliado, luz, agua y telecomunicaciones). También
considera una consulioria que corresponde a Ia coniratacién de un inspector técnico de obra y gastos
administrativos para el proceso de licitacion,

1.2 Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversidn (TDL) del Sistema Nacional de Inversiones (SNT) del
Ministerio de Planificacion (MIDEPLAN).

1.3 En el cumplimiento del presente Mandato, y de acuerdo al articulo 16 de la Ley 18.091, referente a las
alternativas para encomendar la ejecucién de prayectos de inversidn, la Unidad Téenica quedara sujeta a los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades;
sin perjuicio del deber de dar cumplimiento al Art. 6° de la Ley 20.407 de Presupuesto del Sector Pablico para e
afic 2010.

1.4 No cbstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecida en el presente convenio
mandato,

IL- DEL FINANCIAMUENTO

21 Bl costo total del proyecio segin Ficha DL 2010 es de MS 69.878 ~ (sesenta v rusve millones ochacientas
setenta y ocho mil pesos). El monto FNDR. aprobade por el Consejo Regional para este proyecto es de
M$69.878.- (sesenta y nueve millones ochocientos setenta v ocho mil pesos) seglin consta en los Certificados N° 411
de fecha 17 de diciembre de 2009 y N° 238 de fecha 11 de noviembre de 2010; cuyo desglose segn Ficha DI es
<COMmo sigue:

COSTO
FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM TOTAL
M$

ENDR OBRAS CIVILES 43.444
| ENDR. CONSULTORIAS 12.000 |
'EN.DR EQUIPOS 11,159_(

FNDR EQUIPAMIENTO 2.075
 END.E ~ | GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.200 |
TOTAL 69.878 |

Cabe seflalar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2008.

La solucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo
Nacional de Desarrcllo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna

informacién de la programacion de caja de la Unidad Técnica y at cumplimiento de la misma.
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TL- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas adecuade a la envergadura
del proyecto, pudiendd ser estos: MOP, MINVU, Municipatidades o Scivitios de Salisd.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucion bancaria
emisora.

<) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20.123 v Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transiterios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios: Serd
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del L.T.O. el cabal cumplimiento de lo
anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas gue deberén cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
1a aplicacién del Articulo 66 bis de 1a Ley N” 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Téenica velar y certificar a través del 1.T.0.
el cabal cumplimiento de lo anterior. .

@) Dar a conocer a los Contratistas que podrén optar a un anticipo sélo en el ftem obra, cuyo monto no podra
exceder al 10 % del aporte del EN.D.R., de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual debera
garantizarse en un 100%.

f) Debera exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento, correcta ejecucidn de obras,
ademas de aquellas que se consideren necesarias, ya sea para caucionar la seriedad de la oferta, o la que se

_ exija en bases, como eventuales retenciones en cada estado de pago. . . .

&) las bascs deberan eswblecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe la fuente de
financiamiento del proyecto, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad
Técnica por el Gobierno Regional a través del analista.

FV.- DE LA LICITACION

4.1 L& Unidad Técnica asunie 13 rfespornisabilidad d¢ I &ecucion toeal, complets y oportund del proyetto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, de la consultoria contratada como Inspector técnico de obra, y
del equipamiento y equipos a adquirir, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para
la materializacion del proyecto, desde la elaboracién de estudios, expediente técnico, elaboracion de bases,
especificaciones téenicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacién de las propuestas, celebracion del o
los contratos correspondientes, inspeccidn y supervisidn técnica del proyecio en sus distintas etapas, hasta su
resepeion definitiva v liquidacion final del o los contratos

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatorismente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el formato que le entregue el analista del Gobierno
Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobiernc Regional
de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitaciones publicas por el presupuesio aprohado por el Consejo Regional, el
que deberi considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica financiera
favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad
Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacién ante la Seremi de
Planificacién y Coordinacién, quien emitira una nueva Recomendacion Técnica Financiera Favorable, debiendo
tomar las precauciones necesarias para detener o suspender las obras en caso de ser necesario.

4.4 El presente Convenio Mandato deberd ser agregado parcialmenie en las Bases Administrativas Especiales; y
ademds sera incluido como considerando en las resoluciones que aprueben las bases y autoricen los Hamados a
licitacion.

4.5 Los items a licitar deberdn corresponder exclusivamente a los items del convemio y a lo recomendade para et
prayects por MIDLPLAN, y 4 §U véz debierd corresponder a1 clasificador présupucstans dé I Léy de Presupuésto
vigente, contenido en el Decreto N° 854 del afio 2004 del Ministerio de Hacienda.

4,6 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, deberd
contravenir las clausuias suscritas en el presente instrumento.

4;7 La Unidad Téenica se obliga & nombrar a un knspeetor Técnico por Decreto o Resolucion (segin corresponds),
responsable de la obra y de la adquisicion de los equipos y equipamiento con la experiencia necesaria, de acuerdo a
ia magnitud del contrato.

4.8 La Unidad Técnica debera remitir para toma de conocimiento al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la
Division de Anslisis y Control de Gestion dentro del plazo de 10 dias habiles siguientes a la recepeion del presente
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instrumento v previo a las publicaciones de los llamados a licitacion, los siguientes documentos: Calendario de
Licitaciones y/o TN de Chile Compra, Bases Administrativas Generales, Especiales y antecedentes técnicos, lo cual
serd requisito para l1a posterior aprobacidn de propuestas de adjudicacion por parte del Mandante.

4.9, La Unidad Técnica estara obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero TD del portal
Mercado Pablict de las licitaciones. La inforiacitn publicada serf de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, quien debera velar porque cfla sea fidedigna v oportuna.

V.- DE LAS ADJUDICACIONES

5.1 La Unidad ‘I'écnica enviard las propuestas de adjudicacién al Gobierne Regional de Los Rios con los
antecedentes técnicos de los oferentes seleccionades por ésta; entendiendo que el oferente propuesto cumple a
cabalided todas las exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion,

Los antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al 8r. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes y montos propuestos

b) Copia de la oferta técnica y economica de los oferentes seleccionados incluyendo los antecedentes del Portal
Mercadopiblico.

c) Actas de Apertura de las propuestas, suscritas por la comisién nombrada para estos efectos.

== d) Informe de Evaluacién Técnica Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que

participaron en la licitacién, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.

e} Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,

f) Unu copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de ia siguiente en el orden de seleccion.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de
Divisién de Analisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

5.2 El Gobiemo Regional de Los Rios aprobard o rechazari las Propuestas de adjudicacién en virtud del
anidlisis de los antecedentes remitidss, v del cabal cumplimiisnts 6 no de 1o estipulads on &l provente instrutmento, lo
que sera cormunicado a la Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del Sr. Intendente Regional.

5.3 Sélo una vez aprobada la propuesta de adjudicacion por el Gobierno Regional de Los Rios, la Unidad Técnica
dictard el o los Decretos o Resoluciones de adjudicacion cuando corresponda y celebrard elflos contrato/s
respectivo/s,

VL- DE LAS CONTRATACIONES.

6.1 Las contrataciones deberan realizarse a suma alzada sin reajustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ningiin
tipo.

6.2 La Unidad Tecnica sblo podrd celebrar contratos en cada asignacion del proyecto si cuenta con la
recomendacién técnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso, la
identificacion presupuestaria vigente para el mismo periode y la aprobacion expresa del Gobierno Regional a la
propuesta de adjudicacion,

6.3 En caso que las obras o la consultoria, sean adjudicados por la Unidad Técnica por un monto menor al costo total
de la recomendacion de MIDEPLAN, la ent;dad financiera, esto es, el Gobierno Regional, deberd ajustar el costo a
ese monto en ef BIP, de tal manera que ias eventuales modxﬁcacmnes de contrato tendrén como referencia ése nuevo
valor.

VIL- DE LAS MODIFICACIONES

7.1 LaUnidad Técnica deberd contar, con la aprobacién expresa del Gobierno Regional para efectuar cualguier
modificacién del conirats inlcial, la que deberd sér solicitada al Mandanté, &oii 81 menos 20 dias d¢ anticipacion a fa
fecha de término del mismo. Igual sprobacion expresa y con la misma anticipacidn serd necesaria para las
modificaciones de plazo, @ menos que la causal que motiva la modificacidn, haya ocurrido con una fecha posterior.

7.2 La calificacién de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, previa autorizacion mediante oficic

del Gobierno Regional, serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica a través del Decreto o Resolucidn

correspondiente, el que deberd incluir en la distribucion copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al eonvenio

__ad referéndum o de préorroga debidamente aprobade. En caso que la modificacién aprobada se refiera a un aumento

0 RE dq;glazo la Unidad Técnica debera veiar por que la v;gencaa de las garantias, caucionen tode el periodo exigido en
fa;.'bhses solicitando si es pertinente el cambio de las mismas.
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7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen e} 10% de! monto aprobado originalmente y que no
impliquen cambio del proyecto, sélo requeriran de la aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Ries, el que se
expresard mediante oficic favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podrad proceder a efectuar la
modificacion del contrato.

7.4 Cuande tales soliciides excedan ef 10% def momo aprobade originalmente ¢ signifique algin cambiy det
proyecto, deberfin ser reevaluadas y recomendadas técnicamenie sin observaciones por parte de MIDEPLAN
Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o medificacidn por parte del Gobierno Regional
que se expresard mediante oficio, la Unidad Técnica podra realizar la modificacién del contrato respectivo. En case
que el tramite se extienda més alla del plazo del contrato, se informara oportunamente a la Unidad Técnica, para que
suscriba la ampliacion de plazo correspondiente.

7.5 8i asf correspondiere, deberd procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese cl
mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacién de contrato, para lo cual la Unidad Técnica
deberd informar oportunamente al mandante.

7.6 Cualquiera sea la modificacién cuantitativamente menor o mayor del costo total originalmente aprobado por la
Seremi de Planificacién y Coordinacion y a lo pricrizado por el Consejo Regional, implica que el Gobierno Regional
como entidad financista del proyecto, debera ajustar ¢ costo total a ese monto en el BIP.

VIII.- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnice deberd exigir, en el caso que corresponda segin item, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, al anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, la correcta ejecucion del
proyecto encomcndado y las garanlias técnicas pertinentes. La garantia para el cumplimiento de fas obligaciones
laborales y sociales de los trabajadores se comprende en la del fie! v oportuno cumplimiento del contrato,

8.2 Las garantias a excepcion de Ja técnica, deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria,
pagaderas a Ia vista y de cardcter irrevocable. Los vales vista deberén tener la calidad de endosables.

8.3 Lis garantias d¢ Set y oportuno curmplimiento del cotratt y de correcta cjecution del proyecty caebunrendado,
deberdn ser emitidas a nombre del Gobiemo Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de Inversiones del
mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emisidn junto a los Contratos y Decretos
correspondientes, seffalando €l N° de ID del portai Mercado Puablice. Se exceptia la Boleta de Seriedad de la Oferta
la cual debera tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedard bajo su custodia.

La Unidad Técnica podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos
de garantia; Ta certificacién de autenticidad expedido por la Institueién Banoaria emisors:

8.4 La decisién del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de
acuerdo a lo que establezca su reglamento, sefialindose debidamente en las Bases administrativas especiales. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

8.5 Sin perjuicio de lo anterior, y para et caso que la Unidad Técnica no posea reglamento de contrataciones, el
monto de las garantias no podra ser inferior a un 10% y 5% para [as garantias de fiel cumplimiento y correcta
ejecucion respectivamente y su vigencia no podra ser inferior al plazo contractual més 90 dias corridos y 365 dias
corridos, para las garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucion respectivamente, ésta (ltima a partir de la fecha
de recepeién provisoria sin observaciones.

8.6 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
iiquidacion del contrato.

8.7 La Unidad Técnica no debera aceptar garantias tomadas por terceros.

8.8 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir una
modificacidén en el monio y/o plazo del contrato.

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVGS

9.1 En caso que el proyesto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionaré a la Unidad Técnica los
fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso & del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podrin exceder a los indicados en la
Ficha 1D1.

9.2 Estos recursos se entregarin una vez terminada la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el
prcsente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente que indique

—— &l desglose de los mismos y deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite e} Clasificador
=4 _E_'_{gsupuc'atano de la Ley de Presupuestos.

LS
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9.3 La Unidad Técnica de acuerdo a la norma sefialada en el punte 9.1 deberd entregar al Gubierno Regional de Los
Rios, al momento de la recepcitn de los gastos adminisirativos el recibo correspondiente, quedando obligada a rendir
cuenta documentada de los gastos a Contraloria Regional de acuerdo a la Resolucion N° 759 en Contraloria General
de 1a Republica. Sin perjuicic de lo anterior, y una vez finalizada la gjecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberd
enviar al Gobierno Regional, copla de ta rendicién de gastos de dicho item, devolvigndose aquel monto v’ gastado, o
no rendido satisfactoriamente.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque nominativo
extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde la
fecha de término del proyecto.

X.- DE LOS ESTADOS DE PAGO
10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de estc Convenio, el Gobiemo Regional de Los Rios se obliga a;

ay Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacidn 31-02-004 Obras
Civiles, 31-02-005 Equipamiento, 31-02-006 Equipos, 31-02-002 Consultorias y 31-02-001 Gastos
Administrativos, C odzgo BIP 30079302-0 del proyecto F.N.D.R. denominado “CONSTRUCCION TORRE
DE DETECCION - VIVIENDA DE TORREROS”, Provincia del Ranco, hasta por un monto de
M3$69.878.- (sesenta y nueve millones ochocientos setenta v ocho mil pesos ) de acuerdo al calendario de
financiamiento de la inversion, dentro del plazo de quince dias contados desde la fecha de ingreso a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de faltar zlgin antecedente o efectuarse alguna
observacion, este plazo se comtard desde que se haya subsanado la observacidn o acompaiiade el
antecedente en su caso.

10.2 Para que ¢l Gobierno Regional de la Region de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en cliusula anterior,
los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

ay Oficio Conductor, quie solicite el pauo sepiin avance, acompaitando los siguichites documentos.

b} CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance
fisico de la obra en porcentaje.

¢) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8.

d) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnice responsable de la
supervizion de la obra.

&) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente; de la Inspeecion del rabajo
correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene obligaciones
laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se
desarrollen en la ejecucion del proyecto.

f) Certificado del 1. T.O. que acredite que o solicitado en el punto e) corresponde a la cantidad de contratos y
subcontratos existentes en la Obra.

g) En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y en caso de haberse solicitade,
Certificacién de Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién
bancaria emisora.

h) En el altimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepcién conforme del ITO, recepcion
provisoria municipal conforme, que acompafien todos los certificados y documentos que se requieran de
acuerdo a la normativa vigente.

Para el item consultoria:

a) Oficio conductor, solicitando el pago,

b} Boleta de honorarios a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

c} Certificado de! Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumplimiente de! contrato por parte del
consultor contratado como apoyo al ITO.

Pary los iter equipos ¥ equipamienta:

a) Oficio conductor solicitando el pago, dirigido al Sr. Intendente.

b} Factura a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, Rut: 61.978.900-8

¢) Acta de recepcion conforme, debidamente firmado por el Inspector fiscal designado para la gjecucidn del
proyecto.

d) Boletas de garantia técnica que se hayan exigido seglin Bases Administrativa y/o contrato.

¢} Toda otra documentacion soportante que se indique en las Bases Administrativas.

510.3 Adicional a 1a presentacion de cada estado de page, deberd incluir formulano actualizado de la programacion
hnanmera de caja mensual.
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10.4  La Unidad Técnica debers informar oporlunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccion
pecuniaria que afecte al contratista, debidamente calculado, va sean por multas por atraso en la ejecucion del
proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante proceda a su deduccion, en caso que
proceda.

10,5 Jumd af primer estado de pago, &) mardatario debers enviar la georeferenciacion det proyecto, de acuerds a1
siguiente sistema:

DATOS CARTOGRAFICOS:

Proyeccion Universal Transversal de Mercator UTM.

Origen de las Abscisas (E) Meridiano 75° QOeste = 500 km

Origen de las Ordenadas (N) 10.000 km al Sur de! Ecuador

Dato Altimétrico: Nivel Medio del Mar

Las Coordenadas UTM son referidas al Huso 18

En el caso de coberturas que se encuentren en Damim PSADS36 o SAD 69, o cualquier duda al respecto, la Unidad
Técnica o ¢l contratista deberd ponerse en contacto con la Unidad de Gestién de Informacion Territorial del
Gobierno Regional de Los Rivs, para que ésta le proporcione los parametros de transformacién correspondientes a
este sistema de proyeccidn, o resuelva las dudas correspondientes.

XL- PROGRAMACION DE CAJA

11.1 La Unidad Técnica deberd enviar una Programacién Financiera de Caja Mensual proyectada a seis meses, la
que deberd ser remitida al e-mail del analista del Gobierno Regjonal a cargo del proyecto y en papel junto a fos
antecedentes de propuestas para las adjudicaciones remitidos al Gobierno Regional, de acuerdo al punto V, 5.1 del
presente convenio, Ei nombre y correo electrdnico del analista sera informado opertunamente mediaste oficio a ia
Unidad Técnica,

Ante cualquier modificacién de la programacion, ¢sta deberd ser informada antes del dia 15 de cada mes, a menos
que |a modificacion, se haya producido con posterioridad, informando al mandante los motivos de ello.

XIL- DE 1.A RECEPCION
12.1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuara la recepcion provisoria conforme del proyecto, levantando un acta de
recepcidn de las obras con o sin obhservaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de atraso
que tuviese ¢l contratista y/o su calificacian conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcidn Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se procederd
a efectuar [a Lignidacién del Contrato de acuerdo al Reglamento de contrataciones de la Unidad Técnica, las que
deberan ser aprobadas por Decreto o Resolicidn segin corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al
Gobiernc Regional.

XIIL- EN LO PERTINENTE A EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS: La unidad técnica tendrd las siguientes
obligaciones:

13.1  Lasupervision y fiscalizacién téenica del proceso de adquisicién de los equipos y equipamientos en sus diversas
etapas, hasta la recepcion y liquidacién final, en coordinacion con el mandante, debiendo informar al mandante el nombre
de la persona que estard a cargo de la supervision fiscalizacion técnica de Ia adquisicion de los equipos y equipamiento en
sus diversas etapas, hasta la recepcidn y liquidacion final,

132 Emitir y enviar al Mandante un certificado de “recepcién conforme” de los equipos y equipamiento donde se
refleje [a fecha de entrega del bien por parte del proveeder. En todo caso exigir garantias de reposicion en caso de fallas
posteriores, de los equipos o equipamientos adquiridos.

XIV.- DE LA DIFUSION,

141 El formato tipo de los lstreros de obras mencionado en el punto 3.1, serd proporcionado por la Division de
Andlisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticidn expresa de !a Unidad Técnica. Cabe
sefialar que las especificaciones técnicas del letrero sa encuentran en la pigina web del Gore (v w voredelostios.¢l).

14.2 La Unidad Técnica deberf, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Departamento de Comunicaciones del
Gobierno Regional de Los Rios en todo lo relativo a, recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto, con al menos 10 dias de anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de
participacidn de representantes del Gobierno Regional en ¢l evento.
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XV.- DE LAS VISITAS A TERRENO

15.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del ariiculo 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendrén la facuitad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se gjecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo €sta otorgar la
To4s ampiia colaboracion a vbjeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en
virtud de a misma facultad, la unidad técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar la informacion que
sea solicitada por ¢! Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista encargado del proyecto.

152 Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dara cuenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendn se tomen las medidas cormrectivas correspondientes. Si la
informacién recibida de ésta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional podra tomar
las acciones que estime convenientes, las que incluso podrian llegar a dejar sin efecto el preseate convenio.

XVI- DEL TERMINO DEL PROYECTQ

16.1 La ejecucién del proyecto debera realizarse en el nimero de meses contemplado en el cuadro calendario ¢
inversiones establecido en la correspondiente ficha IDT, contado desde la suseripcion del correspondiente contrato
entre la Unidad Técnica y el contratista adjudicado. Lo anterior sin perjuicio de las eventuales modificaciones del
mismo, que se vean reflejadas en la ficha IDI, modificAndose en consecuencia y autométicamente el plazo del
proyecto.

El gasto debera ejecutarse de acuerdo a los items del convenio v de la ficha IDL

Para la realizacidén del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través del
analista encargado del proyecio, deberd coordinarse con la unidad formuladora del niismo, para obtener durante el
mes de diciembre la creacién v/o actualizacién de la ficha de amastre correspandiente, y gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Planificacién.

16,2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacién y Coordinacidn,
con copia al Gobierno Regional de la Regién de los Rios el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a
1o dispuesto en 1a mornrativa del Sistema Nacional de Inversiomes jumto a la recepcidn provisoria de fa obra y
adjuntarlo con el ltimo estado de pago.

XVIL- LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

El presente convenio comenzarf a regir & partir de la fecha de notificacién a la Unidad Téenica, de la total
tramitacién de la resolucion gue lo aprueba v tendri vigencia hasta el total complimiento del mandato.

XVIIL- OTROS

18.1 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucidn del proyecto, no podra requerir su reembolso al Mandante,

18.2 Vicios de procedimiento no invalidaran 1a(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento al
contenido del presente convenio,

18.3 Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rivs interviene en este proyecto de inversion como 6rgatio
financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la (Municipalidad
o del servicio pablico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempla el Codigo Civil,
siendo consecuencialmente (la Municipalidad o ¢l servicio pliblico), la dueha {0) de la obia para todos los efectos
legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la Republica en el Dictamen 37.488 del afic 1995 establece que en
estos casos no se aplica el articulo 70 letra f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el
Cédigo Civil consagra sobre la accesion.

18.4 Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacién y de rerencion establetidos en ¢ anticalo 183-C dél Cédigo del Trabajo, respacto del conratista; del
mismo modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias laborales del contratista®, La Unidad Técnica
debera incorporar expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con el contratista,

i8.5 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia.

18.6 Se cclebra el presente Convenio en ires ejemplares de igual tenor v data, quedando une en poder de la Unidad
Técnica y dos en poder del Mandante.

18.7 Los plazos de dfas se entenderdn de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.
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18.8 La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior
v la del Director Regional de Conaf consta en 1a Resolucion N° 196 de fecha 26 de abril de 2010 de la Carporacion
Nacional Forestal, Reducida a Escritura Pablica con fecha 29 de abril de 2010, Repertorio N° 10.231-2010, de 1a
Notaria de don Juan Ricardo San Mattin de Santiago, documentos que no se insertan por sr conocidos de las partes.

2° AUTORIZASE un monto de M$69.878.- (sesenta y nueve millones ochocientos setenta y ocho mil pesos,
monto expresado en moneda al 31 de diciembre de 2008), de los cuaies M$43.444,- corresponden al Subt. 31,
hem 02, Asig. 004 “Obras Civiles”, M$12.000.- al Subt. 31, Item 02, Asig. 002 “Consultorias”, M$11.159.-
al Subt. 31, ltem 02, Asig. 006 “Equipos”, M$2.075.- al Subt. 31, Item 02, Asig. 005 “Equipamiento™ y
M31.200.- al Subt. 31, ftem 02, Asignacién 001 “Gastos Administratives” del presupuesto FND.R

Del monto autorizade, el total corresponde para el afio 2010 segiin ficha IDI; de los cuales M$43 444 -
corresponden a Obras Civiles, M$12.000.- a Consultorias, M3$11.159.- a Equipos, M$2.075.- a
Equipamiento y M$1.200.- a Gastos Adininistrativos, respondiendo este Servicio sélo hasta la concurrencia
de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo segun avance.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo ¢ irrevocable aprobado mediante la
presente resolucion y el contraio que se celebre al efecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TOMESE RAZON Y ARCHIVESE
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THIEUCION

1.- Conifalorin Regional.

2.- CONAF ~Regién de Los Rios.

3.- Jefe Dhvisién de Anglisis y Control de Gestién,
4.- Jefe Division Administracién y Finunzas,

S.- Depto. Tinanzas,

6.- Deple. Juridico.

7.- Inversicnes.

8.- Archivo Oficins de Partes.

REGIONAL DE LOS RIOS
GOB‘E@F?CNQ NE PARTES

REC!IBIDO

7 s (R A

FECHALucunssssimnsisssdatmesserstaseasaansssions:

Y -2 5//5";’ 2.~




