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Region de Los Rios
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APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.

0200/

RESQOLUCION AFECTA N°

% SRibIcA "«jﬂ:“huar | VALDIVIA, 12 B, 281
CONTAE Al T} —]

< VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 17 de diciembre de 2010, suscrito entre el Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, CONAF - Region de Los Rios, destinado a financiar el proyecto de
ejecucidn denominado “CONSTRUCCION BASE DE BRIGADA INCENDIOS FORESTALES
FROVINCIA DPE RANCO”, codigoe Bip 30079187-0.

2. El Certificado N® 411 de fecha 17 de diciembre de 2009, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, en el cual consta la aprobacién por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto
FNDR 2010, dentro del cual se encuentra el proyects mencionado en el visto anterior.

3. EiCertificado N° 237 de fecha 11 de noviembre de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
— de Los Rios, en el cual consta la aprobaciéon por unanimidad del Consejo Regional, del aumento de
presupuesto para el proyecto mencionado en el visto 1.

4. La Resolucidn Afecta N° 0% de fecha 13 de enero de 2019, de este Gobierno Regional, 1a cual crea y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos y Proyectos de

Inversion — Inversidn Regional - Regién de Los Rios 2010, dentro de los cuales se encuenfra
identificado el proyecto mencionado en el visto 1.

%, La disponibilidad presupuestaria.
6. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de Contraloria General de la Repitblica,

7. Las facultades que me confiere la Ley Orginica Constitucional N® 19,175, sobre Gabiemno y
Administracion Regional, en sus normas pertinentes.

8. Bl Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra Tntendente
Titular de {a Regién de Los Rios.

RESUELVO:
- 1° APRUEBASE el convenio mandato, celebrado con fecha 17 de diciembre de 2010, suscrito entre el
Gobierno Regional de Los Rios v la Unidad Técnica, CONAF — Regién de Los Rios, destinado a financiar

el proyecto de ejecucién denominado *CONSTRUCCION BASE DE BRIGADA INCENDIOS
FORESTALES PROVINCIA DE RANCO”, codigo Bip 30079187-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETOQ E JRREVOCABLE

BIERNO REGIONAL DE LO 0s

Y

CONAF - REGION DE LOS RiOS

En Valdivia, a 17 de diciembre de 2010, entre el Gobieno Regional de I.os Rios, representado por el Intendente
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciiiado en O'Higgins 543 de fa ciudad de Valdivia, en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, CONAF - Regi6on de Los Rios,
representada por su Director Regional, Sr. JOSE CARTER REYES, quien comparece en nombre y representacién
de dicha entidad, con domicilio en Bsmeralda 415 de la ciudad de La Unidn, en adelante “La Unidad Técnica”, se ha
convenido lo siguiente:

TENIENDQ PRESENTE:

' Que en Sesion Ordinaria N°23 de fecha 16 de diciembre de 2009, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por
Wypimidad, proyecto “CONSTRUCCION BASE DE BRIGADA INCENDIOS FORESTALES PROVINCIA
ANCO”, Codigo BIP 30079187-0, por un montp de M$13%.384.- con cargo al FNDR.
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2.- Que en Sesién Ordinarta N°21 de fecha 10 de noviembre de 2010, el Consejo Regional de Les Rios aprobé por
unanimidad, aumento de presupuesto en proyecto “CONSTRUCCION BASE DE BRIGADA INCENDIOS
FORESTALES PROVINCIA DE RANCO”, Cédigo BIP 30079187-0, por un monto de M$10.000.-, totalizando
una inversion de M$149.384.- con cargo al FNDR.

3.-Que fa Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Loz Rios 5o
asesoria técnico — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

4.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgénica Constitucional sobre Gobierno
y Administracién Regional N® 19.175 texte refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18,091 y sus modificaciones,
el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervisién técnica y administrativa del proyecto mencionado,

5.- Que esta supervisién téenica y administrativa comprenderd, con las limitaciones qu indican m4s adel

i le, los procesos de licitacion hasta la adjudicacién y
contrataciones resultantes de los mismos, ast como la supervisidén direcla de las obras contratedas hasta su total
terminacién, administracién del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

L« DEL OBJETIVO DEL FROYECTO

1.1 El proyecto & contratar y supervisar por la Unidad Técnica contempla la construccién e impiementacién en

= equipos y equipamiento de una brigada para ¢l combate de incendios forestales en la provincia del Ranca.

Esta etapa contempla Ia ejecucién de {a infraestructura que considera comedor, cocina, sala de primeros

auxilios, oficina jefe de brigada, bafios y dormitorios, lo cual va acompafiado de los proyectos de

especialidades correspondientes {como son sicantariilade, luz, agua y téiecomunlcaciones), Tambidn

considera una consultoria que corresponde a la contratacién de un inspector técnico de obra y gastos
administratives para el proceso de licitaci6n.

1.2 Lo anterior, conforme 2 la Ficha de Iniciativa de Inversién (IDT) del Sistema Nacional de Inversiones (SNT) del
Ministerio de Planificacién (MIDEPLAN),

1.3 En el cumplimiento del presente Mandato, v de acuerdo al articulo 16 de la Ley 18.091, referente a las
alternativas para encomendat la &jecucion de proyectos de inversion, la Unidad Teécnica quedard sujeta a los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades;
sin perjuicio del deber de dar cumplimiento al Art, &° de la Ley 20.407 de Presupuesto del Sector Piblico para el
afic 2010,

1.4 No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio
mandato,

IL- DEL FINANCIAMIENTO

24 El costo total del proyecto segun Ficha T 2010 o5 de M3 149.384 .- (ciento cuarenta v nueve millones
tréscientos ochenta y cuatro mil pesos). El monto F N D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es
de M3 149.384.- (ciento treinta y nueve millones trescientos ochenta y cuatro mil pesos) segin consta en los
Certificados N° 411 de fecha 17 de diciembre de 2009 y N° 237 de fecha 11 de noviembre de 2010; cuyo desglose

segn Ficha IDI es como sigue:
COSTO
FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM TOTAL
M3

ENDR OBRAS CIVILES 116.297
FND.R CONSULTORIAS 12.000
FNDR EQUIPAMIENTO 10.446
F.N.D.R. EQUIPOS | 9.441
FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,200
TOTAL 149384

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2008.

La solucion de los correspondientes estados de pago estara sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oporfuna
- informacién de la programacién de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.
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H1L.- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales lo siguiente;

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas adecuado a la envergadura
del proyecto, pudiendo ser estos: MOP, MINVU, Municipatidades o Servicios de Sahrd.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacidn de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién bancaria
emisora,

¢} Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdin cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transiterios y el Contrato de Trabajo de Servicios Treasitorics  Serd
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.O. el cabal cumplimiento de lo
anterior,

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberin cumplir con [a normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de 1a Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.0.
el cabal cumplimiento de lo anterior, )

¢) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar & un anticipo sélo en el ftem obra, cuyo monto no podré
exceder al 10 % del aporte del FN.D.R., de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual deberd
garantizarse en un 100%.

f) Debers exigir las garantias necesarias a fin de cautefar ¢l fiel cumplimiento, correcta ejecucion de obras,
ademis de aquellas que se consideren necesarias, va sea para caucionar la seriedad de la oferts, o la que se
exija en bases, como eventuales retenciones en cada estado de pago.

g) Las bases deberiin establecer que en las obras se debera instalar un letrero que informe ia fuente de
financiamiento del proyecto, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad
Técnica por el Gobierno Regional a través del analista

IV.- DE LA LICITACION

4.1 La Unided Técnica asume fa responsabilidad de fa ejecucién towal, compiera y oportome del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, de la consultoria contratada como Inspector técnico de obra, y
del equipamiento y equipos a adquirir, comprendiendo todas las gestiones téenicas y administrativas necesarias para
la materializacién del proyecto, desde la elaboracién de estudios, expediente técnico, elaboracidn de bases,
especificaciones técnicas, ltamados a licitacién, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celebracién del o
los contratos correspondientes, inspeccién y supervisién técnica del proyecto en sus distintas etapas, hasta su
recepeidn definitiva y liquidacibn final del ¢ los contratos.

4,2 La Unidad Técnice deberk obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el formato que le entregue el analista del Gobierno
Regiona! encargado de! proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobiernc Regional
de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd llamar a licitaciones piblicas por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el
que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacitn técnica financiera
favorable. En el caso de ser necesaria una modificacidn del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad
Técnica deberd informario al Gobierno Regional para iniciar el procesc de reevaluacion ante la Seremi de
Planificaciéon y Coordinacion, quien emitird una nueva Recomendacion Técnica Financiera Favorable, debiendo
tomar las precauciones necesarias para detener o suspender las obras en caso de ser necesario.

4.4 E! presente Convenio Mandato deberd ser agregado parcialmente en las Bases Administrativas Especiales; y
ademdas sera incluido como considerando en las resoluciones que aprueben las bases y autoricen los llamados a
licitacién.

4,5 Los items a licitar deberan corresponder exclusivamente a los ftems del convenio y a lo recomendado para el
proyvecio por MIDEPLAN, v 3 su vez debera corresponder al clasificador presupnestario de Ja Ley de Prasupnesto
vigente, contenido en el Decreto N° 854 del afio 2004 del Ministerio de Hacienda.

4.6 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, debera
contravenir Ias cliusulas suscritas en el presente instrumento.

4.7 La Unidad Téenica se obliga a nombrar & un Inspector Técnico por Decreto o Reselucidn (segdn corresponda),
responsable de la obra y de la adquisicién de los equipos y equipamiento con l1a experiencia necesaria, de acuerdo &
la magnitud del contrato.

La Unidad Técnica deberé remitir para toma de conocimiento al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la
2Niision de Anélisis y Control de Gestidn dentro del plazo de 10 dias hébiles siguientes a la recepcién del presente
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instrumento y previo a las publicaciones de los llamados a licitacién, los siguientes documentos: Calendario de
Licitaciones y/o ID de Chile Compra, Bases Administrativas Generales, Especiales y antecedentes técnicos, lo cual
sera requisito para la posterior aprobacién de propuestas de adjudicacion por parte del Mandante.

4.9, La Unidad Técnica estarf obligada & informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero ID del portal
Mercado Pablico de las livitactones. La informacion publicada serd de exclusiva responsabilidad de 1a Unidad
Técnica, quien debera velar porque ella sea fidedigna y cportuna.

V.- DELAS ADJUDICACIONES

5.1 La Unidad Técnica enviard Ias propuestas de adjudicacién al Gebierno Regional de Los Rios con los
sntecedentes téenicos de los oferentes seleccionados por ésta, entendiende que el oferenie propuesto cumple a
cabalidad todas las exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases-de Licitacidn.

Los antecedentes a remitir son;

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
del o los cferentes y montos propuestos.

b) Copia de la oferta téenica ¥ econdmica de los oferentes seleccicnados incluyendo los attécedentes del Portal
Mercadoptiblico.

c} Actas de Apertura de las propuestas, suscritas por la comisién nombrada para estos efectos.

—~ d) Informe de Evaluacion Técnice Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
: participaron en la licitacién, el cual ademés debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la ficitacion.
e) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si ias hubiere v,
f) Una copia de todos los antecedentes de 1a oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de
Divisién de Analisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

5.2 Kl Gobierno Regional de Los Rios aprobard o rechazari las Propuestas de adjudicacién en virtud del
andlisis de tos antecedentes remitidos, y del cabal cumplimiento v no de o estipulado en el presente instrumento, fo
que sera comunicado a [a Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del Sr, Intendente Regional.

5.3 Solo una vez aprobada la propuesta de adjudicacién por el Gobierno Regional de Los Rios, la Unidad Técnica
dictard el o los Decretos o Resoluciones de adjudicaciin cuando corresponds y celebrard ellos contrato/s
respectivo/s.

VL- DE LAS CONTRATACIONES.

6.1 Las contrataciones deberdn realizarse a suma alzada sin reajustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ningin
tipo.

6,2 La Unidad Técnica sdlo podra celebrar coniratos en cada asignacion del proyecto si cuenta con la
recomendacién téenica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso, la
identificacién presupuestaria vigente para el mismo periodo y la aprobacién expresa del Gobieno Regional a la
propuesta de adjudicacién.

6.3 En caso que las obras o la consultorfa, sean adjudicados por la Unidad Técnica por un monto menor al costo total
de la recomendaucibn de MIDEPLAN, la entidad ﬁnancie;a, esto es, el Gobierno Regic_mal, debera ajustar gl costo a
ese monto en €l BIP, de tal manera que las eventuales modificaciones de contrato tendrin como referencia ése nuevo
valor,

VIL- DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnice debera contar, con la aprobacién expresa del Gobierno Regional para efectuar cualquier
mudificarién del contrato inieial, fa que deberd ser solicitada ol Mandante, con al menos 20 dias de anticipacion a fa
fecha de término del mismo. Igual aprobacién expresa y con la misma anticipacién serd necesaria para las
medificaciones de plazo, a menos que la causal que motiva la modificacién, haya ocurrido con una fecha posterior,

7.2 La calificacion de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, previa autorizacion mediante oficic
del Gobierno Regional, sera de exclusiva responsebilidad de la Unidad Técnica a través del Decreto o Resclucion
comrespondiente, ¢l que deberd incluir en la distribucién copia al Gobierne Regional de L.os Rios, junto al convenio
ad referéndum o de présroga debidamente aprobade. En caso que la modificacion aprobada se refiera a un aumento
e plazo, {a Unidad Téenica debera velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigida en
bases, solicitando si es pertinente el cambio de las mismas.
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7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que no
impliquen cambio del proyecto, sdlo requerirén de 1a aprobacién previa del Gobierno Regional de Los Rios, el que se
expresard mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podrd proceder a efectuar Ia
modificacién del contrato,

74 Cuando tales solicitudes excedan el 10% del monto aprobade originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por parte del Gobierno Regional
que se expresard mediante oficio, la Unidad Técnica pedra realizar la modificacién del contrato respectivo. En casc
que el trAmits se extienda mas alld del plazo del contrato, se informaré oportunamente a la Unidad Técnica, para que
suscriba la ampliacién de plazo correspondiente.

7.5 Si zsi correspondiere, deberd procederse a la modificacién del presente convenio mandato en que se exprese el
mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacién de contrato, para lo cual la Unidad Técnica
debera informar oportunamente al mandante.

7.6 Cualquiera sea la modificacidn cuantitativamente menor o mayor del costo total originalmente aprobado por la
Seremi de Planificacién y Coordinacién y a lo priorizade por el Consejo Regional, implica que el Gobierno Regional
como entidad financista del proyecto, deberd ajustar el costo total a ese monto en el BIP.

VIIL- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que comresponda segiin ftem, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, al anticipo, €l fiel y oportuno cumplimiento del contrato, la correcta ejecucion del
proyecto encomendado y las garantias técnicas perfinentes. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones
inborales y sociales de los trabajadores se comprende en la del fiel y oportune cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias a excepcidn de la técnica, deberin consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria,
pagaderas a la vista y de carhcter irrevocable. Los vales vista deberdn tener 1z calidad de endosables.

8.3 Lax garantias de flel y oportunc cumplimiento de! contrato y de worrecta ejecucion del proyecto encontendado,
deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de Inversiones del
mismo, dentro de los diez dias comidos siguientes a su fechs de emisién junto a los Contratos y Decretos
correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Puiblico. Se exceptia la Boleta de Seriedad de la Oferta
la cual debera tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedara bajo su custodia.

La Unidad Técnica podré, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos
de garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de
acuerdo a lo que establezca su reglamento, sefialandose debidamente en las Bases administrativas especiales. Cabe
seflalar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

8.% Sin perjuicio de lo anterior, v para ¢l caso que la Unidad Técnica no posea reglamento de contrataciones, el
monto de las garantias no podra ser inferior a un 10% y 5% para las garantias de fiel cumplimiento y corrects
ejecucion respectivamente y su vigencia no podrd ser inferior al plazo contractual tmés 90 dias corridos y 365 dias
corridos, para las garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucidn respectivamente, ésta Gltima a partir de la fechs
de recepcién provisoria sin observaciones.

8.6 Serd de exclusiva regponsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
Tquidacion del contrato.

8.7 La Unidad Técnica no deberd aceptar garanties tamadas por terceros.

8.8 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantfas ante la eventualidad de existir una
moedificacion en el monto y/o plazo del contrato,

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecio lo conternple, el Goblerno Regional de Los Rios proporcionara a Ia Unidad Téenica [os
fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podrin exceder a los indicadas en la
Ficha IDI.

<0 Ri %‘\9.2 Estos recursos se entregarén una vez terminada la total tramitacién def acto administrativo que apruebe el

7o Rresente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente que indique
esglose de los mismos y deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador
msupuestario de la Ley de Presupuestos.
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9.3 La Unidad Técnica de acuerdo a ia norma sefialada en el punto 9.1 debera entregar al Gobierno Regional de Los
Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el recibo correspondiente, quedando obligada a rendir
cuenta documentada de los gastos a Contraloria Regional de acuerdo a la Resolucidén N° 759 en Contraloria General
de la Repiiblica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucidn del proyecto, la Unidad Técnica debers
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho item, devolviéndose aguel monto no gastado, o
no rendido satisfactoriamente.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar ¢ reintegro sefialado en el mimero anterior, mediante cheque nominativo
extendido a nombre del Gobierno Regienal de Los Rios, en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde ia
fecha de término del proyecto.

X.- DE LOS ESTADOS DE PAGO
10.1 Para el cabal cumplimiento det objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a;

8) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacién 31-02-004 Obras
Civiles, 31-02-005 Equipamiento, 31-02-006 Equipos, 31-02-002 Consultorias y 31-02-001 Gastos
Administrativos, Cédigo BIP 30079187-0 del proyecto F.N.D.R. denominado “CONSTRUCCION BASE
DE BRIGADA INCENDIOS FORESTALES PROVINCIA DE RANCOQ”, hasta por un monto de
M$149.384.- (ciento cuarenta y nueve tniliones trescientos ochenta y cuatro mil pesos ) de acuerdo al
—~ czlendario de financiamiento de [a inversién, dentro del plazo de guince dias contados desde la fecha de
ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de faltar algiin antecedente o efectuarse
alguna observacién, este plazo se contard desde gue se haya subsanado la observacion o acompafiado el
antecedente en su caso.

10.2 Para que el Gobierno Regional de 1a Regién de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en cldusula anterior,
los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener. a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para {tem Obras Civiles:

a) Oficio Conductor, que solicite el pago soglin avance, acompafiando los siguientes documentos,

b) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debers incluir el avance
fisico de la obra en porcentaje.

¢) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8.

d) Formularic de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de ja
supervision de la obra.

e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del trabajo
correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene obligaciones
laborales ni reclamaciones pendientes con relacion & la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se
desarrollen en la ejecucion del proyecto.

f) Ceriificado del 1.T.Q. que acredite que lo solicitado en el punto €) corresponde a la cantidad de contratos y
subcontratos existentes en la Obra.

g) En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y en caso de haberse solicitado,
Certificacién de Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién
bancaria emisora,

h) En el dltimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepcién conforme del ITO, recepcién
provisoria municipal conforme, que acompafien todos los certificados y documentos que se requieran de
acuerdo s la normativa vigente.

Para ¢l item consultoria:

ay Oficio conductor, solicitando el pago.

b) Boleta de honorarios a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

¢) Certificado del Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado como apoyo al ITO.

Para los frems equipos y eqaipamiento:

a) Oficio conductor solicitando el pago, dirigido al Sr. Intendente,

b) Factura a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, Rut: 61.978.900-8

c) Acta de recepcidn conforme, debidamente firmado por el Inspector fiscal designado para la ejecucién del
proyecto.

d) Boletas de gamantia técnica que se hayan exigido segiin Bases Administrativa /o contrato.

€) Toda otra documentaeitn soportante que se indique en las Bases Administrativas,

_ /,ﬂfaﬁg 0.3 Adicional a la presentacién de cada estado de pago, deber4 incluir formulario actualizado de la programacién
{{:‘3“‘ O ciera de caja mensual.
L y
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10.4  La Unidad Téenica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancidén o deduccion
pecuniaria que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean por multas por atraso en la gjecucion del

proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que ! mandante proceda a su deduccidn, en caso que
proceda.

10,5  Junto al primer estado de pago, €l mandatario deberd enviar la georeferenciacién del proyecto, de acuerdo al
siguiente sistema:

DATOS CARTOGRAFICOS:

Proyeccién Universal Transversal de Mercator UTM,

Origen de las Abscisas (E) Meridiano 75° Oeste = 500 km

Origen de las Ordenadas (N) 10.000 km al Sur del Ecuador

Dato Altlmétrics: Nivel Medio del Mar

Las Coordenadas UTM son referidas al Huso 18

En el cazo de coberturas que se encuentren en Datum PSADS6 o SAD 69, o cualquier duda al respecto, la Unidad
Técnica o el contratista debera ponerse en contacte con la Unidad de Gestion de Informacion Territorial de!
Gobierno Regional de Los Rios, para que ésta le proporcione los parémetros de transformacién correspondientes a
este sistema de proyeccidn, o resuelva las dudas correspondientes.

XL- PROGRAMACION DE CAJA

11,1 La Unidad Técnica deberé enviar una Programacion Financiera de Caja Mensual proyectada a seis meses, la
que debera ser remitida al e-mail del analista del Gobierno Regional & cargo del proyscto y en papel jumto 2 los
antecedentes de propuestas para las adjudicaciones remitidos al Gobierno Regional, de acuerdo al punto V, 5.1 del
presente convenio. El nombre y correo electrbnico del analista sers informado oportunamente mediante oficio & la
Unidad Técnica.

Ante cualquier modificacién de la programacion, ésta debera ser informada antes del dia 15 de cada mes, a menos
que la modificacion, se haya producide con posterioridad, informando al mandante log motivos de etlo.

XJ1.- DE LA RECEPCION
12,1 Para el itern Obrasg Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuara la recepcion provisoria conforme del proyecto, levantando un acta de
recepcidn de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de atraso
que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas,

La Recepcién Definitiva se efectuars una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se proceder
a efectuar la Liquidacion del Coairato de acuerdo al Reglamento de contrataciones de la Unidad Técnica, las que
deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucién segin corresponda, debjendo ser remitidas oportunamente al
Gobierno Regional.

XIIL- EN LO PERTINENTE A EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS: La unidad téenica tendrd las siguientes
obligaciones:

13,1  La supervision y fiscalizacion técnica def procese de adquisicidn de los equipos y equipamientos en sus diversas
etapas, hasta la recepcion y liquidacién final, en coordinacién con el mandante, debiendo informar al mandante el nombre
de la. persona que estar a cargo de la supervision fiscalizacién téenica de la adquisicion de los equipos y equipamiento en
sus diversas etapas, hasta la recepcidn y liquidacion final.

132  Emitir y enviar al Mandante un certificado de “recepcion conforme” de los equipos y equipamiento donds se
refleje la fecha de entrega del bien por parte del proveedor. En todo caso exigir garantias de reposicion en caso de fallas
posteriores, de los equipos o equipamientos adquiridos.

XIV.- DE LA DIFUSION.

14,1  El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1, serd proporcionedo por la Divisién de
Andlisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad Técnica. Cabe

14.2 La Unidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Departamento de Comusnicaciones del
Gobierno Regional de Los Rios en todo lo relativo a, recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
ptoyecto, con al menos 10 dias de anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de
participacion de representantes del Gobierno Regional en el evento,



e 0 R
r s

EPTO, =\

) 1"

Regidn de Los Rios
GOBIERNG REGIONAL

XV.- DE LAS VISITAS A TERRENO

15,1 Conforme 2 lo dispuesto por la letra dY del articulo 20 de la Ley Orgénica Constitucional de Gobieno y
Administracién Regional, representantes de! Gobierno Regional tendran la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
s amplia volaboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo téonico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, la unidad técnica se encontrara obligada 2 responder dudas o entregar la informacion que
sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, 0 a través del analista encargado del proyecto.

152 8i en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dard cuenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitande mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas comrectivas comespondientes. Si la
informacién recibida de ésta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, ei Gobierno Regional podré tomar
las acciones que estime convenientes, las que incluso podrian {legar a dejar sin efecto el presente convenio.

XVL- DEL TERMINQ DEL PROYECTO

16,1 La ejecucién del proyscto deberd realizarse en el nimero de meses contemplado en el cuadro calendario e
inversiones establecido en la correspondiente ficha DI, contado desde Ia suscripcién del correspondiente comtrato
entre la Unidad Técnica y el contratista adjudicado, Lo anterior sin perjuicio de las eventuales modificaciones del
mismo, que se vean reflejadas en la ficha IDI, modificindose en consecuencia y autométicamente el plazo del
proyecto.

El gasto deberd ¢jecutarse de acuerdo a los items del convenio y de la ficha IDI.

Para la realizacién del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través del
analista encargado del proyecto, deberk coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante &
mes de diciembre la creacion y/o actualizacién de la ficha de arrasire correspondiente, y gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICQ, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Planificacién.

16.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a {a Seremi de Planificacién y Coordinacién,
con copia al Gobierno Regional de 1a Regién de los Rios el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo &
o dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcidn provisoriz de la ubrma y
adjuntarlo con el tltimo estado de pago.

XVIL- LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

El presente convenic comenzard a regir a partir de la fecha de notificacién a la Unidad Técnica, de la total
tramitacion de la resolucion que lo aprueba v tendrd vigencia hasta el total cumplimiento del mandato,

XVIIL- OTROS

18.1 E! presante Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del provecto, no podra requerir su reembolso al Mandante.

18.2 Vicios de procedimiento no invalidarédn la{s) instancia(s), si a juicic del Mandante, se ha dado cumplimiento al
contenido del presente convenio.

18.3 Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversion como érgano
financiero ¥ que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la (Municipalidad
o del servicio publico carrespondiente), de acuerdo a Eas normas que sobre la accesion contempla el Cochgo Civil,
siendo consecuencialmente {ia Municipalidad o ¢l servicio pliblico), la ducfia (o) de 1a obra para todos los efectos
legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la Republica en el Dictamen 37.488 del afio 1995 establece que en
estos cagos no se aplica el articulo 70 letra f de la Ley 19.175, sino que debe recwrrirse a las rormas comunes que el
Cébdigo Civil consagra sobre la accesion,

18.4 Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
infornmcién y de retencidn estableckdos en el artfenlo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del contratista; del
mismo modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias laborales del contratista”. La Unidad Téonica
debera incorporar expresamente la presente cliusula en los contratos de obra que celebre con el contratista,

18.5 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia.

18,6 Se celebra el presente Convenio en tres gjemplares de igual tenor v data, quedando uno en poder de la Unidad
Técnica y dog en poder del Mandante,

:lg\ Los plazos de dias se entenderdn de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.
//
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18.8 La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior
¥ la del Director Regional de Conaf consta en la Resolucion N° 196 de fecha 26 de abril de 2010 de la Corporacién
Nacional Forestal, Reducida a Escritura Piiblica con fecha 29 de abril de 2010, Repertorio N° 10.231-2010, de la
Notaria de don Juan Ricardo San Martin de Santiago, documentos que no se insertan por sr conocidos de las partes.

2° AUTORIZASE un monto de M$149,384.- (ciento cuarenta y nueve millones trescientos ochenta y cuatro
mil pesos, monto expresado en moneda al 31 de diciembre de 2008), de los cuales M$116.297.- corresponden
al Subt. 31, Ttem 02, Asig. 004 “Obras Civiles”, M$12.000.- al Subt. 31, Item 02, Asig. 002 “Consultorias”,
M$9.441.- al Subt. 31, Item 02, Asig. 006 “Equipos”, M$10.446,- al Subt. 31, Item 02, Asig. 005
“Equipamiento” y M$1.200.- al Subt. 31, Item 02, Asignacién 001 “Gastos Administratives” del

presupuesto FN.D.R.

Del monto autorizado, el total corresponde para el afio 2010 segim ficha IDI; de los cuales M$116.297 -
coresponden a Obras Civiles, M$12.000.- a Consultorias, M$9.441,- a Equipos, M$10.446.- a
BEquipamiento y M$1.200.- a Gastos Administrativos; respondiendo cste Servicio s¢lo hasta la concurrencia
de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo segiin avance.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado mediante la
presente resalucidn y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TOMESE RAZON Y ARCHIVESE

SE TOMO
FOR SRoEN DEL ﬁﬂﬁﬁm

| GENERAL DE

2.- CONAF —Regién de Los Rios EFRALU’—" [ONAL
3.- Jefe Divisidn de Anélisis y Control de Gestidn. DE LOS A0S

4.- Jefe Divisién Administracién y Finanzas.
5. Depto. Finanzas,

6.- Depto. Juridico.

7.- Inversiones.
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