Region de Los RBios
GOBHRNG REGIONAL

APRUEBA CONTRATO ELECTRIFICACION
RURAL QUE INDICA.

RESOLUCION EXENTA N° 2435/
VALDIVIA, septienibie 27 de 2011

VISTOS Y TENIENDOQ PRESENTE:

1. El Contrato de Electrificacion Rural, de fecha 27 de septiembre de 2011, suscrito entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Sociedad Austral de Flectricidad §. A . referente al proyecto.de la comuna
de Los Lagos, denominado “H.S.E E Sector Tomen, Los Lagos”, codigo BIP 30102526-0.

2. Los siguientes anexos del contrato de electrificacion individualizado en el visto anterior:

&) Anexo 1: Descripcion de Obras.

b) Anexo Z: Nomina de Beneficiarios,

€) Anexo 3: Especificaciones letrero.

d} Anexo 4: Plan de Control Ambiental de fos proyectos del programa de Electrificacion Rural
de Chile.

3. LaGlosa 02.4.2.1.1 Programa 07 de los Gobiernos Regionales.

4. Ef Certificado N° 183 de fecha 29 de julio de 2011, suscrito por ¢l Secretario Bjecutivo del Consejo
Regional de Los Rios, el cual aprueba por unanimidad cartera de proyectos de habilitacion de
suministro de energia eléctrica regién de Los Rios por un monto $ 4.006.894.000 - con cargo a la
Provision de Energizacion del FNDR.

5. La Resolucién Afecta N° 138 de fecha 10 de agosto de 2011, de este Gobierno Regional, que crea y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: estudios basicos v provecips de
taversion — inversion regional — Region de Los Rios.

6. La Resolucion Afecta N° 157 de fecha 06 de septiembre de 2011, de este Gobierno Regional, que
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: estudios basicos v Proyvectos
de inversién — inversion regional — Region de Los Rios.

7. La disponibilidad presupuestaria.
8. Lo dispuesto en la Resolucidon N° 1603 / 08 de la Contraloria General de la Replblica.

9. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19,175, sobre Gobierno Regional,
en sus normas pertinentes.

10. Las personerias de don Francisco Mualim Tietz y don Francisco Alliende Arriagada, para representar
a la Sociedad Austral de Electricidad $.A., consta en escritura piblica de fecha 01 de junio de 2011,
oforgada en Santiago de Chile, ante don Gustavo Montero Marti, Notario Péblico Suplente del
Titular de la Cuadragésimo Octava Notaria de Santiago don José Musalem Saffie, Repertorio N®
8.063/2011.

11, El Decreto N° 255 de 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior que nombra al Intendente

titilar de la regién de Los Rios.

-




RESUELVQO:

1° APRUEBASE el contrato de Electrificacion Rural, de fecha 27 de septiembre de 2011, suscrito entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Sociedad Austral de Eleciricidad S.A, relativo al proyecto de la comuna

d.e Los Lagos, denominado: “H.S.E.E Sector Tomen, Los Lagos”, codigo BIP 30102526-0, cuyo tenor es el
siguiente;

CONTRATO ELECTRIFICACION RURAL

EXTENSION DE RED

En Valdivia a 27 de septiembre de 2011, el Gobierno Regional de Los Rios, Rut: 61.978.900-8, representado
por su Intendente Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, con domicilio legal en ('Higgins N°
343 de la ciudad de Valdivia, por una parte y, por la otra la Sociedad Austral de Electricidad 8,A., SAESA.
Rut: 76.073.162-5, en adelante LA EMPRESA, representada por su Gerente General, don Francisco Muatim
Tietz, Cédula Nacional de Identidad N° 6.139.056-1 ¥ por su Subgerente (eneral, don Francisco Alliende
Arriagada, Cédula Nacional de Identidad N° 6. 379.874+6, todos ellos domiciliados para estos efectos en calle

Marnuel Bulnes N° 441, de la ciudad de Osorno, han acordado ef siguiente Contrato de Electrificacién Rural.

PRIMERQ: Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que para la celebracion del presente

contrato, se tienen como antecedentes previos las siguientes consideraciones

» Que el Gobierno Regional de Los Rios puede contratar directamente con cargo al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en adetante FN.DR. la ejecucion de proyectos de electrificacion rural aprobados
para la Regidn, proyectos que seran supervisados por ef Gobierno Regional, segin lo expresa la Ley de

Presupuesto del Sector Pablico del presente afio.

* De Acuerdo a la glosa N° 04 dos punto 1, de la partida: Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales, de
la Ley de Presupuestos del Sector Publico para el presente afio, N°20.481 {en adelante “la Ley de
Presupuestos”), se sefiala que con recursos del Fondo Naciona! de Desarrollo Regional, “se podré otorgar
subsidios o aportes reembolsables a empresas de los seclores publico o privado, para la eiecucion de
proyectos de inversién de interés social en las areas de electrificacion, generacion de electricidad y

tetefonfa rurales...

¢ Que estd dictada la Resolucion N° 138 de fecha 10 de Agosto de 2011 del Gobierno Regional de Los Rios,
en la cual se identifica 1a asignacion de los proyectos de inversion objeto del presente contrato.

¢ Que, LA EMPRESA, ha comprometido los aportes gue se indica en la clausula segunda del presente
contrato.

* Que, se suscribird un convenio mandato entre Gobierno regional de Los Rios {mandante) y la Unidad
Técnica, 1. Municipalidad de Los Lagos {(mandatario), en el que ésta se obliga a realizar ciertas gestiones

que la vincuian con LA EMPRESA,

SEGUNDO: DE LA OBRA A EJECUTAR
Por el presente instrumento en forma expresa el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a entregar subsidio
con cargo al FNDR que se indica a A EMPRESA, para la ejecucion del siguiente proyecto de

.. electrificacidn rural cuya estructura de financiamiento es el que se indica;
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La descripeidn de las obras del proyecto se indican en Anexo N°I y la noémina de los beneficiarios del
proyecto en Anexo N2 del presente contrato, los cuales se entenderan parte integrante de éste, para todos los
efectos legales.

La Empresa se compromete a ejecutar las obras de acuerdo al detalle e individualizacién sefalado en anexo
N°1 del presente contrato y de acuerdo a los montos entregados por la empresa en presupuesto que se adjunta,
para lo cual el Gobierno Regional subsidiara las obras individualizadas en esta clausala, en M$151.845.

Las cantidades de obras detalladas son aproximadas, pudiendo variar de acuerdo a necesidades durante el
transcurso de la ejecucidn de la obra, sin embargo estas cantidades de obras si bien son indicativas se
entenderan como minimas.

En el caso de que el total de la obra exceda al indicado, seré de carge de la empresa absorber la diferencia de
costos. o obstante, se aceptara hasta el 2% de disminucion en la construccion de las lineas, sin que implique
reintegro por menor obra construida por la Empresa. Ademas, se podréd compensar en términos de costos,
variaciones de Lineas y potencia instalada.

Todo lo anterior, siempre y cuando no vaya en desmedro de fa calidad de Ia obra, fo cual serd evaluado por el
Gobierna Regional.-

LA EMPRESA se compromete a instalar una potencia minima promedio de 0,75 KV A por beneficiario -

En la construccion de las lineas de baja tension el poste de empalme mas cercano a la vivienda de cada
beneticiario, se deberd instalat a wha distancia maxima de 30 meétros.

LA EMPRESA se compromete a realizar las instalaciones interiores las cuales deben contemplar como
minimo tres centros de luz v tres enchufes, en circuitos separados, adecuados a la vivienda rural con su
respectivo empalme y medidor de energia. Estas deben inciuir como protecciones fermo-magnéticas y
diferenciales. y tierras de proteccion, las minimas, exigidas por la Ley Eléctrica.

LA EMPRESA se compromete a identificar 1as obras con el letrero correspondiente, cuyas especificaciones
técnicas estdn contenidas en formato digital en CD gque acompafia este contrato, disefio que LA EMPRESA
5€ compromete 4 respetar rigurosamente vy cuye nruestra en papel se inchive en Anexo N°3 del presente
documento. y se entienden como parte integrante de €l, El Letrero de Obras deberd estar instalado dentro de
los 90 dias corridos siguientes al inicio de las obras, el cual debera permanecer en perfectas condiciones hasta
la liguidacion final de la misma. Los costos de fabricacion, colocacién y mantencidn serin de cargo de la
empresa, 1a ubicacién sera en un lugar visible v de transito obligado en el sector.

LA EMPRESA, asume la responsabilidad de la correcta y oportuna ejecucion de las obras de electrificacion
indicada en la descripcion de las obras, con estricto cumplimiento de las normas legales, téonicas y
reglamentarias que rigen sobre la materia.

LA EMPRESA, entregara, al Gobierno Regional, informes con una periodicidad mensual del estado de

. avance fisico de cada uno de los proyectos.
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El Gobierne Regional podra solicitar informes con otra periodicidad que la mensual u ofro tipo de informes;

en cuanto a la ejecucion de los provectos, a los cuales la empresa responderd por escrito a mas tardar siete

dias habiles, después de despachada la solicitud de la oficina de partes del Gobierno Regional.

LA EMPRESA, se obliga a readir cuenta documentada mensualmente y/o a requerimiento del Gobierno

Regional, sobre el avance de las obras contratadas, ast como a entregar cualquier informacion que se solicite

para determinar la correcta inversion del subsidio.

TERCERO: DEL FINANCIAMIENTO

El Gobierno Regional, con cargo al FNDR aportard como subsidio el monto indicado en la clausula

precedente a LA EMPRESA para la ¢jecucién de las obras de electrificacion rural mencionadas. Esta

cantidad no devengard reajustes ni intereses.

El substdio se entregard a LA EMPRESA, en moneda nacional, en 1 cuota:

b)

H.8.E.E. SECTOR TOMEN, Los Lagos
30102526-0 LOS LAGOS 151.845

TOTAL 151.845

El Gobierno Regional de Los Rios se obliga a pagar en una Gnica cuota correspondiente al 100% del
subsidio FN.D.R., después de firmado este contrato, tramitada totalmente la resolucién que lo
aprueba y recepcionadas, en oficina de partes del Gobierno Regional las Boletas de Garantia por
anticipo de subsidio y de fiel cumplimiento, como se indica en la cliusula 4° Letras 2y b

El aporte de los beneficiarios a LA EMPRESA se efectuara de acuerdo a compromiso adoptado por
Ia Municipalidad respectiva, el cual consta en carta compromiso que se adjunia. Se entenders que el
pago del aporte es condicidn para el suministro eléctrico del beneficiario respectivo. Estos fondos
deben ser entregados por el municipio a LA EMPRESA af menos con 60 dias corridos de
anticipacion a la fecha de término de fas obras de distribucién. En caso que la conexion interior del
beneficiario haya 5ido realizada poiel BERVIU al ser una vivienda Social, o por-el FOSTS por-thedio
de su programa de Habitabilidad o por cualquier otre Servicio Pablico o programa de Gobierno; el
beneficiario queda liberado del aporte comprometido inicialmente, salvo lo comprendido por
inspeccién o readecuacion de la instalacién interior y cuyo valor no podré ser superior a la suma §
95.000.-, incluido. impuestos. EL beneficiario se obliga a eniregar a LA EMPRESA los planos. y
documentos que demuestren que la instalacion interior est4 hecha de acuerdo a las normas que exige
la Ley Eléctrica para estos casos. Si existieren trabajos de inspeccion o readecuacion, LA
EMPRESA debera presentar los documentos v planos actualizados.

La EMPRESA, no debera incluir en los cobros mensuales, valor alguno por concepto de arriendo del
equipo de medida; quedando de propiedad del beneficiario, la caja empalme, medidor v su

proteccion correspondiente,

Los Aportes Adicionales que pudieran existir (Municipalidad, Particulares no pobres, otros no establecidos en

el Programa de Electrificacion Rural v Beneficiarios extraordinarios del Proyecto) serdn enterados a LA
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EMPRESA, de acuerdo a convenio entre ellos y la misma. Estos aportes deberan ser pagados a la empresa

antes de [a conexion definitiva de los beneficiarios del proyecto correspondiente.

CUARTO: DELAS BOLETAS DE GARANTIA-

a) Boleta de Garantia por anticipe de subsidio: Para garantizar el adelanto de recursos, la empresa
deberd entregar una boleta de garantia bancaria por un monto equivalente al 100% del monto de la
cuota dnica, (garantia por anticipo), correspondiente al aporte por concepto de subsidio FND.R,
indicado en la Clausula Segunda, con una vigencia igual al plazo de cjecucion del proyecto mis
¥00- dias covridos- 2 nombre del Gobierpo Regional de Los Rios. (Con glosa “Garantiza anticipo
subsidio proyecto “nombre del proyecto”). Todo anticipo, debera ser garantizado de la misma forma,
antes de la entrega de los recursos.

b} Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento: Para garantizar el fiel cumplimiento del convenio LA
EMPRESA debera constituir en favor del Gobierno Regional de L.os.Rios, una boleta de Garantia
equivalente al 5% del valor total del subsidio F.N.D.R., especificado en la Cléusula Segunda, con
una vigencia igual al plazo de ejecucién del Contrato m4s 100 dias corridos. {Con glosa -

Garantiza fiel cumplimiento proyeeto “nombre del proyecto”).

Las Boletas de Garantias indicadas en ol punto a y b anterior deberan ser entregadas por LA EMPRESA
junto con la solicitud del anticipo y seran devueltas una vez notificada Ia resolucién con Toma de Razén de la
Contralorfa Regional que apruebe ta liquidacion parcial del contrato. Las Boletas Bancarias deberan ser a la

vista y con carécter irrevocables.

LA EMPRESA, al solicttar modificacién o aumento de plazos debera extender la vigencia de las Boletas de
Garantia mencionadas en los puntos a) y b} del parrafo anterior, por un periodo equivalente a la ampliacion
del plazo solicitada mas 100 dias corridos, a partir de la fecha de término inicial fijado para la ejecucion, en

caso de otros aumentos de plazo se considerara igual criterio.

¢~ Boleta de Garantia por Corrects Ejecucién: Para garantizar la correcta giecucion de fas obras la
empresa deberd entregar boleta de garantia bancaria equivalente al 5% del total del subsidic FNDR.
indicado en la Clausula Segunda, con una vigencia igual a 365 dias eorridos, contados desde 1a fecha de
solicitud de liquidacién parcial. Junto con ello el Gobierno Regional de Los Rios devolvera a la empresa la
Bolew de Garantia por fiel cumplimiento, estiputada en el punto cuarto, letra b. La Boleta de Garantia por
correcta ejecucion debera ser entregada por LA EMPRESA junto con la solicitud de liquidacion parcial y
sera devuelta a la empresa después que esté totalmente tramitada la Resohicién gue aprueba la liquidacion

definitiva de la obra. La Boleta Bancaria debers ser a la visia e irrevocable.

QUINTO: DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO

LA EMPRESA podré solicitar, ampliaciones de plazos en la ejecucion de las obras por razones t¢cnicamente
fundadas y/o de fuerza mayor, las que serén evaluadas por el Gobierno Regional, el que tendrd la facultad de
aceptar o rechazar considerando la pertinencia de tal solicitud,

Se considerard como cavsal de aumento de plazo Ja autorizacitn de CONADY de los permisos de paso por
terrenos indigenas que fueran solicitadas oportunamente y se retrasasen en ese organismo lo que deberd ser
debidamente certificado, los retrasos por negativa de particulares de permitir que el trazado de las lineas
proyectadas atraviesen su propiedad, los retrasos en las autorizaciones de Planes de Manejo Forestal por parte
de CONAF y los problemas con permisos de paso con otros organisnios del estado como Vialidad, siempre

que la empresa entregue la documentacién que compruebe la correspondiente y oportuna tramitacion.
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LA EMPRESA debers ingresar al Gobierno Regional la solicitud de amphiacion de plazo, al menos quince
dias {corridos) antes de la fecha vigente del término del proyecto, a su vez el Gobierno Regional se obliga a

tesponder en un plazo maximo de 12 dias corridos a la solicitud planteada, la cual serd validada finalmente
por Resolucion.

Toda Solicitud de Aumento de Plazo, deberd ser acompafiada por la renovacion de las Boletas de Ciarantia
tanto de Fiel Cumplimiento como de Anticipo de acuerdo a los nuevos plazos, y aplicando los criterios de la

Clausula Cuarta parte a) y b), en caso contrario dicha solicitud no ser4 tramitada.

En caso de ser rechazada la solicitud de ampliacion de plazo, las boletas de garantia presentadas para- este

efecto serdn devueltas a la empresa mediante Iz accién administrativa correspondiente.

SEXTO: DE LAS LIQUIDACIONES DEL CONTRATO

a} Liquidacién Parcial: La empresa, podra seficitar la liquidacion parcial del contrato una vez terminadas. las
obras indicadas en anexo N° 1, incluyendo en estas la conexion del 80% de los beneficiarios,
excluyéndose de estos los beneficiarios que hayan presentado por Declaracion Simple que no desea ser
benefictario det proyecto v ratificado por Ia Municipalidad., de igual forma serd excluido of beneficigrio
que por razanes técnicas especificadas por la empresa y aprobadas por el Gobierno Regional no pueda ser
conectado dentro del periodo de ejecucién del proyecto. En el caso de los beneficiarios que no cancelen su
aporte, debera ser el municipio respectivo el que certifique esta situacion (firmado por el Alcalde)
quedando pendiente la conexion del beneficiario. Quedaran también pendientes, los beneficiarios Gue no
hayan cancelado su aporte y que la empresa adjunte copia de comunicacion en que solicité dicho aporte al

municipio sin obtener oportuna respuesta.

La Selicitud de Liguidacion Parcial debera contener como minimo los siguientes documentos:

* Nomina inicial de beneficiarios (anexo N° 2)

# Némina definitiva de beneficiarios,

* Justificacion de cambios en relacion a ndmina original validada por el Municipio.

* Planos definitivos del proyecto (red de distribucion en media y baja tensidén) y Ifa memoria
explicativa.

* Boleta de Correcta Ejecucion, segim Clausula 4° Letra ¢

* Detalle del pais de origen de los materiales principales utilizados en la construccién de la obra,

Si en ia visita de inspeccién de obras, posterior a Ia solicitud de liquidacién parcial, la obra se encontrase con
observaciones calificadas como minimas por el Gobierno Regional y la Municipalidad, se aprobara la
liquidacién de la misma con observaciones, las cuales deberin encontrarse subsanadas a la fecha de la
liquidacion definitiva. En caso contrario, el Gobierno Regional se reserva el derecho de solicitar el reintegro
por menor obra construida.-

En todo caso, la liquidacion parcial debera realizarse a mas tardar dentro del plazo maximo de 60 dias
corridos desde 1a fecha de ingreso de la solicitud de liquidacion parcial de Ta empresa, en la oficina de partes
del Gobierno Regional, sin incluir en este plazo el tiempo necesario para Ia tramitacién total de la resolucion
que aprueba la fiquidacion parcial respectiva. Este plazo se suspendera por solicitud de nuevos antecedentes
necesarios para realizar dicha liquidacién parcial, como asimismo por aclaraciones o correcciones de los
mismos ¢omo tambidn, en caso de corresponder- reintegro o multas, basta que la empresa ingrese la
documentacion y/o los montos solicitados a la oficina de partes del Gobierno Regional.

Este mismo plazo de 60 dias tendra la municipalidad respectiva para hacer ltegar a la empresa los aportes de

los beneficiarios que a la fecha atin no fo hubieren realizado.



b} Liquidacion Definitiva: LA EMPRESA debera ingresar al Gobierno Regional la solicitud de lquidacién
definitiva del contrato dentro de fos 90 dias corridos siguientes a la notificacién de la resolucién

aprobatoria de liquidacion parcial totalmente tramitada.

LA EMPRESA debers acompafiar en la solicitud de liquidacion definitiva tos siguientes documentos:
¢ Copia del articulo N® 123 inscrito en SEC sobre la puesta en servicio del proyecto.
® Fotocopias de Certificado de Inscripcion de Instalacion Eléctrica Interior TE1L, con su
correspondiente Codigo de Verificacién de la S.E.C., Contrato de Suministro Eléctrico y Orden
de Trabajo, visado conforme por el beneficiario, de conexion de la instalacion, de cada uno de
los beneficiarios conectados.
® Dos Fotografias enmarcadas tamafio 30 x 35 cm., de una parte representativa de la ejecucion del

proyecto,

El Gobierno Regional en conjunto con la Municipalidad, realizars la fiquidacion definitiva de las obras en un
plaze maximo de 90 dias corridos desde la fecha de solicitud de liquidacion definitiva por parte de la empresa,

teniendo en su poder Ja totalidad de los antecedentes para dicha recepeion.

El Gobierno Regional, se daré por notificado de cualquier comunicacion de la empresa, a partir de Ia fecha de

ingreso en la oficina de partes ubicada en (’Higgins N° 543 de la ciudad de Valdivia.

SEPTIMO:  DE LOS BENEFICIARIOS

En caso de reemplazo de beneficiarios de la nomina original del proyecto, esta se aceptard 'y pPasaid a wer
parte integrante del presente contrato, sélo si Ia empresa, presentase una certificacion escrita por parte de la
municipalidad, la cual se entiende, que velari por que los nuevos beneficiarios incorporados al proyecto
cumplan con las caracteristicas socioeconémicas enunciadas por MIDEPLAN,

Todo. posible nuevo. beneficiario podrd ser incorporado. siempre que no se exceda la cantidad de obras.

contratadas,

OCTAYO: DE LA SUPERVISION BE OBRA

El Gobierno Regional, realizard a lo menos una visita mensual de supervisidn en conjunto con La
Empresa y la Municipatidad a las obras en ejecucion, generandose un informe téenico.

La empresa otorgara al Gobierno Regional, todas las facilidades para que se realice la visita de supervision

técnica,

NOVENQ: DE LAS MULTAS

51 las obras contratadas se entregaren con posterioridad at plazo vigente segiin contrato, por razones
imputables a la Empresa, ésta pagars al mandante una multa por cada dia de atraso, igua! al uno por mil
{0,1%) del valor total del subsidio convenido, la que deber ser cancelada a este Gobierno Regional previo

informe del Inspector Fiscal, seghn conste en acta de liguidacion parcial de la obra,

Las multas a que se refiere el parrafo anterior y los reintegros por razones de menor obra construida, deberan
ser canceladas dentro de fos 15 dias habiles siguientes de recibida por parte de la empresa, la solicitud con el

acta correspondiente,

Respecto al letrero que identifica la obra: Si dentro del plazo establecido en la Clausula Seguada, no se

encontrara ¢l letrero que identifica la obra correspondiente, se sancionard con unag multa ascendente a 30

" -Unidades Tributarias Mensuales gue se cancelara en un.plazo no superior a 30 dias corridos a este Gobierno




Regicnal, contados desde la fecha de notificacién de la multa. A partir de la fecha de la notificacion de la
multa, comenzard a regir un nuevo plazo de IS dias para la instalacion del letrero indicado, bajo las mismas
condiciones de multa. Si transcurrido este nuevo plazo no se ha instalado el letrero, se sancionard a la

Empresa y se dard un nuevo plazo de 15 dias con su multa asociada, y asi sucesivamente hasta que el letrero

sea mnstalado.

DECIMO: DEL PLAZO DE EJECUCION Y PUESTA EN SERVICIOQ

Las obras que se contemplan en el presente Contrato tendrén una duracion en su ejecucion  de 590 dias
corridos; contados desde 14 fecha en (que se entregue la cuota tinica del Subsidio FNDR 2 la Empresa.

En todo caso, el presente Contrato entrara en vigencia, una vez que se encuentre totalmente tramitada la

Resolucion que lo aprueba y a partir de dicho evento sera posible efectuar transferencia

La EMPRESA estara obligada a cobrar la tarifa B.T.1 considerada en la evaluacion del proyecto u otra tarifa
que considere la legislacion y que sea acordada con el cliente a expresa solicitud de este. La municipalidad
dard a conocer a toda la comunidad y especialmente a los usuarios del proyecto el tipo de tarifa que la

Empresa cobrarg,

UNDECIMOQ: DERECHOS DE PASOS Y SERVIDUMBRES

Sera cargo de la empresa la obtencién de servidumbres y derechos de paso saneado legalmente, trimite que
debera concretarse antes del plazo de ejecucion de las obras,

En el caso de eventuales negativas por parte de los propietarios para otorgar los permisos y constituir las
servidumbres de paso, Ia empresa debera informar oportunamente al Gobierno Regional de tal situacion a
objeto de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no existir, impidiendo la
construccion de las obras en el area afectada, deberan ser especificamente estipuladas y certificadas,
obligindose la empresa, en este caso, a efectuar el reintegro correspondiente a ias obras no construidas
valoradas de acuerdo a presupuesto aprobado.

Asimismo las eventuales exigencias que pudieran surgir en relacion a tramitacion de Planes de Manejo
Forestal o autorizaciones de otros organismos del Estado, seran abordadas en conjunto por la Empresa y el
Gobierno Regional, comprometiéndose este tltimo a colaborar en la obtencién de las autorizaciones

requeridas, las que de no obtenerse deberan tratarse en forma similar a lo sefialado en-e! parrafo precedente.

DECIMO SEGUNDO: TERMINO ANTICIPADC DEL CONTRATO
S¢ podrd dar férmind anficipado al preserté confiato, coti ¢f acierdo éxpreso dé 14 par(és, und vez
comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar el programa en la forma convenida. En tal caso la Empresa

tendra derecho a la liquidacion y pago de lo efectivamente ejecutado.

Ademis, el Gobierno Regional de Los Rios se reserva la facultad de resolver administrativamente el presente
contrato, en caso de incumplimiento grave de la empresa, sin perjuicio de hacer efectivas las holetas de

garantia y de la aplicacion de las multas que correspondieren,

El término anticipado del contrato, de acuerdo al inciso anterior se debera realizar mediante resolucion

fundada del Intendente de la Regidn de Los Rios.

DECIMO TERCERG : PROPIEDAD DE LAS OBRAS Y PLAZOS DE OPERACION

Las instalaciones, objeto del presente contrato, quedan de propiedad de la empresa (postacion, lineas,

- subestaciones y otros), con excepcion del equipo de medida v sus componentes; las que seran administradas



por ¢sta de acuerdo a la legalidad vigente sobre Ia materia, con el compromiso de mantener el servicio en

Optimas condiciones téenicas por un plazo no inferior a 30 afios.

Las instalaciones domiciliarias quedan de propiedad de los usuarios y seran facturadas por la empresa como

instataciones particulares afectas a IVA.

DECIMO CUARTO: COMPROMISOS ADICIONALES.

Por ¢l presente instrumento, la empresa se obliga a cumplir con las siguientes condiciones adicionales:

Los bienes adquiridos y servicios contratados para la ejecucion del proyecto indicado en Ia clausula
segunda y financiada con los recursos del subsidio, deberan ser destinados exclusivamente para los

fines propios del respectivo proyecto.

Se debera observar las medidas de proteccion ambiental previstas en el Plan de Control Ambiental
elaborado en el marco del programa de electrificacion rural de Chile. Plan que se adjunta al presente
contrato como su anexo N 4 y que se entiende forma parte integrante de éste para todos los efectos
legales. Por tratarse de pequefios proyectos de extension de lineas eléctricas y en cumplimiento de lo
indicado en e} puto 3.46 del Anexo 4, se inclave un Plan de Gestidn Ambiental simplificado el

cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

Deberd entregar las facilidades necesarias para que la Subsecrefaria de Desarrollo Regional
(Subdere), 1a. Comisidén Nacional de Energia (CNE), el Gobierne. Regional de Los Rios, o, quiénes
estas Entidades indiquen, ejerzan el derecho a examinar los bienes, lugares, trabajos y construcciones

del proyecto.

Debers entregar a SUBDERE, CNE, al Gobierno Regional de Los Rios, a la Contraloria General de
la Republica y a quiénes indiquen estas Entidades, toda la informacion que soliciten con relacion al

proyecto, segin corresponda.

Debera certificar la nacionalidad de origen de los bienes adquiridos y servicios contratados para la

realizacion del proyecto.

DECIMO QUINTO: CONSIDERACIONES FINALES
Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia sometiéndose & la jurisdiccion de sus Tribunales

Ordinarios de Justicia.

El presente convenio se suscribe en siete copias, quedando dos ejemplares en poder del Gobierno Regional de
Los Rios, dos en poder de LA EMPRESA, uno en la Municipalidad, uno en la Unidad Técnica de
Blectrificacion Rural del Gobierno Regional de Los Rios (U.T.E.R.) y uno en poder de ta Unidad de Control

Regional.



ANEXO 1
DESCRIPCION DE OBRAS
Habiitacion Suministro Faergia Eléctrica
Sector TOMEN, Comuna de Los Lagos

Resumen de ia Inversién

= 2,93 Kms. de linea de Media Tension bifsica, en postes de concreto armado.

* 2,55 Kms. de linea de Baja Tension monofisica postacion individual en concreto armado.
e 0,92 Kms. de linea de Baja Tension monofisica en postacion comiin

« 12 subestaciones de 5,0 KVA Bifasica.

# 19 Instalaciones interiores a la vista en dos circuitos independientes (alumbrado y enchufes) con
conductores del tipo NYA & equivalente de 1.5 mm’y de 2.5 mm’., respectivamente, con sus
cormespondientes  protecciones magneto-térmicas de 10 A para luces y 10 A, para enchufes como
minimo, e interruptor diferencial. La instalacién interior constara como minimo con seis (6) centros, los
destinados a luces deberan tener base recta de loza, asimismeo los enchufes también debern ser de loza,

» Cada instalacidn deberé constar con tierras de servicio y proteccidn,

 El cable de acometida para empalme, no debe exceder 10s 30 metros de longitud vy debe ser de 6 mm”.

* 29 equipos de proteccién y medida, los que quedaran ubicados en una de las paredes externas de la
vivienda del beneficiario,

| Conductore

Longitﬁd de la Red

(Km.) 2,03 2,55 0,92
N*® de Fases 2 1 I
Material ‘ cobre Alum.preensamblado Alumpreensamblado |
Seccion (mm®) 13,27 13,27 13,27
Pais de origen del
| conductor Nacional Nacional | Nacional
Postes o oo oo oo |PamaLineade AT o TParmLineadeB.T. -
Material T ' Hormigdn Hormigén
Altura (mts) 10 8.7
Cantidad 67 57
Pais de origen Nacional Nacional

nitidad de dos s | P

[5KVA
3,0KVA
50 KVA 12 Nacional
75 KVA
I0KVA
I5KVA
25 KVA

| Empaimes ¢ instalaciones interiores - [ Cantidad T Capacidad (A). - | Pais+

: Eﬁ]uiéos medidores 10 Nacional

- Instalaciones iileHorRyeinjalines

29 10 | Macional




ANEXO 2

NOMINA DE BENEFICIARIOS.
Habilitacién Suministro Energia Fléetrica
Sector TOMEN, Cemuna de Los Lagos

e mbre compl - © Rut.
] ALEJANDRO EDMUNDO ORELLANA L’EAL. 12.566,391-5
2 | DANIEL ROBERTO BRAVO DONOSO 10.747.733-0
3 ELIAS DEL TRANSITO ORELLANA LEAL 8.572.247-6
4 | ELSA LEONOR PROVOSTE VALENZUELA 10.434:790-8
5 ERICA DEL CARMEN PROVOSTE VALENZUELA 10.526.710-k
6 | JORGE ALBERTO GUALA GONZALEZ 10.495.660-2
7 | JOSE SEBASTIAN PAVEZ NAVARRO 7.896.904-0
8 | JUAN DE DIOS ORELLANA LEAL B.411.788-9
9 LLUCIA ISABEL ORELLANA LEAL 9.781.944-0
10 | LUIS ALBERTO ORELLANA LEAL 9.410579-K
11 | EDUARDO SEGUEL NORAMBUENA 8.525.025-6
12 | MARIA ELENA AREVALO SILVA 5.814.262-K
13 | MARIA LUISA ALTAMIRANO RODRIGUEZ 7.006.055-8
14 | NELSON JAVIER CATALAN CORONADO 11.139.353-2
15 | RENE MARCHANT MORAGA 6.683.240-6
16 | ROSA EDINA MONSALVES REYES 10.080.092-6
17 | SAMUEL EMILIO OCARES CORDOVA 8.943 883-7

18 LUIS MAURICIO CUEVAS BARRA

11.7063.079.2

19 | CARLOS JAVIER CUEVAS BARRA 12,746 134-1
20 | ALEX PATRICIO CUEVAS BARRA 13.401.357-5
21 | JUANA XIMENA SEGUEL MORA 181320702
22 | BETTY DEL CARMEN STEGMAIER ACEVEDO 7.534.688-3 |
23 | FELIMON HUGO MALDONADO VILLEGAS 11.917.981-5
24 | CARLOS HERNAN MALDONADO VILLEGAS 12.744.524-9
25 | REINALDO OMAR MALDONADO VILLEGAS 13.158.814:3
26 | JOSE ARMANDO MALDONADO VILLEGAS 7.928.537-4
27 | MARGARITA DEL CARMEN MALDONADO VILLEGAS 10.704.828-6
28 | LUIS HERIBERTO MALDONADO VILLEGAS 7.965.836-7
7398.087-9

29 | MANUEL ANTONIO IBANEZ ROA




ANEXQ 4

PLAN DE CONTROL AMBIENTAL
DE LOS PROYECTOS DEL
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL
DE CHILE

Especificaciones Ambientales Genéricas
aplicables a cada tipo de las diferentes obras del Programa

1. GENERALIDADES

La expertencia de muchas organizaciones en la ejecucion de proyectos de desarrollo indica que la variable
ambiental es una de las mas complejas de ser tratadas, sobre todo durante la etapa de construccion de los
proyectos. Es por ello que para el desarrollo de los proyectos del Programa de Flectrificacion Rural de Chile
,5¢ han disefiado Especificaciones Ambientales Genéricas (EAG). Estas EAG plantean los lineamientos
generales mediante Tos cuales los administradores del Programa abordaran la dimensién ambiental con los
ejecutores y contratistas que participen en la construccién de los proyectos integrantes del Programa.

Estas EAG pueden incluirse en los contratos a suscribir con ejecutores y coniratistas, pero su cumplimiento no
reemplaza el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que son aplicables al proyecto, sino que es
complementario,

Sin perjuicio de las exigencias establecidas en estas EAG, los contratistas deben mostrar siempre una actitud
de responsabilidad frente al medio ambiente, ejecutando todos los trabajos conforme a la normafiva legal,
tante en: fo que se reffere al cumplimiento de normas de calidad ambiental, como a ta aplicacion de tas normas
de seguridad en el desarrollo de las distintas faenas de construccion de los proyectos (seguridad en fos frentes
de trabajo, prevencion y procedimientos en caso de incendios, etc.),

Et cumplimiento de lo establecido en las presentes EAG sera permanenternente fiscahizado por la Inspeccion
Ambiental del Programa.

2. ALCANCE

Las EAG estan dirigidas a los contratistas de los proyectos, que desempefien tareas en la ejecucion de las
obras y servicios contempladas en él. Formaran parte integrante de los contratos de construccion,
materializada en clausulas contractuales de cumplimienfo obligatorio. Para tal efecto, el Contratista seré
responsable ante el Mandante (ejecutores del Programa) de velar que su personal cumpla con lo establecido
en ellas.

Como complemento de las EAG de caracter general, aquellas obras y actividades especificas que requieran de
medidas especiales, poseeran un Anexo que indicard, en caso de ser necesario, las condiciones particulares a
las cuates deberé dar cumplimiento el Contratista (Especificaciones Téenicas de las Obras).

Las EAG-de-los proyectos y las especificaciones aplicables a cada contrato de construceién, serin parte de las
exigencias contempladas en las Bases de Licitacion de los contratos de construccion de las obras que se
realicen con empresas contratistas. Posterior a la adjudicacién, pasarin a formar parte integrante de los
respectivos contratos.

Para el personal del Mandante que se desempeiie en cada proyecto, las EAG constituiran parte de los deberes
del personal, en todo aquello que se relacione con sus funciones,

Como regla general, para el cumplimiento de las especificaciones ambientales aplicables a cada proyecto, por
parte de los Contratistas, la Adminisiracion del Programa nominara un Inspector Ambiental, quien tendra la
misién de controlar ¢l cumplimiento de las EAG por parte del Contratista y resolver sus dudas. Como
principio general, la Administracion autorizara, solo a través del Inspector Ambiental, la tealizacion de
actividades que modifiquen elementos y componentes det medio ambiente o de medidas de mitigacion dentro
del area de influencia definida para cada proyecto. Esta autorizaciones seran otorgadas sélo después que el
Contratista consiga los permisos ambientales sectoriales requeridos o que se verifique que dichas actividades
estéan autorizadas por las autornidades sectoriales.

3. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES GENERICAS



ANEX0 3

ESPECIFICACIONES LETRERO

EJEMPLO

LETRERO DE OBRA ER.

FONDOS DEL
GOBIERNO
REGIONAL DE
LOS RIOS
2011

Fecha Inicie: G0/00/2011
Facha de Término: 00/Q0/ 2012

HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

SECTOR TOMEN- LOS LAGOS
INVERDION FALD.R: §151.845.000.-
APQRTEDEEMPRESA . $13865000-
APORTE BENEFICIARIOS § 4350G006.-
BENEFICHBOS o ZOFARNLIAS T
UNIDAD TECHICA . ;. MUNICIPRLIDAD DE LOS LAGOS e
EMBRESA ' Sociedad Austral de Electriidsd SASAESY

mis

ELECTRIFICACION RURAL

FANTONE DE {:0LOR DE GORTRNG REGIONAL DE

LGS RIOS

B, SIS MO TR

Bz el ion, FIATE -« Ll ATTOTR [T« BARY PAMIAL LA RTTAL
Mg Opiar
. - arsrear N s -2 -
St TP T4 AR e o O
otz
o R P L IRR

s RGN -GRE

i R Bkt

PANTONE DE COLOR e | Tiengzafie
GUBIERMO BECHLE | gobry:
~ Lingutipn Gnber de Clite

CHV L CURTHC R - FONDOS DEL GIMMERNG REGRIAL 1F 105 RS 2615
" - HHRE

R ocsemrava - CERGUYSE OF L IWVERSION

m MDCESRETRE

s 2t




3.1 Prohibiciones

A continuacion se exponen aquellos aspectos que son objeto de prohibicion expresa para los Contratistas:

aj Quemar aceites, grasas, neumaticos y cualquier tipo de residuo solido, salvo aquellas quemas coniroladas

_ expresamente autorizadas en estas EAG:

by  Verter al suelo o a cursos de agua materiales de desecho de procesos constructivos y de cualquier
sustancia nociva al ambiente (aceites, compuestos toxicos, combustibles, pinturas, diluyentes, lubricantes,
aguas servidas o industriales sin tratamiento, desechos sdlidos domésticos o industriales, sales minerales,
detergentes u otros);

¢} Cortar vegetacion que no corresponda a lo estrictamente requerido por las necesidades del Provecto. Los
cortes de arboles en bosques o bosquetes de mas de 0,5 hectareas que sean necesarios deben contar con la
autorizacidn expresa de la Corporacion Nacional Forestal (CONAE). Se exceptiian las cortas de frbples
en fajas de menos de 40 metros de ancho o que la faja en total tenga menos de media hectérea;

d) Pescar sin licencia de pesca o cazar, capturar ¢ dafiar 2 cualquier especie de fauna nativa en el 4rea del
proyecto, o destruir sus nidos o recolectar sus huevos. Se exceptian de la prohibicién los controles
zoosanitarios, los que deberin realizarse siguiendo las exigencias sanitarias ¥ procedimientos de
aplicacion correspondientes;

¢)  Depositar enalquier tipo de residuo, doméstico o industrial, fuera de los sitios autorizados para ello;

f) Mantener motores con emisiones superiores a la establecida en la normativa legal aplicable o sin equipos
silenciadores en condiciones adecuadas;

8) Realizar voladuras de roca no subterréneas, sin el aviso oportuno a la poblacion cercana y la sefializacion
del sector involucrado en dicha faena;

h) Transitar a velocidades superiores a las que indica la sefializacion, por cualquier via pablica de la zona
del proyecto,

i) Instalar camupamentos o faenas en sitios distintos a los autorizados expresamente por la Inspeccion
Ambiental;

i} Depositar cualquier tipo de material proveniente de la construccion o del mejoramiento de caminos a
modo de “escombreras laterales”, Todo el material que no vaya a ser ocupado deberd ser llevado a
botaderos (escombreras) debidamente autorizados por el Inspector Ambiental. Los acoples temporales
deberan contar también con al autorizacion del citado Inspector;

k) Evitar el derrame de cualquier tipo de material proveniente de las escombreras sobre la laderas
adyacentes, especialmente durante fa construccion o mejoramiento de caminos. Para ello, el Contratista
deberd tomar todas las medidas necesarias,

) Efectuar cualquier tipo de reparacion o mantencién de vehiculos, magquinarias o equipos en general, fuera
de las areas especialmente habilitadas para estos fines; y

m} Criar ganado mayor o menor, asi como animales y aves de corral dentro de los terrenos cntregados por el
Mandante o en las Greas de servidumbre

El incumplimiento de las prohibiciones antes citadas, ser causa de sanciones, de acuerdo a lo establecido en
las Bases Administrativas del contrato.

El Contratista debera mantener un responsatle del Plan de Gestién Ambiental, PGA, {ver numeral 3.4.6). El
responsable deberd mantener al dia, en forma clara v clasificada, toda la informacién relativa al desarrollo, v
cumplimiento de los compromisos ambienta’es, la cual formara parte de los Informes Trimestrales de Gestion
Ambiental (ITGA).

El PGA podra ser solicitado en cualquier momento por el Inspector Ambiental u Organismos del Estado con
atribuciones de fiscalizacién en materias ambientales.

El acatamiento de las prohibiciones sefialadas, serd objeto de permanente control por parte del personal de
inspeccion del Mandante y su incumplimiento sera causa de sanciones de acuerde al numeral 3.4.7
“Sanciones por Incumplimiento de las EAG™

3.2 Especificaciones para instalaciones de faenas
324 Condiciones generales

El Contratista deberq ubicar sus instalaciones de faenas (campamentos, oficinas, talleres, bodegas) en los
sitios que hayan sido autorizados por la Inspeccion Ambiental. Los limites de estos terrenos serén precisados
mediante planos en cada llamado g licitacion y formarin parte integfame-dg fos respectivos contratos, En
caso que el Contratista desee ubicar algin tipo de instalaciones en sitios d:st}ntos a lqs dispuestos para tales
efectos, debera justificarlo v solickar previamente su Jutorizacion a la Inspeccion Ambiental. o

En caso que durante la instalacion del campamento o cualquief faeng se prqduzcarx hallazgos aquueoioglcos o
paleontologicos, el Contratista debera detener las faenas y dar mmediatq aviso al Mandante, quien a su vez se
encargara de comunicar dicho hallazgo al Consejo de Monumentos Nacmnaleg, para que evalie la pertinencia
de efectuar ef salvataje del sitio, antes de continuar con las obras. Ademés, el Mandante comunicara el
hatlazgo al Gobernador Provincial y a Carabineros.



Serd de responsabilidad del Contratista el disefio, la construccién ¥ el suministro de la totalidad de las
instalaciones que éste requiera para la ejecucion de su contrato, los que 1o podran interferir con las obras del
proyecto.  Ademis serd su responsabilidad, la operacion, mantencion y posterior desarme y retiro de las
mismas y la limpieza general de la zona que haya sido ocupada por ese contratista.

El tipo de construccion que realice el Contratista para sus instalaciones de faena, en general, deberi presentar
un disefio acorde con el entorno en que se ubican, privilegidndose las construcciones desarmables, Los
disefios de todas estas obras deberén ser aprobados por el Mandante.

El Contratista, a su cargo y costa, debera recolectar, transportar y disponer de los residuos soélidos domésticos,
materiates de desecho y desperdicios de todos fos recintos, campamentos y frentes de trabajo, de modo que se
mantengan permanentemente aseados y dentro de las normas de sanidad. Los residuos deberan ser colectados
y dispuestos sélo en los higares autorizados previamente por el Inspector Ambiental, los que se relleparin y
compactaran con una capa de tierra, a fin de mantener un estado sanitario satisfactorio, de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 3.2 4.

La habilitacion de sitios de acopio para la recoleccion de residuos, asi como la habilitacién de los sitios de
disposicion final, ante el Mandante seran de exclusiva responsabilidad del Contratista, para lo cual debera
atencrse 4 las. disposiciones legales. ast como obtener y mantener vigentes los. permisos. sanitarios. que sean
aplicables,

Los accesos, espacios interiores, fachadas de consirucciones, la vegetacion y las zonas circundantes a las
instalaciones del Contratista, deberan ser mantenidos en condiciones de orden y aseo a satisfaccion el
Mandante. En los campamentos no se aceptaré un niimero de personas residentes superior a su capacidad de
disefio.

Luego del desarme y retiro de las instalaciones del Contratista, éste deber4 restaurar y revegetar fos terrenos
afectados, de acuerdo a Jo sefialado en el numeral 3.4 “Proteccion de Ecosistemas Terrestres y Acuaticos”,

322 Abastecimiento de agua potable e industrial

El Contratista deberd construir, operar y mantener todas las instalaciones necesarias para ef suministro de
agua para sus instalaciones y para la construccion de las obras, debiendo suministrar los estangues, las
bombas, las cafierias, los camiones cisternas y otros equipos necesarios para este propdsito.

El Contratista debera presentar, para ser sometidos a la aprobacion del Mandante, los planos generales y de
detalle de ltas instalaciones de agua potable, antes de mmiciar su construccion.

Cuando el Mandante o requiera; o cada 90 dias, sin previa peticion expresa, of Contratista debers tomur
muestras de agua potable y ordenar un anélisis completo, el que debera ser efectuado por un laboratorio
autorizado, de forma de verificar que las condiciones fisico-quimicas, bacteriologicas y organolépticas del
agua de bebida, cumplan con la Norma Chilena NCh 409/84 det INN.

Las instalaciones de agua potable deberan estar sefializadas con letreros localizados en sectores de facil
visibilidad. Ademas, las instalaciones correspondientes a las captaciones deberén estar cercadas,

323 Instalaciones sanitarias y tratamiento de aguas residuales

El Contratista deberad construir y mantener las instalaciones sanitarias para sus campamentos, oficinas,
bodegas, policlinicas, frentes de trabajo y talleres de acuerdo a las normas legales, en especial con los
decretos supremos N° 745/93 y N° 594/99, ambos del Ministerio de Salud.

En las oficinas, bodegas y talleres debera instalar letrinas, lavatorios y duchas donde corresponda, segin el
numero de personas que trabajen en dichos lugares y de acuerdo a lo sefialado en el D.8. N° 594/99, del
Ministerio de Salud.

El Contratista no podré descargar aguas servidas ni contaminadas por uso industrial en ningtin curso de agua,
ni en zonas abiertas. Las aguas servidas o industriales deberan tratarse con un sistema constituido por quas
sépticas, zanjas o pozos drenantes o de infiltracion, plantas de tratamiento u otro sistema gue el C_on?ratista
proponga. El proyecto especifico debera ser autorizado por el Servicio de Salud, a fin de dar cumplimiento a

fa legislacton.

Las aguas servidas que serdi descargadas a cursos patirales deberan ser tratadas previamente y cu-mp.»ﬁr con
la normas de calidad establecidas por el D.5. N° 90/01 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia
“Norma de emision de Riles a cursos de aguas marinas v continentales superficiales”.

En los frentes de trabajo deberan instalarse letrinas sanitarfas quimicas. Su cantida({ debe estar de acuerdo
con el nimero de usuarios, de acuerdo a lo que estipula el D.S. N° 594/99, del Ministerio de Salud.



En el disefio y la construccién de las instalaciones anteriores, el Contratista debera considerar si existen o no

instaiagiones de agua potable en el sector, de modo de no interferir ni contaminar las fuentes de
abastecimiento de éstas.

Bl Contratista debera presenfar a Ia aprobacion del Mandante los planos generales v de defalle de las

instalaciones sanitarias, asi como las aprobaciones por parte de las autoridades sanitarias que corresponda,
antes de iniciar su construccion.

324 Manejo de residuos sdlidos

El sitio de disposicion de residuos solidos deberi ubicarse en un terrenc alejade de los sectores de
campamento y no- podra estar expuesto al lavado o at arrastre de las basuras a los cursos de agua ni debera
contaminar la napa freatica. Asimismo, el Contratista debers prevenir la entrada de animales domésticos al
sectory-establecer un sistema de control de roedores.

El manejo de residuos solidos que implemente el Contratista deberd tener en consideracion, sin perjuicio del
cumplimiento del Cédigo Sanitario (DF.L. N° 725/67 del Ministerio de Salud), a Jo menos, los siguientes
aspectos.

3241 Residuos domésticos provenientes de comedores, aficinas y campamentos

*  Papelesy cartones. La generacion de este tipo de residuos no serd significativa en términos de volumen.
Los papeles y los cartones deben ser recogidos y eliminados mediante quemas controladas y autorizadas,
en instalaciones disefladas para ello, o ser comercializados para su reciclaje;

*  Desechos y restos de comida. Los desechos provenientes de los lugares de alimentacién seran separados
de acuerdo al siguiente esquema:

» Orgénicos. Restos de alimentos en general, que deberan ser recolectados en envases de plastico,
llevados a lugares definidos previamente, ser cubiertos con una capa de 15 cm. de suelo v
compactado al final de la jornada;

»  IHOFgAnicos:

*  Vidrios. Las boteflas y envases en general, se recolectaran en contenedores plasticos localizados
en cada 4rea del campamento. Estos serén enviados a lugares de compra o donados a personas u
organizaciones de la comunidad. En caso de no existir estas alternativas, seran dispuestos en los
vertederos autorizados;

* Plasticos. Las botelias, los envases y las bolsas se recolectaran en contencdores pléasticos en cada
una de las dependencias del campamento. Por el caricter inerte de este tipo de residucs, se
considerara su disposicion final en vertéderos ubicados en el drea del- campamenio. Yna vez
completo, el Contratista debera sellarlos con tierra compactada de 50 cm. de espesor, sobre la que
se agregara suelo vegetal para someterlo a revegetacion y restauracién paisajistica; y

* Latas. Los tarros y los envases se recolectardn en contenedores plasticos en cada una de las
dependencias del campamento. Posteriormente; seran dispuestos periddicamnente en rellenos
sanitarios o botaderos autorizados.

3.2.4.2 Residuos industriales

»  Maderas. Los restos de moldajes, despuntes, etc., seran acopiados en lugares especificos dentro de las
areas industriales de cada Contratista. Dado su caracter combustible, podran ser utilizados en consumo
interno de calderas, estufas a lefia u otros usos. En caso contrario, las maderas seran regaladas a la
Comunidad o dispuestas en botaderos autorizados;

¢  Residuos metilicos. Estos materiales serdn acopiados en lugares especificos mientras dure e! periodo de
construccion. Una vez desechados, podran ser comercializados o depositados en un vertedero similar al
caso de latas y plasticos. Las piezas metalicas de recambio contaminadas con derivados del petroleo, se
procurard transportarlas a desarmadurias o centros de reciclaje; y

*  Newmiticos. Estos residuos deberin ser acopiados en cada una de las dreas de talleres, para un posterior
traslado y venta. También, previo tratamiento, se podri utilizar como materia prima para aumentar el
volumen de material comin o suelo organico. En caso de no ser viables estas alternativas, seran
dispuestos en rellenos sanitarios o botaderos autorizados,

325 Almacenamiento de materiales eombustibles e inflamables

Los materiales combustibles e inflamables deberfin almacenarse en lugares especialmente acondicionafios v se
marntendran totalmente aislados de ios campamentos. Las instalaciones de gas licuado daj,beran cumpi_ir_con el
Reglamento de Instalaciones de Gases Licuados de Petrdleo, de la Superintendencia de Electricidad y

Combustibles.




326 Instalaciones para la mantencion de equipos

La mantencion de maquinarias, vehiculos Y equipos de construccion se debera realizar preferentemente en
estaciones de servicios o talleres mecanicos habilitados para ello. Cuando esta actividad, por emergencia u
ofra razon deba necesariamente realizarse en faena, deberd lHevarse a efecto en lugares especialmente

habilitados para esta actividad, los que deberan contar para su operacion, ¢on la autorizacion expresa del
Mandante.

Hstas instalaciones seran cerradas y aisladas del exterior mediante radieres. Seran limpiadas en forma
periédica y contaran ademas con fosos para fas operaciones de mantencion.

327 Desarme y retiro de instalaciones

Una vez terminadas las obras, el Contratista debera desarmar todas las instalaciones que hubiere tenido que
construir para la construccion de las obras y las instalaciones necesaras para la inspeccion. Los materiales de
desecho, chatarras y otros, deberan ser tratados segun se establece en el numeral 3.2 4.

De igual forma, ante ¢l Mandante. serd responsabilidad del Contratista la readecuacién de las dreas ocupadas.
por las instalaciones efectuadas por él, para restituir las condiciones naturales gue existian antes de su
construccion. Para ello debera desmontar o demoler las instalaciones, incluyendo el retiro de los radieres v
las fundaciones, asi como limpiar los sitios y las areas circundantes a satisfaccion de la Inspeceién Ambiental
de acuerdo al numeral 3 4.

3

3.3 Construccién, mantenimiento ¥ uso de caminos internos

St en alguno de los proyectos hubiese la necesidad de construir huellas o caminos internos, durante la etapa de
construccion se debera prestar especial cuidado al manejo y perfilado de los taludes, Las caracteristicas
particulares de éstos estaran contenidas en las especificaciones técnicas de los contratos correspondientes.

Los terrenos intervenidos en ta construccion de estos caminos, deberin ser exclusivamente ios comprendidos
en fa faja definida para cada camino en particular. Cualquier requerimiento extra de terrenos deberd ser
comunicado a la Inspeccion Ambiental, quien estudiara la autorizacion correspondiente, en conjunto con los
propietarios de dichos terrenos,

Por mantencion de caminos se entiende los trabajos rutinarios destinados a conservar sus condiciones lo mas
cercanas pesibles a las del disefio inicial, para Jo cual debera eumplir con-1os requerimientos v las exigencias
establecidas en las Especificaciones Técnicas del contrato.

E! Contratista debera devolver a sus cauces naturales los cursos de agua, gue por razones de construccion de
los caminos hayan sido temporalmente desviados, excepto cuando el Inspector Ambiental autorice
expresamente mantener las condiciones establecidas durante la construccion. E! Contratista debers tomar las

medidas que sean necesarias para evitar cualquier tipo de contaminacion de las aguas.

34 Proteccion de ecosistemas terrestres y acudticos
3.4.1 Generalidades

El Contratista debera dar especial consideracion a todas las medidas y las precauciones que deban tomar con
el objeto de minimizar los efectos negativos sobre los ecosistemas terrestres y acuaticos del drea en que se
emplaza el proyecto, generados por la construccién de las obras.

Tanto el Contratista como su personal deberan proteger la flora y la fauna, contribuir a mantener las
condiciones ecoldgicas de la zona y cefiirse a las instrucciones y prohibiciones adicionales a las de las
presentes EAG, que eventualmente pueda dar la Inspeccion Ambiental. Se debera proteger al maximo las
especies vegetales nativas, de cualquier dafio o destruccién innecesarias y como se ha establecido, estara
prohibido dar muerte o capturar gjemplares de la fauna terrestre y acustica:

St 2 juicio de la Inspeccién Ambiental; el Contrafista o su pérsonal causan dafios o destruccion if}neges@fia 2
la vegetacion natural, sera obligacion de Contratista reparar, a su costa y como dicha Inspeccién indique,
dichos dafios, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda ante la Justicia y/o CONAF.

La Inspeccion Ambiental podrd ordenar el retiro de cualquier persona o agente def Contratista, si se le
comprueba o sorprende provocando dafios o destruyendo la vegetacién, capturando p‘dando muerie 2
ejemplares.de la fauna silvestre. El Comratista no podrd hacer reclamo alguno por esta decision,



La tala de arboles se limitara a lo estrictamente necesario y debera contar con la aprobacion de CONAF, si
procede, y de tadas maneras del Inspector Ambiental. En el drea de yacimientos, botaderos, construccion de
obras permanentes y temporales, y campamentos, la tala de drboles no podra ser total, sino que deberd
efectuarse sdlo en aquellos lugares donde se hard un uso intensivo def suelo. En todo lo que se relacione con

el tratamiento de las especies protegidas, el Conirafista debers cumplir con lo establecido en la legislacion
aplicable sobre la materia.

|28 Comra,tistz; debera planificar v ejecutar sus trabajos en el 4rea del proyecto, de manera de prevenir y evitar
toda destruccion o modificacion innecesaria en el paisaje natural.

Asimi.smo, deberd tomar todas las precauciones establecidas en la normativa legal, para evitar incendios
.durantcj: el periodo de construccién y para no dejar desechos que puedan constituir focos potenciales de
incendios de vegetacion o de contaminacién ambiental.

El Contratista deberd mantener inalterado el sistema natural de drenaje superficial existente y canalizar hacia
cursos naturales, las aguas interceptadas por las obras provisionales o definitivas y por las instalaciones que
ejecute, con el fin de evitar la formacion de nuevos cauces y controlar o minimizar la erosidn asociada. Para
estos mismos efectos, el Contratista debers programar la ejecucion de las obras de manera que, en fa medida
que ello sea factible, fa mayor parte de! sistema definitivo de drenaje se construya antes de la gjecucidn de los
movimientos de tierra.

Ante el Mandante, ser4 de responsabilidad del Contratista la proteccion de los cursos naturales de agua,
evitando su contaminacion con los desechos, escombros o sedimentos provenientes de fa construccion de las
obras. Bajo ninguna circunstancia se permitira dejar escombros en lugares distintos 2 los que la Inspeccion
Ambiental ha definido como zonas autorizadas para ello,

Los trabajos det Contratista deberan realizarse en forma que permitan prevenir el derrame de contaminantes,
de desechos o de otros elementos en suelos, en cursos de aguas superficiales o en fuentes de aguas
subterraneas. Lo anterior de acuerdo a lo sefialado en el literal b) del numerat 3.1.

El Contratista deberd someter a la aprobacion de la Inspeccion Ambiental los métodos y los Tugares que
dispondré para manipular los materiales potencialmente contaminantes.

Las instalaciones de faena del Contratista, cuya disposicion debe ser sometida a la aprobacién de la
Inspeccion Ambiental, cuando se ubiquen en zonas no pobladas deberdn proyectarse en forma que s¢ nseiten
en el medio natural en forma armoénica, minimizando la corta de vegetacion, los efectos sobre la fauna, los
cursos de agua, los suelos, etc.

Una vez concluidas las obras, estas instalaciones deberan ser retiradas por el Coniratista y el area de
emplazamiento deber4 ser revegetada vy restaurada paisajisticamente a satisfaccion de la Inspeccion
Ambiental, de acuerdo.a lo sefialado en el numeral 3.4.3.

342 Suelos

En todo lugar de faenas, el Contratista deberd retirar previamente al inicic de ellas, 1a capa vegetal del suelo y
disponerla en un lugar autorizado por el Inspector Ambiental, para su posterior utilizacion en labores de
restauracion del medio.

343 Revegetacion, reforestacion y restauracion paisajistica

La tala de drboles se limitara a lo estrictamente necesario y debera contar con la aprobacién previa del
Inspector Ambiental y la autorizacion de la CONAF cuando corresponda. El Contratista debers efectuar un
roce manual o mecanico de la vegetacion mayor y mediana, incluyendo arboles y arbusios Cuyo troncos
tengan un didmetro mayor que 1”. El roce consistira en la tala de arboles y corta de arbustos a no més de 0,30
m sobre ef nivel def suelo. Las ramas de menor tamafio podran ser esparcidas en ferrenos amplios, para
fomentar su pudricién.

Una vez finalizado el roce de toda la vegetacion del area a ocupar, el Contratista deberd retirar el suelo
vegetal y acopiario separadamente, de manera que pueda ser utilizado por él o por otros Contratistas en las
faenas de restitucion paisajistica v revegetacion. En las areas que sea necesario, los tocones podran ser

Ea lo posible, debe efectuarse una corta selectiva, dejando en pié la mayor cober_mr_a vegetal posible
(especialmente las especies arbustivas bajo las lineas eléciricas} o segim lo que md_lque el Inspegtor
Ambiental. En todo lo que se relacione con el tratamiento de las especies vegetales protegidas, el Contratista
debera cumplir con lo establecido en la legislacion sobre la materia.

El Contratista deberd proceder a revegetar y restaurar paisajisticamente todas aquellas _areas en que haya
intervenido y que no sean ocupadas por obras definitivas. Se exceptian las dreas que requieran estar %IbE'BS de
vegetacion para su operacion. Serd de responsabilidad del Contratista la mantencion de esta vegetacidn, hasta

la recepeion definitiva de las obras.



I,

Ceq objeto de flevar a cabo los programas de restauracion paisajistica, el Conrratista responsable de la
restitucion del sustrato, limpieza y extraccion de todos los materiales utilizados durante Ja gjecucion de las
obras del Contrato, asf como de la preparacion del suelo en las 4reas en las cuales posteriormente procedera a
revegetar o reforestar, debers, en la planificacion y ejecucion de estas fagnas, tener en cuenta evitar el uso de
lineas, dngulos y formas rectas que denoten artificialidad, asi como una excesiva homogeneidad espacial.

Todo ;?Icliodcon la finalidad que las geoformas resultantes y el disefio en general tengan mayor aspecto de
naturalidad.

3431 Zonas con drboles

En términos generales, en estas zonas el Contratista debera plantar arboles de especies nativas del drea y de
una altura superior & un metro, con una densidad minima de un arbol por cada 10 m*. Ademas de disponer de
una capa de suelo vegetal de a lo menos 0,15 i, éi cada hoyo en que se plante un drbol deberd colocarse a Jo
menos 0,5 m* de suelo vegetal. Este suelo se deberd obtener del acopio indicado en ef numerat 3.4.2. Las
especies a plantar deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion Ambiental.

Los lineamientos técnicos para cada sector a revegetar o reforesiar (patron de plantacion, proporcionalidad de
las especies seleccionadas, densidades y porcentaje de prendimiento exigido) le seran indicados af Contratista
por la Inspeccién Ambiental. Los lineamientos téenicos. se basaran en la idea de revegetar o reforestar os
sectores ocupados temporalmente en instalaciones de contratistas y sitios de faena, bajo la perspectiva de
reponer tas formaciones naturales.

3432 Zonas de pastizales y arbustos

En estas zonas el Contratista deberd colocar una capa de suelo vegetal de 0,15 m de espesor minimo y
revegetarla con pasturas y arbustos de Ia zona, El suelo vegetal lo deberd obtener del acopio indicado en ¢l
numeral 3.4.2.

Los sectores involucrados en estas actividades corresponden a [os siguientes:

Campamentos;

Taludes involucrados en la construccion de caminos internos;
Yacimientos; y

Botaderos y sitios de disposicién final de residuos,

* @ 3 B

Para fa revegetacion de taludes o para la preservacion de aspectos ecologicos o paisajisticos que pudieran
verse alterados, el Contratista debera cumplir las indicaciones establecidas en las presentes EAG, en el Anexo
de Especificaciones Técnicas y en fos Planos y contenidos del contrato suscrito entre €1'y el Mandante.

El Contratista podrd proponer y someter a la aprobacion de la Inspeccion Ambiental, areas de acopio temporal
para depositar materiales provenientes de fas excavaciones ¥y que vayan a ser posteriormente utilizados para la
ejecucion de rellenos o para la reforestacién. Previo a la utilizacion de esta zona, ef Contratista retirar todo
el material de escarpe y lo acopiara para la empastada posterior. Todo el material sobrante de este acopio
teinporal deberd ser trasladado a la zona de deposito autorizada. Una vez téiminado el traglade del material
sobrante del acopio temporal, el Contratista procedera a colocar una capa de suelo vegetal de 0,13 m de
espesor minimo y revegetar segin lo sefialado anteriormente.

344  Excavaciones y disposicion de excedentes (yacimientos, zonas de préstamo y botaderos)

En caso que durante las excavaciones. se produzean hallazgos. argueologicos, paleontoldgicos. o histéricos, se
deberédn detener las mismas y dar inmediato aviso al Mandante, quien a su vez pondra en conocimiento del
hallazgo al Consejo de Monumentos Nacionales. Esta institucion evaluara la conveniencia de rescatar el sitio.
Ademas, el Mandante comunicaré el hallazgo al Gobernador Provincial y a Carabineros.

La abtencion de aridos necesarios para las obras, se realizari de yacimientos definidos previamente, cuya
ubicacién y caracteristicas seran los indicados en los planos.y documentos del contrato.

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que no sean adecuados o necesarios para reflenos,
agregados para hormigdn u otros, deberan llevarse a estos sitios de disposicion, ubicados‘en areas
especialmente acondicionadas para estos fines, denominadas “botaderos”. Los lugares escogidos para
botaderos fuera del 4rea de construccién deberén, en lo posible, ser sectores degradados y desprovistos de
vegetacion nativa.

Los hormigones de rechazo y los materiales petreos no utilizados podran ser depositados en estos botaderos.
Una vez finalizadas las obras, se debera contemplar su tratamiento, en el cual se considerara el extendido dt}a
los materiales depositados, con el fin de aprovechar al maximo la superficie disponible. Con effo se atenuard
o evitaré el impacto visual provocado por el botadero.



Los' excedentes de materiales de excavacion de lag obras, asi como aquellos materiales provenientes de
yacimientos y que vayan a ser posteriormente utilizados para la ejecucion de reflenos, podrin ser

temporaimente acopiados en zonas aprobadas por la Inspeccién Ambiental para tal efecto, previo a su uso en
tas faenas de construccidn.

Los materiales deberan acomodarse, sin compactar, de modo de degjar superficies relativamente planas v con
pendiente suficiente como para permitir el escurrimiento de las aguas Jluvias, sin que se produzca erosion ni
arrastre.  Los taludes deberan tener una inclinacion compatible con el talud del material depositado y no
mayer que 1.5:1 (H:V). No se debera interferir los cursos de agua ubicados en el area. Las eventuales obras
de dgsagfie y de drenaje que sean necesarias, deberan ser propuestas por el Contratista al Mandante, para su
aprobacién,

Se deberd téner en cuenta que ningln sitio de botadero, ni parte- de 8, quedard ubicado en Ja zona de
mundé_xcuon por las crecidas de los rios. Durante el uso del sitio de disposicion, el Contratista debera marntener
expedito y sin interrupciones el transito vehicular por los caminos piblicos,

En las areas que se usaran como botadero, el Contratista debera efectuar un roce manual o mecanico de toda
la vegetacion mayor o mediana, incluyendo los arboles v los arbustos Cuyos troncos fengan un didmetro
mayor a 3 ¢m., con el fin que esta materia vegetal no quede cubjerta con escombros. El roce consistirh en la
tala de arboles y corte de arbustos a no més de 30 em. sobre el nivel del suelo. Los troncos y las ramas de los
arboles con diametros superiores a 10 cm. seran de propiedad del Mandante y se limpiaran cortando todas las
ramas menores. Los troncos limpios de ramas se apilarin ordenadamente en el area disponibie para la
instalacion de faenas, en el sector que proponga el Contratista y que le sea aprobado por la Inspeccion
Ambiental. En caso de ser necesario trozar, los troncos se cortaran a largo maderero comercial o de acuerdo
con la medida que el Mandante le indique.

El resto de la vegetacién, incluidos los arboles y los arbustos cuyos troncos tengan un didmetro comprendido
entre 2y 10 cm., como asi también las ramas sobrantes de la limpieza de troncos antes indicada, podra ser
quemada en las mismas zonas de escombreras o de acopio de materiales, siempre que el Contratista cuente
con los permisos de CONAF v con la aprobacién del Mandante. Una alternativa a este proceso consiste en
transformar el material en astiffas y acopiarlo para su posterior uso.

345 Contratacion de mano de obra

Durante la construccion del proyecto, se incentivara la contratacién de mano de obra local. Cada Contratista
en su oferta econdmica por la ejecucion de los distintos contratos de construccién involucrados en el proyecto,
deberé especificar Ia cantidad de mano de obra local que ofrece contratar y que, para fines de comparacion de
las ofertas de los distintos proponentes, significara un preimio en el proceso de evaluacién de las propuestas, a
aquellos que ofrezcan contratar un mayor nimero de cstas personas:

El nc cumplimiento de lo especificado en su oferta con respecto a la contratacion de mano de obra local, dara
lugar a la aplicacion al contratista de las sanciones o de las multas que se describen en ¢l numeral 3.4.7.

3.4.6 Plan de Gestién Ambiental

Los Contratistas deberdn contemplar en sus propuestas, las exigencias de las EAG y del Anexo de
Especificaciones Técnicas y presentar en las mismas, un Plan Preliminar de Gestién Ambiental. Este sera
considerado en la calificacion de las propuestas, al igual que la contratacién de mano de obra local.

Una vez adjudicado €l contrato, ¢! Plan Preliminar debera ser desarroilado en detalle por ¢! Contratista, a fin
de que sea aprobado por el Mandante. Dicho Plan de Gestion Ambiental (PGA), una vez aprobado, seri de
cumplimiento obligatorio para el Contratista. El PGA. aprobado deberdt contener a fo menos los siguientes
aspectos:

a)} Designar un responsable Ginico del cumplimiento del PGA vy de la administracion de fa informacion que
se generard por la apticacién det Plan. Se deberd especificar su nombre y cargo en la empresa contratista.
Para el caso de los contratos de mayor envergadura, el Mandante se reserva el derecho de exigir que el
respansable del PGA tenga especializacion profesional én medio ambicnte o Preste dedicacion exclusiva
a este tema,

b) Establecer en forma preliminar el tipo de informacién que contendra cada Informe Trimestral de Gestion
Ambiental (ITGA). El responsable del PGA debera elaborar y entregar al Mandante cada tres meses,
durante la fase de construccion del Proyecto, un ITGA. En términos generales; los ITGA deben §eﬁa.lar
la forma como se ha cumplido en el trimestre anterior, con las medidas de mitigacion, de reparacion, de
compensacién, de prevencion de riesgos, de eontrol de accidentes y de monitoreo previstas.en ¢l PG{&;

¢) Definir la forma de manejo de los residuos domésticos, incluida la t'recuegma v tecnologia de
recoleccion, el tratamiento, la clasificacion (en el caso de existir), el almacenaje, el transporte v la
disposicion final; o . .

d) Definir {a forma de manejo de los residuos de cardcter industrial y de construccion, _mclmda la frecu.encm
vy tecnologia de recoleccion, el tratamiento, la clasificacion (en el caso de existir), ¢l almacenaje, el

transporte y la disposicion final;



g)

h)

D

k)

0)

p)

Establecer el tratamiento v Ia disposicion de las aguas residuales, incluida la descripcion de lag
caracteristicas de los sistemas de tratamiento a utilizar (fosas sépticas, zanjas, pozos drenantes, pozos de
infiltracion, plantas de tratamiento u ofro sistema que el Contratista proponga y que sea autorizado por el
Servicio de Salud correspondiente) y de la forma de cumplimiento de la normativa apiicable, en relacion
a dichos sistemas y a sus afluentes;

Definir ia forma de manejo de {as sustancias y de los materiales de desecho, provenientes de los motores
y de las maguinarias en general (aceites de recambio, grasas, filtros, neumaticos, piezas y otros), incluida
la frecuencia de recoleccion, la tecnologia de tratamiento, la clasificacion (en caso de existir), el
almacenaje, el transporte y la disposicion final;

Definir {as medidas de proteccion del ambiente social y laboral. Se deberian sefialar las medidas
tendtentes a dar cumplimiento a a legislacion aplicable y evitar Ia contaminacién del atre, del agua y de
Jos suelos en campamentos y frentes de faenas. Se especificara el tipo de maquinaria, motores u otros a
uitlizar v su relacion con la eniision de gases, material particulado 'y eventuales implementos de
reduccion de las mismas y de los niveles de emision de ruidos;

Establecer las normas de conducta del personal. Entre éstas: 1) mantener siempre respeto hacia la
poblacion local, hacia sus costumbres, actividades, creencias, lugares sagrados y de culto, etc.: y i)
modalidades de jornadas laborales basadas en sistemas que permitan el desplazamiento de los
trabajadores hacia sus hogares durante su periodo de descanso,

Definir los progedimientos. para realizar quemas. controladas: 1) en principio toda quema de material
vegetal o de otro tipo esta prohibida; i) en caso de considerarse que deban realizarse quemas por
motivos justificados, se deberd exponer a la Inspeccion Ambiental el motivo y sefialar las condiciones
técnicas bajo las cuales se realizara la quema, asegurando el cumplimiento de la legislacion vigente v la
proteccion del medio ambiente; v i) las ramas sobrantes de la limpieza de los troncos de aquellos
lugares que deben ser despejados, podrén ser quemados en las mismas dreas donde se realice la
operacion. Para cualquier quema, el Contratista deberd contar con los permisos de CONAF y con la
aprobacion del Mandante; '

Especificar los procedimientos para realizar las mantenciones pertodicas o las reparaciones de las
maquinarias, los equipos, los vehiculos y otros. Toda mantencion o reparacion se hara de tal forma que
todos los desechos liquidos o sélidos que se generen, sean almacenados, transportados y depositados en
lugares auiorizados;

Especificar los procedimientos para ¢f manejo de los yacimientos y de los depositos, especificando las
tecnologias que se utilizardn (maquinaria, téonica de extraccién de material y acopio, elc), método
empleado para el manejo de taludes, para las faenas de abandono, etc,;

Especificar los procedimientos para la proteccién de la fauna silvestre y de la vegetacién nativa. El
Contratista deberd sefialar los procedimientos que utilizara para asegurar que los perjuicios sobre el
medio biético sean reducidos al minimo v a lo absolutamente indispensable, de acuerdo al numerat 3.4
“Proteccion de Ecosistemas Terrestres y Acuiticos™;

Espécificar los procedimientos para el abandono de los sitios de faena, los campaméntos, los Jugdies de-
disposicion de materiales o residuos, los sitios de extraccion o de preparacion de materiales, de acuerdo al
numeral 3.2;

Especificar otros procedimientos que el Contratista considere necesarios para obtener mejores resultados
en [a proteccion del medio ambiente;

Disefiar los medios y programas por los cuales fos compromisos de proteccion ambiental adquiridos bajo
Contrato. serdn informados a tedo el personal (charlas, exposicienes, paneles, diario mural, etc.). Debe
considerarse como minimo: i) una charla explicativa a todo el personal y un panel de exposicion
permanente en un lugar visible del campamento, que resuma los compromisos, las especificaciones
técnicas para su cumplimiento y las respectivas sanciones por incumplimiento; ii) en caso de trabajarse
en zonas con predominancia de poblacidn indigena deben considerarse charlas periddicas sobre las
actividades, las costumbres, las creencias, los lugares sagrados o de culto de la poblacion local, los sitios
de importancia cultural (arqueolagicos, histéricos, religiosos, etc.); y iil) charlas periddicas al personal
sobre el tipo y las caracteristicas de la vegetacion y fauna de interés, desde el punto de vista de su estado
de conservacion; y

Especificar los procedimientos a seguir en caso de incumplimiento de las EAG por parte del personal. Se
deberdn dejar establecidos tanto el tipo como la progresion de las sanciones que, en caso de
incumplimientos reiterados, se pretenden aplicar en estos casos.

347 Sanciones por incumplimiento de las EAG

El incumplimiento por parte del Contratista de las condiciones, las exigencias v las pmhibicic?nes”de- la
presente reglamentacion interna de proteccion del medio ambiente, facultard al Mandante a ia aplicacion de
sanciones, de multas progresivas e incluso, a I8 caducacion del respectivo contrato, en caso de
incumplimiento grave o reiterado, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitacién v en el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandante podr4 reparar el dafio al medio ambiente provocado por
incumplimiento, con cargo a los Estados de Pago del Contratista, a las Garantias, a los Seguros u otros, €

iniciar ademas, las acciones legales correspondientes.

Tanto ¢l monto de las multas y el tipo de sanciones, como la progresién en su aplicacion, quedardn claramenie
establecidos en cada contrato.



2° AUTORIZASE transferir a la SOCTEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD $.A. la suma de hasta
M3$151.845.~ (ciento cincuenta y un miflones ochocientos cuarenta y cinco mil pesos) para financiar parte del
proyecto “H.S.E.E. Sector Tomen, Los Lagos”, de los cuales el total correspande para el afio 2011,
respondiendo este Servicio sélo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el
ano respectivo segin avance efectivo de las obras o actividades, quedando el remanente para presupuestos
futuros siempre que existan recursos para ello, y se cumplan las condiciones establecidas para et desembolso.

3° IMPUTESE el monto indicado en el resuelvo 2° al presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios
Programa 02, Subtitulo 31, Ttem 02, Asig. 004.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ot

TAN ANDRES VARAS BRAUN

- Jefe Divisién d¢ Analists y Control de Gestion.
- Depto. Juridico. "

- Subdere Regional.

- UTER,Gore de Los Rios.

- Archivo Oficina de Partes Gore.



