Region de Los Rios
CORIEANG REGHINAL

APRUEBA CONTRATC ELECTRIFICACION
RURAL QUE INDICA.

RESOLUCION EXENTA N°  243¢/
VAELDIVIA; septiembre 27 de 2011,

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. El Contrato de Electrificacion Rural, de fecha 27 de septiembre de 2011, suscrito entre el Gobierno
Regional de Los Rios v la Seciedad Austral de Electricidad S.A | referente -a los proyectos de la
comuna de Paillace, denominados: “H.S.E.E Sector La Paloma, Paiilaco”, codigo BIP 30099964-0 v
“H.S.E.E Sector Huichahue Bajo, Paillaco”, cédigo BIP 30099965-0.

2. Los siguientes anexos del contrato de electrificacion individualizado en el visto anterior:

a} Anexo 1: Descripcion de Obras.

b) Anexo 2: Némina de Beneficiarios.

¢) Anexo 3. Especificaciones letrero,

d) Anexo 4: Plan de Control Ambiental de los proyectos del programa de Electrificacién Rural
de Chile.

3. LaGlosa 02.4.2.1.1 Programa 02 de los Gobiernos Regionales.

4. El Certificado N° 183 de fecha 29 de julio de 2011, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo
Regional de Los Rios, el cual aprueba por unanimidad cartera de proyectos de habilitacion de
suministro de energia eléctrica region de Los Rios por un monto $ 4.006.894.000.- con cargo a la
Provision de Energizacion del FNDR.

3. La Resolucion Afecta N° 138 de fecha 10 de agosto de 2011, de este Gobierno Regional, gue ciga'y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: estudios basicos y proyectos de
inversion — inversion regional — Region de Los Rios.

6. La Resolucion Afecta N° 157 de fecha 06 de septiembre de 2011, de este Gobierno Regional, que
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: estudios basicos y proyectos
de inversién — inversion regional —~ Region de Los Rios,

7. La disponibilidad presupuestaria.
8. Lo dispuesto en la Resolucion N° 1600 / 08 de la Contraloria General de la Republica.

9. Las faculitades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno Regional,
€Mt Sus normas pertinentes.

10. Las personerias de don Francisco Mualim Tietz y don Francisco Alliende Arriagada, para representar
a la Sociedad Austral de Flectricidad S.A., consta en escritura publica de fecha 01 de junio de 2011,
otorgada en Santiago de Chile, ante don Gustavo Montero Marti, Notario Piblico Suplente del
Titular de la Cuadragésimo Octava Notaria de Santiage don José Musalem Saffie, Repertorio N°
8.063/2011.

11. El Decreto N° 255 de 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior que nombra al Intendente

titular de la region de Los Rios.

K



RESUELVQ:

1° APRUEBASE el contrato de Electrificacion Rural, de fecha 27 de septiembre de 2011, suscrito entre el
Gobierno Regional de Los Rios v fa Sociedad Ausiral de Electricidad S.A, relativo a los proyectos de Ja
comuna de Pailﬂlgqo,_ deno;pinadps: ““HSEE Sector La Paloma, Paillaco”, cddigo BIP 30099964-0 v
“FLS.E.E Sector Huichahue Bajo, Paillaco”, codigo BIP 30099965-0., cuyo tenor es ¢f siguiente:

CONTRATO ELECTRIFICACION RURAL

EXTENSTON DE RED

En Valdivia a 27 de septiembre de 2011, el Gobierno Regional de Los Rios, Rut: 61.978 900-8, representado
por su Intendente Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, con domicilio legal en O’Higgins N°
543 de la ciudad de Valdivia, por una parte y, por la otra la Sociedad Austral de Electricidad $.A.. SAESA.
Rut: 76.073.162-5, en adelante LA EMPRESA, representada por su Gerente General, don Francisco Mualim
Tietz, Cédula Nacional de Identidad N° 6.139.056-1 y por su Subgerente General, don Francisco Alliende
Arriagada, Cédula Nacional de Identidad N° 6.379.874-6, todos ellos domiciliados para estos efectos en calle

Manuel Bulnes N 441, de Ia ciudad de Osorneo, han acordado cf siguterte Contrato de Electrificacion Ruful

PRIMERO: Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que para la celebracion del presente

centrato, se tienen como antecedentes previos fas siguientes consideraciones

¢ Que el Gobierno Regional de Los Rios puede contratar directamente con cargo al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en adelanie FN.D.R. la ejecucion de proyectos de electrificacion rural aprobados
para la Region, proyectos que serén supervisados por el Gobierno Regional, segin lo expresa la Ley de

Presupuesto del Sector Pablico del presente afio.

e De Acuerdo a Ia glosa N° 04 dos punto 1, de la partida: Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales, de
la Ley de Presupuestos del Sector Piblico para el presente afia, N°20 481 (en adelante “la Ley de
Presupuestos”), se sefiala que con recursos det Fondo Nacional de Desarrollo Regional, “se podra otorgar
subsidios o aportes reembolsables a empresas de los sectores piblico o privado, para la ejecucion de
proyectos de inversion de interés social en las areas de electrificacion, generacion de electricidad y

telefonia rurales. . *.

Que esta dictada la Resolucion W° 138 de fecha 10 de Agosto de 2011 del Gobierno Regionat de Los Rios,

i la cual seidentifics la asignacidn de los proyectos de inversibn objeto del preseme contrato.

e Que, LA EMPRESA, ha comprometido los aportes que se indica en la clausula segunda del presente
contrate.

e Que, se suscribird un convenio mandato entre Gobierno Regional de Los Ries (mandante) y fa Unidad
Técnica, 1. Municipalidad de Paillaco (mandatario), en el que ésta se obliga a realizar ciertas gestiones que

la vinculan con LA EMPRESA.,



SEGUNDQ: DE LA OBRA AEJECUTAR
Por el presente instrumento en forma expresa el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a entregar subsidio

con cargo al FNDR que se indica a LA EMPRESA, para la ejecucion de los  siguientes proyectos de

electrificacién rural cuya estructura de financiamiento es el que se indica:

H.SEESector LA
31 0064 i 300999640 Paillaco 62.975 1.350
PALOMA, Paillaco 3.860 6B 185
0 H.S E.E Sector
31 00“4 30099965 HUICHAHUE Paillaco 34,840 Q00 3354 39.094
BAJO, Paillaco

Lz descripcion de las obras de los proyecto se indican en Anexo N°1 y la ndémina de los beneficiarios de los
proyectos en Anexo N°2 del presente contrato, los cuales se entenderan parte integrante de éste, para todos los
efectos legales.

La Empresa se compromete a ejecutar las obras de acuerdo al detalle ¢ individualizacién sefialado en anexo
N°1 del presente contrato y de acuerdo a los montos entregados por la empresa en presupuesto que se adiunta,
para lo cual el Gobierno Regional subsidiaré las obras individualizadas en esta clausula, en M$97.815.

Las cantidades de obras detaltadas son aproximadas, pudiendo variar de acuerdo a necesidades durante el
transcurso de la ejecucion de las obras, sin embargo estas cantidades de obras si bien son indicativas se
entenderan como minimas.

En el caso de que el total de las obras exceda al indicado, sera de cargo de la empresa absorber la diferencia
de costos. No obstante, se aceptard hasta ¢l 2% de disminucién en la construceidn de las lineas, sin que
implique reintegro por menor obra construida por la Empresa. Ademas, se podri compensar en términos de
costos, variaciones de Iineas y potencia instalada.

Todo lo anterior, siempre y cuando no vaya en desmedro de la calidad de la obra, lo cual seré evaluado por el
Gobierno Reglonal.-

LA EMPRESA se compromete a instafar una potencia minima promedio de 0,75 KVA por beneficiario.-

En la construccion de las lineas de baja tensién el poste de empalme mas cercano a la vivienda de cada
beneficiario, se deberd instalar a una distancia maxima de 30 metros.

LA EMPRESA se compromete a realizar las instalaciones interiores ias cuales deben contemplar como
minimo ires centros de luz y tres enchufes, en circuitos separados, adecuados a fa vivienda rural con su
respectivo empalme y medidor de energia. Estas deben incluir como protecciones termo-magnéticas y
diferenciales y tierras de proteccion, las minimas, exigidas por la Ley Eléctrica.

LA EMPRESA se compromete a identificar las obras con el letrero comrespondiente, cuyas especificaciones
técnicas estan contenidas en formato digital en CD que acompaiia este contrato, disefio que LA EMPRESA
& COTPTOREte & respetar tigurosamente v cuya Muestra en papel se ncluye en Anexg N°3 del presente
documento. y se entienden como parte integrante de é1, El Letrero de Obras deberd estar instalado dentro de

los 90 dias corridos siguientes al inicio de las obras, el cual debera permanecer en perfectas condiciones hasta

. Ia liquidacion final de la misma. Los costos de fabricacion, colocacion y mantencion seran de cargo de la

o empresa, la ubicacién serd en un lugar visible v de trénsito obligado en el sector,




LA EMPRESA, asume la respansabilidad de la correcta y oportuna ejecucion de las obras de electrificacion
indicada en la descripcion de las obras, con estricto cumplimiento de las normas legales, técnicas y
reglamentarias que rigen sobre la materia.

LA EMPRESA, entregar, al Gobierno Regional, informes con una periodicidad mensual del estado de
avance fisico de cada uno de los proyectos.

El Gobierno Regional podra solicitar informes con otra periodicidad que la mensual u otro tipo de informes;
en cuanto a la ejecucion de Tos proyecios, a los cuales la empresa respondera por escrito a mis tardar siete
dias habiles, después de despachada la solicitud de la oficina de partes del Gobierno Regional.

LA EMPRESA, se obliga a rendir cuenta documentada mensualmente y/o a requerimiento del Gobierno
Regional, sobre el avance de las obras contratadas, asi como 2 entregar cualquier informacidn que se solicite

para determinar {a correcta inversion dei subsidia.

TERCERQ: DEL FINANCIAMIENTO

El Gobierne Regional, con cargo al FNDR aportara como subsidio el monto indicado en la clausula
precedente a LA EMPRESA puara la ejecucion de Tas obras de elettrificacion fural mencionadas, Fsta
cantidad no devengara regjustes ni intereses.

El subsidio se entregard a LA EMPRESA, en moneda nacional, en 1 cuota:

HSEE SECTOR LA PKEOMA,
30099964-0 Paillaco PAILLACO 62975
T HSEE SECTOR HUICHAHUE T
30099965-0 PAILLACO 34.840
BAJO, Paillaco i
TOTAL 97.815
a) El Gobterno Regional de Los Rios se obliga a pagar en una Unica cuota correspondiente al 100% del

subsidio FN.D.R., después de firmado este contrato, tramitada totalmente la resolucién que lo
aprueba y recepcionadas, en oficina de partes del Gobierno Regional las Boletas de Garantia por
anticipo de subsidio'y de fiel cumplimiento; como se indica en la clansula 4° Letras a) y b).

b) El aporte de los beneficiarios a LA EMPRESA se efectuard de acuerdo a compromiso adoptado por
la Municipalidad respectiva, el cual consta en carta compromiso gue se adjunta. Se entendera que el
pago del aporte es condicion para el suministro eléctrico del beneficiaric respectivo. Estos fondos
deben ser entregados por o wmunicipio 4 ©A EMPRESA al menos con 60 dias corridos de
anticipacion a la fecha de término de las obras de distribucién. En caso que la conexidn interior del
beneficiario haya stdo realizada por el SERVIU al ser una vivienda Social, o por el FOSIS por medio
de su programa de Habitabilidad o por cuaiquier otro Servicio Publico o programa de Gobierno; el
beneficiario. queda tiberado. del aporte comprometido. inictalmente, salvo. 1o comprendido por
inspeccion o readecuacion de la instalacion interior y cuyo valor no podra ser superior a la suma $
95.000.-, incluido impuestos. Ei beneficiario se obliga a entregar a LA EMPRESA los planos y
docunientos giie demuiestren que la instalacion interlor estd hecha de dcuerdo 4 las normas glie exige
la Ley Eléctrica para estos casos. Si existieren trabajos de inspeccidn o readecuacidon, LA

EMPRESA debera presentar los documentos y planos actualizados.
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<) La EMPRESA, no debers incluir en Tos cobros mensuales, valor alguno por concepto de arriendo del

equipo de medida; quedando de propiedad del beneficiario, la caja empalme, medidor y su
proteccion correspondiente,

Los Aportes Adicionales que pudieran existir (Municipatidad, Particutares no pobres, otios no establecidos en
el Programa de Electrificacién Rural y Beneficiarios extraordinarios del Proyecto) seran enterados a LA
EMPRESA, de acuerdo a convenio entre ellos y la misma. Esios aportes deberan ser pagados a la empresa

antes de la conexion definitiva de los beneficiarios del proyecto correspondiente.

CUARTO: DELASBOLETAS DE GARANTIA:

a) Boleta de Garantia por anticipo de subsidio: Para garantizar el adelanto de recursos, la empresa
deberd entregar una boleta de garantia bancaria por un monto equivalente al 100% del monto de fa
cuota Gnica, (garantia por anticipe), correspondiente al aporte por concepto de subsidio FN.DR.
indicado en la Clausula Segunda, con una vigencia iguat at piazo de ejecucion del proyecto més
100 dias corrides a nombre del Gobierno Regional de Los Rios. (Con glosa “Garantiza anticipo
subsidio proyecto “nombre del proyecto™). Todo anticipo, deberé ser garantizado de la misma forma,
antes de Ja entrega de los recursos.

b} Boleta de Garantia de Fiel Complisiiento: Para garantizar el fie} dumplimiento del convenio LA
EMPRESA debera constituir en favor del Gobierno Regional de Los Rios, una boleta de Garantia
equivalente al 5% del valor total del subsidio F.N.D.R., especificado en la Clausula Segunda, con
unz vigencia igual al plaze de ejecucion del Conirato mas 100 dias corridos. {Con glosa -

Garantiza fiel cumplimiento proyecto “nombre del proyecto™),

Las Boletas de Garantias indicadas en el punto a y b anterior deberan ser entregadas por LA EMPRESA
Junto con ka soficitud del anticipo y seran devueltas unz vez notificada la resolucién con Toma de Razon de la
Contraloria Regional que apruebe la liquidacion parcial del contrato. Las Boletas Bancarias deberan ser a la

vista y con caricter irrevocables.

LA EMPRESA, al solicitar modificacion o aumento de plazos deberd extender la vigencia de las Boletas de
Garantia mencionadas en los puntos a) y b} del parrafo anterior, por un periodo equivalente a la ampliacion
det plazo solicitada mas 100 dias corridos, a partir de fa fecha de término inicial fjado para ia ejecucion, en

caso de otros aumentos de plazo se considerar4 igual criterio.

c.- Boieta de Garantia por Correcta Ejecucion: Para garantizar la correcta ejecucién de las obras la

empresa deberh entregar boléta de garantia bancasia equivaleite al 5% del total del subsidio FNDR.

indicado en la Clausula Segunda, con una vigencia igual a 365 dias corridos, contados desde la fecha de
soficitud de liquidacion parcial. Junto con ello el Gobierno Regional de Los Rios devolvera a Ia empresa la
Boleta de Garantia por fiel cumplimiento, estipulada en el punto cuarto, letra b. La Boleta de (arantia por
correcta gjecucion deberd ser entregada por LA EMPRESA junto con la solicitud de lquidacion parcial y
serd devuelta a la empresa después que esté totalmente tramitada la Resolucion que aprueba la fiquidacion

definitiva de Ia obra. I.a Boleta Bancaria debera ser a la vista e irrevocable.

QUINTO: DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO
LA EMPRISA podra solicitar, ampliaciones de plazos en la ejecucion de ias obras por razones técnicamente

fundadas v/o de fuerza mayor, las que seran evaluadas por el Gobierno Regional, el que tendra fa facultad de

aceptar o rechazar considerando la pertinencia de tal solicitud.
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Se consideraran como causales de aumentos de plazo, la autorizacidon de CONADI de los permisos de paso
por terrenos indigenas, que fueran solicitadas oportunamente y se retrasasen en ese organismo lo que deberd
ser debidamente certificado, los retrasos por negativa de particulares de permitir que el trazado de las lineas
proyectadas atraviesen su propiedad, los retrasos en las autorizaciones de Planes de Manejo Forestal por parte
de CONAF vy fos problemas con permisos de pasu con otios organismos del estado como Vialidad, en

general siempre que ia empresa eatregue la documentacion que compruche la correspondiente v oportuna

tramitacion.

LA EMFPRESA debsts ingresar-al Gobigine Regional la solicitud de ‘ampliacion de plazo, al mencs quince
dias (corridos) antes de la fecha vigente del término del proyecto, a su vez el Gobierno Regional se obliga a
responder en un plazo maximo de 12 dias corridos 4 la solicitud planteada, la cual sera validada finalmente
per Resolucién,

Toda Solicitud de Aumento de Plazo, debera ser acompaftada por la renovacién de las Boletas de. Garantia
tanto de Fiel Cumplimiento como de Anticipo de acuerdo a los nuevos plazos, y aplicando los criterios de la

Clausula Cuarta parte a) y b), en caso contrario dicha solicitud no sera trarmitada.

Er caso de ser rechazada 1a solicitud de ampliacion de plazo, las boletas de garantia presentadas para este

efecto seran devueltas a la empresa mediante Ia accidn administrativa correspondiente.

SEXTO: DE LAS LIQUIDACIONES DEL CONTRATO

a) Liquidacion Parcial: La empresa podra solicitar la liquidacién parcial del contrato una vez terminadas las
obras indicadas en anexo N° 1, incluyendo en estas la conexion af menos del 80% de los beneficiarios,
excluyéndose de estos los beneficiarios que hayan presentado por Declaracion Simple que no desea ser
beneficiario del proyecto y ratificado por la Municipalidad., de igual forma seré excluido el beneficiario
que por razones técnicas especificadas por la empresa y aprobadas por el Gobierno Regional no pueda ser
conectado dentro.del periodo de gjiecucién del provecto. En el caso de los beneficiarios que no cancelen.su
aporte, deberd ser el municipio respectivo el que certifique esta situacion (firmado por el Alcalde)
quedando pendiente la conexion del beneficiario. Quedaran también pendientes, los beneficiarios que no
hayan cancelado su aporte y que la empresa adjunte copia de comunicacion en que solicité dicho aporte al

munieipio. sin-obtener oportuna respuesta.

La Solicitud de Liquidacidn Parcial debera contener como minimo los siguientes documentos:

* Némina inicial de beneficiarios (anexo N° 2)

* Nomina definitiva de beneficiarios,

* Justificacidn de camibios en relacién a ndmina original validada por €l Municipio.

* Planos definitivos del proyecto (red de distribucién en media y baja tension) y la memoria

explicativa,
* Boleta de Correcta Ejecucion, segin Clausula 4° Letra ¢

* Detalle del pais de origen de los materiales principales utilizados en la construccion de ta obra.

Si en la visita de inspeccion de obras, posteriot a la solicitud de liquidacion parcial, la obra se encontrase con
observaciones calificadas como minimas por el Gobierno Regional v la Municipalidad, se aprobara la
Tiquidacion de Ja misma con observaciones, Jas cuales debesdn shcontiirse sobsanadas a la fecha de Ta
liquidacion definitiva. En caso contrario, el Gobierno Regional se reserva el derecho de solicitar el reintegro

por menor obra construida. -

. En todo caso, la liquidacién parcial debera realizarse a mas tardar dentro del plazo maximo de 60 dias

comidos.desde. 1a fecha de ingreso de la solicitud de liquidacion parcial de la empresa, en la oficina de partes.
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b,

del Gobierno Regional, sin incluir en este plazo el tiempo necesario para la tramitacion total de fa resolucion
cue aprueba la liquidacion parcial respectiva. Este plazo se suspenders por solicitud de nuevos antecedentes
necesarios para realizar dicha liquidacion parcial, como asimismo por aclaraciones o correcciones de los
mismos como también, en caso de corresponder reintegro o multas, hasta que la empresa ingrese la
documentacion y/o fos montos solicitados a fa oficina de paites def Gobierno Regional.

Este mismo plazo de 60 dias tendra la municipalidad respectiva para hacer legar a fa empresa los aportes de

fos beneficiarios que a Ia fecha atin no lo hubieren realizado.

b} Liguidacién Definitiva: 1A EMPRESA debe - ingresar.al Gobigriio Regional I solicitud: de liquidacion
definitiva del contrato dentro de los 90 dias corridos siguientes a la notificacién de fa resolucion

aprobatoria de liquidacion parcial totalmente tramitada.

LA EMPRESA debera acompafiar en la solicitud de liquidacion definitiva los. siguientes documentos:
¢ Copia del articulo N° 123 inscrito en SEC sobre la puesta en servicio del proyecto.
= Fotocopias de Certificado de Inscripcion de Tnstalacién Lléctrica Interior TEl, con su
correspondieiife Codigo dé Verificacion dé 14 S.E.C, Caitralo dé Surminisiic El6ctice ¥ Ordeén
de Trabajo, visado conforme por el beneficiario, de conexion de la instalacion, de cada uno de
los beneficiarios conectados.
¢ Dos Fotografias enmarcadas tamafio 30 x 35 cm., de una parte representativa de la ejecucion del

proyecto.

Bl Gobierno Regional en conjunto con la Municipalidad, realizara la liquidacion definitiva de las obras en un
plazo méximo de 90 dias corridos desde la fecha de solicitud de liquidacion definitiva por parte de la empresa,

teniendo en su poder la totalidad de los antecedentes para dicha recepeion.

El Gobierno Regional, se dard por notificado de cualquier comunicacién de la-empresa, 2 partir de la fecha de

ingreso en la oficina de partes ubicada en O’Higgins N° 543 de la ciudad de Valdivia,

SEPTIMO:  DE LOS BENEFICIARIOS

En caso.de reemplazo de beneficiarios de a némina original del proyecio, esta se-aceptard y pasard a ser
parte integrante del presente contrato, s6lo si la empresa, presentase una certificacion escrita por parte de la
municipalidad, la cual se entiende, que velara por que los nuevos beneficiarios mcorporados al proyecto
cumplan con lus caracteristicas socioecondmicas entinciadas por MIDEPLAN.

Todo posible nuevo beneficiario podra ser incorporado siempre que no se exceda la cantidad de obras

contratadas.

OCTAVO: DE LA SUPERVISION DE OBRA

El Gobierno Regional, realizard a o menos una visita mensual de supervisién en conjunto con La
Empresa y la Municipatidad a Tas obras en ejecucién, generindose un informe técnico.

La empresa otorgara al Gobierno Regional, todas las [acilidades para que se realice la visita de supervision

técnica,

NOVEND: DE-LAS MULTAS
Si las obras contratadas se entregaren con posterioridad al plazo vigente segin contraio, por razones

imputables a la Empresa, ésta pagara al mandante una multa por cada dia de atraso, igual al uno por mil

- {0,1%) del valor total del subsidio convenido, la que debera ser cancelada a este Gobierno Regional previo

- informe del Inspector Fiscal, segiin conste en acta de liquidacion parcial de la obra,



Las multas 2 que se refiere el parrafo anterior y los reintegros por razones de menor obra construida, deberdn

ser canceladas dentro de los 15 dias habiles siguientes de recibida por parte de fa empresa, la solicitud con el

acta cotrespondiente.

Respecto al letrero que identifica 1a obra: Si dentro del plazo establecido en Ta Cliusula Segunda, no se
encontrara el letrero que identifica la obra comespondiente, se sancionard con una mulia ascendente a 30
Unidades Tributarias Mensuales que se cancelara en un plazo no superior a 30 dias corridos a este Gobierno
Regional, contados desde la fecha de notificacion de la multa. A partir de la fecha de la notificacion de la
multa, comenzard.a regir tin huevo plazo de 15 dias-para la instalacion del Jetrero indicado, bajo Tas mismas
condiciones de multa. Si transcurrido este nuevo plazo no se ha instalado el letrero, se sancionars a la
Empresa y se dard un nuevo plazo de 15 dias con su mulia asociada, y asi sucesivamente hasta que el letrero

sea instalado,

BECIMO: DEL PLAZO DE EJECUCION Y PUESTA EN SERVICIO

Las obras que se contemplan en el presente Contrato tendran una duracién en su ejecucion de 590 dias
corridos, contados desde la fecha en que se entregue la cuota tinica del Subsidio FNDR a la Empresa.

Ea todo caso, el presente Contrato entrara en vigencia, una vez que se encuentre totalmente tramitada la

Resolucion que lo aprueba y a partir de dicho evento seré posible efectuar transferencia

La EMPRESA estara obligada a cobrar la tarifa B.T.1 considerada en la evaluacion del proyecto u otra tarifa
que considere la legislacion y que sea acordada con el cliente a expresa solicitud de este. La municipalidad
dard a conocer a toda la comunidad y especialmente a los usuarios del proyecio el tipo de tarifa que fa

Empresa cobrara.

UNDECIMO: DERECHOS DE PASOS Y SERVIDUMBRES

Sera cargo-de la empresa la obtencién de servidumbres y derechos de paso saneado Jegalmente, trémite que
deberd concretarse antes del plazo de ejecucion de las obras.

En el caso de eventuales negativas por parte de los propietarios para otorgar los permisos y constituir las
serviduribres dé paso, 1d énipicsa debiérs inforfial oporfiinariente 41 Gobiérfio Régional dé fal sifuacion a
objete de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no existir, impidiendo fa
construccion de las obras en el area afectada, deberan ser especificamente estipuladas y certificadas,
obligindose la empresa, en este caso, a efectuar el reintegro correspondiente a las obras no construidas

valoradas de acuerdo a presupuesto aprobado.

Asimismo fas eventuales exigencias que pudieran surgir en relacidn a tramitacién de Planes de Manejo
Forestal o autorizaciones de otros organismos del Estado, serdn abordadas en conjunto por la Empresa vy el
Gobierno Regional, comprometiéndose este Glimo a colaborar en la obtencién de las autorizaciones

requeridas, las que de no obtenerse deberan tratarse en forma similar a fo sefialado en el parrafo precedente.

DECIMO SEGUNDO: TERMINQ ANTICIPADO DEL CONTRATO
Se podra dar término anticipado al presente contrato, con el acuerdo expreso de las partes, una vez
comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar el programa en la forma convenida. En tal caso la Empresa

tendra derecho a Ia liquidacion y pago de lo efectivamente ejecutado.

Ademas, ¢l Gobierno Regional de Los Rios se reserva la facultad de resolver administrativamente el presente

" contrato, en caso de incumplimiento grave de la empresa, sin perjuicio de hacer efectivas las boletas de

garantia y de {a aphcacion de las multas que correspondieren.



El término anticipado def contrato, de acuerdo al inciso anterior se deberd realizar mediante resolucién

fundada del Intendente de la Region de Los Rios.

DECIMO TERCERG : PROPIEDAD DE LAS OBRAS Y PLA Z0S DE OPERACION
Las instalaciones, objeto del presente COGtrAto, quedan de propiedad de la empresu (postation, lineas,
subestaciones y otros), con excepcién del equipo de medida y sus componentes; las que serdn admimstradas

por ésta de acuerdo a la legalidad vigente sobre la materia, con el compromiso de mantener el servicio en

optimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 afios.

Las instalaciones domiciliarias quedan de propiedad de los usuarios v seran facturadas por fa empresa como

instalaciones particulares afectas a IVA.

DECIMO CUARTO: COMPROMISOS ADICIONALES.

Por el presente instrumento, la empresa se obliga a cumplir con fas siguientes condiciones adicionales:

1. Los bienes adquiridos y servicios contratados para la ejecucion del proyecto indicado en la clausula
segunda y financiada con los recursos del subsidio, deberan ser destinados exclusivamente para los

fines propios del respectivo proyecto,

2. Se debera observar las medidas de proteccion ambiental previstas en el Plan de Control Ambiental
elaborado en el marco del programa de eicctrificacion rural de Chile. Plan que se adjunia al presente
contrato.-como. su-anexe. N° 4 y que se entiende forma parte integrante de éste para todos los efectos.
legales. Por tratarse de pequefios proyectos de extension de lineas eléctricas y en cumplimiento de lo
mndicado en ¢l punto 3.4.5 del Anexo 4, se incluye un Plan de Gestion Ambiental simplificado el

cual pasa a formar parte integrante def presente contrato,

3. Deberd entregar las facilidades necesarias para que la Subsecretaria de Desarrollo Regional
{Subdere), fa Comision Nacional de Energia (CNE), el Gobierno Regional de Los Rios, o quiénes
estas Entidades indiquen, ejerzan el derecho a examinar los bienes, lugares, trabajos y construcciones

del proyecto.

4. Debera entregar a SUBDERE, CNE, al Gobierno Regional de Los Rios, a Ta Contraloria General de
ta Republica y a quiénes indiquen estas Entidades, toda la informacion que soliciten con relacion al

proyecto, segin corresponda.

5. Deberé certificar la nacionalidad de origen de los bienes adquiridos y servicios contratados para fa

realizacion del proyecto,

DECIMO QUINTO: CONSIDERACIONES FINALES

Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia sometiéndose a Ia jurisdiccidon de sus Tribunales

Ordinarios de Justicia.

El presente contrato se suscribe en siete copias, quedando dos ejemplares en poder del Gobierno Regional de
Los Rios, dos en poder de LA EMPRESA, uno en fa ‘Municipalidad, uno en fa Unidad Técnica de
Electrificacion Rural del Gobierno Regionat de Los Rios (U T ER) v uno en poder de 1a Unidad de Control

Regional,



ANEXQO 1

DESCRIPCION DE OBRAS
Habilitacién Suministro Energia Eléctrica
Sector LA PALOMA, Comuna de Paillaco

Resumen de Ia Inversién

Ed

1,97 Kms. de linea de Media Tension bifasica, en postes de conereto armado,

0,41 Kms. de linea de Baja Tensién monofasica postacién individual en concreto armado,
0,31 Kms. de linea de Baja Tensidn monofasica en postacion comin

3 subestaciones de 5,0 KVA Bifisica.

9 Instalaciones -interiores & la vista -en dos -circuitos independientes -ga]umbrado y enchufes) con
conductores del tipo NYA 6 equivalente de 1.5 mm’y de 2.5 mm’, fespectivamente, con sus
correspondientes protecciones magneto-térmicas de 10 A. para luces v 10 A, para enchufes como
minimo, e interruptor diferencial. La instalacion interior constar como minime con seis (6} centros, log
destinados & luces deberan tener base recta de loza, asimismo los enchufes también deberan ser de loza,
Cada instalacion debera constar con tierras de servicio y proteccion,

El cable de acommetida para empalme, o debe exceder 105 30 metros de longitud v debe sée de 6 min’.

9 equipos de proteccion y medida, los que guedaran ubicados en una de las paredes externas de la

vivienda del beneficiario.

..L.dngi.tﬁd de Ia Red

(Km.) 1,97 0,41 0,31

N° de Fases 2 1 i

Matenal cobre _Cobre preensamblado Cobre preensamblado N
Seccién (mm?) 13,27 ' 1320 ' 137

Pais de origen del

_conductor Nacional Nacional Nacional

Postes 0] i 2 Lin o Paralinende BT o
o Material - T Hormigén. | ' Hormigon

Altura (mts) 10 87

Cantidad 34 H

Pais de origen Nacional Nacional

15 KVA

" | Cantidsd de una Fase | Cantidad de dos fases | Pais de origen

3,0 KVA

5,0 KVA 3 Nacional

7,5 KVA

10KKVA

15 KVA

25 KVA

| Capacidad (A) - | Pais de origen

'Equipbé medidores

10 T Néciénat

Instalaciones interiores/empalmes 9 10

Nacional




DESCRIFCION DE OBRAS
Habilitacién Suministre Energia Eléctrica
Sector HUICHAHUE BAJO, Comuna de Paillaco

Resumen de la Inversion

e 0,03 Kms de linea de Media Tension bifasica en postes de concreto armado.

e 0,88 Kms. de linea de Baja Tensién monofisica postacién individual en concreto armado.
* 0,13 Kms. de linea de Baja Tension monofasica, postacion comin.

® 2 subestaciones de 5,0 KVA Bifasica

* 0 Instalaciones interiores a la vista en dos circuitos independientes (alumbrado y enchufes) con
conductores del tipo NYA & equivalente de 1.5 mm’y de 2.5 mm?, Tespectivamente, con sus
comespondientes protecciones magneto-térmicas de 10 A, para luces y 10A., para enchufes como minimo,
¢ interruptor diferencial. La instalacién interior constard como minimo con seis (6) centros, los destinados
a luces deberan tener base recta de loza, asimismo los enchufes también deberan ser de loza.

» Cada instalacion debera constar con tierras de servicio ¥ proteccion.

e Ll cable de acometida para empalme, no debe exceder los 30 metros de longitud v debe ser de 6 mm”.

* 6 equipos de proteccion y medida, los que quedaran ubicados en una de las paredes externas de la
vivienda del beneficiario.

" Conductory

Longitud de la Red

fKm.) 0,03 0,88 0,13

Cantidad de

conductores 2 1 1

Material ccbre Cobre preensambiado Cobre preensamblado
| Seccion (mm”) 13,27 13,27 13,27

Pais de origen del

conductor Nacional Nacional Nagcional

| Mat‘.eﬁ.ai Hormigdn Hormigdn
Altura (mts) 10 8.7
“Cantidad 1 16
Pais de origen Nacional Nacional
Sub-estaciones:: b Gantidad de tna Fase | Cantidad de dos fases | Pais de origen
| LSKVA
3.0 KVA '
SKVA 2 Nacional
75 KVA
10 KVA
15 KVA
| 25 KVA
Empalmes ¢ instalaciones interiores | Cantidad - | Capacidad (A) | Paisde origen -
Equipos medidores 6 10 Nacfona{
Instalaciones interiores/empalmes 6 10 Naciona




ANEXO 2

NOMINA DE BENEFICIARIOS
Habilitacion Suministro Energia Eléctrica
Sector LA PALOMA, Comuna de Paillace

ARACELY BARRIH. VARELA

13.320.504-2

VICTOR ANDRES CARRILLO CISTERNA 13.320.662-0

| JOSE BENITO DELGADO SOTO 5.793.145-0 |

| VIVIANA DEL CARMEN ESCOBAR SOTO 8426 374-5 |
BERNARDITA SUSANA ESCOBAR SOTO 12.566.138-6
ANDREA ADELAIDA ESCOBAR $OTO 12,199.691-K
SAMUEL DEL CARMEN ESCOBAR SOTO 6.124.589-8
ORLANDO RAMOS HIDALGO 5.359.204-K
JUAN RAMON SOTOMAYOR VARAS 9.087.496-9




NOMINA DE BENEFICIARIOS
Habilitacion Suministro Energia Eléctrica
Sector HUICHAHUE BAJO, Comuna de Paillace

S
MIGUEL SEGUNDO CALISTO KRAMM o 3.058.25%6
ABRAHAM J. HENRIQUEZ BUSTAMANTE 5.584.643-K
LORETO MATUS ZAPATA 14.082.339-2

 MARCELA A. SANTANDER BELGADO : 16,563 411-K |
MARIA ISABEL VILLAR SANGMEISTER 11.920.568-9

RAQUEL ZAPATA LOPEZ 6.661,852-8




ANEXO 3
ESPECIFICACIONES LETRERO.

EJEMPLO

LETRERO DE OBRA E.R.

ELECTRIFICACION RURAL

FORDOS DEL HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
Q{}BgERN{} SECTOR LA PALONIA - PRILLACO
REGIONAL DE INVERSION F.MLLR: 5 62.975.000.-
LGS RiQS DEORTE DE EMPRESR 5 3860000
APORYE BENEFICIARIOS - o ¥ 1350600 .
2@1 1 BENEFICIADOS GEBMILAS . S
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GOBIERNO
REGIONAL DE
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ELECTRIFICACION BURAL
LITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
SECTUR HUICHAHUE BAJO - PAILLACO

NVERSION FRLOE: 3 34.340.000.-

LOS BIDS APORTEDEEMPRESA @ .3 3358000
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ANEXO 4

PLAN DE CONTROL AMBIENTAL
DE LOS PROYECTOS DEL
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL
DE CHILE

Especificaciones Ambientales Genéricas
aplicables a cada tipo de las diferentes obras del Programa

i GENERALIDADES

La experiencia de muchas organizaciones en la ejecucion de proyectos de desarrollo indica que la variable
ambiental es una de las mas complejas de ser tratadas, sobre todo durante la etapa de construccion de los
proyectos. Es por ello que para el desarrollo de los proyectos del Programa de Electrificacion Rural de Chile,
se han diseflado Especificaciones Ambientales Genéricas (EAG). Estas EAG plantean los lineamientos
generales mediante los cuales los administradores del Programa abordaran Ia dimension ambiental con los
ejecutores y contratistas que participen en la construccion de los proyectos integrantes del Programa.

Estas EAG pueden incluirse en los contratos a suscribir con ejecutores y contratistas, pero su cumplimiento no
reemplaza el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que son aplicables al proyecto, sino que es
complementario.

Sin perjuicio de Tas exigencias establecidas en estas EAG, fos contratistas deben mostrar siempre una actitud
de responsabilidad frente al medio ambiente, ejecutando todos los trabajos conforme a la normativa legal,
tanto en to-que se refiere al cumplimiento de normas de calidad ambiental, como a la aplicacion de las normas
de seguridad en el desarrollo de las distintas faenas de construccién de los provectos (seguridad en los frentes
de trabajo, prevencion y procedimientos en caso de incendios, efc.).

El cumplimiento de lo establecido en las presentes EAG serd permanentemente fiscatizado por fa Inspeccion
Ambiental def Programa.

i ALCANCE

Las EAG estan dirigidas a los contratistas de los proyectos, que desempefien tareas en la ejecucion de las
obras y servicios contempladas en ¢l  Formaran parte integrante de los contratos de construccién,
materializada en clausulas contractuales de cumplimienfo obligaforio. Para ial efecto, ef Contraiista serd
responsable ante el Mandante (ejecutores del Programa) de velar que su personal cumpla con lo establecido
en-effas.

Como complemento de las EAG de caracter general, aquellas obras y actividades especificas que requicran de
medidas especiales, poseeran un Anexo que indicard, en caso de ser necesario, las condiciones particulares a
las cuales deberé dar cumplimiento ef Contratista (Especificaciones Téenicas de las Obras).

Las BAG - de Tos proyectos y las especificaciones aplicables a cada contrato de construceion, seran parte de 148
exigencias contempladas en las Bases de Licitacion de los contratos de construccién de las obras que se
realicen con empresas contratistas. Posterior a la adjudicacion, pasaran a formar parte integrante de los
respectivos contratos.

Para el personal del Mandante que se desempefie en cada proyecto, las EAG constituiran parte de los deberes
del personal, en todo-aguello que se relacione con sus funciones,

Como regla general, para el cumplimiento de las especificaciones ambientales aplicables a cada provecto, por
parte de los Contratistas, la Administracion del Programa nominard un Inspector Ambiental, quien tendrd la
misién de controlar el cumplimiento de las EAG por parte del Contratista y resolver sus dudas. Como
principio general, la Administraciéon autorizara, sélo a través del Inspector Arubiental, la realizacion de
actividades que modifiquen elementos y componentes del medio ambiente o de medidas de mitigacion dentro
del 4rea de influencia definida para cada proyecto. Esta autorizaciones serdn otorgadas sGio después que el
Contratista consiga los permisos ambientales sectoriales requeridos o que se verifique que dichas actividades
estén autorizadas por las autoridades sectoriales.

3. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES GENERICAS



31 Prehibiciones
A continuacion se exponen aquellos aspectos que son objeto de prohibicidn expresa para los Contratistas:

a) Quemar aceites, grasas, neumaticos y cualquier tipo de residuo sélido, salvo aquellas quemas coniroladas

~ expresamente autorizadas en estas EAG;

b) Verter al suelo o a cursos de agua materiates de desecho de procesos constructivos y de cuakquier
sustancia nociva al ambiente (aceites, compuestos toxicos, combustibles, pinturas, diluyentes, lubricantes,
aguas servidas o industriales sin tratamiento, desechos sélidos domésticos o industriales, sales minerales,
detergentes u otros);

¢} Cortar vegetacion que no corresponda a lo estrictamente requerido por las necesidades del Proyecto. Los
cortes de arboles en bosques o bosquetes de mas de 0,5 hectéreas que sean necesarios deben contar con Ia
autorizacion expresa de 1a Corporacion Nacional Forestal (EONAE). Se exceptiian as cortas de Zrboles
en fajas de menos de 40 metros de ancho o que la faja en total tenga menos de media hectirea;

d} Pescar sin licencia de pesca o cazar, capturar o daflar a cualquier especie de fauna nativa en el area del
proyecto, o destruir sus nidos o recolectar sus huevos. Se exceptiian de la prohibicidn los controles
zoosanitarios, los que deberan realizarse siguiendo las exigencias sanitarias y procedimientos de
aplicacion correspondientes;

€)  Depositar cualquier tipo de residuo, domeéstico o, industrial, fuera de los sitios-autorizados. para elio;

f) Mantener motores con emisiones superiores a la establecida en la normativa legal aplicable o sin equipos
silenciadores ¢n condiciones adecuadas;

g) Realizar voladuras de roca no subterraneas, sin el aviso oportuno a la poblacion cercana y la sefializacion
del sector involucrado en dicha faena;

n) Transitar a velocidades superiores a las que indica la sefializacion, por cualquier via publica de [a zona
del proyecto;

i) Instalar campamentos o faenas en sitios distintos a los autorizados expresamente por la Inspeccion
Ambiental;

j} Depositar cualquier tipo de material proveniente de la construccion o del mejoramiento de caminos a
modo de “escombreras laterales”. Todo el material que no vaya a ser ocupado debers ser llevado a
botaderos (escombreras) debidamente autorizados por el Inspector Ambiental Los acopios temporales
deberan contar también con al autorizacion del citado Inspector;

k) Evitar ef derrame de cualquier tipo de material proveniente de las escombreras sobre la laderas
adyacentes, especialmente durante la construccion o mejoramiento de caminos. Para ello, el Contratista
deberd tomar todas las medidas necesarias;

i) Efectuar cualquier tipo de reparacion o mantencién de vehiculos, maquinarias o equipos en general, fuera
de las &reas espectatmente habilitadas para estos fines; y

m} Criar ganado mayor o menor, asi como animales y aves de corral dentro de los terrenos entregados por el
Mandante o enlas-dreas dé servidumbre.

El incumplimiento de las prohibiciones antes citadas, seré causa de sanciones, de acuerdo a o establecido en
las Bases Administrativas del contrato.

El Contratista debera mantener un responsable del Plan de Gestién Ambiental, PGA, (ver numeral 3.4.6). El
responsable deberd mantener al dia, en forma clara y clasificada, toda la informacion relativa al desarrolio v
cumplimiento de los compromisos ambientales, la cual formars parte de los Informes Trimestrales de Gestion
Ambiental (ITGA).

El PGA podré ser solicitado en cualquier momento por el Inspector Ambiental u Organismos del Estado con
atribuciones de fiscalizacidon en materias ambientales.

El acatamiento de las prohibiciones sefialadas, seré objeto de permanente control por parte del personal de
inspeccién del Mandante y su incumplimiento seri causa de sanciones de acuerdo al numeral 3.4.7
“Sanciones por Incumplimiento de las EAG”.

3z Fspecificaciones para instalaciones de {aenas
321 Condiciones generales

El Contratista deberd ubicar sus instalaciones de faenas (campamentos, oficinas, talleres, bodegas) en los
sitios que hayan sido autorizados por la Inspeccion Ambiental. Los limites de estos terrenos seran precisados
medante planos en cada Itamado a Heitacién y formarédn parte integrante de los respectivos contratos. En
caso que el Contratista desee ubicar algin tipo de instalaciones en sitios distintos a lc_;s dispuestos para tales
cfectos, debera justificarlo y solicitar previameite su JutoHzacion a ta Inspeccion Ambigntal. o

En caso que durante la instalacién del campamento o cualquier faena se prqduzcan hallazgos ax:queologzcos o
paleontoldgicos, el Contratista deberd detener las faenas y dar inmediatg aviso al Mandante, quien a su vez se
encargard de comunicar dicho hallazgo al Consejo de Monumentos Nacionales, para que evalie la pertinencia
de efectuar el salvataje del sitio, antes de continuar con las obras. Ademis, el Mandante comunicara el

hallazgo al Gobernador Provincial v a Carabineros.



Seré de‘ responsabilidad del Contratista el disefio, la construccion y el suministro de la totalidad de lag
mstalaciones que éste requiera para la ejecucion de su contrato, los que no podran interferir con las obras del
proyecto. Ademas serd su responsabilidad, Ia operacién, mantencion y posterior desarme y retiro de las
mismas y la limpieza general de la zona que haya sido ocupada por ese contratista,

El tipo de construccion que realice e Contratista para sus instalaciones de faena, en general, debera presentar
un disefio acorde con el entorno en que se ubican, privilegiandose fas construcciones desarmabies, Yos
disefios de todas estas obras deberan ser aprobados por el Mandante.

El Contratista, a su cargo y costa, debera recolectar, transportar y disponer de los residuos solidos domésticos,
materiates de desecho y desperdicios de todos los recintos, campamentos y frentes de trabajo, de modo que se
mantengan permanentemente aseados y dentro de las normas de sanidad  Los residuos deberdn ser colectados
y dispuestos s6lo en los lugares autorizados previamente por-¢l Inspector Ambiental, los que se rellenaran y
compactaran con una capa de tierra, a fin de mantener un estado sanitario satisfactorio, de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 3.2.4,

La habilitacion de sitios de acopio para la recoleccion de residuos, ast como la habilitacion de los sitios de
disposicion final, ante el Mandante serdn de exclusiva responsabilidad del Contratista, para lo cual debera
atenerse a las disposiciones legales, asi como. obtener y mantener vigentes los permisos sanitarios. que sean
aplicables,

Los accesos, espacios interiores, fachadas de construcciones, la vegetacion y las zonas circundantes a las
instalaciones de! Contratista, debersn ser mantenidos en condiciones de orden y aseo a satisfaccidn el
Mandante. En los campamentos no se aceptaré un numero de personas residentes superior a su capacidad de
disefio.

Luego del desarme y retiro de las instalaciones del Contratista, éste debera restaurar y revegetar los terrenos
afectados, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 3.4 “Proteccion de Ecosistemas Terrestres v Acuaticos”.

322 Abastecimiento de agua potable e industrial

El Contratista deberd construir, operar y mantener todas las instalaciones necesarias para el suministro de
agua para sus instalaciones y para la construccitn de las obras, debiendo suministrar los estanques, las
bombas, las cafierfas, los camiones cisternas Y OLIOS equipos necesarios para este proposito.

El Contratista debera presentar, para ser sometidos a la aprobacion del Mandante, los planos generales y de
detalte de las instalaciones de agua potable, antes de iniciar su construceion

Cuando ¢l Mandante 1o requiera, o cada 90 dias, sin Previa peticién expresa, el Contratista deberd toinar
muestras de agua potable y ordenar un andlisis completo, ¢l que deberd ser efectuado por un laboratorio
autorizado, de forma de verificar que las condiciones fisico-quimicas, bacteriolégicas y organolépticas del
agua de bebida, cumplan con la Norma Chilena NCh 409/84 del TNN.

Las instalaciones de agua potable deberan estar sefializadas con letreros localizados en sectores de facil
visibilidad. Ademas, las.instalaciones correspondientes a las captaciones deberan estar cercadas.

323 Instalaciones sanitarias y tratamiento de aguas residuales

El Contratista debera construir y mantener las instalaciones sanitarias para sus campamentos, oficinas,
bodegas, policlinicas, frentes de trabajo y talleres de acuerdo a las normas legales, en especial con los
decretos supremos N° 745/93 y N° 594/99, ambos del Ministerio de Salud.

En las oficinas, bodegas y talleres debera instalar letrinas, lavatorios y duchas donde corresponda, segin el
nlmero de personas que trabajen en dichos lugares v de acuerdo a lo sefialado en el D.S. N° 594/99, del
Ministerio de Salud.

El Contratista no podré descargar aguas servidas ni contaminadas por uso industrial en ningin curso de agua,
ni en zonas abiertas. Las aguas servidas o industriales deberan tratarse con un sistema constituido por quas
sépticas, zanjas 0 pozos drenantes o de infiltracion, plantas de tratamiento u otro sistema que el Cpn‘_gransta
proponga. El proyecto especifico debera ser autorizado por el Servicio de Salud, a fin de dar cumplimiento a
la legisiaciomn.

Las aguas seérvidas que seran déscargadas a cursos naturales debérdn ser tratadas préviamente y cu—mpl-if- con
la normas de calidad establecidas por el D.§. N° 90/01 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia
“Norma de emisién de Riles a cursos de aguas marinas y continentales superficiales”.

En los frentes de trabajo deberan instalarse letrinas sanitarias quimicas, Su cant_idad' debe estar de acuerdo
con el nimero de usuarios, de acuerdo a lo que estipula el .8, N° 594/99, del Ministerio de Salud.



i,

En el disefio y la construccion de las instalaciones anteriores, el Contratisia debera considerar si existen o no

mstala.c'ior‘ies de agua potable en el sector, de modo de no interferir nj contaminar las fuentes de
abastecimiento de éstas.

El Contratista debera presentar a 1a aprobacién del Mandante los planos generales y de detalle de las

instalaciones sanitarias, asi como las aprobaciones por parte de las autoridades sanitaria que corresponda,
antes de iniciar su construccion.

324 Mangjo de residuos sélidos

El sitio de disposicion de residuos solidos debers ubicarse en un terreno alejado de los sectores de
campamento y no podrd estar expuesto al lavado o o arrastre de las basuras a Jos cursos de agua ni debera
contaminar la napa freatica. Asimismo, el Contratista deber prevenir la entrada de animales domésticos al
sector y establecer in sistema de control de roedoies:

El manejo de residuos sélidos que implemente el Contratista deberd tener en consideracion, sin perjuicio del
cumplimiento del Codigo Sanitario (D.F.L. N° 725/67 del Ministerio de Salud), a lo menos, los siguientes
aspectos.

3241 Residuos domésticos provenientes de comedores, oficinas y campamentos

»  Papelesy cartones. La generacion de este tipo de residuos no seré significativa en términos de volumen.
Los papeles y los cartones deben ser recogidos y eliminados mediante quemas controladas y autorizadas,
en instalaciones disefiadas para elle, o ser comercializados para su reciclaje;

*  Desechos y restos de comida. 1.os desechos provenientes de los lugares de alimentacion seran separados
de acuerdo al siguiente esquema;

# Organicos. Restos de alimentos en general, que deberan ser recolectados en envases de plastico,
llevados a lugares definidos previamente, ser cubiertos con una capa de 15 cm. de suelo v
compactado al final de la jornada;

> THofgaicos:

*  Vidries. Las botellas y envases en general, se recolectaran en contenedores plasticos localizados
en cada érea def campamento. Estos seran enviados a lugares de compra o donados a personas u
organizaciones de la comunidad. En caso de no existir estas alternativas, serén dispuestos en los
vertederos autorizados,

* Plasticos. Las botellus, fos envases y las bolsas sc recolectaran en contenedores plasticos en cada
una de las dependencias del campamento. Por el cargcter inerte de este tipo de residuos, se
considerari su disposicion final en virtedoros ubicados e¢n ol drea del caimpamento. Uba vez
completo, el Contratista deberd sellarlos con tierra compactada de 50 em. de espesor, sobre la que
se agregard suelo vegetal para someterlo a revegetacién y restauracion paisajistica; y

* Latas. Los tarros y los envases se recolectarén en contenedores plisticos en cada una de las
dependencias del campamento. Posteriormente; seran dispuestos periédicamente en rellenos
sanitarios o botaderos autorizados.

3.2.4.2 Residuos industriales

e Maderas. Los restos de moldajes, despuntes, etc., seran acopiados en lugares especificos dentro de las
areas industriales de cada Contrafista. Dado su cardcter combustible, podran ser utilizados en consumo
interno de calderas, estufas a lefla u otros usos. En caso contrario, las maderas serdn regaladas a la
Comumidad o dispuestas en botaderos autorizados;

*  Residuos metdlicos. Estos materiales serdn acopiados en lugares especificos mientras duse el periodo de
construccion, Una vez desechados, podran ser comercializados o depositados en un vertedero similar al
caso de latas y plasticos. Las piezas metalicas de recambio contaminadas con derivados del petroleo, se
procurara transportarlas a desarmadurias o centros de reciclaje; y

» Neumitices. Esfos residuos deberan ser acopiados en cada una de las dreas de {alleres, para un posterior
trastado y venta. También, previo tratamiento, se podra utilizar como materia prima para aumentar el
volumen de material comin o suelo orgimico. En caso de no ser viables estas alternativas, serdn
dispuestos en rellenos sanitarios o botaderos autorizados.

325 Almacenamiento de materiales combustibles e inflamables

Los materiales combustibles e inflamables deberan: almacenarse en lugares especi‘almente»acondi‘c‘iona‘_dos ¥ se
mantendrin totalmente aislados de los campamentos. Las instalaciones de gas licuado dgberan cumpi‘;r. con el
Reglamento de Instalaciones de Guases Licuados de Petréleo, de la Superintendencia de Electricidad y

Combustibles.
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326 Instalaciones para la mantencion de equipos

La mantencién de maquinarias, vehiculos y equipos de construccion se deberd realizar preferentemente en
estaciones de servicios o talleres mecanicos habilitados para ello. Cuando esta actividad, por emergencia u
otra razon deba necesariamente realizarse en faena, deberd llevarse a efecto en lugares especialmente

habilitados para esta actividad, los que deberin contar para su operacidn, con la autorizacion expresa del
Mandante.

Estas instalaciones serdn cerradas y aisladas del exterior mediante radieres.  Serdn lmpiadas en forma
peribdica y contardn ademas con fosos para las operaciones de mantencion.

327 Desarme y retiro de instalaciones

Una vez terminadas las obras, el Contratista debera desarmar todas las instalaciones que hubiere tenido que
construir para la construccion de las obras y las instalaciones necesarias para la inspeccién. Los materiales de
desecho, chatarras y otros, deberan ser tratados segin se establece en el numeral 3.2.4.

De igual forma, ante el Mandante sera responsabilidad del Contratista la readecuacion de las areas ocupadas
por las instalaciones efectvadas por €, para restituir las condiciones naturales gque existian antes de su
construccién. Para eilo debera desmontar o demoler fas instalaciones, incluyendo el retiro de los radieres y
las fundaciones, asi como limpiar los sitios y las dreas circundantes a satisfaccion de la Inspeccion Ambiental,

de acuerdo al mimeral 3 4.

3.3 Construccién, mantenimiento y uso de caminos internos

Si en alguno de los proyectos hubiese la necesidad de construir huellas o caminos internos, durante fa etapa de
construccion se debera prestar especial cuidado al manejo y perfilado de los taludes. Las caracteristicas
particulares de éstos estaran contenidas en las especificaciones técnicas de los contratos correspondientes.

Los terrenos intervenidos en fa construccion de estos caminos, deberin ser exclusivamente los comprendidos
en la faja definida para cada camino en particular. Cualquier requerimiento extra de terrenos deberd ser
comunicado a Ta Inspeccion Ambiental, quien estudiari Ia autorizacion commespondiente, en conjunto con los
propietarios de dichos terrenos.

Por mantencion de caminos se entiende los trabajos rutinarios destinados a conservar sus condiciones lo més
cercanas posibles a las del disefio inicial, para to cual deberd cumplir con los requerimientos v las exigencias
establecidas en las Especificaciones Técnicas del contrato.

Et Contratista debera devolver a sus cauces naturales ios cursos de agua, que por razones de construccion de
los caminos hayan sido temporalmente desviados, excepto cuando el Inspector Ambiental autorice
expresamente mantener las condiciones establecidas durante la construccion. El Contratista deberd tomar las
medidas que sean necesarias para evitar cualquier tipo de contaminacion de las aguas.

3.4 Proteccion de ecosistemas terrestres y acudticos
341 Generalidades

El Contratista debera dar especial consideracion a todas las medidas y las precauciones que deban tomar con
el objeto de minimizar los efectos negativos sobre los ecosistemas terrestres y acuéticos del érea en que se
emplaza el proyecto, generados por la construccién de las obras.

Tanto el Contratista como su personal deberan proteger Ia flora y la fauna, contribuir a mantener las
condiciones ecolégicas de la zona y cefiirse a las instrucciones v prohibiciones adicionales a !?s‘ de las
presentes EAG, que eventualmente pueda dar la Inspeccién Ambiental. Se debera proteger al méximo la§
especies vegetales nativas, de cualquier dafio o destruccién innecesarias v como se ha establecido, estara
prohibide dar muerte o capturar ejemplares de Ia fauna terrestre v acudtica.

St ajuicio de Ta InSpeccion Ambiental, el Contratista & 90 personal causan dafios o destruccion irlmec_esalr:i‘a a
la vegetacion natural, serd obligacion de Contratista reparar, a su costa y como dicha Inspeccién indique,
dichos dafies, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda ante la Justicia y/o CONAF.

La Inspeccidon Ambiental podrd ordenar el retiro de cualquier persona o agente del Contratista, si se le
comprueba o sorprende provocando dafios o destruyendo la vegetacion, capturando p_xr:lando muerte a
ejemplases de la fauna silvestre. El Contratista no podra hacer reclamo alguno por esta decision.



La tala de arboles se limitar4 a lo estrictamente necesario y deberé contar con la aprobacion de CONAF, si
procede, y de todas maneras del Inspector Ambiental. En el rea de yacimientos, botaderos, construccion de
obras permanentes y temporales, y campamentos, la tala de arboles no podrd ser total sino que debers
efectuarse solo en aquellos lugares donde se haré un uso intensivo del suelo. En todo lo que se relacione con

el tratamiento de las especies protegidas, el Contraiista debera cumplir con lo establecido en la legislacion
aplicable sobre la materia.

Et Contratista deberé planificar v ejecutar sus trabajos en el area del proyecto, de manera de prevenir y evitar
toda destruccion o modificacion innecesaria en el paisaje natural.

Asimismo, debera tomar todas las precauciones establecidas en la normativa legal, para evitar incendios

durante el periodo de construccion y para no dejar desechos que puedan constituir focos potenciales de
cendios de vegetacion o de contaminacion ambiental

El Contratista deberd mantener inalterado el sistema natural de drenaje superficial existente y canalizar hacia
cursos naturales, las aguas interceptadas por las obras provisionales o definitivas y por las instalaciones que
ejecute, con el fin de evitar la formacion de nuevos cauces y controlar o minimizar la erosion asociada. Para
estos mismos efectos, el Contratista debera programar la ejecucion de las obras de manera que, en ia medida
que eilo sea factible, la mayor parfe del sistema definitivo de drenaje se construya antes de Ia ejecucion de los
movimientos de tierra.

Ante el Mandante, serd de responsabilidad del Contratista la proteccion de los cursos naturales de agua,
evitando su contaminacion con los desechos, escombros o sedimentos provenientes de la construccion de las
obras. Bajo ninguna circunstancia se permitira dejar escombros en lugares distintos a los que la Inspeccion
Ambiental ha definido como zonas autorizadas para ello.

Los trabajos del Contratista deberan realizarse en forma que permitan prevenir el derrame de contaminantes,
de desechos o de otros elementos en suelos, en cursos de aguas superficiales o en fuentes de aguas
subterrineas. Lo anterior de acuerdo a lo sefialado en el literal b) del numeral 3.1,

El Contratista debera someter a la aprobacion de Ia Inspeccion Ambiental los métodos y los lugares que
dispondra para manipular los materiales potencialmente contaminantes.

Las instalaciones de faena del Contratista, cuya disposicion debe ser sometida a la aprobacion de la
Inspeceidn Ambiental, cuando se ubiquen en zonas no pobladas deberan proyectarse en forma que s inserten
en el medio natural en forma armoénica, minimizando la corta de vegetacion, los efectos sobre la fauna, los
cursos de agua, los suelos, etc.

Una vez concluidas las obras, estas instalaciones deberin ser retiradas por el Contratista v el drez de
emplazamiento deberd ser revegetada y restaurada paisajisticamente a satisfagcion de la Inspeccion
Ambiental, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 3.4.3.

342 Suelos

En todo lugar de faenas, el Contratista deberé retirar previamente al inicio de ellas, la capa vegetal del suelo y
disponerla en un lugar autorizado por el Inspector Ambiental, para su posterior utilizacién en labores de
restauracion del medic,

343 Revegetacion, reforestacion y restauracion paisaiistica

La tala de érboles se limitard a lo estrictamente necesario y deberd contar con la aprobacion previa del
Inspector Ambiental y la autorizacion de la CONAF cuando corresponda. Tl Contratista debers efectuar un
roce manual o mecanico de la vegetacion mayor y mediana, incluyendo arboles y arbustos cuyo ironcos
tengan un didmetro mayor que 1”. El roce consistira en la tala de arboles y corta de arbustos a no mas de 0,30
m sobre el nivel def suefo. Las ramas de menor tamafio podidn ser esparcidas en terrenos amplios, para
fomentar su pudricion,

Ura vez finalizado el roce de toda la vegetacion del area a ocupar, el Contratista debera retirar el suclo
vegetal y acopiarlo separadamente, de manera que pueda ser utilizado por €l o por otros Contratistas en las
faenas de restitucidn paisajistica y revegetacion. En las 4reas que sea necesario, los tocones podran ser
refirados por medios MECARICos o én formna manual.

En lo posibie, debe efectuarse una corta selectiva, dejando en pié la mayor cc:bmjtur'a vegetal posible
{especialmente las especies arbustivas bajo las lineas eléctricas) o segun lo que md_u}ue el ]nspeqtor
Ambiental. En todo lo que se relacione con el tratamiento de las especies vegetales protegidas, el Contratista
debera cumplir con lo establecido en la legislacion sobre la materia.

El Contratista deberd proceder a revegetar y restaurar paisajisticamente iodas aquellas ’éreas en que haya
intervenido y que no sean ocupadas por obras definitivas. Se exceptQan las dreas que requicran estar ‘!xbres de
vegetacidn para su operacion. Sera de responsabilidad del Contratista la mantencidn de esta vegetacion, hasta
la recepcion definitiva de las obras.



Ccm' objeto de llevar a cabo los programas de restauracidn paisajistica, el Contratista responsable de la
restitucion del sustrato, limpieza y extraccion de todos los materiales utilizados durante la ejecucion de las
obras del Contrato, asi como de la preparacion del suelo en las 4reas en las cuales posteriormente procedera a
revegetar o reforestar, deberd, en la planificacion y ejecucion de estas faenas, tener en cuenta evitar el uso de
lineas, éngulos y formas rectas que denoten artificialidad, asi como una excesiva homogeneidad espacial.

Tedo 1eilodcoﬂ la finalidad que las geoformas resultantes y el disefio en general tengan mayor aspecto de
naturalidad.

3431 Zonas con grboles

En términos generales, en estas zonas el Contratista deber plantar arboles de especies nativas del drez y de
una altura superior a un metro, con una densidad minima de un arbol por cada 10 m®. Ademas de disponer de
una capa de suelo vegetal de a Jo menos 0,15 m, én ¢ada hoyo ch que se plante un srbo} debors colocarse 3 1o
menos 0,5 m® de suelo vegetal. Este suelo se debera obtener del acopio indicado en el numeral 3 42 Las

especies a plantar deberan contar con la aprobacion de la Inspeccidn Ambiental.

Los lineamientos técnicos para cada sector a revegetar o reforestar (patron de plantacion, proporcionalidad de
las especies seleccionadas, densidades y porcentaje de prendimiento exigido) le seran indicados al Contratista
por la Inspeccién Ambiental. Los lineamientos téenicos se basardn en la idea de revegetar o reforestar los
sectores ocupados temporalmente en instalaciones de contratistas y sitios de faena, bajo la perspectiva de
reponer las formaciones naturales.

3432 Zonas de pastizales y arbustos

En estas zonas el Contratista debera colocar una capa de suelo vegetal de 0,15 m de espesor minimo y

revegetarla con pasturas y arbustos de la zona. FEi suelo vegetal lo debera obtener del acopio indicado en el
rumeral 3.4.2.

Los sectores involucrados en estas actividades corresponden a los siguientes:

Campamentos,

Taludes involucrados en la construccion de caminos internos;
Yacimientos; y

Botaderos y sitios de disposicion final de residuos,

2 @ B o

Para la revegetacion de taludes o para la preservacién de aspectos ecoldgicos o paisajisticos que pudieran
verse alterados, el Contratista debera cumplir las indicaciones establecidas en las presentes EAG, en el Anexo
de Especificaciones Técnicas y en los Planos y contenidos del contrato suscrito entre 6l v el Mandante.

El Contratista podra proponer y someter a la aprobacion de la Tnspeccién Ambiental, dreas de acopio temporal
para depositar materiales provenientes de las excavaciones y que vayan a ser posteriormente utilizados para la
ejecucion de rellenos o para la reforestacion. Previo a la utilizacion de esta zona, ¢l Contratista retirarg todo
el material de escarpe y lo acopiard para la empastada postetior. Todo el material sobrante de este acopio
tempoial deberd ser trisladade o o zona de depdsite autorizada, Utia vez teriminado el tiagado del thateriat
sobrante del acopio temporal, el Contratista procedera a colocar una capa de suelo vegetal de 0,15 m de
espesor minimo y revegetar segin lo sefialado anteriormente.

344  Excavaciones y disposicion de excedentes (yacimientos; zonas de préstamo y botaderos)

En caso.que. durante las excavaciones se produzcan hallazgos arqueoldgicos, paleontologicos o historicos, se.
deberén detener las mismas y dar inmediato aviso al Mandante, quien a su vez pondra en conocimiento del
hallazgo al Consejo de Monumentos Nacionales. Esta institucion evaluara la conveniencia de rescatar el sitio.
Ademas, el Mandante comunicara el hallazgo al Gobemnador Provincial y a Carabineros.

La obtencién de éridos necesarios para las obras, se realizari de yacimientos definidos previamente, cuya
ubicacién y caracteristicas seran los indicados en los planos y documentos del contrato.

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que no sean adecuados o necesarios para reflenos,
agregados para hormigbn u otros, deberin Hevarse a estos sitios de disposicidon, ubicados en 4reas
especialmente acondicionadas para estos fines, denominadas “botaderos”. Los lugares escogi@s para
botaderos fuera del area de construccion deberén, en lo posible, ser sectores degradados y desprovistos de
vegetacion nativa.

Los hormigones de rechazo y los materiales pétreos no utilizados podrén ser depositados en estos botadervs.
Una vez finalizadas las obras, se debera contemplar su tratamiento, en el cual se considerara el extendido de
los materiales depositados, con el fin de aprovechar al maximo la superficie disponible. Con ello se atenuara
o evitara el impacto visual provocado por el botadero.



Los_ e?(cedentes de materiales de excavacion de las obras, asi como aquellos materiales provenientes de
yacimientos y que vayan a ser posteriormente utilizados para la ejecucién de rellenos, podrén ser

temporalmente acopiados en zonas aprobadas por la Inspeccion Ambiental para tal efecto, previo a su uso en
las faenas de construccion,

Los materiales deberan acomodarse, sin compactar, de modo de dejar superficies relativamente planas y con
pendiente suficiente como para permitir el escurrimiento de las aguas lluvias, sin que se produzca erosion ni
arrastre.  Los taludes deberan tener una inclinacion compatible con el talud del material depositado y no
mayor que 1.5:1 (E:V). No se debera interferir los cursos de agua ubicados en el drea. Las eventuales obras
de dgsagﬁe y de drenaje que sean necesarias, deberan ser propuestas por ef Contratista al Mandante, para sn
aprobacion:.

Se debers teéner en cudnta gue ningdir siio de botadero, ni parte dée él, quedars vbicado en la zona de
inundacidn por las crecidas de los rios. Durante el uso del sitio de disposicion, el Contratista deberd mantener
expedito y sin interrupciones el transito vehicular por los caminos pabiicos.

En las areas que se usaran como botadero, el Contratista debers efectuar un roce manual 0 mecénico de toda
la vegetacion mayor o mediana, incluyendo los arboles y los arbustos cuyos troncos tengan un didmetro
mayor a 3 cm., con el fin que esta materia vegetal no. quede cubijerta con escombros, Fl roce consistird en [a,
tala de drboles y corte de arbustos a no mas de 30 cm. sobre el nivel del suelo. Los troncos y las ramas de los
arboles con diametros superiores a 10 cm. seran de propiedad del Mandante y se limpiaran cortando todas las
ramas menores. Los troncos limpios de ramas se apilaran ordenadamente en el ares disponible para la
instalacion de faenas, en el sector que proponga el Contratista y que le sea aprobado por la Inspeccion
Ambiental. En caso de ser necesario trozar, los troncos se cortardn a largo maderero comercial o de acuerdo
con la medida que ¢l Mandante le indique.

El resto de la vegetacién, incluidos los arboles y los arbustos Cuy0s troncos tengan un didmetro comprendido
entre 2y 10 em., como asi también las ramas sobrantes de la limpieza de troncos antes indicada, podra ser
quemada en las mismas zonas de escombreras o de acopio de materiales, siempre que el Contratista cuente
con los permisos de CONAF y con la aprobacién del Mandante. Una alternativa a este proceso consiste en
transformar el material en astillas y acopiarlo para su posierior uso.

3.4.5 Contratacion de mano de obra

Durante la construccion del proyecto, se incentivaré la contratacion de mano de obra local. Cada Contratista
en su oferta econémica por la ejecucion de los distintos contratos de construccion involucrados en el proyecto,
debers especificar la cantidad de mano de obra locat que ofrece contratar ¥ que, para fines de comparacion de
las ofertas de los distintos proponentes, significard un premio en el proceso de evaluacion de las propuestas, a
aquellos que ofrezean contratar un mayor nimero de estas personas.

El no cumplimiento de lo especificado en su oferta con respecto a fa contratacion de mano de obra locat, dara
lugar a la aplicacion al contratista de las sanciones o de las multas que se describen en el numeral 3.4.7.

346 Plan de Gestion Ambiental

Los Contratistas deberdn contemplar en sus propuestas, las exigencias de las FAG vy del Anexo de
Especificaciones Técnicas y presentar en las mismas, un Plan Preliminar de Gestion Ambiental. Este sera
considerado en la calificacion de las propuestas, al igual que la contratacion de mano de obra local,

Una vez adjudicado el contrato, el Plan Preliminar deberd ser desarroliado en detalle por el Contratista, a fin
de que sea aprobado por el Mandante. Dicho Plan de Gestion Ambiental (PGA), una vez aprobado, serd de
cumplimiento obligatorio para el Contratista. El PGA aprobado deberd contener a fo menos los siguiemntes
aspectos;

a} Designar un responsable {inico del cumplimiento del PGA y de la administracién de 1a informacion que
se generara por Ia aplicacion del Plan. Se deberd especificar su nombre vy cargo en la empresa contratista.
Para el caso de los contratos de mayor envergadura, el Mandante se reserva el derecho de exigir que el
‘responsable del PGA tenga especializacion piofesional en medio ambiente ¢ preste dedicacion extlusiva
4 este tema;

b) Establecer en forma preliminar el tipo de informacion que contendra cada Informe Trimestral de Gestion
Ambiental (ITGA). El responsable del PGA deberd claborar y entregar al Mandante cada tres meses,
durante a fase de construccion del Proyecto, un ITGA. En términos generales, los ITGA deben sefialar
la forma como se ha cumplido en el trimestre anterior, con las medidas de mitigacién, de reparacion, de
compensacion, de prevencién de riesgos, de control de accidentes y de monitorec preyistas, en ¢l PG{\;

¢} Definir la forma de manejo de los residuos domésticos, incluida la frecuen_ma y tecnologia de
recoleccion, el tratamiento, la clasificacion (en el caso de existir), el almacenae, el transporte v la
disposicion final; o . _

d) Definir la forma de manejo de los residuos de caracter industrial y de construcmép, }nclmda la frecu?nCIa
v tecnologia de recoleccion, el tratamiento, la clasificacion (en el caso de existir), el almacenaje, el

transporte y la disposicion final,
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stablecer el tratamiento y la disposicién de las aguas residuales, incluida la descripcion de las
lcaracteq’sticas de los sistemas de tratamiento a utilizar (fosas sépticas, zanjas, pozos drenantes, pozos de
infiltracién, plantas de tratamiento u otro sistema que el Contratista proponga v que sea autorizado por el
Servicio de Salud correspondiente} y de la forma de cumplimiento de la normativa aplicable, en relacién
a dichos sistemas y a sus afluentes;

Definir la forma de manejo de las sustancias y de los materiales de desecho, provenientes de los motores
y de fas maquinarias en general (aceites de recambio, grasas, filtros, neumaticos, piezas y otros), incluida
la frecuencia de recoleccién, la tecnologia de tratamiento, la clasificacion (en caso de existir), el
almacenaje, el transporte y Ia disposicion final,

Definir las medidas de proteccion del ambiente social y laboral. Se deberan sefialar fas medidas
tendientes a dar cumplimiento a la legislacion aplicable y evitar la contaminacion del aire, del agua y de
los suelos en campamentos v frentes de faenas. Se especificara el tipo de maquinaria, motores u otros a
utilizar y $u relacion con la emision de gases, material particolado y- eventuales mplementos de
reduccion de las mismas y de los niveles de emision de ruidos;

Establecer las normas de conducta del personal. Entre éstas: i) mantener siempre respeto hacia la
poblacion local, hacia sus costumbres, actividades, creencias, lugares sagrados y de culto, ete; y i)
modalidades de jornadas laborales basadas en sistemas que permitan el desplazamiento de los
trabajadores hacia sus hogares durante su periodo de descanso,

Definir los procedimientos para realizar quemas controladas: 1). en. principio toda quema de material
vegetal o de otro tipo esta prohibida; i) en caso de considerarse que deban realizarse quemas por
motivos justificados, se debera exponer a la Inspeccion Ambiental el motivo y sefialar las condiciones
técnicas bajo las cuales se realizara la quema, asegurando el cumplimiento de Ia legislacion vigente y la
proteccion del medio ambiente; y i) las ramas sobrantes de la limpieza de los troncos de aquellos
lugares que deben ser despejados, podran ser quemados en las mismas areas donde se realice la
operacion. Para cualquier quema, el Contratista deberd contar con los permisos de CONAF y con la
aprobacién det Mandante; ' '
Especificar los procedimientos para realizar las mantenciones periddicas o las reparaciones de las
magquinarias, los equipos, los vehiculos y otros. Toda mantencién o reparacion se hard de tal forma que
todos los desechos liguidos o solidos que se generen, sean almacenados, transportados y depositados en
lugares autorizados;

Especificar los procedimientos para el manejo de los yacimientos y de los depdsitos, especificando las
tecnologias que se wtilizardn (maguinaria, téenica de extraccion de material y acopio, etc.), método
empleado para el manejo de taludes, para las faenas de abandono, etc.:

Especificar los procedimientos para la proteccion de la fauna silvestre y de la vegetacion nativa. Ei
Contratista debera sefialar los procedimientos que utilizara para asegurar que los perjuicios sobre el
medio bidtico sean reducidos al minimo y a lo absolitamente indispensable, de acuerdo al numeral 3.4
“Proteccion de Ecosistemas Terrestres y Acudticos”;

Especificar los procediniiéntos para ¢l abandono de los sitios de faena, los canipamenios, los lugares de
disposicion de materiales o residuos, los sitios de extraccion o de preparacion de materiales, de acuerdo al
numeral 3.2;

Especificar otros procedimientos que el Contratista considere necesarios para obtener mejores resuftados
en la proteccién del medio ambiente;

Disefiar los medios y programas por los cuales los compromisos de proteccion ambiental adquiridos bajo
Contrato seran. informados a todo el personal {charlas, exposiciones, paneles, diarto mural, etc.). Debe.
considerarse como minimo: i) una charda explicativa a todo el personal y un panel de exposicidn
permanente en un lugar visible del campamento, que resuma los compromisos, las especificaciones
técnicas para su cumplimiento y las respectivas sanciones por incumplimiento; ii) en caso de trabajarse
en zonas con predominancia de poblacién indigena deben considerarse charlas periddicas sobre las
actividades, las costumbres, las creencias, los lugares sagrados o de culto de la poblacion local, los sitios
de importancia cultural (arqueoldgicos, historicos, religiosos, etc.); y iii) charlas periddicas al personal
sobre el tipo y las caracteristicas de la vegetacion y fauna de interés, desde el punto de vista de su estado
de conservacion, y

Especificar los procedimientos a seguir en caso de incumplimiento de las EAG por parte del personal, Se
deberan dejar establecidos tanto el tipo como la progresidn de las sanciones que, en caso de
incumpiimientos reiterados, se pretenden aplicar en estos casos.

347 Sanciones por incumplimiento de las BEAG

El incumplimiento por parte del Contratista de las condiciones, las exigencias y las prohibiciqnes_ fie la
presente reglamentacion interna de proteccion del medio ambiente, facultara al Maadante a la aplicacion de
sanciones, de mwmltas progresivas e incluso, a la caducacion del respectwo‘ contrato, en caso de
incumplimiento grave o reiterado, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitacion v en el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandante podrd reparar ¢l dafic al medio ambiente provocade por
incumplimiento, con cargo a los Estados de Pago del Contratista, a las (Garantias, a los Seguros u otros, e

iniciar ademas, las acciones legales correspondientes.

Tanto el monio de fas multas y el tipo de sanciones, como la progresion en su aplicacion, quedaran claramente
establecidos en cada contrato.



2° AUTORIZASE transferir a SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. la suma de hasta
MS§97.815.~ (noventa y siete millones ochocientos quince mil pesos) por concepto de subsidio, de los cuales
hasta M$ 62.975.- (sesenta y dos millones novecientos setenta y cinco mil pesos) para financiar parte del
proyecto “H.8.E.E. Sector La Palema, Paillaco” y hasta MS 34.840.- (treinta y cuatro millones ochocientos
cuarenta mil pesos) para financiar parte del proyecto “H.S.E.E. Sector Huichahue Bajo, Paillaco™; de los
cuales el total corresponde para el afio 2011, respondiendo este Servicio sélo hasta la concurrencia de los
fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo segin avance efectivo de las obras o
actividades, quedando el remanente para presupuestos futuros siempre que existan recursos para ello, y se
cumplan las condiciones establecidas para el desembolso.

3° IMPUTESE el monto indicado en el resuelvo 2° al presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios
Programa 02, Subtitulo 31, item 02, Asig. 004,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHEVESE -

- .,‘L.‘ F o, - “’ .
G BL‘ERQ g! REGIONAL DE LOS RIOS
e
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- Sociedad"Austral dé Electricidad S.A.

- Jefe Division-de’ Analisis y Control de Gestion.
- Depto. Furidico.

- Subdere Regional,

- UTER,Gore de Los Rios.

- Archivo Oficina de Partes Gore.



