Regién de Los Rios
GOBIERNG REGIOMAL

APRUEBA CONTRATQ ELECTRIFICACION
RURAL QUE INDICA.

RESOLUCION EXENTA N°_ 2793/
VALDIVIEA, octubre 28 de 2011.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. El Contrato de Electrificacion Rural, de fecha 28 de octubre de 2011, suscrito entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Cooperativa Rural Eléctrica Rio Bueno Limitada, COOPREL LTDA. ,
referente al proyecto de la comuna de La Unidn, denominado: “Normalizacién Electrificacion
Sector Roy Roy — El Huape, La Uni6n”, cédigo BIP 30095545-0.

2. Los siguientes anexos del contrato de electrificacion individualizado en el visto anterior:

a) Anexo 1: Descripcion de Obras.

b) Anexo 2: Noémina de Beneficiarios,

¢) Anexo 3, Especificaciones letrero.

d} Anexo 4: Plan de Control Ambiental de los proyectos del programa de Electrificacion Rural
de Chile.

3. LaGlosa 02.4.2.1.1 Programa 02 de los Gobiernos Regionales.

4. El Certificado N° 242 de fecha 08 de septiembre de 2011, suscrito por el Secretario Ejecutivo del
Consejo Regional de Los Rios, el cual aprueba por unanimidad cartera extraordinaria de proyectos
de habilitacion de suministro de energia eléctrica Region de Los Rios por un monto M$246.152.-
dentro del cual se encuentra en proyecto mencionado en el visto 1 con cargo a Ia Provision de
Energizacion del FNDR.

3. La Resolucion Afecta N° 235 de fecha 24 de octubre de 2011, de este Gobierno Regional, que crea y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: estudios basicos y proyectos de
inversion — inversion regional — Region de Los Rios.

6. La disponibilidad presupuestaria.
7. Lo dispuesto en la Resolucién N° 1600 / 08 de la Contraloria General de la Republica.

8. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno Regional,
€n sus pormas pertinentes.

9. La personeria de don Bernardo Pinninghoff Jiinemann, para representar a la Cooperativa Rural
Eléctrica Rio Bueno Limitada, COOPREL L'TDA., consta en escritura publica de fecha 14 de mayo
de 2010, otorgada en Rio Bueno, ante dofia Maria Lidia Diaz Diaz, Notario Piblico Titular de las
Comunas de Rio Bueno v La Unidn, Repertorio N° 379/2010.

10, El Decreto N° 271 de 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior que nombra al Gobernador

Provincial de Valdivia.

-




RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de Electrificacion Rural, de fecha 28 de octubre de 2011, suscrito
entre el Gobierno Regional de Loas Rios y la Cooperativa Rural Eléctrica Rio Bueno Limitada,
COOPREL LTDA., relativo at proyecto de la comuna de La Unidn, denominado: “Normalizacion
Electrificacion Sector Roy Roy — El Huape, La Union”, codigo BIP 30095545-0., cuyo tenor es el
siguiente;

CONTRATO ELECTRIFICACION RURAL
EXTENSION DE RED

En Valdivia a 28 de octubre de 2017, El Gobiero Regional de Los Rios, Rut: 61.978.900-
8, representado por su Intendente Regional(S) don ALEJANDRO ACUNA
HILDEBRANDT, domiciliado en O’Higgins N° 543 de la ciudad de Valdivia, por una
parte y, por la otra la Cooperativa Rural Eléctrica Rio Bueno Limitada, COOPREL
LTDA. Rut: 81.388.600-6, en adelante LA EMPRESA, representada por el Presidente del
Consejo de Administracién Cooperativa Rural Eléctrica Rio Bueno Limitada don
BERNARDO PINNINGHOFF JUNEMANN, RUT 4.423.041-0, domiciliado en Caile
Comercio 569 de la ciudad de Rio Bueno, han acordado el siguiente contrato de
electrificacion rural.

PRIMERO: Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que para la celebracion del presemte

convenio, se tienen como antecedentes previos las siguientes consideraciones

® Que el Gobierno Regional de Los Rios puede contratar directamente con cargo al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en adelante FN.DR. la ejecucidn de proyectos de electrificacion rural aprobados
para la Region, proyectos que seran supzrvisados por el Gobierno Regional, segiin lo expresa la Ley de

Presupuesto del Sector Publico del preserte afio.

e De Acuerdo a la giosa N° 04 dos punto 1, de la partida: Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales, de
la  Ley de Presupuestos del Sector Pliblico para el presente afio, N°20.481 (en adelante “la Ley de
Presupuestos”), se sefiala que con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, “se podra otorgar
subsidios o aportes reembolsables a empresas de los sectores publico o privado, para la ejecucion de
proyectos de inversion de interés social en las areas de electrificacion, generacion de electricidad y

telefonia rurales... ©.

e Que esti dictada la Resolucion N° 235 de fecha 24 de Ociubre de 2011 del Gobierno Regional de Los

Rios, en la cual se identifica la asignacion del proyecto de inversion objeto del presente contrato.

¢ Que, LA EMPRESA, ha comprometido los aportes que se indica en la clausula segunda del presente

contrato,

¢ Que, se suscribird un convenio mandato entre Gobierno Regional de Los Rios {mandante) y 1a Unidad
Técnica, I Municipalidad de La Union (mandatario), en ¢l que ésta se obliga a realizar ciertas gestiones

que la vinculan con LA EMPRESA.




SEGUNDO: DE LA OBRA A EJECUTAR
Por el presente instrumento en forma expresa el Gobierno Regional de Los Rios se obliga 2 entregar subsidio

con cargo al FNDR que se indica a LA EMPRESA, para la ejecucion del siguiente proyecto de

electrificacion rural cuya estructura de financiamiento es el que se indica;

Normalizacién

02
Electrificacién

31 | 004 . 125.977 11.057 15109 | 152143 | 39
H 30095545-0 | Sector Roy Roy- Ei| La Union

Huape, La Unién

La descripcion de las obras del proyecto se indican en Anexe N°1 y la némina de los beneficiarios del
proyecto en Anexo N°2 del presente contrato, los cuales se entenderan parte integrante de éste para todos los
efectos legales,

La Empresa se compromete a ejecutar las obras de acuerdo al detalle e individualizacion sefialado en anexo
N°[ del presente contrato y de acuerdo a los montos entregados por la empresa en presupuesto que se adjunts, i
para lo cual el Gobierno Regional subsidiara las obras individualizadas en esta clausula, en M$125.977.- |
Las cantidades de obras detalladas son aproximadas, pudiendo variar de acuerdo a necesidades durante el
transcurso de la cjecucion de la obra, sin embargo estas cantidades de obras si bien son indicativas se
entenderan como minimas,

En el caso de que el total de la obra exceda a! indicado, sera de cargo de la empresa absorber la diferencia de

costos. No obstante, se aceptara hasta el 2% de disminucion en la construccion de las lineas, sin que implique
2 Y

reintegro por menor obra construida por la Empresa. Ademas, se podra compensar en términos de costos

vatiaciones de Lineas y potencia instalada.

Tado lo anterior, siempre y cuando no vaye en desmedro de g calidad de [a obra, lo cual ser_é evatuado por el
Gobierno Regional.-

LA EMPRESA se compromete a instalar una potencia minima promedio de 1 KV A por beneficiario -

En la construccion de las lineas de baja tension el poste de empalme més cercano a la vivienda de cada

beneficiario, se deberd instalar a una distancia maxima de 30 metros.

LA EMPRESA se compromete a realizar las instalaciones interiores las cuales deben contemplar como
H minimo tres centros de luz y tres enchufes, en circuitos separados, adecuados a la vivienda rural con su
respectivo empalme y medidor de energia. Estas deben incluir como protecciones termo-magnéticas y
diferenciales y tierras de proteccion, las minimas, exigidas por la Ley Eléctrica.

LA EMPRESA se compromete a identificar las obras con el letrero correspondiente, cuyas especificaciones
técnicas estin contenidas en formato digital en CD que acompafia este contrato, disefio que LA EMPRESA

se compromete a respefar rigurosamente v cuya muestra en papel se incluye en Anexo N°3 del presente

. documento y se entienden como parte integrante de él. E! Letrero de Obras debera estar instalado dentro de
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la liquidacién final de la misma. Los costos de fabricacion, colocacion y mantencién serdn de cargo de la
empresa, la ubicacién sera en un lugar visible y de transito obligado en el sector,

LA EMPRESA, asume la responsabilidad de la correcta y oportuna ejecucion de las obras de electrificacion
indicada en la descripcion de las obras, con estricto cumplimiento de las normas legales, técnicas y
reglamentarias que rigen sobre la materia,

LA EMPRESA, entregard, al Gobierno Regional, informes con una periedicidad mensual del estado de
avance fisico de cada uno de los proyectos.

El Gobierno Regional podri solicitar informes con otra periodicidad que la mensual u otro tipo de informes;
en cuanto a la ejecucion del proyecto, a los cuales la empresa responderd por escrito a més tardar siete dias
habiles, después de despachada la solicitud de la oficina de partes del Gobierno Regional.

LA EMPRESA, se obliga a rendir cuenta documentada mensualmente y/o a requerimiento del Gobierno
Regional, sobre el avance de las obras contratadas, asi como 2 entregar cualquier informacion que se solicite
para determinar la correcta inversion del subsidio.

TERCERO: DEL FINANCIAMIENTO

El Gobierne Regional, con carge al FNDR aportara como subsidio el monto indicado en la clausula

precedente a LA EMPRESA para la ejecucion de las obras de electrificacidn rural mencionadas. Esta
cantidad no devengar4 reajustes ni intereses,

El subsidio se entregara a LA EMPRESA, en moneda nacional, en 1 cuota:

Normalizacion Elecrificacion Sector
30095545-0 Roy Roy- Bl Huape, La Unién I.a Unién 125.977
TOTAL 125.977
a) El Gobierno Regional de Los Rios se obliga a pagar la dnica cuota correspondiente al 100% del

subsidio FN.D.R., después de firmado este contrato, tramitada totalmente la resoluciéon que lo
aprueba y recepcionadas, en oficina de partes del Gobierno Regional las Boletas de Garantis por

anticipo de subsidio y de fiel cumpl:miento, como se indica en ta clausula 4° Letras a) y b).

b) El apotte de los beneficiarios a LA EMPRESA se efectuara de acuerdo a compromiso adoptado por

la Municipalidad respectiva, ef cual consta en carta compromiso gue se adjunta.  Se entendera que el

pago del sporte es condicidn para 21 suministro eléctrico del beneficiario respectivo. Estos fondos
deben ser entregados por el Municipio a LA EMPRESA al menos con 60 dias corridos de

anticipacion a la fecha de término de las obras de distribucion.

c) La empresa recaudara el aporte de los beneficiarios otorgando los créditos que sean necesarios. En
caso que la conexion interior del beneficiario haya sido realizada por el SERVIU al ser una vivienda

Social, o por el FOSIS por medio de su programa de Habitabilidad o por cualquier otro Servicio

Pablico o programa de Gobierno; el beneficiario queda liberado de! aporte comprometido
inicialmente, salvo lo comprendido por inspeccidén o readecuacion de la instalacion interior v cuyo
valor no podrd ser superior a la suma § 95.000.-, incluido impuestos. El beneficiario se obliga a

entregar a LA EMPRESA los planos y documentos que demuestren que [a instalacién interior esta
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hecha de acuerdo a las normas que exige la Ley Eléctrica para estos casos. Si existieren trabajos de

inspeccion o readecuacion, LA EMPRESA debera presentar los documentos y planos actualizados,

d) La EMPRESA, no debera incluir en los cobros mensuales, valor alguno por concepto de arriendo del

equipo de medida; quedando de propiedad del beneficiario, la caja empalme, medidor v su
proteccion correspondiente.

Los Aportes Adicionales que pudieran existir (Municipalidad, Particulares no pobres, otros no establecidos en
el Programa de Electrificacion Rural y Beneficiarios extraordinarios del Proyecto) seran enterados a LA
EMPRESA, de acuerdo a convenio entre ellos y la misma. Estos aportes deberan ser pagados a la empresa

artes de la conexidn definitiva de los beneficiarios del proyecto correspondiente.
CUARTO: DE LAS BOLETAS DE GARANTIA:

a) Boleta de Garantia por anticipo de subsidio: Para garantizar el adelanto de recursos, la empresa
debera entregar una boleta de garentia bancaria por un monto equivalente al 100% del monto de Ia
cuota Unica (garantia por anticipc), correspondiente al aporte por concepto de subsidio F.N.D.R.
indicado en la Clausula Segunda, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del proyecto mds
100 dias corridos a nombre del Gobierno Regional de Los Rios. (Con glosa “Garantiza anticipo
subsidio proyecto “nombre del proyecto™). Todo anticipo, debera ser garantizado de la misma forma,
antes de la entrega de los recursos.

b) Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento: Para garantizar el fiel cumplimiento del convenio LA
EMPRESA debera constituir en favor del Gobierno Regional de Los Rios, una boleta de Garantia
equivalente al 5% del valor total del subsidio FN.D.R., especificado en la Clausula Segunda, con
una vigencia igual al plazo de ejecucidn del proyecto mds 100 dias corridos. (Con glosa -

Garantiza fiel cumplimiento proyecto “nombre del proyecto™).

Las Boletas de Garantias indicadas en el punto a y b anterior deberan ser entregadas por LA EMPRESA
junto con la solicitud del anticipo y serdn devueltas una vez notificada 1a resolucion con Toma de Razén de la
Contraloria Regional que apruebe la liquidecion parcial del contrato. Las Boletas Bancarias deberan ser a la
vista y con caracter irrevocables.

LA EMPRESA, al solicitar modificacion o aumento de plazos deberd extender la vigencia de tas Boletas de
Garantia mencionadas en los puntos a) y b) del parrafo anterior, por un periodo equivalente a Ia ampliacidn
del plazo solicitada mas 100 dias corridos, & partir de la fecha de término inicial fijado para la ejecucion, en

caso de otros aumentos de plazo se considerzra igual criterio.

¢.- Boleta de Garantia por Correcta Ejecucidn: Para garantizar la correcta ejecucion de las obras la
empresa deberd enmtregar boleta de garantia bancaria equivalente al 5% del total del subsidio FNDR.
indicade en la Clausula Segunda, con una vigencia igual a 365 dias corridos, contados desde la fecha de
solicitud de liquidacion parcial. Junto con ello el Gobierno Regional de Los Rios devolvera a la empresa la
Boleta de Garantia por fiel complimiento, estipulada en el punto cuarto, leira b. La Boleta de Garantia por
correcta ejecucion deberd ser entregada por LA EMPRESA junto con la solicitud de liquidacion parcial y
sera devuelta a la empresa después que esté totalmente tramitada de la Resolucion que aprueba la liquidacion

definitiva de la obra. La Boleta Bancana deberé ser a la vista e irrevocable.
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QUINTO: DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO

LA EMPRESA podri solicitar, ampliaciones de plazos en la ejecucion de las obras por razones técnicamente

fundadas y/o de fuerza mayor, las que seran evaluadas por el Gobierno Regional, el que tendra la facultad de

aceptar o rechazar considerando Ia pertinencia de tal solicitud.

Se considerara como causal de aumento de plazo la no autorizacion de CONADI de los permisos de paso por
terrenos indigenas que fueran solicitadas oportunamente ¥ s¢ retrasasen en ese organismo lo que debera ser
debidamente certificado, los retrasos por negativa de particulares de permitir que el trazado de las lineas

proyectadas atraviesen su propiedad, los retrasos en las autorizaciones de Planes de Manejo Forestal por parte

.
;
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de CONAF y los problemas con permisos de paso con otros organismos del estado como Vialidad, siempre

que la empresa entregue 1a documentacion que compruebe la correspondiente y oportuna tramitacion.

LA EMPRESA debera ingresar al Gobierno Regional la solicitud de ampliacion de plazo, al menos quince
dias {corridos) antes de la fecha vigente del término del proyecto, a su vez el Gobierno Regional se obliga 2
responder en un plazo méximo de 12 dias corridos a la solicitud planteada, la cual sers validada finalmente
por Resolucion.

Toda Solicitud de Aumento de Plazo, debera ser acompafiada por la renovacion de las Boletas de Garantia
tanto de Fiel Cumplimiento como de Anticipo de acuerdo a los nuevos plazos, y aplicando los criterios de la

Clausula Cuarta parte a} y b}, en caso contrario dicha solicitud no sera tramitada.

En caso de ser rechazada la solicitud de ampliacién de plazo, las boletas de garantia presentadas para este

efecto seran devueltas a la empresa mediante la accion administrativa correspondiente.

SEXTO: DE LAS LIQUIBACIONES DEL CONTRATO
a) Liquidacion Parcial: La empresa podra solicitar la liquidacion parcial del contrato una vez terminadas las
obras indicadas en amexo N° I, incluyendo en estas la conexién del 80% de los beneficiarios,

excluyéndose de estos los beneficiarios que hayan presentado por Declaracion Simple que no desea ser

beneficiario del proyecto y ratificado por la Municipalidad. De igual forma sera excluido el beneficiario
que por razones técnicas especificadas por la empresa y aprobadas por el Gobierno Regional no pueda ser
conectado dentro del periodo de ejecucidn del prayecto. En el caso de los beneficiarios que no cancelen su
aporte, deberd ser el municipio respectivo el que certifique esta situacion (firmado por el Alcalde)
quedando pendiente la conexion del beneficiario. Quedaran también pendientes, los beneficiarios que no
hayan cancelado su aporte v que la empresa adjunte copia de comunicacién en que solicité dicho aporte al

municipio sin obtener oportuna respuesta.

La Solicitud de Liquidacién Parcial deberd contener como minimo los siguientes documentos:

* Noémina inicial de beneficiarios (anexo N° 2)

* Nomina definitiva de beneficiarios.

* Justificacion de cambios en relacidn a ndmina original validada por el Municipio.

* Planos definitivos del proyecio (red de distribucion en media y baja tensidn) y la memoria
explicativa,

* Boleta de Correcta Ejecucion, segiin Clausula 4° Letrac

* Dretalle del pais de origen de los materiales principales utilizados en la construccion de la obra.

la visita de inspeccién de obras, posterior a fa solicitud de liquidacion parcial, la obra se encontrase con
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liquidacidn de la misma con observaciones, las cuales deberan encontrarse subsanadas a la fechz de la
liquidacion definitiva. En caso contrario, ef Gobierno Regional se reserva el derecho de solicitar el reintegro
por menor obra construida.-

En todo caso, la liquidacion parcial deberd realizarse a més tardar dentro del plazo méaximo de 60 dias
corridos desde la fecha de ingreso de la solicitud de liquidacién parcial de ta empresa, en 1a oficina de partes
del Gobierno Regional, sin incluir en este plazo el tiempo necesario para la tramitacion total de la resolucion
que aprueba la liquidacién parcial respectiva. Este plazo se suspendera por solicitud de nuevos antecedentes
necesarios para realizar dicha liquidacion parcial, como asimismo por aclaraciones o correcciones de los
mismos como también, en caso de corresponder reintegro o multas, hasta que la empresa ingrese la
documentacion y/o los montos solicitados a Ia oficina de partes def Gobierno Regional.

Este mismo plazo de 60 dias tendra la municipalidad respectiva para hacer llegar a la empresa los aportes de

los beneficiarios que a la fecha atin no lo hubieren realizado.

D) Liquidacién Definitiva: LA EMPRESA deberd ingresar  al Gobierno Regional la solicitud de
liquidacion definitiva del contrato dentro de los 90 dias corridos siguientes a la notificacion de la

resoluci6n aprobatoria de liquidacion parcial totalmente tramitada.

LA EMPRESA deberd acompafiar en la solicitud de liquidacion definitiva los siguientes documentos;
» Copia del art. N° 123 inscrito en SEC sobre la puesta en servicio del proyecto.
¢ Fotocopias de Certificado de Inscripcién de Instalacion Eléctrica Interior TE1, con su
correspondiente Codigo de Verificacion de la S.E.C., Contrato de Suministro Eléctrico y Orden
de Trabajo, visado conforme por el beneficiario, de conexion de la instalacion, de cada uno de
los beneficiarios conectados.
¢ Dos Fotografias enmarcadas tamafio 30 x 35 c¢m., de una parte representativa de la ejecucion del

proyecto.

El Gobierno Regional en conjunto con la Municipalidad, realizara la liquidacion definitiva de las obras en un
plazo maximo de 90 dias corridos desde la fecha de solicitud de liquidacién definitiva por parte de la empresa,

teniendo en su poder la totalidad de los antecedentes para dicha recepciédn.

El Gobierno Regional, se dara por notificado de cualquier comunicacion de la empresa, a partir de la fecha de

ingreso en la oficina de partes ubicada en OHiggins N° 543 de la ciudad de Valdivia.

SEPTIMO: DE LOS BENEFICIARIOS

En caso de reemplaze de beneficiarios de la nomina original del proyecto, esta se aceptara y pasara a ser
parte integrante def presente contrato, solo si la empresa, presentase una certificacion escrita por parte de la
municipalidad, la cual se entiende, que velara por que los nuevos beneficiarios incorporados al proyecto
cumplan con las caracteristicas socioecondmicas enunciadas por MIDEPLAN,

Todo posible nuevo beneficiario podré ser incorporado siempre que no se exceda de la cantidad de obras

contratadas

OCTAVO: DE LA SUPERVISION DE OBRA
El] Gobierno Regional, se obliga a realizar a lo menos una visita mensual de supervisién en conjunto con LA
EMPRESA. y La Municipalidad a las obras en ejecucion, generandose un informe téenico.

. La empresa otorgara al Gobierno Regional, todas las facilidades para que se realice la visita de supervision
i




NOVENQ: DE LAS MULTAS

Si las obras contratadas se entregaren con posterioridad al plazo vigente segin contrato, por razomes
imputables a la Empresa, ésta pagara al mandante una multa por cada dia de atraso, igual al uno por mil
(0,1%) del valor total del subsidio convenido, I que debera ser cancelada a este Gobierno Regional previo
informe del Inspector Fiscal, segiin conste en acta de hiquidacion parcial de fa obra,

Las multas a que se refiere ¢l parrafo anterior y los reintegros por razones de menor obra construida, deberan

ser canceladas dentro de los 15 dias habiles siguientes de recibida por parte de la empresa, la solicitud con el

acta correspondiente.

Respecto al letrero que identifica la obra: Si dentro del plazo establecido en la Clausula Segunda, no se
encontrara el letrero que identifica la obra correspondiente, se sancionard con una multa ascendente a 30
Unidades Tributarias Mensuales que se cancelara en un plazo no superior a 30 dias corridos a este Gobierno
Regional, contados desde la fecha de notificacion de la multa, A partir de Ia fecha de la notificacion de la
multa, comenzard a regir un nuevo plazo de 15 dias para la instalacion del letrero indicado, bajo las mismas
condiciones de multa. Si transcurrido este nuevo plazo no se ha instalado el letrero, se sancionara a la
Empresa y se dard un nuevo plazo de 15 dias con su multa asociada, y asf sucesivamente hasta que el letrero

sea instalado.

BECIMO: DEL PLAZO DE EJECUCION Y PUESTA EN SERVICIO

Las obras que se contemplan en el presente Contrato tendrdn un plazo de ejecucion de 365 dias corridos,
contados desde la fecha en que se entregue la cuota tnica del subsidio FNDR a la Empresa.

En todo caso, el presente contrato entrard en vigencia, una vez que se encuentre totalmente tramitada la

resolucion que lo aprueba y a partir de dicho evento sera posible efectuar transferencia.

La EMPRESA estara obligada a cobrar la tarifa B.T.1 considerada en la evaluacion del proyecto u otra tarifa
que considere la legislacion y que sea acordada con el cliente a expresa solicitud de este. La municipalidad
dara a conocer a toda la comunidad y especialmente a los usuarios del proyecto ¢ tipo de tarifa que la

Empresa cobrara.

UNDECIMO: DERECHOS DE PASOS Y SERVIDUMBRES

Sera cargo de la empresa la obtencidn de servidumbres y derechos de paso sancado legalmente, tramite que
debera concretarse antes del plazo de ejecucion de las obras.

En el caso de eventuales negativas por parte de los propietarios para otorgar los permisos y constituir las
servidumbres de paso, la empresa deberé informar oportunamente al Gobierno Regional de tal situacion a
objeto de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no existir, jmpidiendo Ia
construccion de las obras en el area afectada, deberin ser especificamente estipuladas y certificadas,
obligindose la empresa, en este caso, a efectuar el reintegro correspondiente a las obras no construidas

valoradas de acuerdo a presupuesto aprobado.

Asimismo las eventuales exigencias que pudieran surgir en relacién a tramitacidon de Planes de Manejo
Forestal o autorizaciones de otros organismos del Estado, seran abordadas en conjunto por la Empresa y el
Gobierno Regional, comprometiéndose este (ltimo a colaborar en la obtencién de las autorizaciones

requeridas, las que de no obtenerse deber4n tratarse en forma similar a lo sefialado en el parrafo precedente.




DECIMO SEGUNDO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Se podrd dar término anticipado al presente contrato, con el acuerdo expreso de las partes, una vez

comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar el programa en la forma convenida. En tal caso la empresa

tendré derecho a la liquidacién y pago de lo efectivamente gjecutado,

Adems, el Gobierno Regional de Los Rios se reserva la facultad de resolver administrativamente el presente
contrato, en caso de incumplimiento grave de la empresa, sin perjuicio de hacer efectivas las boletas de
garantia y de la aplicacion de las multas que correspondieren.

El término anticipado del contrato, de acuerdo al inciso anterior se deberd realizar mediante resolucion

fundada del Intendente de la Region de Los Rios.

DECIMO TERCERG : PROPIEDAD DE LAS OBRAS Y PLAZOS DE OPERACION
Las instalaciones, objeto del presente conirato, quedan de propiedad de la empresa (postacion, lineas,
subestaciones y otros), con excepcién del equipo de medida y sus componentes; las que serdn administradas

por ésta de acuerdo a I3 legalidad vigente sobre la materia, con el compromiso de mantener el servicio en

Optimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 afios.

Las instalaciones domiciliarias quedan de propiedad de los usuarios y seran facturadas por la empresa como

instalaciones particulares afectas a IVA.

DECIMO CUARTYQ: COMPROMISOS ADICIONALES.

Por el presente instrumento, la empresa se obliga a cumplir con las siguientes condiciones adicionales:

1. Los bienes adquiridos y servicios contratados para la ejecucién del proyecio indicado en la cléusula
segunda y financiada con los recursos del subsidio, deberan ser destinados exclusivamente para los

fines propios del respectivo proyecto.

2. Se debera observar las medidas de proteccién ambiental previstas en el Plan de Control Ambiental
elaborado en el marco del programa de electrificacion rural de Chile. Plan que se adjunta al presente
contrato como su anexo N” 4 y que se entiende forma parte integrante de éste para todos los efectos
legales. Por tratarse de pequefios proyectos de extension de lineas eléctricas y en cumplimiento de lo
indicado en el punto 3.4.6 del Anexo 4, se incluye un Plan de Gestion Ambiental simplificado el

cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

3. Debera entregar las facilidades necesarias para que la Subsecretaria de Desarrollo Regional
(Subdere), Ia Comision Nacional de Energia (CNE), el Gobierno Regional de Los Rios, o guiénes
estas Entidades indiquen, ejerzan el derecho a examinar los bienes, lugares, trabajos y construcciones

del proyecto,

4. Deberd entregar a Subdere, CNE, al Gobierno Regional de Los Rios, a la Contraloria General de la
Republica y a quiénes indiquen estas Entidades, toda la informacion que soliciten con relacién al

proyecto, segin corresponda.

5. Debera certificar Ia nacionalidad de origen de los bienes adquiridos y servicios contratados para la

realizacion del proyecto.




DECIMO QUINTQ: CONSIDERACIONES FINALES

Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia sometiéndose a la jurisdiccién de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia,

El presente convenio se suscribe en siete copias, quedando dos ejemplares en poder del Gobierno Regional de
Los Rios, dos en poder de LA EMPRESA, uno en la Municipalidad, uno en la Unidad Técnica de

Electrificacién Rural del Gobierno Regional de Los Ries (U.TER.) y uno en poder de la Unidad de Control
Regional.
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ANEXO 1
DESCRIPCION DE OBRAS
Normalizacién Electrificacién SECTOR ROY ROV-EL HUAPE Comunsa de La Unién

Resumen de ia Inversion

8 & & 2 2 9 5 8 © &

3,722 Kms. de linea de Alta Tensién monofsica, postacién de concreto armado.
4,813 Kms. de linea de Alta Tension bifasica, postacion de concreto armado.

0,311 Kms. de linea de Alta Tension Trifasica, postacion de concreto armado.
0,698 Kms. de linea de Baja Tensién en postacion individual, de concreto armado.
12 subestaciones de 3,0 KVA monofisica.

01 subestaciones de 5,0 KVA monofisica.

01 subestacion de 1) KVA. monofisica.

01 subestacion de 15 KVA monofisica.

12 subestaciones de 3KV A bifasica.

39 Equipos de Proteccion y Medida.

39 Instalaciones interiores a la vista en dos circuitos independientes (alumbrado y enchufes) con
conductores del tipo NYA 6 equivalente de 1.5 mm2y de 2.5 mm2., respectivamente, con sus
cortespondientes protecciones magneto-térmicas de 10 A. para luces y 10A., para enchufes como minimo,
e interruptor diferencial. La instalacion interior constara como minimo con seis {6) centros, los destinados
a luces deberan tener base recta de loza, asimismo los enchufes también deberan ser de loza.

Cada instalacion debera constar con tierras de servicio y proteccion.

El cable de acometida para empalme, no debe exceder los 30 metros de longitud y debe ser de 6 mm2.

39 equipos de proteccion y medida, los que quedaran ubicados en una de las paredes externas de la
vivienda del beneficiario.

Longitud de la Red (Km.) 3,722 4,813 0,311 0,698
Cant, de conductores 1 2 3 2
Material cobre cobre cobre Aluminio
Seccion (mm”) 13,31 13,31 13,31 25

Pais  de  origen

conductor Nacional Nacional Nacional

“Material Hdﬁnigén ormigon
Altura (mts) 10 8,7
Cantidad 92 I8
Pais de origen Nacional Nacional

3 0KVA 12 12 Nacional
SOKVA 1

7,5 KVA

10KVA 1

ISKVA 1 Nacional
25KVA

Eﬁgunpos me'c':li'dores

38

10

Nacional

Instalaciones interioreg/empalmes

39

10

Nacional




ANEXQO2

NOMINA DE BENEFICIARIOS
Neormalizacién Electrificacién
Sector ROY ROY- EL HUAPE, Comuna de La Unidn

1 GUSTAVQ ESAU DELGADO CARMONA 6.072.896-8
2 MARIA EUGENIA CARRASCO SOLIS 0.162.863-5
3 CAROLINA ISABEL MOLINA HUENCHUGUALA 14.095.506-K
4 PATRICIO RENAN MOLINA HUENCHUGUALA 11.707.641-5
5 MARIO ANDRES MOLINA HUENCHUGUALA 14.518.498-3
6 ROBERTC JAVIER SOLIS COLLILEF 14.445.038-8
7 CARLOS ALFREDO MONTECINOS SOLIS 10.576.729-3
8 EDISON RENAN MONTECINOS VASQUEZ 14.348.609-5
9 KARLA SOLEDAD GOMEZ GATICA 13.819.990-8
10 ROSA ESTER MONTECINOS SOLIS 15.267.863-0
11 SANDRA ARACELY URIBE URIBE 14.369.665-0
i2 RICARDO IVAN MOLINA HUENCHUGUALA 14.369.408-8
13 MIGUEL MAXIMH.IANO CHACON CHACON 13.162.038-1
14 LUIS ALEJANDRO CARRASCO SCBARZO 10.894.028-K
15 HECTOR OSVALDO MONTECINGS VASQUEZ 10.146.290-0
16 VICTOR SOLIS CARRASCO 4.749.225-4
17 SAUL ANTONIO ALVARADO CARMONA 7.722.356-8
18 SANTIAGO SOLIS CARRASCO 4.306.895-4
19 ISRAEL DELGADO CARVAJAL 4.062.974-9
20 SERGIO SOLIS CASTILLO 3.889.526-5
21 GLADIS SOLIS CARRASCO 5.566.48%-7
22 ALEJANDRO RENAN GARNICA REYES £.233.385-5
23 JORGE PATRICIO MONTECINOS SCLIS 6-650.049-7
24 LUIS ALVARADO HUICHACAN 0.042.754-7
235 RENE ALVARADO HUICHACAN 11.593.257-8
26 SERGIO REYES L.LOBOS 0.625.528-4
27 JOSE VERA VASQUEZ 8.647.645-2
28 GASTON ALCIDES MUNOZ REBOLLEDO 9.238.592-8
29 JOSE AGUAS TRIPALLAN 7.907.625-2
30 SEGUNDO NAUCO MACAYO 7.087.613-2




NOMINA DE BENEFICIARIOS
Normalizacién Flectrificacién
Sector ROY ROY- EL HUAPE, Comuna de La Unién

31 DOMINGO GERMAN GALLEGOS CALFUEQUE 6.650.049-7?
32 IRMA GALLEGOS CALFUEQUE 4.761.416-3
33 DIOME POFALD WIEDERHOLD 7.903.548-3
34 BENITO ALARCON FREIRE 7.274.549-3
35 JAIME PEZOA CAMUS 10.164.230-5
36 ARON SALAZAR ANTIGUAL 8.198.818-8
37 JOSE MAURICIO GONZALEZ GONZALEZ 15.270.138-1
38 MARIA EUGENIA DE LA BARRA STROBEL 6.574.572-0
39 NORMA ESTERLINA DELGADO SILVA 10.294.119-5




ANEXO 3
ESPECIFICACIONES LETRERO
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ANEXO 4

PLAN DE CONTROL AMBIENTAL
DE LOS PROYECTOS DEL
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL
DE CHILE

Especificaciones Ambientales Genéricas
aplicables a cada tipo de las diferentes obras del Programa

i. GENERALIDADES

La experiencia de muchas organizaciones en la ejecucion de proyectos de desarrollo indica que la variable
ambiental es una de las méas complejas de ser tratadas, sobre todo durante la etapa de construccion de los
proyectos. Es por ello que para el desarrollo de los proyectos del Programa de Electrificacién Rural de Chile
se han disefiado Especificaciones Ambientales Genéricas (EAG). Bstas EAG plantean los lineamientos
generales mediante los cuales los administradores del Programa abordardn la dimension ambiental con los
ejecutores y contratistas que participen en la construccion de los proyectos integrantes del Programa.

Estas EAG pueden incluirse en los contratos a suscribir con gjecutores y contratistas, pero su cumplimiento no
reemplaza el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que son aplicables al proyecto, sino gue es
complementario,

Sin perjuicio de las exigencias establecidas en estas EAG, los contratistas deben mostrar siempre una actitud
de responsabilidad frente al medio ambiente, ejecutando todos los trabajos conforme a la normativa legal,
tanto en lo que se refiere al cumplimiento de normas de calidad ambiental, como a la aplicacidn de las normas
de seguridad en el desarrollo de las distintas faenas de construccion de los proyectos (seguridad en los frentes
de trabajo, prevencion y procedimientos en caso de incendios, ete.).

El cumplimiento de lo establecido en las presentes EAG seri permanentemente fiscalizado por fa Inspeccién
Ambiental def Programa,

2, ALCANCE

Las EAG estan dirigidas a los contratistas de fos proyectos, que desempefien tareas en la ejecucion de las
obras y servicios contempladas en ¢l Formaran parte integrante de los contratos de construccion,
materializada en clausulas contractuales de cumplimiento obligatorio. Para tal efecto, el Contratista serd
responsable ante el Mandante (ejecutores del Programa) de velar que su personal cumpla con lo establecido
en ellas,

Como complemento de las EAG de caracter general, aquellas obras y actividades especificas que requieran de
medidas especiales, poseeran un Anexo que indicara, en caso de ser necesario, las condiciones particulares a
las cuales debera dar cumplimiento el Contratista (Especificaciones Técnicas de las Obras).

Las EAG de los proyectos y las especificaciones aplicables a cada contrato de construceidn, seran parte de las
exigencias contempladas en las Bases de Licitacion de los contratos de construccion de las obras que se
realicen con empresas contratistas. Posterior a la adjudicacién, pasardn a formar parte integrante de los
respectivos contratos.

Para el personal del Mandante que se desempefie en cada proyecto, las EAG constituiran parte de los deberes
del personal, en todo aquello que se relacione con sus funciones.

Como regla general, para el cumplimiento de las especificaciones ambientales aplicables a cada proyecto, por
parte de los Contratisias, la Administracion del Programa nominard un Inspector Ambiental, quien tendré la
mision de controlar el cumplimiento de las EAG por parte del Contratista v resolver sus dudas. Como
principio general, la Administracidon autorizard, sdlo a través del Inspector Ambiental la realizacidén de
actividades que modifiquen elementos y componentes del medio ambiente o de medidas de mitigacion dentro
del 4rea de influencia definida para cada proyecto. Esta autorizaciones seran otorgadas solo después que el
Contratista consiga los permisos ambientales sectoriales requeridos o que se verifique que dichas actividades
estan autorizadas por las autoridades sectoriales,

3 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES GENERICAS

34 Prohibiciones

A continuacidn se exponen aquellos aspectos que son objeto de prohibicion expresa para los Contratistas:




a) Quemar aceites, grasas, neumaticos y cualquier tipo de residuo solido, salvo aquellas quemas controladas
expresamente autorizadas en estas FAG;

b) Verter al suclo o a cursos de agua materiales de desecho de procesos constructivos y de cualquier
sustancia nociva al ambiente (aceites, compuestos toxicos, combustibles, pinturas, diluyentes, lubricantes,
aguas servidas o industriales sin tratamiento, desechos solidos domésticos o industriales, sales minerales,
detergentes u otros);

€} Cortar vegetacion que no corresponda z lo estrictamente requerido por las necesidades del Proyecto. Los
cortes de arboles en bosques o bosquetes de mds de 0,5 hectreas que sean necesarios deben contar con la
autorizacion expresa de la Corporacién Nacional Forestal (CONAF). Se exceptuan las cortas de 4rboles
en fajas de menos de 40 metros de ancho o que la faja en total tenga menos de media hectarea;

d) Pescar sin licencia de pesca o cazar, capturar o dafiar a cualquier especie de fauna nativa en el drea del
proyecto, o destruir sus nidos o recolectar sus huevos. Se exceptian de la prohibicion los controles
zoosanitarios, los que deberan realizarse siguiendo las exigencias sanitarias y procedimientos de
aplicacién correspondientes,

e) Depositar cualquier tipo de residuo, doméstico o industrial, fuera de los sitios autorizados para ello;

f) Mantener motores con emisiones superiores a la establecida en fa normativa legal aplicable o sin equipos
silenciadores en condiciones adecuadas;

g) Realizar voladuras de roca no subterraneas, sin el aviso oportuno a la poblacion cercana y la seffalizacion
del sector involucrado en dicha faena;

h) Transitar a velocidades superiores a las que indica la seflalizacion, por cualquier via publica de la zona
del proyecto;

i} Instalar campamentos o faenas en sitios distintos a los autorizados expresamente por la Inspeccion
Ambiental;

J)  Depositar cualquier tipo de material proveniente de la construccion o del mejoramiento de caminos a
modo de “escombreras laterales”. Todo el material que no vaya a ser ocupado deberd ser llevado a
botaderos (escombreras) debidamente autorizados por el Inspector Ambiental. Los acopios temporales
deberan contar también con al autorizaci6n del citado Inspector;

k) Evitar el derrame de cualquier tipo de material proveniente de las escombreras sobre la laderas
adyacentes, especialmente duranie la construccién o mejoramiento de caminos. Para ello, el Contratista
debera tomar todas las medidas necesarias;

I) Efectuar cualquier tipo de reparacién o mantencion de vehiculos, maquinarias o equipos en general, fuera
de las areas especialmente habilitadas para estos fines; y

m) Criar ganado mayor o menor, asi como animales y aves de corral dentro de los terrenos entregados por el
Mandante o en las areas de servidumbre.

El incumplimiento de las prohibiciones antes citadas, serd causa de sanciones, de acuerdo a lo establecido en
las Bases Administrativas del contrato.

El Contratista deberd mantener un responsable del Plan de Gestion Ambiental, PGA, (ver numeral 3.4.6). El
responsable debers mantener al dia, en forma clara y clasificada, toda la informacion relativa al desarrollo y
cumplimiento de los compromisos ambientales, la cual formars parte de los Informes Trimestrales de Gestién
Ambiental (TTGA).

El PGA podra ser solicitado en cualquier momento por el Inspector Ambiental u Organismos del Estado con
atribuciones de fiscalizacién en materias ambientales.

El acatamiento de las prohibiciones sefialadas, sera objeto de permanente control por parte del personal de
inspeccion del Mandante y su incumplimiento sera causa de sanciones de acuerdo al numeral 3.4.7
“Sanciones por Incumplimiento de las EAG”.

3.2 Especificaciones para instalacioncs de faenas
321 Condiciones generales

El Contratista debera ubicar sus instalaciones de faenas (campamentos, oficinas, talleres, bodegas) en los
sitios que hayan sido autorizados por la Inspeccion Ambiental. Los limites de estos terrenos seran precisados
mediante planos en cada llamado a licitacién y formarin parte integrante de Ios respectivos contratos. En
caso que el Contratista desee ubicar algin tipo de instalaciones en sitios distintos a los dispuestos para tales
efectos, deber4 justificario y solicitar previamente su autorizacién a Ia Inspeccién Ambiental. .

En caso que durante la instalacion del campamento o cualquier faena se produzcan hallazgos arqueolégicos o
paleontologicos, el Contratisia deberd detener las faenas y dar inmediato aviso al Mandante, quien a su vez se
encargara de comunicar dicho hallazgo al Consejo de Monumentos Nacionales, para que evalie la per’fmex,)cia
de efectuar el salvataje del sitio, antes de continuar con las obras. Ademas, el Mandante comunicard el

hallazgo al Gobernador Provincial y a Carabineros,

Sera de responsabilidad del Contratista el disefio, la construccion y el suministro de .la totalidad de las
instalaciones que éste requiera para la ejecucidn de su contrato, los que no podrén interferir con las' obras del
proyccto. Ademas sera su responsabilidad, la operacion, mantencion y posterior desarme y retiro de las
mismas y la limpieza general de la zona que haya sido ocupada por ese contratista,




El tipo de construccion que realice el Contratista para sus instalaciones de faena, en general, debers presentar
un disefio acorde con el entorno en que se ubican, privilegiandose las construcciones desarmables. Los
disefios de todas estas obras deberan ser aprobados por el Mandante.

El Contratista, a su cargo y costa, deberd recolectar, transportar y disponer de los residuos solidos domésticos,
materiales de desecho y desperdicios de todos los recintos, campamentos y frentes de trabajo, de modo que se
mantengan permanentemente aseados y dentro de las normas de sanidad. Los residuos deberan ser colectados
y dispuestos s6lo en los lugares autorizados previamente por el Inspector Ambiental, los que se reflenardn y
compactaran con una capa de tierra, a fin de mantener un estade sanitario satisfactorio, de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 3.2.4.

L_a habilitacién de sitios de acopio para la recoleccion de residuos, asi como la habilitacién de los sitios de
disposicion final, ante el Mandante seran de exclusiva responsabilidad del Contratista, para Jo cual debera
atenerse a las disposiciones legales, asi como obtener y mantener vigentes los permisos sanitarios gue sean
aplicables.

Los accesos, espacios interiores, fachadas de construcciones, la vegetacion y las zonas circundantes a las
instalaciones del Contratista, deberin ser mantenidos en condiciones de orden y aseo a satisfaccion el
Mandante. En los campamentos no se aceptara un nimero de personas residentes superior a su capacidad de
disefio.

Luego del desarme y retiro de las instalaciones del Contratista, éste debera restaurar y revegetar los terrenos
afectados, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 3.4 “Proteccion de Ecosistemas Terrestres v Acuaticos”,

322 Abastecimiento de agua potable ¢ industrial

El Contratista deberd construir, operar y mantener todas las instalaciones necesarias para el suministro de
agua para sus instalaciones y para la construccion de las obras, debiendo suministrar los estanques, las
bombas, las cafierias, los camiones cisternas y otros equipos necesarios para este proposito.

E! Contratista deberd presentar, para ser sometidos a la aprobacion del Mandante, los planos generales y de
detalle de las instalaciones de agua potable, antes de iniciar su construccion.

Cuando el Mandante lo requiera, o cada 90 dias, sin previa peticion expresa, el Contratista debera tomar
muestras de agua potable y ordenar un anélisis completo, el que debera ser efectuado por un laboratorio
autorizado, de forma de verificar que las condiciones fisico-quimicas, bacteriolégicas v organolépticas del
agua de bebida, cumplan con la Norma Chilena NCh 409/84 del INN.

Las instalaciones de agua potable deberan estar sefializadas con letreros localizados en sectores de facil
visibilidad. Ademds, ias instalaciones correspondientes 2 las capiaciones deberin estar cercadas.

323 Instalaciones sanitarias y tratamiento de aguas residuales

El Contratista debera construir y mantener las instalaciones sanitarias para sus campamentos, oficinas,
bodegas, policlinicas, frentes de trabajo y talleres de acuerdo a las normas legales, en especial con los
decretos supremos N° 745/93 y N° 594/99, ambos del Ministerio de Salud.

En las oficinas, bodegas y talleres debers instalar letrinas, lavatorios y duchas donde corresponda, segin el
nimero de personas que trabajen en dichos lugares y de acuerdo a lo sefialado en el D.§. N° 594/99, del
Ministerio de Salud.

El Contratista no podra descargar aguas servidas ni contaminadas por uso industrial en ninglin curso de agua,
ni en zonas abiertas. Las aguas servidas o industriales deberin tratarse con un sistema constituido por fosas
sépticas, zanjas 0 pozos drenantes o de infiltracion, plantas de tratamiento u otro sistema que el Contratista
proponga. El proyecto especifico debera ser autorizado por el Servicio de Safud, a fin de dar cumplimiento a
la legistacién.

Las aguas servidas que seran descargadas a cursos naturales deberan ser tratadas previamente y cumplir con
la normas de calidad establecidas por el D.S. N° 90/01 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia
“Norma de emision de Riles a cursos de aguas marinas y continentales superficiales”™.

En los frentes de trabajo deberin instalarse letrinas sanitarias quimicas. Su cantidad debe estar de acuerdo
con el nimero de usuarios, de acuerdo a lo que estipula el D.S. N° 594/99, del Ministerio de Salud.

En el disefio y 1a construccion de las instalaciones anteriores, el Coniratista debera considerar si existen o no
instalaciones de agua potable en el sector, de modo de no interferir ni contaminar las fuentes de

abastecimiento de éstas.




El Contratista deberd presentar a la aprobacién del Mandante los planos generales y de detalle de las

instalaciones sanitarias, asi como las aprobaciones por parte de las autoridades sanitarias que corresponda,
antes de iniciar su construccion.

324 Manejo de residuos solidos

El sitio de disposicion de residuos sdlidos deberd ubicarse en un ferreno alejado de los seciores de
campamento y no podra estar expuesto al lavado o al arrastre de las basuras a los cursos de agua ni deberg
contaminar la napa freatica. Asimismo, el Contratista debera prevenir la entrada de animales domésticos al
sector y establecer un sistema de control de roedores.

El magej_o de residuos solidos que implemente el Contratista debera tener en consideracién, sin perjuicio del
cumplimiento del Cédigo Sanitario (D.F.L. N° 725/67 del Ministerio de Salud), a lo menos, los siguientes
aspectos.

3241 Residuos domésticos provenientes de comedores, oficinas y campamentos

*  Papelesy cartones. L.a generacion de este tipo de residuos no sera significativa en términos de volumen,
Los papeles y los cartones deben ser recogidos y climinados mediante quemas controladas y autorizadas,
en instalaciones disefiadas para ello, o ser comercializados para su reciclaje;

*  Desechos y restos de comida. Los desechos provenientes de los lugares de alimentacidn serdn separados
de acuerdo al siguiente esquema:

» Organicos. Restos de alimentos en general, que deberan ser recolectados en envases de plastico,
llevados a lugares definidos previamente, ser cubiertos con una capa de 15 c¢m. de suelo ¥
compactado al final de Ia jornada;

¥ Inorganicos:

* Vidrios. Las botellas y envases en general, se recolectaran en contenedores plasticos localizados
en cada area del campamento. Estos seran enviados a lugares de compra o donados a personas u
organizaciones de la comunidad. En caso de no existir estas alternativas, seran dispuestos en los
vertederos autorizados;

* Plasticos. Las botellas, los envases y las bolsas se recolectaran en contenedores plasticos en cada
una de las dependencias del campamento. Por el cardcter inerte de este tipo de residuos, se
considerard su disposicion final en vertederos ubicados en el area del campamento. Una vez
completo, el Contratista deberd sellarlos con tierra compactada de S0 cm. de espesor, sobre la que
se agregara suelo vegetal para someterlo a revegetacion y restauracion paisajistica; y

* Latas, Los tarros y los envases se recolectaran en contenedores plasticos en cada una de las
dependencias del campamento. Posteriormente, seran dispuestos periddicamente en rellenos
sanitarios o botaderos autorizados,

3.2.4.2 Residuos industriales

e Maderas. Los restos de moldajes, despuntes, etc., seran acopiados en Tugares especificos dentro de las
areas industriales de cada Contratista. Dado su caracter combustible, podran ser utilizados en consumo
interno de calderas, estufas a lefia u otros usos. En caso contrario, las maderas seran regaladas a la
Comunidad o dispuestas en botaderos autorizados;

¢ Residuos metalicos. Estos materiales seran acopiados en lugares especificos mientras dure el periodo de
construccién, Una vez desechados, podran ser comercializados o depositados en un vertedero similar al
caso de latas y plasticos. Ias piezas metalicas de recambio contaminadas con derivados del petrdleo, se
procurara transportarlas a desarmadurias o centros de reciclaje; y

s  Neumaiticos, Estos residuos deberan ser acopiados en cada una de las dreas de talleres, para un posterior
traslado y venta. También, previo tratamiento, se podra utilizar como materia prima para aumentar el
volumen de material comin o suelo orgdnico. En caso de no ser viables estas alternativas, serdn
dispuestos en rellenos sanitarios o botaderos autorizados.

325 Almacenamiento de materiales combustibles e inflamables

Los materiales combustibles e inflamables deberan almacenarse en lugares especialmente acondicionados y se
mantendran totaimente aislados de los campamentos. Las instalaciones de gas licuado deberan cumplir con el
Reglamento de Instalaciones de Gases Licuados de Petroleo, de la Superintendencia de Electricidad y

Combustibles.

326 Instalaciones para la mantencion de equipos




La mantencién de maquinarias, vehiculos y equipos de construccién se deberd realizar preferentemente en
estaciones de servicios o talleres mecanicos habilitados para ello. Cuando esta actividad, por emergencia u
otra razon deba necesariamente realizarse en faena, debers llevarse a efecto en lugares especialmente

habilitados para esta actividad, los que deberdn contar para su operacién, con la autorizacion expresa del
Mandante.

Estas instalaciones seran cerradas y aisladas del exterior mediante radieres. Seran limpiadas en forma
peritdica y contarin ademas con fosos para las operaciones de mantencion.

327 Desarme y retiro de instalaciones

Una vez terminadas las obras, ¢l Contratista debera desarmar todas las instalaciones que hubiere tenido que
construir para la construccion de las obras y las instalaciones necesarias para la inspeccion, Los materiales de
desecho, chatarras y ofros, deberan ser tratados segin se establece en el numeral 3.2.4.

De igual forma, ante el Mandante ser responsabilidad del Contratista la readecuacién de las dreas ocupadas
por las instalaciones efectuadas por €I, para restituir las condiciones naturales que existian antes de su
construccion. Para ello deberd desmontar o demoler las instalaciones, incluyendo el retiro de los radieres y
las fundaciones, ast como limpiar los sitios y las areas circundantes a satisfaccion de la Inspeccién Ambiental,
de acuerdo al numeral 3 .4.

33 Construccién, mantenimiento y uso de caminos internos

Si en alguno de los proyectos hubiese la necesidad de construir huellas o caminos internos, durante la etapa de
construccion se debera prestar especial cuidado al manejo v perfilado de los taludes. Las caracteristicas
particulares de éstos estaran contenidas en las especificaciones técnicas de los contratos correspondientes.

Los terrenos intervenidos en la construccion de estos caminos, deberan ser exclusivamente los comprendidos
en la faja definida para cada camino en particular. Cualquier requerimiento extra de terrenos debera ser
comunicado & la Inspeccién Ambiental, quien estudiaré la autorizacion correspondiente, en conjunto con los
propietarios de dichos terrenos.

Por mantencion de caminos se entiende los trabajos rutinarios destinados a conservar sus condiciones lo mas
cercanas posibles a las del disefio inicial, para lo cual debers cumplir con los requerimientos y las exigencias
establecidas en las Especificaciones Técnicas del contrato.

E) Contratista deberd devolver a sus cauces naturales los cursos de agua, que por razones de construccidn de
los caminos hayan sido temporalmente desviados, excepto cuando el Inspector Ambiental autorice
expresamente mantener las condiciones establecidas durante la construccién. El Contratista debera tomar las
medidas que sean necesarias para evitar cualquier tipo de contaminacion de las aguas.

3.4 Proteccidn de ecosistemas terrestres y acuaticos
341 Generalidades

El Contratista deberd dar especial consideracion a todas las medidas y las precauciones que deban tomar con
el objeto de minimizar los efectos negativos sobre los ecosistemas terrestres y acufticos del drea en que se
emplaza el proyecto, generados por la construccion de las obras.

Tanto el Contratista como su persona! deberan proteger la flora y la fauna, comtribuir a mantener las
condiciones ecoldgicas de la zona y cefiirse a las instrucciones y prohibiciones adicionales a las de las
presentes EAG, que eventualmente pueda dar la Inspeccion Ambiental. Se deberd proteger al maximo las
especies vegetales nativas, de cualquier dafio o destruccidn innecesarias y come se ha establecido, estard
prohibido dar muerte o capturar ejemplares de la fauna terrestre y acudtica,

$i a juicio de la Inspeccidn Ambiental, el Contratista o su personal causan dafios o destruccion innecesaria a
la vegetacidon natural, sera obligacion de Contratista reparar, a su costa y como dicha Inspeccion indique,
dichos dafios, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda ante la Justicia y/o CONAF,

La Inspeccién Ambiental podra ordenar el retiro de cualquier persona o agente del Coniratista, si se le
comprueba o sorprende provocande dafios o destruyendo la vegetacion, capturando o dando muerte a
ejemplares de fa fauna silvestre. El Contratista no podra hacer reclamo alguno por esta deciston.

La tala de arboles se limitara a lo estrictamente necesario vy deberd contar con Ia aprobacion de CONAF, si
procede, v de todas maneras del Inspector Ambiental. ¥n el drea de yacimientos, botaderos, construccion de
obras permanentes y temporales, y campamentos, la tala de drboles no podra ser total, sino que deberd
efectuarse solo en aquellos lugares donde se hard un uso intensivo del suelo. En todo lo que se relacione con
¢l tratamiente de las especies protegidas, el Contratista debera cumplir con lo establecido en la legislacion
aplicable sobre la materia. o B




El Comratistg debera planificar y ejecutar sus trabajos en el 4rea del proyecto, de manera de prevenir y evitar
toda destruccién o modificacion innecesaria en el paisaje natural,

Asimismo, debera tomar todas las precauciones establecidas en la normativa legal, para evitar incendios
fiurame el periodo de construccién y para no dejar desechos que puedan constituir focos potenciales de
incendios de vegetacion o de contaminacion ambiental.

El Contratista deberd mantener inalterado el sistema natural de drenaje superficial existente y canalizar hacia
cursos naturales, las aguas interceptadas por las obras provisionales o definitivas y por las instalaciones que
ejecute, con el fin de evitar la formacién de nuevos cauces y controlar o minimizar la erosion asociada, Para
estos mismos efectos, el Contratista deberd programar la ejecucién de las obras de manera que, en la medida
que ello sea factible, la mayor parte del sistema definitivo de drenaje se construya antes de la ejecucidn de los
movimientos de tierra,

Ante el Mandante, serd de responsabilidad del Contratista la proteccion de los cursos naturales de agua,
evitando su contaminacion con los desechos, escombros o sedimentos provenientes de la construccién de las
obras. Bajo ninguna circunstancia se permitird dejar escombros en lugares distintos a los gue Ia Inspeccién
Ambiental ha definido como zonas autorizadas para ello.

Los trabajos del Contratista deberan realizarse en forma que permitan prevenir el derrame de contaminantes,
de desechos o de otros elementos en suelos, en cursos de aguas superficiales o en fuentes de aguas
subterrineas. Lo anterior de acuerdo a lo sefialado en el literal b) del numeral 3.1

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion Ambiental los métodos y los lugares que
dispondra para manipular los materiales potencialmente contaminantes.

Las instalaciones de faena del Contratista, cuya disposicion debe ser sometida a la aprobacién de la
Inspeccion Ambiental, cuando se ubiquen en zonas no pobladas deberan proyectarse en forma que se inserten
en el medio natural en forma arménica, minimizando la corta de vegetacion, los efectos sobre la fauna, los
cursos de agua, los suelos, etc.

Una vez concluidas las obras, estas instalaciones deberan ser retiradas por el Contratista v el area de
emplazamiento deberd ser revegetada y restaurada paisajisticamente a satisfaccion de la Inspeccién
Ambiental, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 3.4.3.

342 Suelos

En todo lugar de faenas, el Contratista debera retirar previamente al inicio de ellas, la capa vegetal del suelo y
disponerla en un lugar autorizado por el Inspector Ambiental, para su posterior utilizacién en labores de
restauracion del medio.

343 Revegetacion, reforestacion y restauracion paisajistica

La tala de arboles se limitard a lo estrictamente necesario y debera contar con la aprobacidn previa del
Inspector Ambiental y {a autorizacion de la CONAF cuando corresponda. Bl Contratista deberd efectuar un
roce manual o mecénico de la vegetacion mayor y mediana, incluyendo &rboles y arbustos cuyo troncos
tengan un didmetro mayor que 1”. El roce consistird en la tala de drboles v corta de arbustos a no mas de 0,30
m sobre el nivel del suelo. Las ramas de menor tamafio podran ser esparcidas en terrenos amplios, para
fomentar su pudricidn,

Una vez finalizado el roce de toda la vegetacion del drea a ocupar, el Contratista deberd retirar el suelo
vegetal y acopiarlo separadamente, de manera que pueda ser utilizado por él o por otros Contratistas en las
faenas de restitucidén paisajistica v revegetacién. En las dreas que sea necesario, los tocones podréin ser
retirados por medios mecdnicos o en forma manual.

En lo posible, debe efectuarse una corta selectiva, dejando en pié la mayor cobertura vegetal posible
{especialmente las especies arbustivas bajo las Hneas eléctricas) o segim lo que indique el Inspector
Ambiental. En todo lo que se relacione con el tratamiento de las especies vegetales protegidas, el Contratista
deberd cumplir con lo establecido en la legislacién sobre la materia,

El Contratista deberd proceder a revegetar y restaurar paisajisticamente todas aquellas dreas en que haya
intervenido y que no sean ocupadas por obras definitivas. Se exceptian las areas que requieran estar libres de
vegetacion para su operacion, Serd de responsabilidad del Contratista la mantencion de esta vegetacion, hasta
la recepcion definitiva de las obras.

Con objeto de levar a cabo los programas de restauracion paisajistica, el Contratista responsable de la
restitucion del sustrato, limpieza y extraccién de todos los materiales utilizados durante la ejecucién de Jas
obras del Contrato, asi como de la preparacién del suelo en las dreas en las cuales posteriormente proceders 2
revegetar o reforestar, deberd, en la planificacion y ejecucion de estas faenas, tener en cuenta evitar ¢l uso de
lineas, 4ngulos y formas rectas que denoten artificialidad, asi como una excesiva homogeneidad espacial.




Todo ello con la finalidad que las geoformas resultantes y el disefic en general tengan mayor aspecto de
naturatidad.

3431 Zonas con drboles

En términos generales, en estas zonas el Contratista debera plantar arboles de especies nativas del area y de
una altura superior a un metro, con una densidad minima de un arbol por cada 10 m®. Ademas de disponer de
una capa de suelo vegetal de a lo menos 0,15 m, en cada hoyo en que se plante un arbol debera colocarse a lo
menos 0,5 m’® de suelo vegetal. Este suelo se debera obtener del acopio indicado en el numeral 3.42. Las
especies a plantar deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién Ambiental,

Los lineamientos técnicos para cada sector a revegetar o reforestar (patron de plantacion, proporcionafidad de
las especies seleccionadas, densidades y porcentaje de prendimiento exigido) le seran indicados al Contratista
por la Inspeccién Ambiental. Los lineamientos técnicos se basarén en la idea de revegetar o reforestar los
sectores ocupados temporalmente en instalaciones de contratistas v sitios de faena, bajo la perspectiva de
reponer fas formaciones naturales.

3432 Zonas de pastizales y arbustos

En estas zonas el Contratista deberd colocar una capa de suelo vegetal de 0,15 m de espesor minimo y
revegetarla con pasturas y arbustos de la zona. El suelo vegetal lo debers obtener del acopio indicado en el
numeral 3.4.2,

Los sectores involucrados en estas actividades corresponden a los siguientes:

Caropamentos;

Taludes involucrados en la construccion de caminos internos;
Yacimientos; y

Botaderos y sitios de disposicion final de residuos,

Para la revegetacion de taludes o para la preservacién de aspectos ecoldgicos o paisajisticos que pudieran
verse alterados, el Contratista deberd cumplir las indicaciones establecidas en las presentes EAG, en el Anexo
de Especificaciones Técnicas y en los Planos y contenidos del contrato suscrito entre él y el Mandante.

El Contratista podra proponer y someter a la aprobacion de la Inspeccién Ambiental, reas de acopio temporal
para depositar materiales provenientes de las excavaciones y que vayan a ser posteriormente utilizados para la
ejecucitn de rellenos o para la reforestacion. Previo a la utilizacion de esta zona, el Contratiste retirard todo
el material de escarpe y lo acopiar para la empastada posterior. Todo el material sobrante de este acopio
temporal debera ser trasladado a la zona de depésito autorizada, Una vez terminado el traslado del material
sobrante del acopio temporal, el Contratista procederd a colocar una capa de suelo vegetal de 0,15 m de
espesor minimo y revegetar segin lo sefialado anteriormente.

344  Excavaciones y disposicion de excedentes {yacimientos, zonas de préstamo v botaderos)

En caso que durante las excavaciones se produzcan hallazgos arqueolégicos, paleontolégicos o historicos, se
deberan detener las mismas y dar inmediato aviso al Mandante, quien a su vez pondri en conocimiento del
hallazgo al Consejo de Monumentos Nacionales. Esta institucién evaluard la conveniencia de rescatar el sitio,
Ademads, el Mandante comunicara el hallazgo al Gobernador Provincial y a Carabineros.

La obtencion de aridos necesarios para las obras, se realizard de yacimientos definidos previamente, cuya
ubicacidn y caracteristicas serdn los indicados en los planos y documentos del contrato.

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que no sean adecuados o necesarios para rellenos,
agregados para hormigdn u otros, deberin levarse a estos sitios de disposicion, ubicados en areas
especialmente acondicionadas para estos fines, denominadas “botaderos”. Los lugares escogidos para
botaderos fiera del drea de construceion deberdn, en lo posible, ser sectores degradados y desprovistos de
vegetacion nativa.

Los hormigones de rechazo y los materiales pétreos no utilizados podran ser depositados en estos botaderos.
Una vez finalizadas las obras, se debera contemplar su iratamiento, en el cual se considerara el extendido de
los materiales depositados, con el fin de aprovechar al maximo la superficie disponible, Con ello se atenuara
o evitara el impacto visual provocado por el botadero.

Los excedentes de materiales de excavacion de las obras, asi como aquellos materiales provenientes de
yacimientos y que vayan a ser posteriormente utilizados para la ejecucion de rellenos, podran ser
temporalmente acopiados en zonas aprobadas por la Inspeccion Ambiental para tal efecto, previo a su uso en
las faenas de construccion.




Los materiales deberin acomodarse, sin compactar, de modo de dejar superficies relativamente planas y con
pendiente suficiente como para permitir el escurrimiento de las aguas lluvias, sin que se produzea erosion ni
arrastre.  Los taludes deberan tener una inclinacion compatible con el talud del material depositado y no
mayor que 1.5:1 (H:V). No se debera interferir los cursos de agua ubicados en el drea. Las eventuales obras

de desagile y de drenaje que sean necesarias, deberan ser propuestas por el Contratista al Mandante, para su
aprobacion.

Se debera tener en cuenta que ningin sitio de botadero, ni parte de €I, quedard ubicado en la zona de
imundacion por las crecidas de los rios. Durante el uso del sitio de disposicidn, el Contratista debera mantener
expedito y sin interrupciones el transito vehicular por los caminos publicos.

En las dreas que se usaran como botadero, el Contratista debera efectuar un roce manual o mecénico de toda
la vegetacion mayor o mediana, incluyendo los arboles y Ios arbustos cuyos troncos tengan un didmetro
mayor a 3 cm., con el fin que esta materia vegetal no quede cubierta con escombros. El roce consistici en la
tala de arboles y corte de arbustos a no mas de 30 cm. sobre el nivel del suelo. Los troncos v las ramas de los
arboles con didmetros superiores a 10 cm. seran de propiedad del Mandante v se limpiaran cortando todas las
ramas menores. Los troncos limpios de ramas se apilarén ordenadamente en el area disponible para la
instalacion de faenas, en el sector que proponga el Contratista v que Ie sea aprobado por la Inspeccion
Ambiental. En caso de ser necesario trozar, los troncos se cortardn a largo maderero comercial o de acuerdo
con la medida que el Mandante le indique.

El resto de la vegetacion, incluidos los arboles y los arbustos cuyos troncos tengan un didmetro comprendido
entre 2 y 10 cm.,, como asi también las ramas sobrantes de la limpieza de troncos antes indicada, podra ser
quemada en las mismas zonas de escombreras o de acopio de materiales, siempre que el Contratista cuente
con los permisos de CONAF y con la aprobacion del Mandante. Una alternativa a este proceso consiste en
transformar el material en astillas y acopiarlo para su posterior uso.

345 Contratacidén de miano de obra

BDurante la construccién del proyecto, se incentivard la contratacion de mano de obra local. Cada Contratista
en su oferta econémica por la ejecucion de los distintos contratos de construccién involucrados en el proyecto,
debera especificar la cantidad de mano de obra local que ofrece contratar y que, para fines de comparacién de
las ofertas de los distintos proponentes, significars un premio en el proceso de evaluacion de las propuestas, a
aquellos que ofrezcan contratar un mayor niimero de estas personas.

El no cumplimiento de lo especificado en su oferta con respecto a la contratacién de mano de obra local, dara
hugar a la aplicacion al contratista de las sanciones o de las multas que se describen en el numeral 3.4.7.

346 Plan de Gestién Ambiental

Los Contratistas deberan contemplar en sus propuestas, las exigencias de las EAG y del Anexo de
Especificaciones Técnicas y presentar en las mismas, un Plan Preliminar de Gestion Ambiental. Este serd
considerado en la calificacion de las propuestas, al igual que la contratacién de mano de obra local.

Una vez adjudicado el contrato, el Plan Preliminar debers ser desarroflado en detalle por el Contratista, a fin
de que sea aprobado por el Mandante. Dicho Plan de Gestidon Ambiental (PGA), una vez aprobado, sera de
cumplimiento obligatorio para el Contratista. El PGA aprobado deber contener a lo menos los siguientes
aspectos;

a} Designar un responsable tinico del cumplimiento del PGA y de la administracion de la informacion que
se generara por la aplicacion del Plan. Se debera especificar su nombre y carge en la empresa contratista.
Para ¢l caso de los contratos de mayor envergadura, el Mandante se reserva el derecho de exigir que el
responsable del POA tenga especializacion profesional en medio ambiente o preste dedicacidn exclusiva
a este tema;

b) Establecer en forma preliminar el tipo de informacion que contendra cada Informe Trimestral de Gestién
Ambiental (ITGA). EI responsable del PGA deberd elaborar y entregar al Mandante cada tres meses,
durante la fase de construccion del Proyecto, un ITGA. En términos generales, los ITGA deben sefialar
la forma como se ha cumplido en el trimestre anterior, con las medidas de mitigacion, de reparacion, de
compensacion, de prevencion de riesgos, de control de accidentes y de moniforeo previstas en el PGA,

¢} Definir la forma de manejo de los residuos domésticos, incluida la frecuencia y tecnologia de
recoleccidn, ¢l tratamiento, la clasificacion {en el caso de existit), ¢l almacenaje, el transporte y la
disposicion final,

d) Definir Ia forma de manejo de los residuos de caracter industrial y de construccion, incluida la frecuencia
y tecnologia de recoleccion, el tratamiento, la clasificacion (en el caso de existir}, el almacenaje, el
transporte y la disposicion final;

e) Establecer el tratamiento v la disposicion de las aguas residuales, incluida Ia descripcion de las
caracteristicas de los sistemas de tratamiento a utilizar (fosas sépticas, zanjas, pozos drenantes, pozos de
infiltracién, plantas de tratamiento v ofro sistema que el Contratista proponga v que sea autorizado por el
Servicio de Salud correspondiente) v de la forma de cumplimiento de la normativa aplicable, en relacion
a dichos sistemas v a sus afluentes; e




g)

h)

n

k)

)]

Definir Ja forma de manejo de las sustancias y de los materiales de desecho, provenientes de los motores
y de las maquinarias en general (aceites de recambio, grasas, filtros, neumaticos, piezas y otros), incluida
la frecuencia de recoleccion, la tecnologia de tratamiento, la clasificacién {en caso de existir), el
almacenaje, el transporte y [a disposicion final;

Definir las medidas de proteccion del ambiente social y laboral. Se deberan sefialar las medidas
tendientes a dar cumplimiento a la legislacion aplicable y evitar la contaminacién del aire, def agua y de
los suelos en campamentos y frentes de faenas. Se especificar4 el tipo de maquinaria, motores u otros a
utilizar y su relacion con la emision de gases, material particulado y eventuales implementos de
reduccion de las mismas y de los niveles de emisién de ruidos;

Establecer las normas de conducta del personal. Entre éstas: i) mantener siempre respeto hacia la
poblacion local, hacia sus costumbres, actividades, creencias, lugares sagrados y de culto, etc.; y i)
modalidades de jornadas laborales basadas en sistemas gque permitan el desplazamiento de los
irabajadores hacia sus hogares durante su periodo de descanso;

Definir los procedimientos para realizar quemas controladas: i} en principio toda quema de material
vegetal o de otro tipo estd prohibida; ii) en caso de considerarse que deban realizarse quemas por
motivos justificados, se deber4 exponer a la Inspeccion Ambiental el motivo y sefialar las condiciones
téenicas bajo las cuales se realizara la quema, asegurando el cumplimiento de la legislacion vigente y Ia
proteccion del medio ambiente; y iii) las ramas sobrantes de la limpieza de los troncos de aquellos
lugares que deben ser despejados, podran ser quemados en las mismas areas donde se realice la
operacién. Para cualquier quema, el Contratista debera contar con Jos permisos de CONAF y con la
aprobacion del Mandante;

Especificar los procedimientos para realizar las mantenciones periddicas o las reparaciones de las
maquinarias, los equipos, los vehiculos y otros. Toda mantencién o reparacién se hara de tal forma que
todos los desechos liquidos o sélidos que se generen, sean almacenados, transportados y depositados en
lugares autorizados;

Especificar los procedimientos para el manejo de los yacimientos y de los depésitos, especificando las
tecnologias que se utilizaran (maquinaria, técnica de extraccidén de material y acopio, etc.), método
empleado para el manejo de taludes, para las faenas de abandono, etc ;

Especificar los procedimientos para la proteccion de la fauna silvestre y de la vegetacién nativa. Fl
Contratista deberé sefialar los procedimientos que utilizara para asegurar que los perjuicios sobre el
medio bidtico sean reducidos al minimo y a lo absolutamente indispensable, de acuerdo al numeral 3.4
“Proteccion de Ecosistemas Terrestres y Acuaticos”™;

Especificar Jos procedimientos para el abandono de los sitios de faena, los campamentos, los lugares de
disposicién de materiales o residuos, los sitios de extraccion o de preparacion de materiales, de acuerdo al
numeral 3.2,

Especificar otros procedimientos que el Contratista considere necesarios para obtener mejores resultados
en la proteccion del medio ambiente;

Disefiar los medios y programas por los cuales los compromisos de proteccidon ambiental adquiridos bajo
Contrato seran informados a todo el personal (charlas, exposiciones, paneles, diario mural, etc.). Debe
considerarse como minimo: i} una charla explicativa a todo el personal v un panel de exposicion
permanente en un lugar visible del campamento, que resuma los compromisos, las especificaciones
técnicas para su cumplimiento v las respectivas sanciones por incumplimiento; i1) en caso de trabajarse
en zonas con predominancia de poblacion indigena deben considerarse charlas periodicas sobre las
actividades, las costumbres, las creencias, los lugares sagrados o de culto de la poblacion local, los sitios
de importancia cultural (arqueoldgicos, histdricos, religiosos, etc.); y iii) charlas periddicas al personal
sobre el tipo y las caracteristicas de la vegetacion y fauna de interés, desde el punto de vista de su estado
de conservacién, v

Especificar los procedimientos a seguir en caso de incumplimiento de las EAG por parte del personal. Se
deberan dejar establecidos tanto el tipo como la progresion de las sanciones que, en caso de
incumplimientos reiterados, se pretenden aplicar en estos casos,

347 Sanciones por incumplimiento de las EAG

El incumplimiento por parte del Contratista de las condiciones, las exigencias y las prohibiciones de la
presente reglamentacién interna de proteccién del medio ambiente, facultard al Mandante a la aplicacion de
sanciones, de multas progresivas e incluso, a la caducacién del respectivo contrato, en caso de
incumplimiento grave o reiterado, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitacion y en el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, ¢! Mandante podrd reparar el dafioc al medio ambiente provocado por
incumplimiento, con cargo a los Estados de Pago def Contratista, a las Garantias, a los Seguros u ofros, €
iniciar ademas, las acciones legales correspondientes,

Tanto el monto de las multas y el tipo de sanciones, como la progresion en su aplicacién, quedarén claramente
establecidos en cada contrato.




2° AUTORIZASE transferir a Cooperativa Rural Eléctrica Rio Bueno Limitada, COOPREL LTDA la suma
de hasta M$125.977.- (ciento veinte y cinco millones novecientos setenta y sicte mil pesos) para financiar
parte parte del proyecto “Nermalizacién Electrificacién Sector Roy Roy - El Huape, La Unién”,; de los
cuales el total corresponde para el afio 2011, respondiendo este Servicio sélo hasta la concurrencia de los
fondos que se consulten para estos efectos en el afio respectivo seglin avance efectivo de las obras o

actividades, quedando el remanente para presupuestos futuros siempre que existan recursos para ello, y se
cumplan las condiciones establecidas para el desembolso.

3" IMPUTESE el monto indicado en el resuelvo 2° al presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios
Programa 02, Subtituio 31, Ttem 02, Asig. 004.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE -

£ BN, 5 RO ACUNA HILPEBRANDT
gw iy pMOENTE HINTENDENTE (S) )
L GOB O REGIONAL DE LOS RIOS

- Jefe Division de Andlisis y Control de Gestion.
- Depto. Juridico.

- Subdere Regional.

- UTER,Gore de Los Rios.

- Archive Oficina de Partes Gore.




