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APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA :

0103,
varorvia, 2 O MAYD 20n

RESOLUCION AFECTA N°

VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 17 de mayo de 2011, suscrito entre el Gobierno Regional de Los Rios v
la Unidad Técnica, 1. Municipalidad de Lanco, destinado a financiar el proyecto de ejecucién
denominado “MEJORAMIENTO CALLE ISABEL RIQUELME, COMUNA DE LANCO”,
cédigo Bip 30102456-0,

2. El certificado N° 268 de fecha 23 de diciembre de 2010, del Secretario Bjecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, en el cual consta la aprobacién por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto
FNDR 2011 de la Regién de Los Rios, dentro del cual se encuentra ¢l proyecto mencionado en el visto
anterior.

3. La Resolucion Afecta N° 79 de fecha 23 de marzo de 2011, de este Gobierno Regional, la cual crea y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Basicos y Proyectos de
Inversion — Inversion Regional - Region de Los Rios 2011, dentro de los cusles se encuentra
identificado el proyecto mencionado en el visto 1.

4. La disponibilidad presupuestaria.
5, Lo dispuesto en la Resolucién N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Repiblica.

6. Las facultades que me confiere [a Ley Organica Constitucional N® 19,175, sobre Gobierno Regional, en
5us normas pertinentes.

7. El Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al Intendente
titular de la Region de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato, celebrado con fecha 17 de maye HEIETT;
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, 1. Municipalidad de Lan{
proyecto de ejecucion denominado “MEJORAMIENTO CALLE ISABEL R
LANCO, cédige Bip 30102456-0, cuyo tenor es el que sigue:

NVENIC MANDAT(O COMPLETQ E YOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS T

A
£ EDUARDGF VEL
G ;il;aiéf Regional Subrogante
L MUNICIPALIDAD DELANCO " ge Los Rios

~“Caftralorla General de la Repiblice

En Valdivia,a 17 de mayo de 2011, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente
Regional den JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O'Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, ¥ por la otra, la I. Municipalidad de Lanco,
representada por su Alcalde, don LUIS CUVERTING GOMEZ, quien comparece en nombre y representacion de
dicha entidad, con domicilio en Libertad 251 de Lanco, en adelante “La Unidad Técnica” o la “mandataria”, se ha

convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que en Sesion Extraordinaria N°08 de fecha 23 de diciembre de 2010, el Consejo Regional de Los Rios aprobd
por unanimidad, presupuesto FNDR 2011, dentro del cual se encuentra sefialado el proyecto “MEJORAMIENTO

=CALLE ISABEL RIQUELME, COMUNA DE LANCO”, Cédigo BIP 30102456-0, por un monto de
' Wi8376.472.- con cargo al FNDR.

i L . - . - . . ;
2» Quetla Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios su
- & HE o, . .. . . . - .
‘iEsogid téenico ~ administrativa en las materias que mas adelante se indican,
)
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3.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 fetra h) de la Ley Organica Constitucional sobre Gobierno
¥ Administracion Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 v sus modificaciones,
el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir mandato completo ¢ irrevocable a 1a Unidad Técnica, a fin de
encomendarle Ia supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado.

4.- Que esta supervision técnica y administrativa comprendera, con Ias imitaciones que se indican mds adelante, v

due mo alteran su cardcter complefo e irrevocable, fos procesos de licitacién hasta la adjudicacion y
contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervision directa de las obras contratadas hasta su total
terminacion, administracion del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

1- BEL OBJETIVO BEL PROYECTO

1.1 El proyecto & supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en fa
Ficha de Iniciativa de Inversién (IDI) del Sisteria Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacion

(MIDEPLAN),

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato, y de acuerdo al articule 16 de Ia Ley 18.091, referente a las
alternativas para encomendar la gjecucion de proyectos de inversion, la Unidad Técnica quedara sujeta a los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarics de que dispone para el desarrotlo de sus propias actividades,
Sin perjuicio de lo anterior, debera dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 6° de la ley de presupuesto
afio 2011,

1.3 No obstante lo anterior, 1a Unidad Técnica se ccmpromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio
mandato.

.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segin Ficha IDI es de M$276.472.- (doscientos setenta y seis millones
cuatrocientos setenta y dos mil pesos), cuyo desglose es como sigue:

COSTO
FUENTE DE ITEM CLASIFICADGR TOTAL
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO MS
FNDR OBRAS CIVILES 31-02-004 2068.272
FNDR. CONSULTORIAS 31-02-002 7.500
FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 700
TOTAL 276.472

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefiatados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2009,

Se deja expresamente establecido que el monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de
M$276.472 - (doscientos setenta y seis millones cuatrocientos setenta y dos mil pesos) segtin consta en el Certificado

N°268 de fecha 23 de diciembre de 2010,

I11.~- DE LLAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a} Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segiin corresponda.

b) Dar a conocer a los Coniratistas y/o Provzedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucion bancaria
emisora.

¢) Dar 2 conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberén cumplir con la normativa vigente refativa a la

Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento df'a

Empresas de Servicics Transitorios y e. Comtrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Serd

responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.Q. el cabal cumplimiento de lo

anterior. El contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los trabsjadores dependientes, fanto de
los subcontratistas como del mismo.

Dar 2 conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para

la aplicacion del Articulo 66 bis de a Ley N° 16.744 sobre la Gestién de ia Seguridad y Salud en el Trabajo

% en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de Ja Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.O.

[el cabal cumplimiento de lo anterior.
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€} Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo, previa autorizacion via oficio del Gobierno
Regional; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del FN.X.R., en caso de obras, de acuerdo a la
Ley de Presupuesto vigente, ef cual debera garantizarse en un 100%.

f) Deberd exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento, correcta ejecucién de obras,
garantia técnica y/o de buena calidad de los equipos y equipamiento en caso que corresponda, ademas de
aquelias que se consideren necesarias, ya sea para caucionar la seriedad de la oferta, o la que se exija en
bases, como eventuales retenciones en cadz estado de pago.

g) Las bases deberan establecer que en las obras se deberé instalar un letrero que informe su fucnte de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiores y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se deberd incluir en la ejecucién de las
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando 1a fuente de financiamiento, en
un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regienal
de Los Rios. Se excluyen de esta iiltima exigencia las obras de veredas y calles.

h} ‘En todo lo no previsto referente a bases y contrato, 1a unidad técnica debers solicitar pronunciamiento del
Gobiernc Regional,

IV.- DE LA LICITACION

41 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del provecto
R encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, y de los equipos y equipamiento a adquirir, comprendiendo
o todas las gestiones técnicas y administrativas neceszrias para la materializacion del mismo, desde la elaboracion de
estudios, expediente técnico, elaboracidn de bases, especificaciones técnicas, llamado a licitacién, apertura de
ofertas, adjudicacion de la propuesta, celebracion del o los contratos correspondientes, inspeccién y supervision
técnica det proyecto en sus distintas etapas, hasta su recepcion definitiva y liguidacion final del o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente encabezar las publicaciones de llamado a licitacion u otros relativos
al proyecto y los letreros de identificacion de obras financiadas con recursos det FNDR, con la imagen corporativa
del Gobierno Regional de Los Rios, la que le sera eatregada por el correspondiente analista de inversion encargado
del proyecto.

4.3 La Unidad Técnica debera liamar a licitacion pablica por el presupuesto oficial disponible, el que deber
considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacidn técnica financiera de
Mideplan. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad
Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante el nivel central o
regional de MIDEPLAN segiin corresponda.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, deberd
contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento,

b

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucién (segun correspongda),
-~ responsable de la obra con la experiencia necesaria, Ge acuerdo a la magnitud del contrato; documento que se deberé
enviar a! Gobierno Regional, junto con la propuesta de adjudicacién.

Ademas se debera designar a un encargado del proceso licitatorio en el caso de los proyectos de adquisicion de equipos v
equipamiento, de la supervision y fiscalizacion técnica de los mismos en las diversas etapas necesarias pare su
adquisicion, hasta la recepcion final completamente satisfactoria. En todo caso, deberd exigir garantias técnica v de
calidad en caso de fallas posteriores.

4.6 La Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de Ja Divisién de Analisis y

Control de Gestion junte con g solicitud de autorizacién para adjudicar, los siguientes documentos: Calendario

de Licitacion y/o ID de Mercado publico, Bases Administrativas Generales, Especiales y antecedentes técnicos,. io
cual serd requisito para la aprobacion de propuesta de adjudicacién por parte del Mandante. La inforzpacnén
publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien debers velar porque ella sea fidedigna y

oportuna.

V.- DE LA ADJUDICACION

5.1 La Unidad Técnica enviard una propuesta de adjudicacién al Gobierno Regional de Los Rios con los
antecedentes técnicos det oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cgmple a cabalidad
todas las exigencias téenicas, administrativas v financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

io3antecedentes a remitir son:

2 :
“g%i Oficio conductor dirigido al 8r. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
s 47 del o los oferentes y monto propuesto.

)
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b} Copia de la oferta técnica y econdmica y demas antecedentes, tanto del oferente seleccionado como det que
le sigue en el orden de seleccion, incluyenco los antecedentes del Portal Mercadoptiblico.

¢) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos efectos.

d) Informe de Evaluacién Técnica Econémica realizado por la Unidad Técnica de todas las ofertas que
participaron en la licitacién, el cual ademés debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.
Dicho resumen debera contemplar cuéntos procesos de licitacion se han realizadas con anterioridad;
explicacion breve de la no admisibilidad v los plazos considerados. De no haber procesos licitatorios
anteriores, también debe indicarse esta situacion.

€) Copia de las aclaraciones realizadas duranie el proceso de licitacion, si las hubiere; de no existir, sefizlarlo
expresamente.

) Decreto que designa al inspector técnico.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al analista
financiero.

3.2 El Gobierno Regional de Los Rios aprobari o rechazari la Fropuesta de adjudicacién en virtud del analisis
de los antecedentes remitidos, v del cabal cumplimiento o no de lo estipulado en el presente instrumento, lo que serd
comunicado a 1a Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del Sr. Intendente Regional.

3.3 S6lo una vez aprobada la propuesta de adjudicacion por el Gobierno Regional de Los Rios, Ia Unidad Técnica
dictara Decreto o Resolucién de adjudicacion cnande corresponda y celebrars el/los contrato/s respectivo/s.

VL- DE LA CONTRATACION
6.1 La contratacién debera realizarse a suma alzada sin reajustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ningin tipo.

6.2 La Unidad Técnica sélo podrd celebrar contratos en cada item del proyecto, si cuenta con la recomendacién
técnica econdmica favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso, la asignacién presupuestaria
vigente para el mismo periodo y la aprobacion expresa del Gobierno Regional a 1z propuesta de adjudicacion.

VIL- DE LAS MODIFICACIONES

7.1 LaUnidad Técnica debera contar, con la aprobacién expresa del Gobierno Regional para efectuar cualquier
modificacién del contrato inicial, la que debera ser solicitada al Mandante mediante Oficio, con al menos 20 dias de
anticipacion a la fecha de término del mismo. Para solicitar el aumento de obra y/o de plazo, debe incluir los
siguientes documentos:

- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.

- Informe fundado suscrito por LT.0. y/o Encargado del proyecto de estudio, disefio, adgquisicion o programa,
segn corresponda.

- Reprogramacién fisica y financiera.

- Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberin temer estas dependiendo si la
modificacion considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en caso de
proceder el cambio de la boleta de garantia, el nuevo documento o renovacidon de la misma {segin
corresponda) debe ser solicitado por la Unidad Técnica antes de proceder a la modificacién de contrato
remitiéndolo a} Gobierno Regional para su custodia,

7.2 La calificacidén de la pertinencia en las modificaciones del contrato, previa autorizacion mediante oficio del
Gobierno Regional, serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica a través del Decreto o Resoluci(?n
correspondiente, ef que deberd incluir en la distribucion copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio
ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En caso que la modificacion aprobada se refiera a un aumento
de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en
las bases, solicitando si es pertinente el cambio de las mismas.

7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que r.o superen el 10% del monto aprobado originalmente y que no
impliquen cambio del proyecto, sélo requeriran de la aprobacidn previa del Gobierno Regional de Los Rios, €l que se
expresare mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técrica podra proceder a efectuar la
odificacion del contrato.

B uando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algan CaIflbi(} del
royédto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente por parte de MIDEPLAN, conforme se indica en el
unte i%.3. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamientc o modificacién por parte del
obikFno Regional que se expresard mediante oficio, la Unidad Técnica podra realizar 1a modificacion del contrato

§§; CLivo.
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7.5 Entodo caso, y si asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente contvenio mandato en que
se exprese el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacién de contrato.

7.6 No se podra dar inicio a las obras involucradas en el proceso de reevaluacion mientras no esté totalmente
tramitada su aprobacién por Jos organismos pertinentes,

VHIL- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica deberé exigir, en el caso que corresponda seglin item, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, al anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucién del
proyecto encomendado. Ademas se debera exigir garantfa técnica de los equipos y equipamiento, y garantia de buen
funcionamiento y calidad de los mismos, esta Gltima en case que corresponda por monto, dejdndose establecido en
las bases. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende
en Ja del fiel y oportuno cumplimiento del contrato,

8.2 Las garantias a excepcion de Ia técnica, deberén consistir en Vales Vista con vigencia indefinida o Boletas de
Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de carécter irrevocable. Los vales vista deberdn tener la calidad de
endosables.

8.3 Las garantias deben ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de
Inversiones del mismo, dentro de los 10 dias corridos siguientes a su fecha de emision junto al Acta de Entrega de
Terreno, los Contratos v Decretos correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Pablico. Se exceptiia
Ia Boleta de Seriedad de la Oferta la cual debera tomarse 2 mombre de la Unidad Técnica, en coyo caso
guedara bajo su custodia.

La Unidad Técnica podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompatfie junto a los documentos
de garantia, 1a certificacion de autenticidad expedido por Ia Institucién Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia seré de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de
acuerdo 2 lo que establezca su reglamento, sefiaiandose debidamente en las Bases administrativas. Cabe sefialar que
en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y debera devolverse dentro del afio presupuestario.

8.5 Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso que la Unidad Técnica no posea reglamento de contrataciones la
garantia de fie} y oportune cumplimiento del contrazo y la garantia de correcte ejecucion se extenderan en un selo
documento. El monto de la garantia no podra ser inferior 2 un 5% y su vigencia y su vigencia no podrd ser inferior al
plazo contractual mas 400 dias corridos (cuatrocientos dias corridos). En el caso de las garantias de buen
funcionamiento y calidad de los equipos v equipamieato, estés no podrén ser inferior al 5% del valor del bien,

8.6 En el evento que una oferta recibida se ajuste a las Bases y su monto sea inferior en un 15% o mas% al
presupuesto oficial, procede exigir una caucién adicional que resguarde eventuales incumplimientos por estudios mal
formulados.

8.7 Se podrin aceptar documentos de garantia extendidos por terceros, siempre que estos cumplan todos los
requisitos sefialados y que en ellos se estampen en forma precisa lo que se garantiza,

8.8 Sera de exclusiva responsabilidad de 1a Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta [a
liquidacion del contrato,

8.9 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir una
medificacién en los montos y/o plazos del contrato,

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso gque ¢l proyecto lo contemple, el Gobierno Regiona! de L.os Rios proporcionan:a a la Unidad Técnica los
fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones enc'()mfandadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podrin exceder a los indicades en la

Ficha IDI.

9.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente , los que
deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestaric de la Lev de

Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administzativos el recibo correspondiente,
L R . .
ngg f) obligada a rendir cuenta documentada de Jos gastos al organismo Contraler. El mandante rendira cuenta
;,'—;;,;
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global de esos fondos 2 1a Contraloria, en conformidad a 1a Resolucidn 759 del afio 2003 de la Contraloria General
de la Republica. Sin perjuicio de lo anterior, v una vaz finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Téonica debera
enviar al Gobierno Regional, copia d¢ la rendicion de gastos de dicho item, devolviéndose aquel monto no gastado, o
no rendido satisfactoriamente.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque nominativo
extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos contados desde la
fecha de término del proyecto (recepcion tnica o provisoria, segun corresponda).

9.5 Junio a fa solicitud de Gastos Administrativos o a la solicitud de autorizacién de adjudicacion la Unidad Técnica
debe adjuntar la ficha de georeferenciacién completada. El sistema de proyeccién serd con coordenadas Geograficas
(Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos cen Datum WGS 84 huso 12 o 19 segln corresponda. Cualquier
duda al respecto, la Unidad Técnica o el contratista deberd ponerse en contacto con la Unidad de Gestion de
Informacién Territorial del Gobierno Regional de Los Rios.

X.- DE LOS ESTADBOQS DE PAGO
10.1 Para el eabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

@) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion 31-02-004 Obras
Civiles, 31-02-002 Consultorfas y 31-02-001 Gastos Administrativos, Codigo BIP 30102456-0 del proyecto
FN.DR. denominado “MEJORAMIENTO CALLE ISABEL RIQUELME, COMUNA DE LANCO”,
hasta por un monto de M$276.472.- (doscientos setenta y seis millones cuatrocientos setenta y dos mil
pesos) de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion, dentro del plazo de quince dias contados
desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de faltar algtin antecedente
o efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se haya subsanado ia observacion o
acompaiiado el antecedente en su caso.

10.2 Para que el Gobierno Regional de la Regidn de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en clausula anterior,
los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberin contener, 2 lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del 8¢, Alcalde, que solicite el pago seglin avance, acompafiando los siguientes documentos:

2) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance
fisico y financiero de la obra en porcentaje.

b} Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Ries, O 'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro;
Administracion Pablica.

¢) Formuiario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Téenico responsable de la
supervisién de la obra.

d) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de fa Inspeccién del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquelios trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto.

e) En el primer Estado de Pago debera remitir el Acta de Enirega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacion del letrero de obras y en case de haberse solicitado, Certificacién de Autenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucion bancaria emisora.

f) En el Gltimo estado de pago, se debera acompafiar certificado de recepcion conforme del ITO, ficha de
termino del prayecto (BIP) y fotografia que de cuenta de la instalacion de la placa recordatoria (excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcidn provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba, Ademds,
se debera adjuntar el informe de término de proyecto, seglin formato vigente de Mideplan.

Para el item consultoria;

a} Oficio conductor del Sr. Alcalde, solicitando el pago.

b) Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

¢) Certificado del Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado como apoyo al ITO.

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes, y en caso de no existir dependencia, presentar declaracion jurada anexa
 indicando esta situacion.
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10.3  La Unidad Técnica debera informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancidn o deduccion
pecuniaria que afecte al contratista, consultor o proveedor, debidamente calculado, ya sean por multas por atraso en
la ejecucién del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante proceda a su
deduccion,

104 El municipio debe dictar decreto cuando resuelve multa o deduccién y debe coordinar con el analista para
que se descuente del estado de pago respectivo.

Respecto al “Certificado de Cumplimientg de Obligaciones Laborales y Previsionales” que se exige:

- Es el certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes
laborales (este nitimo no se exige en cada estado de pago).

- Bste certificado no se exige en adquisicionzs de equipos y equipamientos ni en los estudios o consultoras.
En este Gltimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo de trabajo estén contratados a honorarics sin
vinculo de subordinacion ni dependencia, lo cual debe ser declarado por escrito (formato anexo declaracién
jurada notarial). Esta declaracion seré exigida para el pago respectivo.

- Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacion, se deberd adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de Ia obra que debera actualizarse cuando
corresponda lo que ser4 responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, debera
adjuntar igual nomina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este
ltimo caso, también debe actualizarse la 2émina cuando corresponda, le que serd responsabilidad de la
empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacion de el o los meses a que corresponda el estado de
page {los meses en que se ¢jecutaron las cbras cuyo pago se solicita), 1o cual debera verificar la Unidad
Téenica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

X1.- PROGRAMACION DE CAJA

111 La Unidad Técnica deberd dar cumplimiento al programa Caja que presente al momento de la entrega del
terreno, informando a! mandante cualquier modificacidn del mismo con al menos 15 dias de anticipacién a la
presentacion del estado de pago correspondiente.

XIL- DE LA RECEPCION

12.1 Para €l item Obras Civiles:

La Unidad Téenica correspondiente efectuard la recepcion provisoria conforme del provecto, levantando un acta de
recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera consignar si corresponden dias de atraso
que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuara una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se procederd
a efectuar la Liquidacion det Contrato, las que deberan ser aprebadas por Decreto o Resolucién segin corresponda,
debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

X1I.- DE LA DIFUSION.

13.1  El formato tipo de los letreros de obras mencicnado en el punto 3.1, serd proporcionado por la Division de
Anflisis y Control de Gestidn previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad Técnica.

13.2 La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en
todo lo relativo a recepciones, inanguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de
anticipacion, con Ia finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de representantes del Gobierno
Regional en ¢l evento. Debe existir acuerds entre Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha,
dia, hora ¥ lugar en que se llevardn a cabe las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto.

XIV.- DE LAS VISITAS A TERRENO

14.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de'Gobier'no y
Administracion Regional, representantes def Gobierno Regional tendran la facultad de realizar visitas e inspeccionar

4, giplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi misrn.o, yen
virtudide la misma facultad, Ja unidad técnica se encontrara obligada a responder dudas o entregar la informacién que
sea soﬁ&j’tada por el Gobierno Regional de Los Rios, ¢ a través del analista financiero.

g x(g%ectos que se gjecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
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142 5i en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que s¢ puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de Ia mandataria, el mandante dara cuenta de elio a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.  Si la
informacién recibida de ésta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional podra tomar
las acciones que estime convenientes, las que incluso podrian Hlegar a dejar sin efecto el presente convenio.

XV.- DEL TERMINO DEL PROYECTO

15.1 La ejecucion de la iniciativa de inversion debers realizarse en el namero de meses contemplado en el contrato
respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de ias eventuales modificaciones del mismo las que deberdn verse reflejadas en
la Ficha IDL.

15.2 La Unidad Técnica deberé obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacién, con copia al
Gobierno Regional de la Region de los Rios el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto
en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcién provisoria de la obra vy adjuntarlo con el
(ltimo estado de pagoe. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.

XVL- LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

El preseate convenio comenzara a regir desde la focha de notificacion a la Unidad Técnica de la total tramitacién de
la resolucion del Gobierno Regional que lo aprueba y hasta el total complimiento del mandato.

XVIL- OTROS

17.1 El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podréa requerir su reembolsc al Mandante.

17.2 Vicios de procedimiento no invalidarén la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento al
contenido del presente convenio.

17.3 Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversién como érgano
financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la (Municipalidad
o del servicio pliblico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesién contempla el Codigo Civil,
siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio pablico), 1a duefia (o) de la obra para todos los efectos
legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la Republica en el Dictamen 37.488 del afio 1995 establece que en
estos casos no se aplica el articule 70 letra { de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el
Codigo Civil consagra sobre la accesion.

17.4 Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacion y de retencion establecidos en el articulo 183-C del Céodigo del Trabajo, respecto del contratista; del
mismo mode queda facultado para pager por subrogacidn acreencias laborales del contratista”. La Unidad Técnica
deberd incorporar expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.5 Paratodos los efectos derivados del presente convenio, las partes fjan domicilio en la ciudad de Valdivia,

17.6 Se celebra el presente Convenio en tres ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder de ia Unidad
Técnica y dos en poder del Mandante.

17.7 Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.8 La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior
y la del Alcalde de la comuna de Lanco consta en Decreto Exento N°6678 de fecha 06 de diciembre de 2008 de la

Tustre Municipalidad de Lanco.

2° AUTORIZASE un monto de M$276.472.~ (doscientos setenta v seis millones cuatrocientos setenta y dos
mil pesos, monto expresado en moneda al 31 de diciembre de 2009), de los cuales M$268.272.~ gorres_;)onden
al Subt. 31, Item 02, Asig. 004 “Obras Civiles”, M$7.500.- corresponden gl Subt. 31, rem 02, Asignacién 002
“Consultorias” y MS$700.- al Subt. 31, ltem 02, Asignacién 001 “Gastos Adminisirativos del presupuesto
FND.R.

Del monto autorizado, el total corresponde para €l afioc 2011 segin Ficha IDI, respendiendo este Servicio
sélo hasta la concurrencia de los fondos que se consulfen para estos efectos en el afio respectivo segun
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avance efectivo, quedando el remanente para presupuestos futuros siempre que existan recursos para ello, y
se cumplan las condiciones establecidas para el desembolso.

3 PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado mediante In
presente resolucidn, vy el contrato que se¢ celebre al efecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TQ,M«E%SWZON Y ARCHIVESE

'm'ﬁ//
DRES VARAS BRAUN

ANTENDENTE

3.- Jefe“ﬂa\agg; ﬁszs ¥ Control de Gestién.
4 - Jefe Divisior Administracién y Finanzas.

5.- Depto. Finanzas,

6.~ Depto. Juridico.

7.- Inversiones.

8.- Archivo Oficina de Partes.
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