[ PR HER ST
fegidn de Los Ring
THHFIERMOY RECHM AL

b APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA
RESOLUCION AFECTA N° 01 ‘E 0 /

vaLoivia, O 1 Ju§ 201

VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 01 de junio de 2011, suscrite entre el Gobierno Regional de Los Rios y
la Unidad Técnica, T. Municipalidad de Mariquina, destinado a financiar el proyecio de gjecucion
denominado  “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.T.AS. DE MEHUIN
MARIQUINA”, codige Bip 30102635-0,

2. Bl certificado N° 268 de fecha 23 de dicienibre de 2010, del Secretario Fjecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, en ¢l cual consta la aprobacion por unanimidad del Consejo Regional, det presupuesto
FNDR 2011 de la Region de Los Rios, dentro del cual se encuentra el proyecto mencionado en el visto
anterior,

3. El certificado N° 80 de fecha 15 de abril de 2011, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los
Rios, el cual aprucha por unanmimidad aumente de presupuesto en proyecto “Construccién
Alcantariliado y P.T.AS. de Mehuin-Mariquina”, codigo BIP 30102625-0, por un monto de
M3449 444 - rtotalizando una mversion de M$1.581.734.- con cargo al FNDR de Saneamiento
Sanitario.

4. La Resolucion Afecta N° 92 de fecha 26 de abril de 2011, de este Gobiemno Regional, la cual crea v
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Bésicos y Provectos de
Inversion — Inversion Regional - Regién de Los Rios 2011, dentro de los cuales se encuenira
identificado el proyecto mencionado en el visto 1.

5, La disponibilidad presupuestaria,
& Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Republica.

7. Las facuitades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19,175, sobre Gobierno Regional, en
U8 noTMas pertinentes.

8. El Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio de} Interior, que nombra al Intendente
titular de ia Region de [Los Rios.

RESUELV(:

1° APRUEBASE ¢l convenio mandato, celebrado con fecha 01 de junio de 2011, suscrito enlre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, 1. Municipalidad de Mariquina, destinado a financiar
el proyecto de ejecucion denominado “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.T.AS. DE
MEHUIN-MARIQUINA", codigo Bip 301026250, cuyo tenor es ef que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE £0OS RIOS

E

LMUNICIPALIDAD DI MARIQUINA

En Valdivia, a 01 de junio de 2011, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por ef Intendente Regional
don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O'Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en adelante “Ii
Gobierno Regienal™ o el “mandante” por una parte, y por la otra, la 1. Municipalidad Mariquiza, representada por su
Alcalde, don GUILLERMO MITRE GATICA, quien comparcce en nombre y representacion de dicha entidad, con
domicilio en Mariquina 54, San José de la Mariquina, en adelante “La Unidad Técnica” o la “mandataria”, se ha
convenido lo signiente:
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TENIENDQ PRESENTE:

b.- Que en Sesion Extraordinaria N°08 de fecha 23 de diciembre de 2010, el Consejo Regional de Los Rios aprobé
por unanimidad, presupuesto FNDR 2011, dentro del cual se encuentra sefialado el proyecio “CONSTRUCCION
ALCANTARILLADO Y P.T.A8, DE MEHUIN-MARIQUINA”, Cédigo BIP 30102¢25-0, por un monto de
M$1.132.290 - con cargo al FNDR.

2.- Que en Sesion Ordinaria N° 08 celebrada el dia 13 de abril de 2011, el Consejo Regional de Los Rios, aprohd por
unanimidad aumento de presupuesto en proyecto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.T.A.8. DE
MEHUIN-MARIQUINA™, comuna de Mariquina, cbdigo BIP 30102625-0, por un rmonto de M$449.444 -
totalizando una inversion de M$1.581.734 - con cargo a la Provisién FNDR de Saneamiento Sanitario.

3.- Que la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios su
asesoria técnico — adninisirativa en las materias que mas adefante se indican.

4.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de ia Ley Organica Constitucional sobre Gobierno
y Administracion Regional N° 19.175 texto refundido, y en ef articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones,
el Gobierne Regional de Los Rios viene en conferir mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervision téenica y administrativa del proyecto mencionado.

5.~ Que esta supervision téenica y administrativa comprenderd, con las limitaciones que se indican mds adelante, v
que no alteran sy cardcler completo e irrevecable, los procesos de licitacién hasta la adjudicacién y
conirataciones resultantes de los mismos, asi como la supervisidn directa de las obras cantratadas hasta su tolal
terminacion, administracion del contrato, entrega, recepciones y liguidaciones correspondientes.

L- DEL OBJETIVO DEL FPROYECTO

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionade con lo indicado en la
Ficha de Iniciative de Inversidn (1DT) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacion
(MIDEPLAN},

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato, y de acuerde al articulo 16 de la Ley 18.091, referente a las
alternativas para encomendar la ejecucion de proyectos de inversion, la Unidad Técnica quedara sujeta a los
procedimientos, narmas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarroflo de sus propias actividades.
Sin perjuicio de lo anterior, debera dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 6° de la ley de presupuesto
afio 201 1.

1.3 No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio
mandato.
It~ DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segun Ficha IDI es de M$1.881.734.- (mil quinientos ochenta y un millones
setecienios freinta y cuatro mil pesoy), cuyo desglose es como sigue:

COSTO
FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR TOTAL
FINANCIAMIENTGQ PRESUPUESTARIO Ms
FNDR OBRAS CIVILES 31-02-004 1.558.319
FNDR. CONSULTORIAS 31-02-002 21915
FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1.500
i | TOTAL ] | 1.581.734 |

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos seiffalados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2009

Se deja expresamente establecido que el monto FN.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecio es de
‘M3$1.581.734.- (mil quinientos ochenta y un millones setecientos treinta y cuatro mil pescs) segin consta en los

- Certificados N°268 de fecha 23 de diciembre de 2010 y N°80 de fecha 15 de abril de 2011,
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Hi.- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
3.1 La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas Especiales a o menos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segun corresponda.

b) Dar a conocer a fos Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si io estima
conveniente, .a certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién bancaria
emisora.

c¢) Dara conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con [a normativa vigente relativa a la
Ley N°20.123 v Reglamento gue Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrate de Trabajo de Servicics Transitorios. Serd
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1'T.0. el cabal cumplimiento de lo
anterior. El contratista debera entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
Ja aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sabre la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar v certificar a través det 1. T O.
el cabal cumplimiento de o anterior.

e) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo, previa autorizacion via oficio del Gobierno
Regional; cuye monto no podra exceder al 10 % del aporte del FN.D.R_, en caso de obras, de acuerdo 2 1a
Ley de Presupueste vigente, el cual deberd garantizarse en un 100%.

f} Debera exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento, correcta ejecucion de obras,
garanlia téenica y/o de buena calidad de los equipos y equipamiento en caso que corresponda, ademas de
aquellas que se consideren necesarias, ya sea para caucionar la seriedad de la oferta, o la que se exija en
bases, coma eventuales retenciones en cada estado de pago.

g) Las bases deberan establecer que en las obras se debera instalar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Téenica, por e
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se debera incluir en la cjecucion de las
obras una placa recordatoria det Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento, en
un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional
de Los Rios. Se excluyen de esta Gitima exigencia las obras de veredas y calles.

h)  En todo fo no previsto referente a bases y contrato, la unidad técnica debera solicitar pronunciamiento del
Gabierno Regional,

V.- DE LA LICITACION

4.1 La Umdad Teécnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa v oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla ia calidad de la obra, y de los equipos y equipamiento a adquirir, comprendiendo
todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacion del mismo, desde la elaboracion de
estudios, expediente técnico, elaboracién de bases, especificaciones técnicas, llamade a licitacion, apettura de
ofertas, adjudicacion de la propuesta, celebracion del o los contratos correspondientes, inspeccién y supetvision
técnica del proyecto en sus distintas etapas, hasia su recepcion definitiva y liquidacion final del o ios contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente encabezar las publicaciones de llamado a lictacién u otros relativos
al proyecto y los letreros de identificacidn de obras financiadas con recursos det F.IN.I3.R., co la imagen corporativa
del Gobierno Regional de Los Rios, 1a que le sera entregada por el correspondiente analista de inversién encargado
del proyecto.

4.3 La Unidad Técnica deberd Hamar a licitacion publica por el presupuesto oficial disponible, el que debera
considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica financiera de
Mideplan. En el caso ce ser necesaria una modificacion del provecto en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad
Técnica debera informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante el nivel central o
regional de MIDEPLAN segin corresponda.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Téenica, debera
contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Téenico por Decreto o Resohicion (segdn corresponda),
responsable de la obra con {a experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud det contrato; decumento que se debera

enviar al Gobierno Regional, junto con la propuesia de adjudicacion.

Ademas se debera designar a un encargado del proceso licitatorio en el case de los proyectos de adquisicidn de equipos v

“equipamiento, de la supervisidn y fiscalizacion téenica de los mismos en las diversas etapas necesarias para su

adquisicion, hasta la recepcion final completamente satisfactoria. En todo caso, debera exigir garantias iécnica y de
calidad en caso de fallas posteriores.
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4.6 La Umdad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Division de Andlisis vy
Control de Gestion junte con la solicitud de autorizacién para adjudicar, los siguientes documentos; Calendario
de Licitacion y/o 1D de Mercado publico, Bases Administrativas Generales, Especiales y antecedentes téenicos, lo
cual serd requisito para la aprobacion de propuesta de adjudicacion por parte del Mandante. La informacion
publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, guien deberd velar porque ella sea fidedigna vy
oporiuna.

V. DE LA ADJUDICACION

5.1 La Unidad Técnica enviara una prepuesta de adjudicacion al Gobierno Regional de Los Rios con los
antecedentes técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que ¢l oferente propuszsto cumple 2 cabalidad
todas las exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

1.0s antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes y monto propuesto.

b) Copia de la oferta técnica v econdmica y demas antecedentes, tanto del oferente seleccionado como del que
le sigue en el orden de seleccion, incluyendo los antecedentes det Portal Mercadopiblico.

¢) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisidon nombrada para estos efectos.

d) Informe de Evaluacion Técnica Econdmica realizado por la Unidad Técnice de todas las ofertas que
participaren en la licitacion, el cual ademés debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.
Dicho resumen deberd contemplar cudntos procesos de licitacion se han realizadas con anterioridad;
explicacion breve de la no admisibilidad y los plazos considerados. De no haber procesos licitatorios
anteriores, también debe indicarse esta situacion.

e) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere; de no existir, seftalario
expresamente.

f)  Decrete que designa al inspector técnico.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al analista
financiero.

5.2 El Gobierno Regicnal de Los Rios aprobard o rechazara la Propuesta de adjudicacion en virtud del andlisis
de los antecedentes remitidos, y del cabal cumplimiento o no de lo estipuiado en el presente ‘nstrumento, lo que sera
comunicado a la Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del Sr. Intendente Regional.

5.3 Solo una vez aprobada la propuesta de adjudicacion por el Gobierno Regional de Los Rios, la Unidad Técnica
dictard Decreto o Resolucion de adjudicacion caando corvesponda y celebrard el/los contrato/s respectivoss.

VI.- DE LA CONTRATACION
6.1 La contratacion deberd realizarse a suma alzada sin reajustes, ni intereses, ni inderanizaciones de ningiin tipo.

6.2 L.a Unidad Tecnica sole podra celebrar contratos en cada item del proyecto, si cuente con la recomendacion
téenica econdmica faverable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso, la asignacidn presupuestaria
vigente para el mismo periodo y la aprobacion expresa del Gobierno Regional a la propuesta de adjudicacion

VilL- DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica debera contar, con la aprobacién expresa del Gobierno Regional para efectuar cualquier
modificacidn del contrato inicial, 1a que deberé ser solicitada al Mandante mediante Gficio, con al menos 20 dias de
anticipacién a la fecha de término del mismo. Para solicitar el aumento de obra y/o de plazo, debe incluir low
siguientes documentos:

~ Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, deniro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.

- Informe fundado suscrito por LT.O. y/o Encargado del proyecto de estudio, disefio, adquisicion o programa,
segin corresponda.

- Reprogramacion fisica y financiera.

- Informe de les garantias vigentes indicando los cambios que deberan tener estas dependiendo si la
modificacion considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas, Se deja establecido que en casc de
proceder el cambio de la boleta de garantia, ¢l nueve documento o renovacion de la misma (segim
corresponda} debe ser solicitado por la Unidad Téenica antes de proceder a la modificacion de contrato
remitiéndolo al Gobierno Reglonal para su custodia.
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7.2 Ta calificacion de la pertinencia en tas modificaciones del contrato, previa autorizac:on mediante oficio del
Gobierno Regional, serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica a través del Decreto ¢ Resolucion
correspondiente, el que debera incluir en la distribucion copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio
ad referéndum o de promoga debidamente aprobado. En caso que la modificacion aprobada se refiera a un aumento
de plazo, 1a Unidad Técnica deberd velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todoe el periodo exigido en
{as bases, solicitando si es pertinenie el cambio de las mismas.

7.3 Las solicitudes de aumento de presupueste que no superen el 10% del monto aprobade originalmente y que no
impliguen cambio def proyecto, sdlo requerirdn de la aprobacién previa del Gobierno Reglonal de Los Rios, el que se
expresard. mediante oficio favorable. Superada esta instancia !a Unidad Técnica podra proceder a efectuar la
maodificacion del contrzto.

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signitique algin cambio del
proyecto, deberan ser reevaluadas v recomendadas téenicamente por parte de MIDEPLAN, conforme se indica en ¢l
punto 4.3. Superada esia instancia y una vez autorizado el nueve financiamiento o modificacion por parle del
Gobierno Regional que se expresarda mediante oficio, la Unidad Técnica podrd realizar la madificacion del contrate
respectivo.

7.5 Entedo caso, v st asi correspondiere, deberd procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que
se exprese el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a {a modificacion de contrato.

7.6 No se podra dar micio 4 las obras involucradas en el prooeso de reevalyacion mientras no ¢sté iotalmente
tramitada su aprobacion por los organismos pertinentes,

VIIL- DE LAS GARANTIAS

8.1 Lla Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segln ilem, Jas garaniias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de Ia oferta, al anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y a correcta ejecucion del
provecto encomendado. Ademas se debera exigir garantia técnica de los equipos y equipamiento, y garantia de buen
funcionamiento y calidad de los mismos, esta Gliima en caso que corresponda por monto, dejandose establecido en
las bases. F.a garantia para el cumplimiento de las obligaciones lakorales y sociales de los trabajadores se comprende
en la del fiel v opertuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias a excepcion de la téenica, deberan consistir en Vales Vista con vigencia indefinida o Boletas de
Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de cardcter irrevocable. Los vales vista deberan tener la calidad de
endosables.

%.3 Las garantias deben ser emitidas a nombre de! Gobierno Regional de Los Rios v remitidas al Departamento de
Inversiones del mismo, dentro de fes 10 dias corridos siguientes a su fecha de emision junto al Acta de Entrega de
Terreno, tos Contratos v Decretos correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Piblico. Se exceptaa
in Boleta de Seriedad de ia Oferta Ia cual deberd tomarse 2 nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso
quedard bajo sp custodia,

L.a Unidad Técnica podré, en caso de estimario necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos
de garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora,

8.4 La decision del monto de las garantias v su vigencia serd de exclusiva responsabitidad de 1a Unidad Téenica, de
acuerdo a lo que establezea su reglamento, seflalandose debidamente en las Bases administrativas. Cabe sefialar que
en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% vy debera devolverse dentro del afio presupuestario.

8.5 Sin perjuicic de lo anterior, v para el caso que la Unidad Técnica no posea reglamento de contrataciones la
garantia de flel y oportuno cemplimiento del contrato v la garantia de correcta gjecucién se extenderan en un solo
documento, El monto de la garantia no podra ser inferior a un 5% v su vigencia v su vigencia no podra ser inferior al
plazo contractual mas 400 dias corridos {(cuatrocientos dias comidos). En el caso de las garantias de buen
funcionamiento vy calidad de los equipos v equipamiento, estas no podran ser inferior al 5% del valor del bien,

8.6 En el evento que una oferta recibida se ajusie a las Bases v su monto sea inferior 2n un 13% o mas% al
presupuesto oficial, procede exigir una caucion adicional gue resguarde eventuales incumplinuentos por estudios mal
formulados.

8.7 Se podran acepiar documentos de garantia extendidos por terceros, siempre que estos cumplan todos los
requisitos sefialados v que en ellos se estampen en forma precisa o que se garantiza,

8.8 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacion del contrato.
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a)
b}
<)

d)

fEn el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, lotografia que de cuenta de la
instalacion del letrero de obras v en caso de haberse solicitado, Certificacion de Autenticidad de las Boletas
de (arantias solicitadas por el contratista a la institucion bancaria Cmisora,

En el ultimo estado de pago, se deberi acompafiar certificado de recepeion conforme del 1TO, ficha de
termino del proyecto (BIP) v fotografia que de cuenta de la instalacion de la placa recordatoria {excepto en
obras de calfes y veredas), acta de recepeion provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba. Ademids,
se debera adjuntar el informe de término de proyecto, segin formato vigente de Mideplan.

Para el item consultoria:

Oficio conductor dei Sr. Alcalde, solicitando el pago.

Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

Certificado del Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado como apoyo al ITO.

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en casc de contar con
profesionales dependientes, y en caso de no existir dependencia, presentar declaracion jurada anexa
indicando esta situacion.

La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualguier sancion o deduccion

pecuniaria que afecte al contratista, consultor o proveedor, debidamente calculado, ya sean por multas por atraso en

la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante proceda a su
deduccion,

0.4

El municipio debe dictar decreto cuando resuelve multa o deciceidn y debe coordinar con el analista para

que se descuente del estado de pago respectivo,

Respecto al “Certificado de Cumplimicnto de Obligaciones Laboraies v Previgionales” gus se exjge

Es el certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes
laborales (este ultimo no se exige en cada estado de pago).

Este certificade no se exige en adquisiciones de equipos y equipamientos ni en los estudios o consultorias,
En este Gltimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo de trabajo estan contratados a honorarios sin
vinculo de subordinacion oi dependencia, lo cual debe ser declarado por escrito (formato anexo declaracion
jurada notarial) Esta declaracion sera exigida para el pago respectivo.

Para que ¢l Gobierno Regiona! ejerza su derecho a informacion, se debera adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que debera actualizarse cuando
corresponda lo que sera responsabitidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, deberé
adjuntar igual nomina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este
ultimo caso, también debe actualizarse la ndmina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la
empresa contratada.

Los certificados mencionados se emiten con informacién de el o los meses a que corresponda el estado de
pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual debera verificar la Unidad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

¥L- PROGRAMACION DE CAJA

11.} La Unidad Técnica debera dar cumplimiento al programa Caja que presente al momento de la entrega del
terreno, informande al mandante cualquier modificacion del mismo con al menos 15 dias de anticipacién a la
presentacion del estado de pago correspondienie,

XIl.- DE LA RECEPCION

12.1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Téenica correspondiente efectuard la recepcion provisoria conforme del proyecto, levantando un acta de
recepeion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera consignar si corresponden dias de atraso
que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepeion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales v se procederé
a efectuar la Liquidacion def Contrato, las que deberan ser aprobadas por Decreto o Resolucion segun corresponda,
debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.



8.9 La Up}dad Técnica sera responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventuatidad de existir una
modificacion en los montos y/o plazos del contrato.

iX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionara a la Unidad Técnica los
i r Q 1 T+ M b
londos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en

conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos gue ne podran exceder a los indicados en la
Ficha IDI.

9.2 LUstos recursos se eniregaran una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruche el
presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al &r. Intendente | los que
deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técaica deberd entregar af
Gobierne Regional de Los Rios, al momento de fa recepcion de los gastos administrativos el ~ecibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de tos gastos al organismo Contralor. El mandante rendira cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucion 759 del afio 2003 de la Contraloria General
de fa Reptiblica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del provecto, la Unidad Téenica debera
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho item, devolviéndose aquel monto no gastado, o
no rendido satisfactoriamente.

2.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el niimero antetior, mediante cheque nominativo
extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos contados desde 1a
fecha de término del proyecto (recepcion Gnica o provisoria, segin corresponda).

.5 Junto a la solicitud de Gastos Administrativos o 2 la solicitud de autorizacion de adjudicazion la Unidad Técnica
debe adjuntar la ficha de georeferenciacion completada. EI sistema de proyeccion sera con ccordenadas Geograficas
{Lattud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda. Cualquier
duda al respecto, la Unidad Técnica o el contratista deberd ponerse en contacto con la Unidad de Gestion de
Informacion Territorial del Gobierne Regional de Los Rios.

X.- PE LOS EETADCGS DE PAGD
10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convento, el Gobierno Regional de 1Los Rios se obliga a:

a) Salventar los Estados de Pago que formule 1a Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion 31-02-004 Obras
Civiles, 31-02-002 Consultoriag y 31-02-001 Gastos Administrativos, Codigo BIP 30102625-0 del proyecto
FNDR. denominado “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.T.AS. DE MEHUIN-
MARIQUINA®, hasta por un monto de M81.581.734.- (mil quinientos ochenta y un millones setecientos
treinta v cuatro mil pesos) de acuerdo al calendario de financiamiento de la Inversion, dentro del plazo de
quince dias contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierne Regional. En caso de
faltar algun antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contaré desde que se haya subsanado
la observacion o acompafiado el antecedente en su caso.

10.2 Para que el Gobierno Regional de la Region de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en clausula anterior,
{os Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberin contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del St. Alcalde, que solicite el pago segln avance, acompaiiando los siguientes documentos:

i) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, ¢i que deberd incluir el avance
fisico y financiero de la obra en porcentaje. .

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978 900-8, giro:
Administracton Pablica,

¢y Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la
supervision de la obra.

d) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacidon a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrolien en la ejecucion del proyecto.
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XML~ DE LA DIFUSION.

l3.‘1 N El formato tipo df’ los letreros de obras mencionado en el punto 3.1, serd proporcionado por la Division de
Analisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de fa Unidad Técnica.

3.2 La Unidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en
iodp‘!e relativo a recepciones, inauguraciones Y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de
anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de representantes del Gobierno
Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Téenica y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha,

dia, hora y lugar en que se llevardn a cabo Ias recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto.

XIV.- DE LAS VISITAS A TERRENO

4.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgénica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendrdn ta facultad de realizar visitas e inspeccionar
preyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a fa Unidad Técnica, debiendo ésta atorgar la
més amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en
virtud de i misma facullad, la unidad técnica se encontrara obligada a responder dudas o entregar la informacion que
sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

142 81 en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de ia mandataria, el mandante dara cuenta de e!lo a Ja Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.  Si la
informacion recibida de ésta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional podrd tomar
Ias acciones que estime convenientes, las que incluso podrian llegar a dejar sin efecto el presente convenio.

XV. DEL TERMINO DEL PROYECTO

151 La ejecucion de la iniciativa de inversién debera realizarse en el nitmero de meses contemplado en el contrato
respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo las que deberan verse reflejadas en
la Ficha 1D,

¥5.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Plamificacion, con copia al
{robierno Regional de la Region de los Rios el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a fo dispuesto
en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a ia recepcion provisoria de la obra y adjntario con el
Gltimo estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.

X¥i- LA VIGENCIA DEL CONVENIC MANDATO

Fl presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de la total tramitacién de
la resolucion del Gobierno Regional que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

XVil- OTROS

17.1 Ll presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, sila
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podréa requerir su reembolso al Mandante.

17.2 Vicios de procedimiento no invalidaran la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento al
conterntido del presente convenio.

17.3 Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este provecto de inversion como Organo
firanciero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la (Municipalidqd
o def servicio publico correspondiente), de acuerdo a las normas que sohre la accesion contempla ef Codigo Civil,
siendo consecuencialmente (fa Municipalidad o el servicio pablico), la duefia {0) de la obra para todos los efectos
legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la Republica en el Dictamen 37 488 del afio 1995 establece que en
estos casos no se aplica el articulo 70 letra f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el
Cadigo Civil consagra sobre la aceesion.

17.4 Sin perjuicio de lo anterior, “Bl Gobierno Regional de L.os Rios queda facuitado para ejercer el derecho de

| ~informacion y de retencion establecidos en el articulo 183-C dei Codigo del Trabajo, respecte del contratista; del

mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales del contratista” La Unidad Técnica
deberd incorporar expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con ¢l contratista.
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£7.5 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicitio en la c.udad de Valdivia,

17.6 .Se celebra el presente Convenio en tres ejemplares de igual tenor v data, quedando uno en poder de 1a Unidad
Técnica y dos en poder del Mandante.

[7.7 Los piazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que sor. de dias corridos.

17.8 La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior
y ta del Alcalde de la comuna de Mariquina consta en Decreto Afecto N°548 de fecha 06 de diciembre de 2008 de la
ltustre Municipalidad de Mariquina.

2° AUTORIZASE un monto de MS$1.581.734.- (mil guintentos ochenta y un millones setecientos treinta y
cuatro mil pesos, monto expresado en moneda al 31 de diciembre de 2009), de los cuales M51.558.319.-
corresponden al Subt. 31, Ttem 02, Asig. 004 “Obras Civiles”, M$21.915,~ corresponcen al Subt. 31, liem 02,
Asignacion 002 “Consultorias” y M$1.500.- al Subt. 31, Trem 02, Asignacion 001 “Gastos Administrativos”,
del presupuesto F N.D.R.

Del monto autorizado, hasta M$148.693.- corresponde para el afic 2011 segin ficha IDY; de los cuales
M$143.821.- corresponden a Obras Civiles, M$3.372- a Consultorias y M$1.500- a Gastos
Administrativos, respondiendo este Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para
estos efectos en el afio respectivo seglin avance efectivo, quedando el remanente para presupuestos futuros
siempre que existan recursos para eilo, y se cumplan las condiciones establecidas para ¢l desembolso.

3" PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado mediante 1a
presente resolucion, y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TOMESE RAZON Y ARCHIVESE

f ANDRES VARAS BRAUN .

~INTENDENTE

TERNO REGIONAL-PELOS RIOS
12k TOMC
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i.- Contralorta Régional de 108 Rios.

2.~ 1. Mumepalidad de Mariquina.

4 - lefe Mivision de Andlists y Control de Gestidn.
4.~ Jefe Division Administracion y Finanzas.

3.- Deplo. Finanzas.

6.- Depto. Juridico.

7.~ Inversiones,

8§ - Archivo Gficina de Partes.
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