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AI’RUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

: 0111
RESOLUCION AFECTA N° : /

vaoivia. &9 am 2om
VISTOS:

I.  El convenio mandato de fecha 01 de junio de 2011. suscrito entre el Gobierno Regional de Los Rios v
fa Unidad Técnica, L. Municipalidad de Mariquina, destinado a financiar el proyecto de ejecucion
denominado  “C ON.STRUCCION ALCANTARILLADO Y PTAS DE PELCHUQUIN-
MARIGUIMA”, codigo Bip 30102623-0,

2. El certificado N° 268 de fecha 23 de diciembre de 2010, del Secretario Fjecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, en el cual consta la aprobacién por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto
FNDR 2011 de la Regidn de Los Rios, dentro del cual se encuentra el proyecto mencionado en el visto
anterior,

3. Elcertificado N° 81 de fecha 15 de abril de 2011, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de [os
Rios, el cual aprueba por unanimidad aumento de presupuesto en provecto “Construccion
Alcantarillado y P.T.AS. de Pelchuquin-Mariquina”, c6digo BIP 301026230, por un monto de
M3322.853 - totalizando una inversion de M$820.625 - con cargo al FNDR de Saneamiento Sanitario.

4,  La Resoiacion Afecia N° 92 de fecha 26 de abril d2 2011, de este Gobierno Regional, 1a cual crea y
medifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos y Proyectos de
Inversion — Inversidn Regional - Region de Los Rios 2011, dentro de los cuales se encuentra
identificado ef provecto mencionade en el visto 1.

%, La disponibilidad presupuestaria.

6. Lo dispuesto en Ja Reselucion N7160G / 08 de la Contraloria General de la RepUbiica.

7. Las faculzades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19,175, sobre Gobierno Regional, en
sus normas pertinentes,

8. El Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, def Ministerio del Interior, que nombra al Intendente
titular de la Region de Los Rios.
RESUELVO:
1° APRUEBASE el convenio mandato, celebrado cen fecha 01 de junio de 2011, suscrito entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Téenica, 1. Municipalidad de Mariquina, destmado a financiar

el proyecto de ejecucion denominado “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.T.A.S. DR
PELCHUQUIN-MARIQUINA”, codigo Bip 30102623-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIQO MANDATO COMPLETO £ IRREVOCABLE

GOBIERNG REGIONAL DE L.OS RiOS

E

L MUNICIPALIDAD DE MARIOUINA

En Valdivia, a 01 de junio de 2011, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por ef Intendente
Regional don JUAN ANDRES VAR/\S BRAUN, domiciliado en O'Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en
adelanie “El Gobiernc Regional” o el “mandante” por una parfe, v por la otra, la . Municipalidad Mariquina,
representada por su Alcalde, don GUILLERMO MITRE GATICA, quien comparece en nombre y representacion de
dicha entidad, con domicilio en Mariquina 54, San José de la Mariquina, en adefante “La Unidad Técnica” o ia
“mandataria”, se ha convendo lo sigulente:



TENIENDO PRESENTE:

1.~ Que en Sesién Extraordinaria N°08 de fecha 23 de diciembre de 2010, el Consejo Regional de Los Rios aprobd
por unanimidad, presupuesto FNDR 2011, dentro del cual se encuentra sefialado el proyecto “CONSTRUCCION
ALCANTARILLADO Y P.T.A.8, BE PELCHUQUIN-MARIQUINA", Cadigo BIP 30102623-0, por un monto
de M3497 772.- con cargo al FNDR.

2.- Que en Sesion Ordinaria N° 08 celebrada el dia 13 de abril de 2011, of Consejo Regional de Los Rios, aprobo por
unanimidad aumento de presupuesto en proyecto “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.T.AS. DE
PELCHUQUIN-MARIQUINA”, comuna de Mariquina, codigo BIF 30102623-0, por ur monte de M$322. 853 -
totalizando una inversion de M3$820.625 - con cargo a la Provision FNDR de Saneamiento Sanitario.

3.- Que la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios su
asesoria téenico — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

4 - Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre Gobierno
y Administracion Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones,
el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir mandato complete e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervision téenica y administrativa del proyecto mencionado.

5.- Que esta supervision téenica y administrativa comprenderé, com las limitaciones que se indican mis adelante. v
que 1o _alicran_su_carvacter completo e irrevocable, los procesos de licitacion lasta la adjudicacidn v
contrataciones resultantes de log mismos, asi como la supervision directa de las obras contratadas hasta su total
terminacion, administracion del contrato, entrega, recepciones y Hauidaciones correspondientes,

1.- DEL OBJETIVO BEL PROYECTO

1.1 ¥l proyecto a supervisar por ia Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la
Ficha de Iniciativa de Inversion (ID1} del Sistema Nacional de Inversiones {SN1) del Ministerio de Planificacion
(MIDEPLAN).

12 En el cumplimiento del presemie Mandato, v de acuerde al articulo 16 de la Ley 18,091, referente a las
alternativas para encomendar la ejecucién de proyectos de inversion, la Unidad Técrica quedard sujeta a los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades.
Sin perjuicio de 1o anterior, deberd dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 6° de la ley de presupuesio
afio 2011,

1.3 No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecide en el presente convenio
mandato.

[i.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1 Tl costo tota. del proyecto segin Ficha IDI es de M$820.625 - (ochocientos veinte millones seiscienios
veinte v cinco mil pesos), cuyo desglose es como sigue:

COSTO
FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR TOTAL
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO ME
FN.DR OBRAS CIVILES 31-02-004 804.423
FN.DR CONSULTORIAS 31-02-002 14.702
FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1.500
? TOTAL ; 820.625

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha ID1 autorizada, los moentos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2009,

Se deja expresamente establecido que el monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto cs de
" M$820.625 - (echocientos veinte millones seiscientos veinte y cinco mil pesos) segiin consia en los Certificados
- N°268 de fecha 23 de diciembre de 2010 y N°81 de fecha 15 de abril de 2011
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[il.- OE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
3.1 Lz Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, esién inscritos en un Registro de Contratistas segOn corresponda.

by Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que ia Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién bancaria
emisora,

¢) Dara conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N°® 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.  Serd
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 17.0, el cabal cumplimiento de lo
anterior. El contratista deberd entregar mensualmente e detaile de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d} Dar a conocer a los Contratistas que deberdn complir con la normativa vigente relaliva al Reglamento para
Ja aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar v certificar a través del LT.0.
el cabal cumplimiento de o anterior.

e) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo, previa autorizacion via oficio del Gobierno
Regional, cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del F N D R_, en caso de obras, de acuerdo a Ia
Ley de Presupuesto vigente, of cual deberd garantizarse en un 100%.

f) Debera exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento, correcta ejecucion de obras,
garantia técnica y/o de buens calidad de los equipos y equipamiento en caso que corresponda, ademis de
aquelias que se consideren necesarias, ya sea para cauconar la seriedad de la oferta, o la que se exija en
bases, como eventuales retenciones en cada estado de pago,

g) Las bases deberin establecer que en las obras se debera instalar un letrero que forme su fuente de
financiamiemo, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por ¢l
Gobierne Regional a través del analista financiero, asi como que se deber incluir en la ejecucién de las
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamienio, en
un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a fas indicaciones que entregue el Gobierno Regional
de Los Rios. 5e excluyen de esta Gltima exigencia las obras de veredas y calles.

h) En todo lo no previsto referente a bases y contrato, la uaidad técnica debera solicitar pronunciamiento del
Gobierno Regional.

V.- BE LA LICITACION

4.1 la Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucidn total, completa v oportuna del provecto
encomendado, 1o que contempla la calidad de la obra, y de Ios equipos y equipamiento a adguirir, comprendiendo
todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la rmaterializacion del mismo, desde la elaboracion de
estudios, expediente técnico, elaboracion de bases, especificaciones téenicas, llamado a licitacion, apertura de
ofertas, adjudicacton de la propuesta, celebracion del o los contratos correspondientes, inspeccion y supervision
técnica del proyecto en sus distintas etapas, hasta su recepcion definitiva v liquidacion final del o los contratos.

4,2 La Unidad Téonica debera obligatoriamente encabezar las publicaciones de [lamado a licitacion u otros relativos
al proyecto y los letreros de identificacion de obras financiadas con recursos del F N.D.R., con la imagen corporativa
del Gobierno Regional de Los Rios, la que le serd entregada por el correspondiente analista de inversion encargado
del proyecto.

4.3 La Unidad Técmca debera Hamar a licitacion plblica por el presupuesto oficial disponible, el que deberd
considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica financiera de
Mideplan. Ln el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad
Técnica debera informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion anie e nivel central o
regional de MIDEPLAN segin corresponda.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de ficitacion por parte de la Unidad Técnica, debera
contravenir las clausufas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucién (segin corresponda),
responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato; documento que se debera
enviar al Goblerno Regional, junto con la propuesta de adjudicacién,

‘Ademas se debera designar a un encargado del proceso licitatorio en el caso de los proyectos de adquisicion de equipos v
equipamiento, de la spervision y fiscalizacion téenica de los mismos en las diversas etapas necesarias para su

adquisicion, hasta la recepcion final completamente satisfactoria. Fn todo caso, debera exigir garantias técnica y de

..calidad en caso de fallas posteriores.
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4.6 l.a Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de fa Division de Analisis y
Control de Gestidén junto con la selicitud de autorizacion para adjudicar, los siguientes documentos: Calendario
de Licitacion y/o TD de Mercado publico, Bases Administrativas Generales, Especiales y antecedentes técnicos, lo
cual serd requisito para la aprobacion de propuesta de adjudieacién por parte del Mandante. La informacién
publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Téenica, quien deberd velar porque ella sea fidedigna y
oportuna.

V.- DE LA ADJUDICACION

5.1 Lz Umdad Técnica enviara una propuesta de adjudicacion al Gobierno Regional de Los Rios con los
aniecedentes técnicos del oferentie seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a cabalidad
todas las exigencias iécnicas, administrativas v financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecio, nombre
del o los oferentes y monto propuesto.

b) Copia de la oferta técnica v econémica y demas antecedentes, tanto del oferente se'eccionado como del que
le sigue en el orden de seleccion, incluyendo los antecedentes del Portal Mercadopibiico.

¢) Acta de Apertura de ia propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos efectos.

d) Informe de Evaluacién Técnica Econdmica realizado por la Unidad Técnica de todas las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademés debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.
Dicho resumen deberd contemplar cuantos procesos de licitacion se han realizadas con anterioridad;
explicacion breve de la no admisibilidad y los plazos considerados. De no haber procesos Heitatorios
anteriores, también debe indicarse esta situacion.

¢} Copia de ias aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere; de no existir, sefialario
expresamente.

f) Decreto que designa al inspector técnico.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicienalmente, vig correo elecirdnico al analista
financiero,

5.2 El Gobierno Regional de Los Rios aprobard o rechazari a Propuesta de adjudicacion en virtud del analisis
de los antecedentes remitides, y del cabal cumplimiento o ne de lo estipulado en el presente instrumente, lo que serd
comunicado a la Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del Sr. Intendente Regional.

5.3 Solo una vez aprobada la propuesta de adjudicacion por el Gobierno Regional de Los Rios, la Unidad Técnica
dictara Decreto ¢ Resolucion de adjudicaciéon cuando corresponda y celebrard el/ios contrato/s respectivo/s.

VI.- DE LA CONTRATACION
6.1 La contratacion deberé realizarse a suma alzada sin reajustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ningfin tipo.

6.2 La Unidad Técnica solo podra celebrar contratos en cada item del proyecto, si cuenta con la recomendacidn
téenica econdmica favorabie de Mideplan, sin observaciones (RS para el afic en curso, la asignacion presupuestaria
vigenie para el mismo periodo y la aprobacion expresa del Goblerne Regional a la propuesta de adjudicacion.

VIL- DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica debera contar, con la aprobacién expresa del Gobierno Regional para efectuar cualquicr
modificacién del contrate inicial, la que debera ser solicitada al Mandante mediante Oficio, con al menos 20 dias de
anticipacion s la fecha de término del mismo. Para solicitar el aumento de obra v/o de plazo, debe incluir los
siguientes documentos:

- Soheitud fundada, presentada a la Unidad Téenica por la empresa, dentro de los plazos sefalados en las
Bases Administrativas,
- Informe fundado suscrito por LT.0. yv/o Encargado del proyecto de estudio, disefio, adquisicién o programa,
seglin corresponda.
- Reprogramacion fisica y financiera.
- Informe de las garantias vigentes imdicando los cambios que deberan tener estas dependiendo si la
.. modificacidn considera aumento de plazo, aumento de monto © ambas. Se deja eszablecido que en caso de
“proceder el cambic de la boleta de garantia, el suevo documento o renovacion de iz misma (segun
corresponda) debe ser solicitado por la Unidad Técnica antes de proceder a la modificacion de contrato
- remitiéndolo al Gobierno Regional para su custodia.
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7.2 La calificacién de {a pertinencia en las modificaciones del contraio, previa aulorizacion mediante oficio del
Gobierno Regional, serd de exclusiva responsabilidad de !a Unidad FTéenica a través del Decreto o Resolucion
correspondiente, el que debera incluir en la distribucion copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio
ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso que la modificacién aprobada se refiera a un aumento
de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en
las bases, solicitando si es pertinente el cambio de las mismas.

7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen ¢ 10% del monto aprobado originalmente v que no
impliquen cambio del proyecto, solo requeririn de la aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Rios, et que se
expresara mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar fa
modificacion def contrato.

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente por parte de MIDEPLAN, conforme se indica en el
punto 4.3, Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por parte del
Gobisrno Regional que se expresard mediante oficio, la Unidad Técnica podra realizar la modificacion del contraio
respectivo,

7.5 Entodo caso, y st asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que
se exprese el mayor compromiso presupuestario, en forma previa 2 la modificacion de contrato.

7.6 No se podra dar inicio a las obras involucradas en el proceso de reevaluacion mientras no esté totalmente
tramitada su aprobacion por los organismos pertinentes.

VIIL- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda seghin item, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, al anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato v la correcta ejecucion del
proyecto encomendado. Ademds se deberd exigir garantia técnica de los equipos v equipamisnto, y garantia de buen
funcionamiento y calidad de los mismos, esta Gitima en caso que correspenda por monto, dejandose establecido ¢n
las bases. Lz garantia para el cumplimiento de las obligaciones {aborales y sociales de los trabajadores se comprende
en la del fiel v oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias a excepcion de la téenica, deberdn consistir en Vales Vista con vigencia indefinida o Boletas de
Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de carfcter irrevocable. Los vales vista deberin tener la calidad de
endosables.

8.3 Las garantias deben ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios v remitidas al Departamento de
Inversiones del mismo, dentro de los 10 dias corridos siguientes a su fecha de emisién junto al Acta de Entrega de
Terreno, los Coniratos y Decretos correspondientes, seftalando el N® de ID del portal Mercado Poblico. Se exceptia
ia Boleta de Seriedad de la Oferta la cual deberd tomarse a nombre de In Unidad Técnica, en cuyo caso
guedars bajo su custedia.

La Unidad Técnica podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adiudicade que acompafie junto a los documentos
de garantia, la certificacion de autenticidad expedido por fa Institucion Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad ds la Unidad Téenica, de
acuerdo a lo que establezea su reglamento, seflalandose debidamente en fas Bases administrativas. Cabe sefialar que
en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y debera devolverse dentro def afio presupuestario.

8.5 Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso que la Unidad Técnica no posea reglamento de contrataciones la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la garantia de correcla ejecucion se extenderan en un soio
documento. Fi monto de la garantia no podra ser inferior a un 5% v su vigencia y su vigencia no podra ser inferior al
plazo contractual mas 400 dias corridos (cuatrocientos diag corridos). En el caso de las garantias de bucn
funcionamiento y calidad de los equipos y equipamiento, estas no podrén ser inferior al 5% del valor del bien.

8.6 Tin el evento que una oferta recibida se ajuste a las Bases y su monto sea inferior en un 15% o mas% al
presupuesto oficial, procede exigir una caucion adicional que resguarde eventuales incumplimientos por estudios mal
formulados.

8.7 Se podran aceptar documentos de garantia extendidos por terceros, siempre que estos cumplan todos ios
requisitos sefialados y que en ellos se estampen en forma precisa lo que se garantiza.

8.8 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacion del contrato.
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8.9 La Unidad Técnica seré responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir una
modificacion en los montos y/o plazos del contrato.

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En casc que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard. a la Unidad Téonica los
fondos necesarios para solventar los gastos administrativog para Hevar a cabo las funciones encomendadas, ¢n
conformidad al inciso ¢ del articulo 16 de la Ley N® 18.0%1, fondos que no podran exceder a los indicados en la
Ficha [DI.

9.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacion del acto adminisirativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica wediante oficio dirigido al 8r. Intendente , los que
deberén ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de ta Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica debera entregar al
Guobierno Regional de Los Rios, al momento de Ia recepcitn de los gastos administrativos el recibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. Bl mandante rendird cuenta
global de esos fondos a la Centraloria, en conformidad a la Resolucion 759 del afio 2003 de la Contraloria General
de la Republica Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada 1a ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberd
enviar ai Gobierno Regional, copia de la rendicidn de gastos de dicho item, devolviéndose aguel moento no gastado. o
no rendido satisfactoriamente.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque nominativo
extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos contados desde s
fecha de término del proyecto (recepcion Gnica o provisoria, segln corresponda),

9.5 Junto a la solicitud de Gastos Administrativos o a la solicitud de autorizacién de adjudicacion la Unidad Técnica
debe adjuntar Ia ficha de georeferenciacion completada. El sistema de proveccion serd con coordenadas Geograficas
(Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con Datum W(GS 84 huso 18 0 19 segiin corresponda. Cualguier
duda al respecto, la Unidad Técnica o el contratista deberd pcenerse en contacto con la Unidad de Gestion de
Informacion Terntorial del Gobierno Regional de Los Rios,

X.- DE LOS ESTADOS DE PAGO
10.1 Para el cabal complimiento del objeto de este Convento, el Gobierne Regional de Los Rios se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule {2 Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion 31-02-004 Obras
Civiles, 31-02-002 Consultorias y 31-02-001 Gastos Administrativos, Codigo BIP 301026230 del proyecto
FNDR. denominade “CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.T.AS. DE PELCHUQUIN-
MARIQUINAY, hasta por un monto de M$820.625.- {ochocientos veinte millones seiscientos veinte vy
cinco mil pesos) de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion, dentro del plazo de quince dias
contados desde Ta fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de faltar algin
antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se haya subsanado ia
observacidn o acampafiado el antecedente en su caso.

10.2 Para que el Gobterno Regional de la Regidon de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en clausula anterior,
tos Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr. Alcalde, que solicite el pago seglin avance, acompafiando los siguientes documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el avance
fisico y financierc de la obra en porcentaje.

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Ries, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61 978 900-8, giro
Administracidn Phblica.

¢) Formuiario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre vy tirma del Inspector Téenico responsable de la
supervision de la obra.

d) Certificado(s) de cumphimiento de obligaciones laboralas y previsionales vigente, de la Inspeccion del
irabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos wabajadores
depeadientes que se desarroilen en la ejecucion del provecto.
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¢} En el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacion del letrero de obras v en caso de haberse solicitado, Certificacion de Avtenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucion bancaria emisora.

f) En el Oitimo estado de pago, se deberd acompafar ceriificado de recepcion conforme del ITO, ficha de
termino del proyecto (BiP) y fotografia que de cuenta de la instalacion de la placa recordatoria (excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcion provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba. Ademis,
se debera adjuntar el informe de término de proyecto, segiin formato vigente de Mideplan.

Para el item consultoria:

a) Oficio conductor del 5r. Alcalde, solicitando el pago.

b} Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regionat de Los Rios.

¢ Cenificade del Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado come apoyoe al 1TO.

d) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laboralzs y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes, y en caso de no existir dependencia, presentar declaracion jurada anexa
indicando esta situacion.

10.3  La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancion o deduccién
pecuniaria que afecte al contratista, consultor o proveedor, debidamente calculado, ya sean por multas por atrase en
la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante proceda a su
deduccién.

10.4  El municipio debe dictar decreto cuando resuelve multa o deduccion y debe coordinar con e] analista para
que se descuente del estado de pago respectivo,

Respecto a] “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales v Previsionales” que se exige:

- Iis el certificado que dice relacién a fa Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes
laborales (este Gitimo no se exige en cada estado de pago}.

- Hste cenificade no se exige en adquisiciones de equipos v equipamientos ni en los estudios o consultorias.
En este altimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo de trabajo estan contratados a honorarios sin
vinculo de subordinacion ni dependencia, lo cual debe se- declarado por eserito (formato anexo declaracion
jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para el pago respectivo,

~  Para gue ¢l Gobierno Regional gjerza su derecho a informacién, se deberd adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pagoe, una nomina de trabajadores de la obra que debera actualizarse cuando
corresponda o que sera responsabilidad de la misma empresa. $i la empresa contrazada subcontrata, deberd
adjuntar igual némina y en la misma oportunidad, respacto de trabajadores de la subcontratada. En este
Gltimo caso, también debe actualizarse la ndémina cuando corresponda, o que sera responsabilidad de la
empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacion de el o los meses a que corresponda el estado de
pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual debera verificar la Unidad
Técnica antes de remitir al Gobicrno Regional el estado de pago respectivo.

XL- PROGRAMACION DE CAJA

11.1 La Unidad Técnica debera dar cumplimiento al programa Caja que presente al momento de la entrega del
terreno, informande al mandante cualquier modificacion del mismo con al menos 15 dias de anticipacion a la
presentacion del estado de pago correspondiente.

X1L- DE LA RECEPCION

12.1 Para el item Obras Civiles:

La Undad Téenica correspondiente efectuaré fa recepcion provisoria conforme del proyecte, levantando un acta de
recepcion de fas obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera consignar si corresponden dias de atraso
que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas,

La Recepcion Definitiva se efectuara una vez transcusrido el plazo estipulado en las Bases Especiales v se procedera

aefectuar la Liquidacion def Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucion segin corresponda,
debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.
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X1IL- DE LA DIFUSION.

13.1 El formato tipo de Jos letreros de obras mencionado en ¢ punto 3.1, seré proporcicnado por la Division de
Analisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad Técnica.

13.2 La Unidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, cocndinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en
todo lo relative a recepeiones, inauguraciones y ceremeonias refacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de
anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilided de participacion de representantes del Gobierno
Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en la fechu,
dia, hora v Iugar en gue se levarin a cabe las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto.

XIV.- DE LAS VISITAS A TERRENO

14.1 Conforme a lo dispuesto por la fetra d) del articuio 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes de! Gobierno Regional tendrin la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyecios que se ejeculen, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
més amplia colaboracion & objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi misme, y ¢n
virtud de la misma facultad, la unidad técnica se encontrara obligada a responder dudas o entregar la informacion que
sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

14.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumit
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante daré cuenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes. Si la
informacion recibida de ésta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional podra tomar
las acciones que estime convenientes, las que inclusc podrian llegar a dejar sin efecto el presente convenio.

XV.- DEL TERMINO DEL PROYECTO

15.1 La ejecucion de la iniciativa de inversidn debera realizarse en el namero de meses contemplado en el contrato
respectivo. Lo antertor, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo las que deberan verse reflejadas cn
la Ficha IDI.

15,2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacion, con copia al
Gobierno Regional de 1a Region de tos Rios el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto
en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de fa obra y adjuntarlo con el
Oltimo estado de page. Bl formulario que se debe enviar se encuentra disponible en ef BIP,

XVi- LA VIGENCIA BEL CONVENIO MANDATO

El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notiticacion a la Unidad Técnica de la total tramitacion de
ta resolucion det Gobierno Regional que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

XVil.- OTROS

17.1 El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, ne podré requerir su reembolso al Mandante.

17.2 Vicios de procedimiento no invalidaran la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento al
contenido del presente convenio.

17.3 Se deja constancia gue e Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversion como Organo
financierc y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de fa (Muricipalidad
o del servicio pitblico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempla el Codigo Civil,
siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio publico), la duefia (o) de la obra para todos los efecios
legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la Republica en el Dictamen 37.488 det afio 1995 establece que en
estos casos no se aplica el articulo 70 letra T de la Ley 19175, sino que debe recurrirse a tas normas comunes que ¢l
Codigo Civil consagra sobre la accesion.
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17.4 Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacion y de retencion establecidos en el articule 183-C del Cédige del Trabajo, respecto del contratisia; del
misme medo queda facultado para pagar por subrogacion acreenszias laborales del contratista”. La Unidad Técnica
deberd incorporar expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.5 Paratodoes los efeclos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia.

17.6 Se celebra el presente Convenlo en tres gjemplares de igual tenor y data, quedando unoe en poder de fa Unidad
Técnica y dos en poder del Mandante.

17.7 Los plazos de dias se entenderdn de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.8 La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior
y la del Alcalde de la comuna de Mariquina consta en Decreto Afzcto N°548 de fecha 06 de diciembre de 2008 de la

flustre Municipalidad de Mariquina.

2° AUTORIZASE un monto de M$820.525.- (ochocientos veinte millones seiscientos veinte y cinco il
pesos, monio expresado en moneda al 31 de diciembre de 2009), de los cuales M$804.423.- corresponden al
Subt. 31, ftem 02, Asig. 004 “Obras Civiles”, M$14.702.- corresponden al Subt. 31, Item 02, Asignacion 002
“Consultorias” y M31.500.- al Subt. 31, Item 02, Asignacién 001 “Gastos Administrativos”, del presupuesta

FNDR

Del monio autorizado, hasta M$138.686~ corresponde para el afio 2011 segtm ficha TDI; de los cuales
M$134.513.- corresponden a QObras CTiviles, M$2.673.-a Consultorias vy MS$1.500- a Gastos
Administrativos, respondiendo este Servicio sélo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para
estos efectos en el afio respectivo seglin avance efectivo, quedando el remanente para presupuestos futuros
siempre que existan recursos para ello, v se cumplan las condiciones establecidas para el desembolso.

3 PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo ¢ irrevocatie aprobade medianie la
presente resolucion, y el contrato que se celebre al efecto.
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