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El Countrato de Electrificacion Rural, de fecha 15 de Junio de 2011 suserito emtre el
Gobierno  Regional de Los Rios vy Cooperativa Rural Eléctrica Rio Bueno litda,
COOPREL LTDA.; referente a log proyectos “HLEE.E, Sector Los Maitenes ~ Folilco™,
“HLS.E.E. Sector Molgehue” y “H.8.E.E, Sector Cachillahue ¥y otros”, todos de la
comuna de Rio Bueno,

Los siguientes anexos del contrato de clectrificacion individualizado en el visto anterior:

a) Anexo i Descripcion de Obras.

b) Anexo 2: Nomina de Baneficiarios.
¢) Anexo 3: Especificaciones letrero.
d) Anexo 4. Plan de Control Ambiental de los Proyecios del Programa de
Electrificacion Rural de Chile.

3. LaGlosa 02.4.2.1 Progama 02 de los Gobiernos Regionales.

4. El Certificado N° 065 de fecha 28 de marzo de 201 I, suscrito por el Scerctario Ejecutivo
del Consejo Regional de Los Rios, mediante sc aprueba proyecio *H.5.E.E. Sector Los
Maitenes — Folileo” comuna de Rio Bueno.

Ei Certificado N° 066 de fecha 28 de marzo de 2011, suscrito por e. Secretario Fjecutivo
del Consejo Regional de Los Rios, mediante se aprueba proyeco “ILS.E.E. Sector
Nolgehue” comuna de Rio Bueno.

6. El Certiticado N° 067 de fecha 28 de marzo de 201 I, suscrite por el Secretario Ejecutivo
del Consejo Regional de 1os Rios, mediante se aprueba proyecio “H.S.E.E. Sector
Cachillahue y otros” comuna de Rio Bueno.
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10 Las facultades que me confiere 1a Ley Organica Constitucional N® 19,175, sobre Gobierno
Reglonal, en sus normas pertinentes.

gp{"% ';W éfzfﬁfﬁpl%creto N? 255 del 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior que nombra
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RESUELY(:

1° APRUEBASE el contrato de Electrificacion Rural, de fecha 15 de Jurio de 201, suserito
entre b Goblerno Regional de Los Rios v 1a Cooperativa Rural Flécimiza Rio Bu.cm.() Lida.,
COOPREL LTDA. y sus anexos individualizados en el visto 2, cuyo fenor son los siguientes:
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CONTRATO ELECTRIFICACION RURAL

EXTENSION DE RED

En Valdivia a 15 de junio de 2011, El Gobierno Regional de Los Rios, Rut: 61.978.900-8, represeniado
por su intendente Regional don JUAN ANDRES YARAS BRAUN, domictliads en O Higgins N° 543
de la ciudad de Valdivia, por una parte v, por la otra la Cooperativa Rural Fldctrica Rio Rueno
Limitada, COOPREL LTDA. Rut 81.388.600-6, en adelante LA EMPRESA, representada por el
Presidente del Consejo de Administracion Cooperativa Rural Lléetrica Rio Bueno Limitada don
BERNARDOQ PINNINGHOFF .’F’ﬁNEMAW’N, RUT 4.423.041-0, domiciliado en  Calle Comercio
569 de la ciudad de Rio Bueno, han acordado el siguiente contrato de electrilicacion rural.

PRIMERO: Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que para la celcbracion del
presente convenio, se tienen como antecedentes previos lus siguientes consideraciones
™ » Que el Gobierno Regional de Los Rios puede contratar directasmente con cargo al Fondo Nacional
de Desarrollo Regional, en adelante F.N.D.R. 14 gjecucion de proyectos de electrificacion rural
aprobados para fa Region, proyectos qee seran supervisados por el Gobierno Regional, segin lo
expresa la Ley de Presupueste del Sector Piiblico del presente afio.

* De Acuerdo a la glosa N° 04 dos punto i1, de la partida; Ministeno del Interior: Gobiernos
Regionales, de Ja Ley de Presupuestos del Sector Publico para ¢l presente aio, N°20481 (en
adelante “la Ley de Presupuestos™, se seiiala que con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, “se podra otorgar subsidios o aportes reembolsables a empresas de los sectores phiblico o
privado, para la gjecucion de proyectos de inversion de interés social en las dreas de elecirificacion,
generacion de electricidad v telefonia rurales... .

+  Que esta dictada la Resolucion N° 085 de fecha 30 de Marzo de 2011 del Gobierno Regional de Los
Rios, en la cual se identifica la asignacion de los proyectos de inversion objeto del presente
contrato.

* Que, LA EMPRESA, ha comprometdo los aportes que se indica en la clausula segunda del
presente contrato,

costmn,

* Que previo al presente contrato, con esta misma fecha, se suscribio un convenio mandato entre
Gobierno Regional de Los Rios (mandante) y Ia Unidad Téenica, . Municipalided de Rio Bueno
(mandatario), en el que ésta se obliga a realizar cierlas gestiones que la vineulan con LA
EMPRESA. Por Lo anterior, ef referido Convenio Mandato que es conocido de las partes, obliga
también a la empresa.

SEGUNDOQO: DE LA OBRA A EJECUTAR

Por el presente instrumento en forma expresa el Gobiemo Regional de Los Rios se obliga a entregar
‘subsidio con carge al FNDR que se indica a LA EMPRESA, para la ejecuc:on de los siguientes
proyectos de electrificacion rural cuya estructura de financiamiento es el que se indica:
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La descripeion de las obras de log proyectos se indican en Anexo N1 y la nomina de los beneficiarios
de cada proyecto en Anexo N°2 del presente contralo, los cuales se entenderan parte integrante de éste
para todos los efectos legales.

La Empresa se compromete a grecutar las obras de acuerdo al detalle o individualizacion sefialado en
anexo N°F del presente contrato y de acuerdo a los montos entregados por la empresa en presupuesto
que se adjunta, para lo cual el Gobierno Regional subsidiaré las obras individualizadas en esta cliusula,
en M$352.853.-

Las cantidades de obras detalladas son aproximadas, pudiendo variar de acuerdo a necesidades durante
el transcurso de la ejecucion de la obra, sin embargo estas cantidades de obras si bien son indicativas se
entenderdn como minimas.

En el caso de que ¢l total de la obra exceda al indicado, sera de cargo de la empresa absotber la
diferencia de costos. No obstante, se aceptara hasta el 2% de disminucion en la construceién de las
lineas, sin que implique reintegro por menor obra construida por la Empresa. Ademas, se podra
compensar en terminos de costos variaciones de Lineas y potencia insealada.

Todo lo anterior, siempre v cuando no vaya en desmedro de la calidad de la obra, o cual serd evaluado
por el Gobierno Regional.-

LA EMPRESA se compromete a instalar una potencia minima promedio de | KVA por beneficiario.-
En la construccion de las lineas de baja tension ef poste de empalme mds cercanc a Ja vivienda de cada
beneficiario, se debers instalar a una distancia méxima de 30 metros,

LA EMPRESA  sc compromete a realizar las instalaciones interiores lag cuales deben contesaplar
como minimo tres centros de fuz y tres enchufes, en circuitos separados, adecuados a la vivienda rural
con s respectivo empalme y medidor de energia. Estas deben icluir come profeccionss termo-
magnéticas y diferenciales y tierras de proteccion, las niinimas, exigidas por la Lay Fléctrica.

LA EMPRESA se compromete a idenificar las obras con el letrero correspondicite, cuyas
especificaciones técnicas estan contenidas en formato digital en CD que acompuiia este contrato,
diseflo que LA EMPRESA se compromete a respetar rigurosamente v cuya muestra en papel se
incluye en Apexe N3 del presente documento. y se entienden como parte integrante de ¢l, El Letrero
de Obras deberd estar instalado dentro de los 20 dias corridos si guientes al inicio de las obras, el cual
deberd permanecer en perfectas condicionss hasta la liquidacion final de la misma. Los costos de
fabricacion, colocacién y mantencién seran de cargo de la empresa, la vbicacidn serd en un lugar
visible y de transito obligado ca ¢l sector.

LA EMPRESA, asume la responsabilidad de la comecta v oportung ejecucion de lag obras de
electrificacion indicada en la descripeion de las obras, con estricto cumplimiento de las normas tegales,
técnicas y reglamentarias que rigen sobre Ia maferia.

LA EMPRESA, entregara, al Gobierno Regional, informes con una periodicidad mensual del estado
de avance fisico de cada uno de los proyectos,

Ll Gobierno Regional podra solicitar informes con otra periodicidad que la mensual u otro {iplo de
informes; en cuanto a la ejecucion de los proyectos, a los cuales la empresa responderd por eserito a
mas tardar siete dias hdbiles, después de despachada la solicitud de Ia oficina de partes del Gobiemno
Regional,

LA EMPRESA, se obliga a rendir cuenta documentada mensualmente y/o a requerimiento del
Gobierno Regional, sobre el avance de las obras contratadas, asi como a entrepar cualquier
mformacion que se solicite para determinar la correcta inversion del subsidio.

TERCERQO: DEL FINANMCIAMIENTQ

El Gobierno Regional, con cargo al ENDIR aportard como subsidio el monto indicado en la clthusula
precedente a LA EMPRESA para la gjecucion de las obras de electrificacion rural mencionadas, Esta
cantidad no devengard reajustes ni intereses.

El subsidio se entregara a LA EMPRESA, en moneda nacional, en ! cuota:
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) El Gobierno Regional de Los Rios se obliga & pagar la (nica cuota correspondiente gl 100%

del subsidio F.N.D.R., después de firmado este contrato, tramitada totalniente la resolucion que
lo apmeba y recepeionadas, en oficina de partes del Gobierno Regional las Boletas de Garantia
por anticipe de subsidio y de fiel cumplimiento, como se indica en la clavsula 4° Letras a)v b).

b) Al término de las obras de distribucion; queda a discrecionalidad de LA EMPRESA el
conectar a los usuarios que a esa fecha no hayan pagado la totalidad o parte de sus aportes.
o ¢} La empresa recaudard ol aporte de los beneficiarios otorgando los créditos que sean necesartos.

En caso que 1a conexién interior del beneficiario haya sido realizada por el SERVIU al ser una
vivienda Social, 0 por et FOSIS por medio de su programa de Mabitabilidad o por cualquier
otro Servicio Publico o programa de Gobierno; el beneficiario queda fiberado del aporte
comprometido inicialmente, satvo lo comprendido por inspeccidn o readecuacion de la
instalaciém interior y cuyo valor no podrd ser superior a la suma $§ 95,000 incluido inpuestos.
El beneficiario se obliga a entregar a LA EMPRESA los planos v docwnentos que denniestren
que la instalacion interior estd hecha de acuerdo a las normas que exige la ey Eléetrica para
estos casos. Si existieren trabajos de inspeccion o readecuacion, LA EMPRESA debera
presentar los documentos y planos ectualizados.
d) La EMPRESA, no deberd incluir en los cobros mensuales, valor alguno por concepto de
arriendo del equipo de medida; quedando de propiedad del beneficiatio, la caja empalme,
medidor v su proteccion correspondiente.

Los Aportes Adicionales (Municipalidad, Particulares no pobres, otros no establecidos en ¢l Programa
de Electrificacién Rural vy Beneficiarios ecxtraordinarios del Proyecto) seran enterados o LA
EMPRESA, de acnerdo a convenio entre eflos y la misma.  Fstos aportes deberan ser pagados a la
empresa antes de la conexion definitiva de los beneficiarios del proyecto correspondiente.

CUARTO: DE LAS BOLETAS DE GARANTIA:

a) Boleta de Garantin por anticipo de subsidio) Para garantizar ¢f adelanto de recursos, la
empresa debera entregar una boleta de garantia bancaria por un monto equivalente al 100%
del monto de la ¢uota tnica (garantia por anticipo), correspondiente al aporte por coneepto de
subsidio F.N.D.R. indicado en Ia Cliusula Segunda, con una vigencin igual al plazo de
ejecucion de los proyeetos mas 100 dins corridos a nombre del Gobierne Regional de Los
Rios. (Con glosa “Garantiza anticipo subsidio proyecte “nombre del proyecte™). Todo
anticipo, deberd ser garantizado de la misma forma, antes de la entrega de los recursos.

b) Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento: Para garantizar el fisl cumpiimiento del convenio
LA EMPRESA debers constituir en favor del Gobierno Regional de 1.cs Rios, una boleta de
Garantia equivalente al 5% del valor total del subsidio F N.DUR., especificado en la Clausula
Segunda, con una vigencia igual al plazo de ejecucion de los proyectos mis 100 dias corridos.
{Con glosa - Garantiza fiel cumplimiento proyecte “nombre del proyecto™).

Las Boletas de Garantias indicadas en ¢l punto a v b anterior deberan ser entregadas por LA
EMPRESA. junto con 1a solicitud del anticipo y serdn devueltas una vez notificada la resolucion con
Toma de Razén de la Contraloria Regional que apruebe la liguidacion parcial del contrato. Las Boletas
Bancarias deberin ser a la vista y con cardcter irrevocables,

i.A EMPRESA, al solicitar modificacion o aumento de plazos deberd extender la vigencia do las
Roletas de Garantia mencionadas en los puntos a) y b) del pérrafo anterior, por un periodo equivalente
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a la ampliacion del plazo solicitada mas 100 dias, a partir de la fecha de érmino inicial del convento,
¢n caso de otros aumentos de plazo se considerara igual criterio,

¢.- Boleta de Garantia por Correcta Kjecueion: Para garantizar fa correcta ejecucton de lag obras la
empresa debera entregar boleta de garantia bancaria equivalente al 5% del total del subsidio FN.DR.
indicado en la Clausula Segunda, con una vigencia igual 365 dias corridos, contados desde la fecha
de solicitud de liquidacién parcial. Junto con ello el Gobierno Regional de Los Rios devolver a la
empresa la Boleta de Garantia por fiel cunplimiento, estipulada en el punto cuarto, letra b, La Boleta
de Garantia por correcta ejecucion deberd ser entregada por LA EMPRESA junto con la solicitud de
hiquidacion parcial y serd devuelta a la empresa despuds que esté totalmente tramitada de la Resolucion
que aprueba la liquidacton definitiva de ta obra. La Boleta Bancaria debera ser a la vista ¢ irrevocable.

QUINTO:  DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO

LA EMPRESA podrd solicitar, ampliaciones de plazos en la ejecucion de las obras por razones
técnicamente fundadas y/o de fuerza mayor, las que serdn evaluadas por el Gobierno Regional, el que
tendra la facultad de aceptar o rechazar considerando la pertinencia de tal solicitud.

Se considerara como causal de aumento de plazo la autorizacion de CONADI de tos permisos de paso
por terrenos indigenas que tueran solicitadas oportunamente v se retrasasen en ese organismo lo que
deberd ser debidamente certificado y los problemas con pertnisos de paso en general siempre que la
empresa compruebe la correspondiente y oportuna trasmitacion.

LA EMPRESA deberd ingresar al Gobilermo Regional la solicitud de ampliacion de plazo, al menos
quince dias {corridos) antes de la fecha vigente del término de los proyectos, a su vez el Gobierno
Regional se obliga a responder en un plazo maximo de 12 dias corridos a la solicitud planteads, la cual
serd validada finalmente por Resolucion.

Toda Solicitud de Aumento de Plazo, deberd ser acompafiada por la renovacidn de las Boletas de
Garantia tanto de Fiel Cumplimiento come de Anticipo de acuerdo a los nuevos plazos, v aphcando los
eriterios de la Clausula Cuarta parte 2) y b), en ¢aso contrario dicha solicitud no serd tramitada.

En caso de ser rechazada la solicitud de ampliacion de plazo, las boletas de gavanta presentadas para
este efecto serdn devueltas a la empresa mediante la accion administrativa correspondiente.

SEXT(O:  DE LAS LIQUIDACIONES DEL CONTRATO

a) Liquidaciéon Parcial: La empresa podra solicitar la liquidacion parcial del contrato una vez
terminadas las obras indicadas en anexo N° 1, incluyendo en estas la conexion del 100% de los
beneficiarios, excluyéndose de estos los beneficiarios que hayan presentado por Declavacion Simple
que no desea ser beneficiario del proyecto y ratificado por Ja Unidad Téenica. De igual forma serd
excluido el beneficiario que por razones técnicas especificadas por la empresa y aprobadas por la
Unidad Téenica y Gobierno Regional no pueda ser conectado dentro del periodo de ¢jecucion del
proyecto, En el caso de los beneficiarios que no cancelen su aporte, deberd ser el municipio
respectivo el que certifique esta situscion (firmado por el Alealde) quedando pendiente la conexion
del beneficiario. Quedaran también pendientes, los beneficiarios que no hayan cancelado su aporte
y que la empresa adjunte copia de comunicacion en que solicito dicho aporte al muonicipio sin
obtener oportuna respuesta,

La Selicitud de Liguidacién Parcial deberd contener como minimo los siguientes documentos:

% Némina inicial de beneficiarios (anexo N° 2)

Ndémina definitiva de beneficiarios.

Justificacion de cambios en relacion a ndmina original validada por el Municipio.

Planos definitivos del proyecto (red de distribucion en media y baja tension) v la memoria
explicativa.

Boleta de Correcta Ejecucidn, segln Clausula 4° i.etra ¢

Detalle del pais de origen de los maeriales principales utilizados en la construceion de la obra.

Si en la visita de inspeccion de obras, posterior a la solicitud de liquidacidn parcial, la obra se
encontrase con observaciones calificadas como minimas por el Gobierno Regional, se aprobara la
liquidacion de la misma con observaciones, las cuales deberan encontrarse subsanadas a la (echa de la



hquzdacn’m deﬁmtiva? En caso contrario, ¢l Gobierno Regional se reserva ef derecho  de solicitar el
reintegro por menor obra construida. -

En todo caso, 1a liquidacion parcial deberd realizarse a mas tardar dentro del plazo maximo de 60 dias
corridos desde la fecha de ingreso de la solicitud de liguidacién parcial de la empress, en 1a oficina de
partes del-Gobierno Regional, sin incluir en este plazo ¢l tiempo necesaric para Ja tramitacion total de
la resolucion que aprueba la liquidacion parcial vespectiva. Este plazo se susperdera por solicitud de
nuevos antecedentes necesarios para realizar dicha liquidacién parcial, como  asimismo  por
aclaractones o correcciones de los mismos como también, en caso de corresponder reintegro o multas,
hasta que la empresa ingrese la documentacion y/o los montos solicitados a la oficina de partes del
Gobierno Regional, .

Este mismo plazo de 60 dias tendran las imunicipalidades respectivas para hacer legur a la empresa 1os
aportes de los beneficiarios que a la fecha ain no hubieren pagado su aporte.

b) Liquidacién Definitiva: LA EMPRESA deberd solicitar al Gobierno Regional la liguidacion
definitiva del contrato dentro de los 60 dins corridos siguientes a la notificacion de la resolucién
aprobatoria de liquidacidn parcial totalmente tramitada,

LA EMPRESA debera acompaifiar en la solicitud de liquidacion definitiva los siguientes documentos:

¢ Acuse recibo de 1a 8.E.C de puesta en servicio del proyecto.

» TFotocopias de Certificado de Inscripeion de Instalacion Eléctrica Interior TEIL, con su
correspondiente Codigo de Ventficacion de la 8.E.C., Contrato de Swmmistro Eléctrico y
Orden de Trabajo, visado conforme por el beneficiario, de conexion de la nstalacidn, de
cada uno de los beneliciarios conectados,

e Dos Fotografias enmarcadas tamafio 30 x 35 cm,, de una parte representativa de la
giecucion del proyecto.

El Gobiermno Regional se obliga, a realizar 1a liquidacion definitiva de lag ebrag en un plazo maximo de
90 dias corridos desde 1a fecha de solicitud de liquidacion definitiva por parte de la empresa, teniendo
en su poder la totalidad de los antecedentes para dicha recepeion,

El Gobierno Regional, se dard por notificado de cualquier comunicacion de la empresa, a partir de la
fecha de ingreso en la oficina de partes ubicada en O'Higgins N 543 de la ciudad de Valdivia

SEPTIMO: DE LOS BENEFICIARIOS

En caso de reemplazo de beneficiarios de ia ndimina original del proyecto, esta se aceptara y pasara a
ser parte integrante del presente contrato, s36lo si la empresa, presentase una certificacion escrita por
parte de la municipalidad, la cual se entiende, que velara por que los nuevos beneficiarios incorporados
al proyecto cumplan con las caracteristicas socioecondmicas enunciadas por MIDEPLAN.

OCTAV(: DE LA SUPERVISION DE OBRA

El Gobierno Regional, se obliga a realizar a lo menos una visita mensual de supervision €n conjunto
con LA EMPRESA a las obras en gjecucids, generandose un informe técnico,

La empresa otorgara al Gobierno Regional, todas las facilidades para que se realice la visita de
supervision téenica.

NOVENO: DE LAS MULTAS

Si las obras contratadas se entregaren con posterioridad al plazo vigente segin contrato, por 1azones
imputables a la Empresa, ésta pagard al mandante una multa por cada dia de awaso, igeal al uno por
mil (0,1%) del valor total del subsidio convenido, la que debera ser cancelada a este Gobierno Regional
previo informe del Inspector Fiscal, segun conste en acta de liquidacion parcial de la obra.

f.as multas a que se refiere el parrafo anterior y los reintegros por razones de menor obra construida,
deberan ser canceladas dentro de tos 15 dias habiles siguientes de recibida por parte de la empresa, la
solicitud con el acta correspondiente.

Respecto al letrero que identifica la obra: Si dentro del plazo establecido en la Clansuta Segunda, no se
encontrara el letrero que identifica fa obra correspondiente, se sanciomnara con una multa ascendente a
30 Unidades Tributarias Mensuales que se cancelara en un plazo no superior a 30 dias corridos a este
Gobierno Regional, contados desde la fecha de notificacion de la multa. A partit de fa {echa de la
notificacion de la multa, comenzara a regir un nuevo plazo de 15 dias para la wstalacion del letrero



indicado, bajo las mismas condiciones de multa, $i transcurrido este nuevo plazo no se ha mstalado el
]etrcrg, s¢ sancionard a la Empresa y se dard un nuevo plazo de 15 dias con su mulia asoclada, y ast
sucesivamente hasta que el letrero sea instalado.

DECIMO: DEL PLAZO DE EJECUCION Y PUESTA EN SERVICIO

Los proyectos que se conternplan en ¢l presente Contrato tendran un plazo de ejecucion de 365 dias
corridos, contados desde la fecha en que se entregue la cuota Gnica del subsidio FNDR a la Empresa.
En todo caso, el presente contrato entrard ¢n vigencia, una vez que se encuentre totalmente tramitada la
resolucion que fo aprueba y a partir de dicho evento serd posible efectuar transferencia,

La EMPRESA estard obligada a cobrar 1a tarifa B.T.1 considerada en la evaluacion del proyecto u
otra tarifa acordada con el cliente a expresa solicitud de este. La municipalidad dard a conocer a toda
la comunidad y especiatmente a los usuarios del proyecto ¢l tipo de tarifa que la Empresa cobrarg.

UNDECIMO: DERECHOS DE PASOS Y SERVIDUMBRES

Serd cargo de 1a empresa la obtencion de servidumbres y derechos de paso sancado legalmente, trimite
que deberd concretarse antes del plazo de gjecucion de las obras.

En el caso de eventuales negativas por parte de los propietarios para otorgar los permisos y constituir
las servidumbres de paso, la empresa deberd informar oportunamente al Gobierno Regional de tal
situacion a objeto de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no existir,
impidiendo la construccion de las obras en el drea afectada, deberan ser especificamente estipuladas y
cettificadas, obligandose 1a empresa, en esle caso, a efectuar el reintegro correspondiente a las obras
no construidas valoradas de acuerdo a presupuesto aprobado.

Asimismo las eventuales exagencias que pudieran surgir en relacion a tramitacion de Planes de Manejo
Forestal o autorizaciones de otros organisirios del Estado, seran abordadas en conjunto por Ja Empresa
y el Gobierno Regional, comprometiéndose este altimo a colaborar en la obtencidon de las
autorizaciones requeridas, 1as que de no obtenerse deberan tratarse en forma similar a lo sefialado en el
parrafo precedente.

DECIMO SEGUNDO:  TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENID

Se podra dar término anticipado al presente convenio, con el acuerdo expreso de las partes, una vez
comprobada la imposibilidad técnica de gjecutar ¢l programa en la forma convenida.

Ademas, el Gobierno Regional de Los Rics se reserva la facuitad de resolver administrativamente el
presente contrato, en caso de incumplimierto grave de la empresa, sin perjuicio de hacer efectivas las
boletas de garantia y de la aplicacion de las muitas que correspondieren.

El término anticipado del convenio, de acuerdo al inciso anterior se deberd realizar mediante
resolucion del Intendente de la Regidn de Los Rios.

DECIMO TERCERC : PROPIEDAD DE LAS OBRAS Y PLAZOS DE OPERACION

Las instalaciones, objeto del presente conttato, quedan de propiedad de la empresa {postacion, lineas,
subestaciones y otros), con excepcion del equipo de medida y sus componentes; las que serdn
administradas por ésta de acuerdo a la legalidad vigente sobre la materia, con ¢l compromiso de
mantener el servicip en optimas condiciones técnicas por un plazo no infertor a 30 afios.

Las instalaciones domiciliarias quedan de propiedad de los usuatios y seran facturadas por la empresa
como instalaciones particulares afectas a [IVA.

DECIMO CUARTO: COMPROMISOS ADICIONALES, N N
Por el presente instrumento, la empresa se obliga a cumplir con las siguientes condiciones adicionales:

1. Los bienes adquiridos y servicios contratados para la ejecucion del proyecto indicado en la
clagsula segunda y financiada con los tecursos del subsidic, deberin  ser destinados
exclusivamente para los fines propios del respeciivo proyecto.

7 Se deberd observar las medidas de proteccion ambiental previstas en el Plan de Control
Ambiental elaborado en e} marco del programa de electrificacion rural de Chile. Plan que se
adjunta al presente contrato como su anexo N 4 v que se entiende forma parte integrante de
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este para todos los efectos legales. Por tratarse de pequefios proyectos de extension de lineas
eléctricas y en cumplimiento de lo indicado en el punto 3.4.6 del Anexc 4, sc incluye un Plan
de Gestion Ambiental simplificado el cual pasa a formar parie integrante del presente contrato,

3. Deberé entregar las facilidades necesarias para que la Subsecretaria de Desarrollo Regional
(Subdere), la Comision Nacional de Energia (CNE), ef Gobierno Regtonal de Los Rios, o
quiénes estas Bntidades indiquen, ejerzan el derecho a examinar los bienes, lugares, trabajos y
construcciones del provecto. ' -

4. Deberd entregar a subdere, CNE, al Gobierno regional de Los Rios, a la Contraloria General de
la Repliblica y a quiénes indiquen estas Entidades, toda la informacion gque soliciten con
relacion al proyecto, segiin corresponda.

3. Debera certificar la nacionalidad de origen de los bienes adquiridos y servicios contratados
para 1a realizacién del proyecto y desglosar por nacionalidad de origen Ios montos pastados en
N ta adguisicion de bienes y contratacion de servicios para la ejecucion del contrato.
DECIMO QUINTO: CONSIDERACIONES FINALES
Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia sometiéndose a la jurisdiccion de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

k1 presente convenio se suscribe en siete copias, quedando dos gjemplares en poder del Gobierno
Regional de Los Rios, dos en poder de LA EMPRESA, uno en ia Municipalidad, uno en la Unidad
Técnica de Electrificacion Rural del Gobiemo Regional de Los Rios {{J T E.R.} v uno en poder de la
Unidad de Control Regional.

ANEXO 1
DESCRUPCION DE OBRAS
Habilitacion Suministro Energia Eléciricn
Sector LOS MAITENES FOLILCO Comuna de Rio Bueno

Resummen de fa Inversion

» 4,898 Kins, de linea de Alta Tensién monofasica en 7.620 volts, postacion de concreto armado y
alambre cobre desnudo # 0 AWG,

» 3426 Kims. de linea de Alta Tension bifisica en 13,200 volts, postacion de concreto annado y
alambre cobre desnudo # 6 AWG,

s 1,010 Kins, de linea de Baja Tension mcnofasica en postacion mdividual, con conductor de
aluminio preensamblado de 25 mm?2., de seccion.

s 18 subestaciones de 3,0 KVA 1 fase, de 7.620/231 volt,

» 14 subestaciones de 3,0 KVA 2 fases, de 13200/231 volts.

o 01 subestacion de 10 KV A. 2 fases, de 13.200/231 voits.

s

o 41 Instalaciones interiores a la vista en dos circuitos independientes (ahumbrado y enchufes) con
conductores del tipo NYA ¢ equivalente de 1.5 mm2.y de 2.5 min2,, respectivamente, ¢on sus
correspondientes protecciones magneto-térmicas de 10 A. para luces y 10A , para enchufes como
minimo, e interruptor diferencial. La instalacion interior constard como minimo con seis (0)
centros, los destinados a luces deberan tener base recta de loza, asimismo los enchufes tanbién
deberan ser de loza.

» Cada instalacion debera constar con tierras de servicio y proteccion.

e [l cable de acometida para empalme, no debe exceder los 30 metros de longitud y debe ser de 6
mm?2,

o 4lequipos de proteccion y medida, los gue quedaran ubicados en una de las paredes externas de la

vivienda del beneficiario.

T Tinea Alta . Lines Lineu B.T.en | LineaB.T.en |
CFension | - “Tension” | " postacibnne | postacion
- Bifasica | Monofisica | compartida S| eompart con
- I AR IR : Climea ALTL
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Longitud de 1a Red |

{Km.) 3,426 4,898 101

« Cant. de conductores 2 N J 2 ] -
Material cobre cobre Al preensamblado
Seccion (mm?) 13,31 13,31 25

Pais de origen det

conductor Naciopal Nagional Nagcional )

Postes | Para Linea de A. T. Para Linea de BT B
Material V Hormigon Hmm gon ;
Altura (mts) 10 ;
Cantidad 102 ]
Pals de origen Nacional '

Sub-estaciones .| Cantidad de una | (‘anhdmﬁ de dos Pais.de origen
T . RS - F‘ﬁse - fast’i . . ’ L
L5 KVA - _
5413}(} KVA 18 4 Nacional
LSO0RvA
75 KVA R
10 KVA I R
15 KVA ] Nacional
25 KVA j
}mmpalmes e mstalaclcmeq__ Canftidad’ . Capacidad (A). Pais de origen
‘jnteriores. - i Ll : :
' Equipos medidoms 41 10 Nacional
Instalaciones
interiores/empalmes 41 10 Nacionat
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DESCRIPCION DE OBRAS
Habilitacién Suministro Energia Eléctrica
mector NOLGEHUE, Comuna de Rio Bueno

Resumen de la Inversién

* 1,836 Kms de linea de Alta Tension monofisica en 7.620 volts, postacion de concreto anmado ¥
alambre cobre desnudo duro # 6 AWG.

o 1,435 Kms. de linea de Alta Tension bifésica en 13,200 volts, postacion de conereto armado y
alambre cobre desnudo # 6 AWG.

o 1,573 Kms. de linea de Baja Tension menofisica, postacion individual en conereto anmado con
conductor de Aluminio preensamblado de 25 mm2., de seceion.

= 04 subestaciones de 1,5 KVA | fase, de 7.620/231 voit.

@ 11 subestaciones de 3.0 KVA | fase, de 7.620/23] volts.

e 12 subestaciones de 3,0 KVA 2 fases, de 13.200/231 volts.

» 02 subestaciones de 5,0 KVA 2 fases, de 13.200/231 volts.

+ 03 subestaciones de 7,5 KVA | fase, de 7.620/231 volis,

» 02 subestaciones de 7,5 KVA 2 {ases, de 13.200/231 volts.

» (1 subestacion de 10,0 KVA 1 fase, de 7.620/231 volts.

o 01 subestacidn de 10,0 KVA 2 fases, de 13.200/231 volis.

» 03 subestacidn de 15,0 KVA 2 fases, de 13.200/231 volts.

¢ 40 Instalaciones interiores a la vista en dos circuitos independientes {alumbraco y enchufes) con
conductores del tipo NY A 0 equivalente de 1.5 mm2.y de 2.5 mm2., respectivamente, con sus
correspondientes protecciones magneto-térmicas de 10 A para luces y 10A., para enchufes como
minimo, ¢ interruptor diferencial. La instalacion mterior constara como minimeo con seis (0)
centros, los destinados a luces deberdn tener base vecta de loza, asimismoe los enchufes también
deberan ser de laza.

o Cada instalacion deberd constar con tierras de servicio y proteccion,

» FEl cable de acometida para empaime, no debe exceder los 30 metros de longitud v debe ser de 6
mm2.

= 40 equipos de proteccion v medida, 1os que quedaran ubicados en una de las paredes extermas de la
vivienda del beneficiario.

“Conductores Linea Alts. dnéaAlta 1 Linea BT, en” ) Lines B"lcn
o S Kensibp | Tensiéne 1 postaciénne | o postacion
CBifasica - | Monofasica | compartida compagtidacon
o R S IR Hinea de Alti.
Longitued de 1a Red i
(Km.) 1,433 1,836 | 1,573 -
Cantidad de conductores 1 o 2
Material cobre cobre Alum.pregnsamblade |
Seccion (mmm’) 13,31 13,31 250 ]
Pais de origen del .
conductor Nacional Nacional Nacional | ]
Pogtag e s e Pa’ra_.’l_gi-nea'-de'A-It-a Tenision . | Para Linea de Baja Tension
Material Hormigén _ Hormigdn
Altura (mts) T VA
_Cantidad 43 . . 26 ]
Pais de origen Nacional Nagional
[ Subestaciones -~ o Cantidad ‘de una Fase: |- Cantidad de dos Fases | Pais de origen
1)5 KVA 4 - - " er e e 1
3.0 KVA [ 12 Nagcional
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Instalaciones 3,
_interiores/empalmes 40 f 1o Nucional
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BPESCRIPCION DE OBRAS
Habilitacion Suministro Encrgia Eléctrica
Sector CACHILLAHUE y OTROS, Comuna de o Bueno
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® 5,280 Kims de linea de Alta Tension monofasica en 7.620 volts, postacion de conereto armado y
alambre cobre desnudo # 6 AWG.
o 3,483 Kms. de linea de Alta Tension bifisica en 13.200 volts, postacién de concreto armado y
alambre cobre desnudo # 6 AWG,
» 1,223 Kms. de linea de Baja Tension manofisica postacion individual en concreto armado, con
conductor de Aluminio pre-ensamblado de 25 mm2., de seccion.
+ 0,398 Kims. de linea de Baja Tension monofisica postacion comiin en concreto armado. con
conductor de Aluminio pre-ensamblado de 25 mm2., de seccion.
s 28 subestaciones de 3,0 KVA 1 fase, de 7.620/731 volt.

2 & #»

L

14 subestaciones de 3,0 KVA 2 fases, de 13.200/231 volt.
03 subestaciones de 5,0 KVA | fase, de 7.620/231 volt.
(1 subestacion de 5,0 KVA 2 fases, de 13.200/231 volt
01 subestaciones de 7,5 KVA | fase, de 7.620/231 voits

e 02 subestaciones de 7.5 KVA 2 fases, de 13.200/231 volis.
» 01 subestacion de 10,0 KVA | fase, de 7.620/231 volis

o 03 subestaciones de 15,0 KVA | fase, de 7.620/231 volts
o 0] subestaciones de 15,0 KVA 2 fases, de 13.200/23) volts,

» 67 Instalaciones interiores a la vista en dos circuitos independientes (alumbrado v enchufes) con
conductores del ipo NY A ¢ equivalente de 1.5 mm2.y de 2.5 mm2., respectivamente, con sus
correspendientes protecciones magneto-térmicas de 10 AL para luces v 10A | para enchufes como
minimo, e interruptor diferencial. La instalacion interior constard como minimo con seis (6)
centros, los destinados a luces deberdn tener bass recta de loza, asimsmo los enchufes también

deberin ser de loza.

Cada instalacion debera constar con tierras de servicio y proteceion.
» El cable de acometida para empalime, no debe exceder fos 30 metros de longitud v debe ser de 6

mm2,

= 67 equipos de proteceidn y medida, los cue quedaran ubicados en una de las paredes externas de la

vivienda del beneficiario.
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Linea Alta -
siof. |
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- Linea Alta. -
o Tedision:
| Monofasiea”

Linea Buga .
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.!.p'qst'_am_ép. 0o

-1 postacion compirtida

Linea BT e oo

eondlinende A

L o compariida
Longitud de la Red
(Km.) 3,483 5,280 | 1,223 0,398
Material Aluminto. Pre- Atununio. Pre- :
cobre cobre ensamblado ensamblado
Seceidn (mm?) 13,31 13,31 25.0 250
Pais de origen del . .
condugtor MNacional Nacionat Nacional Nacional

.| Para Linea de Alta Tension

Para Linen de Baja Tension

Material Hormigén Hormigdn
Altura (mts) 19 5 Sﬂ , S
Cantidled 1 108 R it
Pais de origen MNacional ] Nacional

- Subsgstaciones s

- Cantidad de una Fase

“Cantidad de dos fases

Pais de origen
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30KVA 28 14 Nacional )
5KVA 3 i |
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10 KVA 1 Nacional
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HHerores R T S e '
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ANEXO 2

MOMINA DE BENEFICIARIOS
Habilitacién Suministro Energia Eléctrica
Nector LOS MAITENES FOLILCO, Comuna de Rio Bueno

L .
5 RIS

It
ROy RECHDMAL

Nambra com pﬁem bmatxuari

T

i{ut

GABRIEL (rELBLRl(J MOLINA JOFRE

8148 321
2 | ROSAEMILIAMOLINACOFRE | 8198 278-3
3 | HELIBERTO FLAMINIO GUTIERREZ (OJ RE 10,133 379-5
4 JUAN MOLINA COFRE h ‘8. i4f’§ 3 1;5 7’5w
5 | RAFAEL ALBERTO MOLINA COFRE 81483353
6 | FLEODORO ENRIQUE CARRERA SANHUEZA K 2457641
7 | OSCAR ARANEDA SOLIS _____4 031.930-1
8 | ELBA RIOS SILVA | )()s 7562
9 | JOSE GASTON CARDENAS s 723 %{M@
10 CARMEN RIOS SILVA | 7.005 156-2
11| SEGUNDO RIOS SILVA 113.726-4
12 | JOSE BENEDICTO RIOS SILVA 5.554.052-7
13 | MARIA SAFIRIA RIOS SILVA 78265 fc;if
14 | ELENA ARIAS GUIIERREZ 0.556.030-8
15 | CANDELARIA RIOS SILVA 5,571,326 y
16 | NOELIA OPORTO | ()\JCO'\/HLL g %67 212:6
17 | HUGO OPORTO OPORTO o 10.530 884- 1|
18 | SILVIA OPORTO LONCOMILLA 7 owm }ps
19 | MIGUEL ARCOS JARAMILLO 8 905 1347 |
20 | JACINTO ENRIQUE ARCOS JARAMILLO §.232.585-9
21 | MARISOL ARCOS JARAMILLO 8.205.793-5
22 CLAUDIO ALONSO DUARTE BARRERA 12,602.201- ]
73 | JOSE AMNER MONSALVE HERRERA __Q_ 294.527- L
24 | FRANCISCO PUCHI TIRUA 1.380.639-0 |
25 | BLANCA DUARTE AROS . 59% 374, 3
26 | JOSE IVAN DUARTE AROS _ ,n 35 19~l
27 | HUMBERTO RICHARD GUNKER VERA ;___;__?;z 1 3444
28 RICARDO MONSALVE HLR\\&ANDE / i 3445, 154 0
29 | XIMENA SALGADO CORONA 12.079.416-7

LUIS ALBERTO ARIAS GUTIERREZ

20 8i7 6




NOMINA DE BENEFICIARIOS
Habilitacion Suministro Energia Eléctrica
Sector LOS MAITENES FOLILCO, Comuna de Rio Bueno

MARGARITA RIOS 51LVA

N’ | Nombre completo bencficiario Rt |
31 JOSE HUMBERTO ALVAREZ VASQU[;*;,;:% | | ij%?)?a.dr&&};?;
32 FERNANDO MELLA PESO 10.393.895.3
33 ROBERTO SEGUEL CALCULEF i13.819.284-9
34 CARMEN BRAVO MANSILLA ’\8};8’%;_1?%_
35 | JUAN ELE_BERTVO‘ OPORTO LONCOMILLA 8137.‘;.‘31’7-!<
36 GUADALUPE DEL CARMIIN VERA 'V;XSQUJ_SZ [2.338.791-k
37 AMERICO MARQUEZ TROQUIAN 11.427.332-5 |
38 ANA RUTH ARANEDA VIDAL 11.921.215-4
39 | SERGIO RIOS SILVA 7.195.517-1
40 6.179.583-9

41

JUANA RIOS SILV A

9.283.145-0 |




ANEXG 2

NOMINA DE BENEFICIARIOS

Habilitacién Suministro Encrgia Eléctrica
Seetor NOLGEHBUE, Comuna de Rio Bueno

Namhre wmpiclo bemhuam;

CRut

MARIELA E\//\ ORTIZ BAEZ

F1.427.380-5

2| JAIME E. BARRIGA NILIAN 1.593.120-6.
3| PATRICIO BARRIGA NILIAN 12478833
4 | LUIS FRANCISCO VERGARA ALY AREZ 113486303
5 | LUIS ANCHIL CALFUAL 9 812.797-6
6 | JTUAN CARLOS SILVA MILLAHUEQUE 12,506,380
7 | ROBERTO OJEDA NAIPAN 0506, 390-5 |
8§ | JAVIER NAIPAN MILLAHUEQUE 2, m 712-8
9 | JUAN CARLOS PAILANIR GARCES 11.921.019-4
{0 | CARMELO ALBARRAN NAIPAN 10,512 7596
11 | ISOLDE CANIO MILLAHUEQUE 67062450 |
12 | JORGE GARCES NAIPAN 1o '}?gﬁz
13| OSVALDO CORONADO VEGA - (1.706.840-4
14| ELVIS MAURICIO VERA OY ARZUN 10.479.862-4
{5 | MARGARITA D. OJEDA NEIPAN 8832 302-5
16 | JOSE NAIPAN ALBARRAN 12.996.560-6
17 | GLORIA BARRIGA NILIAN 11.926.153-0
18 | CESAR GARRIDO NAHUELPA - 13.500.513-5
19 | RICHARD M. GARRIDO NAHUELPAN 14.040.1323
20 | HECTOR GARRIDO NAHUELPAN 13 403 602-8 |
21| IGLESIA MARIA INMACULADA 1.500.135-9.
22| SEGUNDO ALBARRAN CAYUN 9.279.633- 7]
23 | IGLESIA PENTECOSTAL CHILE AUSTRAL 65530 260- 3
24 | VICTOR AMADO ANDRADE CAMPOS Lsa2.153- 0
25 | VICTOR BARRIA MAYORGA 12.751.640-1 |
26 | JOSE GARRIDO JARA 70323377
27 | JUAN HERIBERTO SOTO FLORES 482931 0
28 | PATRICIA GARCES NEIPAN 1427095+ 4;%
29 | JUANA ANTIPAN NAVARRO 10.026.877-9
30 | MAURICIO EFRAIN VASQUEZ, MILLAHUEQUE 13.403.662-1 |




NOMINA DE BENEFICIARIOS

Habilitacidon Suministro Energia Eléctrica
Sector NOLGEHUE, Comuna de Rie Bueno

Nﬂmbre compiem hmehcmrmj

SN e
31 | HERIBERTO S. CHATPUL ALBARRAN 10,843.150-4 |
32 | MARIA L. MILLAHUEQUE MILLAHUEQUE B 697 m 6 |
33 | ARTURO ALBARRAN c,i&'ﬁf'[m 11302723
{34 |} GLORIA MENDOZA. ‘ & 944 ]67 1
|35 | SILVIA O. BARRIA MAYORGA M 118053117
36 | TERESA D. ALBARRAN MILLAHUEQUE 9 778 602-K
37 | PATRICIO A. ACOSTA BELLO 9.543.534-3
38 | LUIS ALTAMIRO ALBARRAN ANLHIL i — 12,750,474
39 | EDISON EMILIO DUHALDE SALTNAS i ) 306 374-2
40 | CECILIA MIREYA CORONADO CORONA 112482377




ANEXG 2

NOMIMA DE BENEFICIARIOS
Habilitacién Suministro Energia Eléctricn

Sector CACIHILLANUE ¥ OTROS, Comuna de Rio Buceno

FOHIMAL

N(;rn ble ‘completo benef’ uarm

Fout

ALBFR'! O S()Llis RIVERA

6.463.211-0

2 | ANTONIO MUJICA REYES 8.617 7285
3 | MARIA ELISA MUJICA REYES 7.705.641 6|
4 | PATRICIA YANEZ BRACHO RO —
5| RODRIGO FLORES YANCOM AN 13_59(-)”.‘;})8-8
6 | ARTURO HUENTREPAN GONZALEZ ' 148 336-1
7 | JULIO HUENTREPAN GONZALEZ | 2481380 |
§ | CARMEN ELIZABETH PALMA BAEZ 14.284.900-3
9 | JOSE VERA PANGUE . m 050-4

.10 | JOSE VERA GARNICA 4 588.939-7

| 11 | ORLANDO CARDENAS NONQUEPAN m 8901187 |
12 | FLOR HERNANDEZ DELGADO 9.188.331-0 |
13 | CLAUDIO ENRIQUE RUIZ VASQUEZ s 797 913-K

_____ 14 | FERNANDO FLORES LEAL 7. f% 99:7?
15 | ALFREDO ROBERTO TOLEDO MOLINA zwm_:»om
16 | JOSE EDEL BRAVO CARDENAS | 4 &m
17 | ELBA ISABEL RUIZ GARAY 8439 443~ 2]
18 | OSVALDQ GARAY ASENJO 30836286 |
19 | RICARDO GARAY MARTINEZ 9,348,664
20 | ANAMARIA REYES GOMEZ 12,774 481-6
21 | LUIS ALBERTO REYES GOMEZ 10.815.792:5

| 22 | CECILIA DEL C. URRUTIA ANDRADE 15285, 089-]

23| MARCOS MARTINEZ MORA 15 5_493.346 é}r
24 | HERNALDO SILVA GALLARDO 8 m 6587
25 | CLAUDIO BENEDICTO HUENTREPAN GONZALEZ 12.339.135- “/
26 | PRUDENCIO SEGUNDO ACUM SEPULVEDA 9_430."1/24.“6 |
27 | MARIA MORA ARRIAGADA \ l 8.905.922-4
28 | CLAUDIA ARAVENA LEAL i 12433.006°K
29 | JOVITA REYES YANCOMAN i 9 o 12 6(}7 5

30

JORGE PARDO HERNANDEZ

} 3. 82() 082 5




NEOMINA DE BENEFICIARIOS
Habilitacion Suministro Energia Kléctrica

Sector CACHILLAHUE Y OTROS, Comunsa de Rip Bueno

:Nonmibre completo beneficiario

Rt

PATRICIO MARTINEZ MARTINEZ

HECTOR LLANCOMAN LLANCOMAN 10.980.297-1
32 | EDUARDO UNION PRADINES o 1 scrs 200.5
33| LUIS UNION PRADINES 7 484 3514
34 | MARIA REGINA LINAY QUICHEL, 016.903-0 |
35 | JUAN TORRES VARGAS '1 0.451 478- 2"
36 | JOSE HOMERO UNTON YANEZ 1 | 248 122-2
37 | HUGO VERA VERA 9.670.533-6
38 | WILDA TERESA ARAVENA REYES 6.408.924-2
39| JOSE ARNOLDO LLANCOMAN BARARFE s 218.774-3
40 | LESLY NORA MANSILLA CARDENAS '14 039.175-1 |
41 MARGARITA CARRASCO 50LIS 4 925.276-5
42 | UBERLINDA FLORES LEAL §250 wmf
43 | DANIEL AMADO AM}M_MIMKC,C)N ROSAS 8.805. 439. 3
44 | ERICO SEGUNDO VERA VERA 7.120.801-K
43 | NANCY SCHENCKEMANSILLA 7714 384K | K
46 | LORENA DELC. /&GUILAR PEREZ 11423 o'rw

47 | LUCERINA DEL C. GALLARDO MARTINEZ 11.019.459-5
48 | GLORIAISABEL GALLARDO MARTINEZ ! 1.766.5553 |
49 | LORENA PARDO HERNANDEZ 13.590.697-2 |
50 | ENRIQUE JARA PINILLA 5.337.897-5
51 | LUTS JARA MANQUECOS 7.460.988-0
52 | MARIA ESTER VIVANCO SOTO 7 9.627.020-8
53 | CLAUDIA ANDREA ARRIAGADA MARTINEZ 14.084.680-5
54 | JULIO MARTINEZ 11.706.902- 8
55 | ANA YANEZ BRACHO ' 771 L 2{&5 180 3
56 | JUAN ARTURO UNION YAREZ 19215102
$7 | GUILLERMINA DEL CARMEN VARGAS GARNICA ) 7 1232 f:a_z_
58 | PRUDENCIA CALDERON AVILA 3 2 79.431:9
59 | CLAUDIA ANDREA VASQUEZ MARTINEZ 61,7410
60 9,289.780—“‘1;15




MOMINA DE BENEFICIARION
Habilitacion Suministro Energin Eléetrica
Sector CACHILLAHUE Y OTROS, Comuns de Rio Bueno

N" : \ombz ¢ ¢oMm piete béneficiario | Rut
61 %AR?A NORMA CALDERON GUZMAN 7. 094 '5“%9 !
62 NELSON CARCAP\;]T‘Q VIVANCHI 146, 80) 694 4
63 FRANCISCO MANRIQUEZ MOLINA 4()31)7?;/1;1?
64 XIMENA SOLEDAD HUENTREPAN UNION ‘ -‘--717.864‘62%2
65 MARGARITA V. NICHI SAUMANN 11.078.401-5
56 SANDRA CECILI/{ LEIVA MARTINEZ 379 462 2 |
67 | PEDRO VIDAL MIRANDA 104623042




ANEXO 3
ESPECIFICACIONES LETRERO
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ANEXNO 4

PLAN DE CONTROL AMBIENTAL
DE LOS PROYECTOS DEL
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL
BE CHILE

Especificaciones Ambientates Genéricas
aplicables a cada tipo de las diferentes obras del Programa

i, GENERALIDADES

La experiencia de muchas organizaciones en la ejecucion de proyectos de desarrolle indica que la vartable
ambiental es una de las mas complejas de ser tratadas, sobre todo durante la etapa de construceion de los
proyectos. Es por ello que para el desarrolla de Tos proyectos del Programa de Electrificacion Rural de
Chile se han disefiado Especificaciones Ambientales Genéricas (BAG). Fstas BAG plantean  tos
lineamientos generales mediante los cuales los administradores del Programa abordarin la dimension
ambiental con los gjecutores y contratistas que participen en Ja construceion de los proyectos infegrantes
del Programa.

Estas EAG pueden incluirse en los conwratos a suseribiv con gjecutores v contratistas, pero su
cumplimniento no reemplaza ¢! cumplimiento de las nonmas legaies v reglamentarias que son aplicables al
proyecto, sino que es complementario.

Sin perjuicio de las exigencias establecidas en estas EAG, los contratistas deben mostrar siempre una
actitud de responsabilidad frente al medio ambiente, ¢jecutando todos los tabajos conforme a ia
normativa fegal, tanto en lo que se refiere al cumplimiente de normas de calidad ambiental, como a la
aplicacion de las normas de seguridad en el desarrollo de ias distintas faenas de construccion de los
proyectos (seguridad en los frentes de trabajo, prevencion y procedimientos en caso de incendios, ete.).

El cumplimiento de lo establecido en las presentes EAG serd permanentemerte fiscalizado por la
Inspeccion Ambiental del Programa.

2, ALCANCE

Las EAG estan dirigidas a los contratistas de los proyectos, que desempefien tareas en la ggencion de
las obras y servicios contempladas en él. Formardn parte integrante de los contratos de construccion,
materializada en clansulas contractuales de cumplimiento obligatorio. Para tal efecto, ¢l Contratista
serd responsable ante ¢l Mandante (ejecutores del Programa) de velar que su personal cumpla con lo
establecido en ellas.

Como complemento de las EAG de cardcter general, aquellas obras y actividades especificas que
requieran de medidas especiales, poseerin un Anexo que indicara, en caso de ser necesano, las
condiciones particulares a las cuales debera dar cumplimiente el Contratista (Especificaciones Técnicas
de las Obras).

Las EAG de los proyectos y las especificaciones aplicables a cada contrato de counstruccion, Seran parte
de Jas exigencias contempladas en las Bases de Licitacion de los contratos de consi-rl.u:c:i(')nfic: las obras
que se realicen con empresas contratistas. Posterior a la adjudicacion, pasaran a formar parte
integrante de log respectivos contratos.

Para el personal del Mandante que se desernpefie en cada proyecto, las EAG constituivan pace de fos
deberes del personal, en todo aquello que se relacione con sus funciones.



Como regla general, para el cumplimiento de fas especificaciones wnbientaies aplicables a cada
proyecto, por parte de Jos Contratistas, la Administracion del Programa ncminard ur Inspecior
Ambiental, quien tendra la mision de controlar el cumplimiento de fas EAG por ;');s.a'l.e.dc] (“,om.'r‘aticata
;'esolycr sus dudas. Como principio general, la Administracion auntorizard, solo é fraves dﬁ:l. Iz-lc,p{;cio}r[
Aml?zentai, la realizacion de actividades que modifiquen elementos )» <:.on;pom—:mkss dé] \medio
amblgme-o de medidas de mitigacién dentro del area de influencia definida para cada proyecto, Esta
autor;;ac;ones serdn otorgadas solo después que el Contratista consiga los permisos ainbientales
scczor}a%es requeridos o que se verifique que dichas actividades estan auforizads s nor las autoridades
sectoriales.

3. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES GENERICAS
3.1 Prohibiciones

A continuagion se exponen aquellos aspscios que son objeto de prohibicion expresa  para los
Contratistas: '

a) Quemar aceites, grasas, ncumaticos v cualquier tipo de residuo sélido, salvo aquellas quemas
controladas expresamente autorizadas en estas EAG;

b) Verter al suelo o a cursos de agua materiales de desecho de procesos constrietives y de cualquier
sustancia nociva al ambiente (aceites, compuestos toxicos, combustibles, pinturas, diluventes,
lubricantes, aguas servidas o industriales sin tratamiento, desechos solidos domésticos o
industriales, sales minerales, detergentes u otros):

¢) Cortar vegelacion que no cotresponda a lo estrictamente requerido por las necesidades del
Proyecto. Los cortes de arboles en bosques o bosquetes de mas de 05 hectareas gue sean
necesarios deben comtar con la autorizacion expresa de la Corporacion Nacional Forestal
(CONAF). Se exceptian las cortas de drboles en fajas de menos de 40 metros de ancho o que la
faja en total tenga menos de media hectdrea;

d) Pescar sin licencia de pesca o cazar, capturar o dafiar a cualquier especie de fauna nativa eh ¢l area
del proyecto, o destruir sus nidos o recolectar sus huevos.  Se exceptoan de la prohibicion los
controles zoosanitarios, los que deberan realizarse siguiendo las exigencias sanitarias y
procedimientos de aplicacion correspondientes;,

¢) Depositar cualquier tipo de residuo, deméstico o industrial, fuera de los sitos autorizados para
ello;

fy Mantener motores con emisiones superiores a la establecida en Ja pormativa fegal aplicable o sin
equipos silenciadores en condiciones adecuadas;

g) Realizar voladuras de roca no subterréneas, sin el aviso oportuno a la poblacion cercana y la
sefializacion del sector involucrado en dicha faena;

h) Transitar a velocidades superiores a las que indica la sefializacion, por cualquier via phblica de la
zona del proyecto,

1} Instalar campamentos o faenas en sitios distintos a los autorizados expresamente por la Inspeccidn
Ambiental, _

1y Depositar cualquier tipo de material proveniente de la construccion o del mejoramiento de camimos
a modo de “escombreras laterales”. Todo el material que no vaya a ser ocupado debera ser Hevado
a botaderos (escombreras) debidamente autorizados por el Inspector Ambienal. Loz acopios
temporales deberan contar también con zl autorizacién del citado Inspector;

k) Evitar el derrame de cualquier tipo de material proveniente de las escombrarus sobm ia laderas
adyacentes, especialmente durante la construccidon o mejoramiento de caminos, Para ello, ¢l
Contratista debera tomar todas las medidas necesarias;

1) Efectuar cualquier tipo de reparacion o mantenciéon de vehiculos, maquinarias o equipos en
general, fuera de las dreas especialmente habilitadas para estos fines; y

m) Criar ganado mayot o menot, asi como animales y aves de corral dentro de los terrenos entregados
por el Mandante o en las dreas de servidumbre.

El incumplimiento de las prohibiciones amtes citadas, serd causa de sanciones, de gscuerdo a lo
establecido en las Bases Administrativas del contrato.

El Contratista debera mantener un responsable del Plan de Gestion Ambiental, PGA, (ver numgral
1.4.6). Tl responsable debera mantener el dia, en forma clara y clasificada, wda la infonmacion
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refativa ag‘d_esarrollo y cumpi‘imienie de dos compromisos anbientales, la cual formard putte de los
Informes Trimestrales de Gestion Ambiental (ITGA}.

ii PGA podrg ser solicitado en cualquier momento por el Inspector Ambiental u Organismos det
Eistado con atribuciones de fiscalizacion en materias ambientales.

Izl acatamiento de las prohibiciones seflaladas, serd objeto de permanente control por parte del personal
de Inspeccion del Mandante y su incumplimiento serd causa de sanciones de scuerdo al nymeral 3.4.7
Sanciones por Incumplimiento de las EAG”.

3.2 Especificaciones para instalaciones de facnas
3.2.1 Condiciones generales

151 Cf}i'm'atista deberd ubicar sus instalaciones de faenas (campamentos, oficinas, talleres, hodegas) en
fos sitios que hayan sido autorizados por la Inspeccion Ambiental. Los limites de cstos lereenos serin
precisados mediante planos en cada llamade a licitacion y formardn parte integraite de los respectivos
contratos. En caso que el Contratista desee ubicar algn tipo de instalaciones en sitios distintos a los
dispuestos para tales efectos, debera justificarlo y solicitar previamente su autorizacion a la Inspeccion
Ambiental.

En caso que durante la instalacién del campamento o cualquier faena se produzcan hallazgos
arqueoldgicos o paleontologicos, ef Contratista deberd detener las faenas v dar inmediato aviso al
Mandante, quien a su vez se encargard de comunicar dicho hallazgo al Consejo de Monumentos
Nacionales, para que evaliie la pertinencia de efectuar el salvataje del sitio, antes de continuar con las
obras. Ademas, el Mandante comunicard el hallazgo al Gobernador Provincial v & Carabineros,

Serd de responsabilidad del Contratista el disefio, la construccion y el suministro de ta totalidad de las
mnstalaciones que €ste requiera para la gjecucion de su contrato, los que no podran interferir con las
obras del proyecto. Ademads serd su resporsabilidad, Ia operacidon, mantencion y posterior desarme y
retiro de fas mismas v Ta limpieza general de la zona que haya sido ocupada por ese contratista

El tipo de construccion que realice el Contratista para sus instalaciones de faena, en general, deberd
presentar un disefio acorde con el entomro en que se ubican, privilegiandose las construcciones
desarmables. Los disefios de todas estas obras deberén ser aprobados por ef Mandante,

] Contratista, a su cargo y costa, deberd recolectar, transportar v disponer de los residuos sélidos
domésticos, materiales de desecho y desperdicios de todos los recintos, campamentos y {rentes de
trabajo, de modo que se mantengan permansntetiente ascados y dentro de las normas de sanidad. Los
residuos deberan ser colectados y dispuestos solo en los lugares autorizados previamente por el
Tnspector Ambiental, los que se rellenardn y compactaran con una capa de tietra, a fin de mantener un
estado sanitario satisfactorio, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 3.2.4.

La habilitacion de sitios de acopio para la recoleccidn de residuos, asi como la habilitacion de los sitios
de disposicion final, ante el Mandante serdn de exclusiva responsabilidad del Contratista, para lo cual
debera atenerse a las disposiciones legales, asl como oblener y mantencr vigentes los permisos
sanitarios que sean aplicables.

Los accesos, espacios interiores, fachadas de construcciones, la vegetacion y las zonas circundantes a
las instalaciones del Contratista, deberdn set mantenidos en condiciones de orden y aseo a satisfaccion
¢l Mandante. En los campamentos no se aceplard un nimero de personas residentes superion a si
capacidad de disefio.

Luego del desarme y retiro de las instalaciones del Contratista, ¢ste debera rostaurar v revegetar los
terrenos afectados, de acuerdo a lo sefialado en ¢l numeral 3.4 “Proteccion de Ecosistemas Terrestres y

Acuaticos”.

322 Abastecimiento de agua potable ¢ industrial



El Contratista debera con}st:‘m.rq operat ¥ mandener todas las instalaciones necesarias para el suministro
de agua para sus instalaciones y para la construccion de Jas obras, debiendo swininistrar los estanques,
las bombas, las cafierias, los camiones cisternas v olros equipos necesarios para cste proposito.

El Conf_mtlst_a debc‘ara presentat, pata ser sometidos a la aprobacién del Mandante, los planos generales
y de detalle de las instalaciones de agua potable, antes de iniciar su construceion.

Cuando el Mandante lo requiera, o cada 90 dias, sin previa peticion expresa, el Contratists debers
tomar muestras de agua potable y ordenar un analisis completo, el que debera ser efectuado por un
laboratorie autorizado, de forma de verificar que las condiciones fisico-quimicas, bacteriologicas y
ovganolépticas del agua de bebida, cumplan con la Norma Chilena NCh 409/84 del TNN.

Las instalaciones de agua potable deberan estar scfiatizadas con letreros localizados en sectores de facil
visibilidad. Ademas, las mstalaciones correspondientes a las captaciones deberan estar cercadas.

323 Instalaciones sanitarias v tratamiento de aguas residuales

Fl Contratista deberd construir y mantener las instalaciones sanitarias para sus campamentos, oficinas,
bodegas, policlinicas, frentes de trabajo y talieres de acuerdo a las nommas legales, en especiai con los
decretos supremos N° 745/93 v N° 594/99, ambos del Mimsterio de Salud.

En las oficinas, bodegas y talleres deberd instalar ietrinas, lavatorios v duchas donde cortesponda,
seghn ef nlumero de personas que trabajen en dichos lugares v de acuerdo a lo sefialado en el DS N®
594/99, del Ministernio de Salud,

El Contratista no podra descargar aguas servidas ni contaminadas por uso industrial en ninglm carso de
agua, ni en zonas abiertas, Las apuas servidas o industriales deberan tratarse coun wn sistema
constituido por fosas sépticas, zanjas o pozos drenantes o de infiltracion, plantas de fratamienio i otro
sistema que el Confratista proponga. El proyecto especifico debera ser autorizado por el Servicio de
Salud, a fin de dar cumplinniento a la legislazion.

Las aguas setvidas que serén descargadas a cursos naturales deberdn ser tratadas previamente y
cumplir con la normas de calidad establecidas por ¢l .8, N° 90/0] del Ministerio Secretaria General
de la Presidencia “Norma de emision de Riles a cursos de aguas marinas y continentates superficiales”.

En los frentes de trabajo deberan instalarse letrinas sanitarias quimicas. Su cantidad debe estay de acuerdo
con el nfumero de usuarios, de acuerdo a lo que estipula el D.S. N° 594/99, del Ministerio de Salud.

En el diseffo y la construccidn de las instalaciones anteriores, el Contratista deberi considerar 51 existen
o no instalaciones de agua potable en ¢l sector, de modo de no interferir ni contwnivar las fuentes de
abastecimiento de éstas.

El Contratista deberd presentar a la aprobacion del Mandante los planos generales y de detatle de las
instalaciones sanitarias, asi como las aprobaciones por parte de las autoridades sailnas que
corresponda, antes de iniciar su construccion,

324 Manejo de residuos sdlidos

£l sitio de disposicion de residuos solidos deberd ubicarse en un terreno alejado de los sectores de
campamento y no podra estar expuesto al lavado o al arrastie de las basuras a los cursos de agua ni deberé
contaminar la napa fredtica. Asimismo, el Contratista deberd prevenir la entrada do animales domesticos
al sector y establecer un sistema de control de roedores.

El manejo de residuos sélidos que implemente ¢l Contratista debera tener en constderacion, sin
petjuicio del cumplimiento del Codigo Sanitario (D.F.L. N° 725/67 del Ministerio de Salud), a lo
menos, los siguientes aspectos,



3241 Residuos domésiicos provenienies de comedores, oficinas Veampamenios

» Papeles y cartones. La generacion de este tipo de residuos no serd significativa en términos de
volumen.  Los papeles y los cartones deben ser recogidos y eliminados mediante quemas
controladas v autorizadas, en instalaciones disefiadas para elle, ¢ sor comercializados p'ara s
reciclaje;

»  Desechos v restos de comida. Los desechos provenientes de los lugares de alimentacidn serén
separados de acuerdo al siguiente esquama;

#  Organicos. Restos de alimentos en general, que deberan ser recolectados en envases de
plastico, Hevados a lugares definides previamente, ser cubiertos con una capa de 15 cm. de
suelo y compactado al fingl de la jomada;

» Inorganicos:

* Vidrios. Las botellas v envases en general, se recolectarin en contenedores plasticos
localizados en cada drea del campamento. Fstos seran enviados a lugares de compra o
donados a personas u organizaciones de la comunidad.  n caso de no existit estas
alternativas, seran dispuestos en Jos vertederos autorizados;

* Plasticos. Las botellas, los envases v las bolsas se recolectaran en contenedores plasticos
en cada una de las dependencias del campamento. Por el cardcter inerte de esle tipo de
restduos, se considerard su disposicion final en vertederos ubicados en el drea del
campamento, Una vez completo, el Contratista deberd sellarfos con tierra compactada de
50 cm. de espesor, sobre Ia que se agregard suelo vegetal para someterlo o revegetacion y
restanracion paisajistica; v

* Latas. Los tarros y los envases se recolectardn en contenedores plasticos en cada una de las
dependencias del campamento.  Posteriormente, serdn dispuestos periddicamente en
rellenos sanitarios o botaderos awtorizados.

3.2.4.2 Residuos industriales

#+ Maderas. Los restos de moldajes, despuntes, ele., seran acomados en fugares especilicos dentro
de las areas industriales de cada Contratista. Dado su cardcter combustible, podran ser utilizados
en consume interno de calderas, estufas a lefia u otros usos, Fn caso contrario, las maderas serdn
regaladas a la Comumdad o dispuestas en botaderos antorizados:

¢ Residuos metdalicos. Estos materiales sern acopiados en lugares especificos mentras dure el
perfodo de construccion. Una vez desechados, podrin ser comercializados o depositados en un
vertedero similar al caso de latas v plésticos. Las piezas metaticas de recambio contuminadas con
derivados del petroleo, se procurara tratsportarias a desavmadurias o centros de reciclaje; y

s MNeumaticos. Estos residuos deberan ser acopiados en cada upa de 1as dreas de talleres, para un
posterior traslado y venta. También, previo tratamiento, se podri utilizar como materia prima para
aumentar el volumen de material comin o suelo orgénico. En caso de no ser viables estas
alternativas, seran dispuestos en rellenos sanitarios o botaderos autorizados.

3.2.5 Almacenamiento de materiales combustibles ¢ inflamables

Los materiales combustibles e inflamables deberan almacenarse en lugares especialmente
acondicionados y se mantendrén totalmente aislados de los campamentos.  Las instalacienes de gas
Jicuado deberan cumplir con el Reglamenio de Instalaciones de Gases Licuados de Petrdleo, de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

326 Instalaciones para la mantencion de equipos

[a mastencion de maquinarias, vehiculos y equipos de construccion se debera realizar preferentemente
en estaciones de servicios o talleres mecanicos habilitados para ello. Cuando esta actividad, por
emergencia u otra razon deba necesariamenie realizarse en faena, deberd llevarse a cf%:ctq en lugares
¢specialmente habilitados para esta actividad, fos que deberan contar para su operacion, con la
antorizacion expresa del Mandante.

Estas instalaciones seran cerradas v aisladas del exterior mediante radieres. Seran limpiadas en forna
peribdica y contarin ademas con fosos para las operaciones de mantencion,
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327 Desarme y retiro de instalaciones

Una vez terminadas las obras, el Contratista debera desarmar todas Tas mstalaciones que hubiere
tenido que construir para la construccion de las obras y las nstalaciones necesar as para la inspeccion.
los matertales de desecho, chatarras y otios, deberdan ser tratados seglin se establece en el mumeral

3.24.

De igual forma, ante el Mandante serd responsabilidad del Contratista la readecuacion de las dreas
ocupadas por las instalaciones efectuadas por 81, para restituir las condicienes aaturales que existian
antes de su construccidon. Para clio debera desmontar o demoler las mstalaciones, incluyendo ¢ retiro
de los radieres y las fundaciones, asi como limpiar los sitios v las dreas circundintes a satisfaccion de
la Inspeccidn Ambiental, de acverdo al numeral 3.4

33 Construceion, mantenimiento y uso de caminos internos

St en alguno de los proyectos hubiese l1a necesidad de construir huellas o camines internos, durante la
etapa de construccion se debera prestar especial cuidado al manejo v perfilade de los taludes. Las
caracteristicas particulares de éstos estaran contenidas en las especificaciones téenicas de los contratos
correspondientes.

Los ferrenos intervenidos en la construccion de estos camimos, deberan ser exclusivamente los
comprendidos en la faja definida para cada camino en particular.  Cualquier requerimiento exira de
terrenos deberd ser comunicado o la Inspeccion Ambiental, quien estudiard la  autorizacion
correspondiente, en conjunto con los propiezarios de dichos terrenos.

Por mantencion de caminos se entiende los trabajos rutinarios destinados a conservar sus condiciones
o més cercanas posibles a las del disefio micial, para lo cual deberd cumpliv con los requerimientos y
ias exigencias establecidas en las Especificaciones Téenicas del contrato.

El Contratista deberd devolver a sus cawces naturales los cursos de agua, que por razones de
construccion de los caminos hayan sido temporalmente desviados, excepto ceando ef Inspector
Ambiental autorice expresamente mantener Jas condiciones establecidas durante la construccion,  El
Contratista debera tomar las medidas que sean necesarias para evitar cualquier tpo de contaminacion
de las aguas.

3.4 Proteccion de ecosistemas tervesires v acudticos
3.4.1 Generalidades

El Contratista deberd dar especial consideracion a todas fas medidas y las precauciones que deban
tomar con el objeto de minimizar los efectos negativos sobre los ecosistemas terrestres y acuéticos del
4rea en que se emplaza el proyecto, generados por la construceion de fas obras.

Tanto el Contratista como su personal deberan proteger la flora y la fauna, conwibuir a mantener las
condiciones ecolégicas de la zona y cefiirse a las instrucciones y prohibiciones adicionales a las de las
presentes EAG, que eventualmente pueda dar la Tnspeccion Ambiental. Se deberé proteger al maximo
las especies vegetales nativas, de cualquier dafio o destruccion innecesarias y como se ha establecido,
estard prohibido dar muerte o capturar ejemplares de la fauna terrestre y acuatica.

Si a juicio de la lnspeccién Ambientsl, el Contratista o su personal causan daiios o du:strucc_:xén
innecesaria a la vegetacion natural, serd obligacion de Contratista reparar, a su costa y como d_:‘cha
Inspeccién indique, dichos dafies, sin petjuicio de la responsabilidad que le corresponda ante la Justicia
yio CONAF.

1a Inspeccion Ambiental podra ordenar cl retiro de cualquier persona o agente del Contratista, si se le
comprucba o sorprende provocando daiios o destruyendo la vegetacion, capturando o dando muerte a
eiemplares de la fanna silvesire. El Contratista no podra hacer reclamo algnno por esta decision.



Los Rios

TN AL

!

La t?la de-arbokes se limitard a lo estrictamente necesario y deberd contar con fa aprobacién de
CONAT, si _pz‘ocedel, y de todas maneras del Inspector Ambiental. En ol area de yaeimientos,
i")otac?e_ros, construceion de obras permanentes y temporales, y campamentos, la tala de drboles no
podra ser total, sino que deberd efectuarse s6lo en aguellos Tugares donde se hard un uso intensivo del
suelo. En todo lo que se relacions con el tratamiento de fas especies protegidas, ¢f Contratista deberd
cumplir con lo establecido en la legislacion aplicable sobre la materia.

11 Contratista deberd planificar y ejecutar sus trabajos en el drea del proyecto, de manera de prevenir y
evitar toda destruccién o modificacion innecesaria en el paisaje natural.
Asimismo, deberd tomar todas las precauciones establecidas en la normativa fegal, para evitar
mcendios durante el periodo de construccidn v para no dejar desechos que puedan constituir focos
potenciales de incendios de vegetacion o de contaminacion ambiental,

Ll Contratista deberd mantener inalterado el sistema nataral de drenaje superficial existente y canalizar
hacia cursos naturales, las aguas interceptadas por las obras provisionales o definitivas v por las
instalaciones que ejecute, con el fin de evitar la formacion de nuevos cauces v controlar o minimizar 1a
crosion asociada. Para estos nusmos efectos, el Contratista debera programar la ejecucion de las obras
de manera que, en la medida que ello seu factible, la mayor parte dej sistema definitivo de drenaje se
construya antes de la gjecucion de los movimientos de Herra.

Ante el Mandante, sera de responsabilidad del Contratista 1a proteceion de los cursos naturales de agua,
evitando su contaminacion con os desechos, escombros o sedimentos provenientes de la construceion
de las obras. Bajo ninguna circunstancia se permitira dejar escomnbros en Jugares distintos 2 los que la
Ingpeccion Ambiental ha definido como zonas autorizadas para elio.

Los trabajos del Contratista deberan realizarse en fonma que permitan prevenir el derrame de
contaminantes, de desechos o de otros elementos en suelos, en cursos de aguas superficiales o en
fuentes de aguas subterraneas. Lo anterior de acnerdo a lo sefialado en el Titeral b del numeral 3.1,

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccidn Ambiental los métodos v los lugares
que dispondréa para manipular los materiales potencialmente contaminantes.

Las instalaciones de faenz del Contratista, cuya disposicion debe ser sometida a la aprobacion de la
Inspeccién Ambiental, cuando se ubiquen en zonas no pobladas deberan proyectarse en lorma que se
inserten en el medio patural en forma armodnica, mimimizando fa corta de vegetacion, los efectos sobre
la fauna, los cursos de agua, los suclos, etc.

Una vez concluidas las obras, estas instalaciones deberéw ser retiradas por el Contratista y el area de
emplazamiento deberd ser revegetada y restaurada paisajisticamente a satisfaccion de Ja Inspeccion
Ambiental, de acuerdo a lo sefialado en el nurneral 3.4.3,

3.4.72 Suelos

En todo lugar de faenas, el Contratista deberd retirar previamenie al inicio de ellas, la capa vegetal del
suelo y disponerla en un tugar autorizado por el Inspector Ambiental, para su posterior utifizacion en
labores de restauracién dei medio.

343 Revegetacién, reforestacion y restauracion paisajistica

La tala de arboles se limitara a lo estrictamente necesario y debera contar con la aprobacion previa de'i
Inspector Ambiental y la auforizacion de la CONAF cuando corresponda.  El Contratista debera
efectuar un toce manual o mecanico de la vegetacion mayor y mediana, incluyendo arboles y arbustos
cuyo froncos tengan un diametro mayor gque 17, El roce consistita en la tala de drboles y co’rta de
arbustos a no mas de 0,30 m sobre ¢l nivel del suclo. Las ramas de menor tamano padran ser
esparcidas en terrenos amplios, para fomentar su puducion.

Una vez finalizado ] roce de toda la vegetacion del area a ocupar, ¢l Contratisia deberd retivar 91 suelo
vegetal y acopiarlo separadamente, de manera que pueda sex utilizado por éf 0 por otros Contratistas en
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las facnas de restitucion paisajistica y revegetacion. Fn las dreas que sea necesario, los tocones podran
ser retirados por medios mecanicos ¢ en forma manual. ' '
{;*111 lo posible, debe efectuarse una corta selectiva, dejando en pi¢ fa mayor cobertura vegetal posible
{espe.cialmenta las especies arbustivas bajo las Hneas eléctricas) o seghn lo que indique el Tnspector
Ambiental.  En todo lo que se relacione con el tratamiento de las especies vegetales protegidas, el
Contratista deberd cumplir con lo establecido en la legisiacion sobre la materia, 7

El Contratista deberd proceder a revegetar y restaurar paisajisticamente todas aguelias dreas en que
haya intervenido y que no sean ocupadas por obras definitivas. Se exceptiian las dreas que requieran
estar libres de vegetacion para su operacion. Sera de responsabilidad del Contrazista la mantencion de
esta vegetacion, hasta la recepcion definitiva de las obras.

Con objeto de llevar a cabo los programas de restauracion paisajistica, ¢l Contratista responsable de la
restitucién del sustrato, limpieza y extraceion de todos fos materiales utilizados durante Ja ejecucion de
las obras del Contrato, asi como de la preparacion del snelo en las dreas en las cuales posteriormente
procedera a revegetar o reforestar, deberd, en Ja planificacion y ejecucion de estas facnas, tener cn
cuenta evitar €l uso de lineas, angulos y formas rectas que denoten artificizlidad, asi como una
excesiva homogeneidad espacial. Tode ello con la finalidad que las geoformas resultantes y el disefio
en general tengan mayor aspecto de naturalidad.

T

3431 Zonas con arboles

En términos generales, en estas zonas el Contratista deberd plantar arboles de especies nativas del drea
y de una altura superior a un metro, con una densidad minima de un arbol por ¢ada 10 m’. Ademas de
disponer de una capa de suelo vegetal de & 1o menos 0,15 m, en cada hoyo en cue s¢ plante un arbol
debera colocarse a lo menos 0,5 m’ de suela vegetal. Bste suelo se deberd obtener del acopio indicado
en el numeral 3.42. Las especies a plantar deberan contar con la aprobacion de la Inspeccidn
Ambiental.

Los lineamientos técnicos para cade sector o revegetar o reflorestar (patron de  plantacion,
nroporcionalidad de las especies seleccionadas, densidades v porcentaje de presdimiento exigido) le
seran indicados al Contratista por la Inspeceion Ambiental. Los Hueamicentos téenicos se basardn en la
idea de revegetar o reforestar los sectores ocupados temporaimente en instalaciones de contratistas y
sitios de faena, bajo la perspectiva de reponer las formaciones naturates,

3432 Zonas de pastizales y arbusios

En estas zonas el Contratista debera colocar una capa de suelo vegetal de 0,15 m de espesor minimo y
revegetarla con pasturas y arbustos de la zona. El suelo vegetal lo deberd obtener del acopio indicado
en el numeral 3.4.2.

[Los sectores involucrados en estas actividades corresponden a los siguientes:

s (Campamentos;

e Taiudes involucrados en la construccidon de caminos internos,
@ Yacimientos; ¥

» Botaderos v sitios de disposicion final de residuos.

Para la revegetacion de taludes o para la preservacion de aspectos ecologices o paisatisticos que
pudieran verse alterados, el Contratista deberd cumplir las indicaciones establecidas en 1as presentes

EAG, en el Anexo de Especificaciones Técnicas y en los Planos v contenidos del contrato suscrito
* ?
entre él y el Mandante.



g
o Los Rios
FREOHOMAL

El Contratista podra proponer y someter a la aprobacion de la lnspeccion Ambiental, drcas de acopio
tc}_}]pora] para depositar materiaies provenientes de lag excavaciones v que vayan a mx pastetiormente
u‘tll_izad.os para‘ia ejecucion de rellenos o para la reforestacion. Previo a la uﬁl%xaicién de a-:s;t.:} 20114 | el
{,out}"a’asta retirard todo el material de escarpe y lo acopiarg para la empastada postetior, Toda; el
matetial sobrante de este acopio temporal debera ser trasladado a la zona de deposito autorizada, Una
vez terminado el traslado del material sobrante del acopio temporal, el Contratisia procederd a colocar

una capa de suelo vegetal de 0,15 m de ESPESOT MINIMO y revegetar segim 1o sefialado anteriormente.
3.44  Excavaciones y disposicion de excedentes (yacimientos, zonas de préstamo y botaderos)

15.11 caso que durante las excavaciones se produzean hallazgos arquenidgicos, paleontologicos o
lustoricos, se deberan detener las mismas y dar inmediato aviso al Mandante, quizn a su ves pondrd en
conocimiento del haflazgo 2l Consejo de Monumentos Nacionales.  Fsta iustitucion evaluarg la
conveniencia de rescatar el sitio. Ademas, el Mandante comunicard ¢ hallazgo al Gobernador
Provincial y a Carabineros.

La obtencion de aridos necesarios para las obras, se realizara do yacimientos definidos previamente,
cuya ubicacidn y caracteristicas seran los indicados en los planos y documentos del contrato.

Todos los materiales procedenies de las excavaciones que no sean adecuados o necesarios para
rellenos, agregados para hormigén u otros, deberin Hevarse a estos sitios de disposgicidn, ubicados en
areas especialmente acondicionadas para estos fines, denominadas “botaderos” |as lugares escogidos
para botaderos fuera del dres de construccion deberin, en lo posible, ser sectores degradados y
desprovistos de vegetacion nativa.

Los hormigones de rechazo v los materiales pétreos no utilizados podran ser deposttados en estos
botaderos. Una vez finalizadas las obras, se debera contemplar su tratamiento, en el cnal se
considerard ¢l extendido de los materiales depositados, con el fin de aprovechar al maximo la
superficie disponible. Con ello se atenuard o evitard el impacto visual provocado por el botadero.

Los excedentes de materiales de excavacion de las obras, asi como aguellos materiales provenientes de
yacimientos y que vayan a ser posteriormente utilizados para la ejecucion de rellenos, podran ser
temporalmente acopiados en zonas aprobadas por Ja Inspeccion Ambiental para tal efecto, previo a su
uso en las faenas de construceion.

Los materiales deberan acomodarse, sin compactar, de modo de dejar superficics relativamente planas
y con pendiente suficiente como para permitir el escurrimiento de las aguas Huvias, sin gue se produzea
erosion ni arrastre.  Los taludes deberan tener una inclinacidon compatibie con ¢l talud del material
depositado y no mayor que 1.5:1 (H:V). No se deberd interferit Jos cursos de agua ubicados en el area.
Las eventuales obras de desagiic y de drenaje que sean necesarias, deberan ser propuestas por el
Contratista al Mandante, para su aprobacion,

Se deberd tener en cuenta que ningln sitio de botadero, ni parte de €1, quedard ubicado en ta zona de
inundacién por las crecidas de los tios. Durante el use del sitio de disposicion, ef Contratisia debera
mantener expedito y sin interrupciones el trénsito vehicular por los caminos plblicos.

En las areas que se usaran como botadero, ¢l Contratista debera efectuar un roce manual o mecanico de
toda la vegetacién mayor o mediana, incluyendo los arboles vy los 21:"§Ja'as§1'os cuyos troncos lepgan un
diametro mayor 2 3 am., con el {in que esta materia vegetal no quede cubierta con :csc:ombm& [ roce
consistird en la tala de arboles y corte de arbustos a no mas de 30 cn. sobre el ;mff:] del suelo. Los
troncos y las ramas de los drboles con diametros superiores a 10 cin, smjfm de provedad del Mamla.n”te
y se limpiardn cortando todas las ramas menores.  Los troncos limpios de ramas se apilardn
ordenadamente en el Adrvea disponible para la instalacion de faenas, en el sector que proponga el
Contratista y que le sea aprobado por la Inspeccion Ambiental. [in caso de ser necesario trozar, los
troncos se cortaran a largo maderero comercial o de acuerdo con la medida que ¢f Mandante le indique.
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El resto (%e ia vegetacion, incluidos los drboles y los arbustos cuyos troncos tengan un digmetro
com_premﬁhdo entre 2y 10 cm., como asi también las ramas sobrantes de 1o ii:npiuahdu ronces zmtcé
indicada, podra ser quemada en las mismas zonas de escombreras o de acopro de materiales siempre
que el Conn*ali::ta cuente con los permisos de CONAF y con la aprobacion del \‘viz'mdaz“z‘tc. Una
alternativa a este proceso consiste en transformar el material en astillas v acopiarlo para su posterior
050,

345 Contratacton de mano de obra

Durante la construceion del proyecto, se incentivara la contratacion de mano de obra local, Cada
Contratista en su oferta econdmica por la ejecucion de los distintos contratos de consiruccion
involucrados en el proyecto, deberd especificar la cantidad de mano de obra local que offece contratar
¥ que, para fines de comparacion de las ofertas de los distintos proponentes, si gniZicara un premio en e
proceso de evaluacion de las propuestas, a aquelios que oftezcan contratar un mpyor nuimera de estas
personas.

El no cumplimiento de fo especificado en su oferta con respecto a la contratacion de mano de obra
local, dard luger a la aplicacion al contratista de las sanciones o de las multas aue s¢ describen en el
nurtieral 3.4 7.

3.4.6 Plan de Gestion Ambiental

Los Contratistas deberin contemplar en sus propuestas, las exigencias de las EAG v del Anexo de
Hspecificaciones Técnicas y presentar en Jas mismas, vn Plan Preliminar de Geston Ambiental, Este
serd considerado en la calificacion de las propuestas, al igual que Ia contratacion de mano de obra
local,

Una vez adjudicado el contrato, ef Plan Preliminar deberd ser desarrollado en detalle por el Contratista,
a fin de que sea aprobado por el Mandante. Dicho Plan de Gestion Ambiental (PGA), una vez
aprobado, serd de cumplimiento obligatotio para el Contratista. El PGA aprobade deberd contener a lo
menos los siguienies aspectos:

a) Designar un responsable tnico del cumplimiento del PGA v de la administracién de fa informacion
que se generard por la aplicacion del Plan. Se deberd especificar su nombre v cargo en la empresa
contratista. Para el caso de los contratos de mayor envergadura, ef Mandante se reserva el derecho
de exagir que el responsable del PGA tenpa especializacion profesional en medio ambiente o preste
dedicacton exclusiva a este tema;

b) Establecer en forma preliminar el tipo de mformacidn que contendra cada Informe Trimestral de
Gestidon Ambiental (ITGA). El responsable del PGA deberd etaborar v entregar al Mandante cada
tres meses, durante la fase de construccion del Provecto, un ITGA. En témminos generales, los
ITGA deben sefialar la fonma como se ha complido en el trimestre anterior. con las medidas de
mitigacion, de reparacion, de compensacion, de prevencién de riespos, de control de accidentes y
de monitoreo previstas en ¢f PGA;

¢) Definir la forma de mangjo de los residuos domésticos, imcluida la lrecucncia y tecnologia de
recoleccion, el tratamicento, 1a ¢lasificacion {en el caso de existiy), el shmacenaje, ¢l transporie y la
disposicién final;

d) Definir la forma de manejo de los residuos de cardcter industrial y de construccion, incluida la
frecuencia vy tecnologia de recoleccion, el tratamiento, la clasificacion (en el caso de existr), el
aimacenaje, el transporie v la disposicion final;

¢} Establecer ¢l tratamniento y la disposicion de las aguas residuales, incluida o descripeion de las

* caracteristicas de los sistemas de tratamiento a utilizar (Fosas sépticas, zanjas, pozos drenantes,
pozos de infiltracidn, plantas de tratamiento u otro sistema que el Contratistz proponga y que sea
antorizado por el Servicio de Salud correspondienie} y de la forma de cumplimiento de la
normativa aplicable, en relacion a dichos sistemas v a sus afiucntes;

£ Definir 1a forma de mangjo de las sustancias v de los materiales de desecho, ;_‘)i‘()VL’,!H-t.‘.IZ{US'dL‘, ins
motores y de las maquinarias en general (aceites de recanbio, grasas, filtros, neumaticos, pieras y
otros), incluida la frecuencia de recoleccion, ia teenologia de tratamiento, lu ¢lasificacion {en caso
de existit), el almacenaie, el transporte v la disposicion final:
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) Deﬁ‘mr las medidas dq proteccion del ambiente social y faboral. Se deberds sefialar las medidas
tendientes a dar cumplimiento a Ja legislacion aplicable y evitar la contaminacion del aire, del agua
y de los suelols en campamentos y frentes de faenas. Se especificara ef tipo de maquinaria, motores
u otros a utithizar vy su relacion con la emision de gases, matenal part.culado v eventuales
gl}plemmtos de reduccion de las mismas y de los niveles de emision de ruidos; "

h)  Establecer las normas de conducta del personal. Entre éstas: 1} mantener stempre respeto hacla la
poblacion locel, hacia sus costumbres, actividades, creencias, lugares sagrados v de culto, ete; vy
i) modalidades de jornadas laborales basadas en sistemas que permitan el desplazamiento de los
trabajadores hacia sus hogares durante su periodo de descanso;

1) Definir los procedimientos para realizar quemas controladas: 1) en principio toda quema de
matertal vegetal o de otro tipo estd prohibida; i) en caso de considerarse que deban realizarse
quemas por mativos justificados, se debera exponer a la Inspeccion Ambiental ¢l motive y seffala
las condiciones técnicas bajo las cuales se realizard la quema, asegurando el cumplimiento de la
legistacion vigente y la proteccion del medio ambiente; y i) las ramas sobrantes de la limpieza de
los troncos de aquellos lugares que deben ser despejados, podrén ser guemados en las mismas areas
donde se realice la operacion. Para cualquier quema, ¢l Contratista deberd contar con Jos permisos
de CONAF y con Ia aprobacién del Mandante;

1) Especificar los procedimientos para realizar fas mantenciones periddicas o las reparaciones de las
maquinarias, los equipos, los vehiculos y otros. Toda mantencion o reparacion se hara de tal forma
que todos los desechos liquidos o solidos que se generen, sean almacenados, fransportados y
depositados en lugares autorizados;

k} Especificar los procedinmientos para el manejo de los yacimientos v de los depositos, especificando
las tecnologias que se utilizardn (maguinaria, téenica de extraccion de marerial y acopio, etc),
metodo empleado para €l manegjo de taludes, para ias faenas de abandono, ete.;

)  Espeaficar los procedimientos para la proteccion de la fauna silvestre y de 1a vepetscidn aativa. El
Contratista debera sefialar fos procedimientos que utilizava para asegurar que los perjuicios sobre ¢l
medio bidtico sean reducidos al minimo y a lo absolutamente mdispensable, e acuerdo al numeral
3.4 “Proteccién de Ecosistemas Terresites v Acuaticos™,

m) Especificar los procedimientos para el abandono de los sitios de faena, los campamentos, los
lugares de disposicion de materiales o residuos, los sitios de extraccion © de proparacién de
materiales, de acuerdo al numeral 3.2;

n) FEspecificar otros procedimientos que el Contratiste considere necesarios para obtener mejores
resultados en 11 proteccion del medio ambiente;

o) Disefiar Jos redios y programas por los cuales los compromisos de proteccion ambiental
adquiridos bajo Contrato serdn informados a todo ef personal (charlas, exposiciones, paneles,
diario mural, etc.). Debe considerarse como minimo: §) una charla explicativa s lodo el personal y
un panel de exposicién permanentc en un lugar visible del campamerto, que resuma los
compromisos, las especificaciones téemicas para su camplimiento y las respectivas sanciones por
incumplimiento; ii) en caso de trabajarss en zonas con predominancia de poblacién indigena deben
considerarse charlas periddicas sobre las actividades, las costumbres, las creencias, los lugares
sagrados o de culto de la poblacion local, los sitios de importancia coltural (:11'(111co!<§g1cos,
histéricos, religiosos, etc.); y iii) charlas periddicas al personal sobre el tipo y las caracteristicas de
ta vegetacion v fauna de interés, desde el punto de vista de su estado de consg:z'vacic}n; ¥

p) Especificar los procedimientos a seguir en caso de iﬂcmnpli‘mieniq de las BAG por parte del
personal. Se deberan dejar establecidos tanto el tipo como la progresion de las sanciones que, en
caso de mcumplinientos reiterados, se pretenden aplicar en estos casos.

347 Sanciones por incumplimiento de las EAG

£ incumplimiento por patte del Contratista de las condiciones, las exigencias y las prohibiciones de ta
presente reglamentacion interna de proteccion del medio ambiente, facultarda al _Mundmlte ala
aplicacion de sanciones, de multas progresivas ¢ incluso, a la caducacion del respectivo cgr’xlram_, en
caso de incumplimiento grave o reiterado, de acuerdo alo establccido en las Bases de Licitacién y en el
contrato.

Sin perjuicio de o anterior, ¢l Mandante podrd repara ¢l dafio al medio ambdiente provocado por
incumplimiento, con cargo a los Estados de Pago del Contratista, a las Garantias, a Jos Seguros u olros,
¢ iniciar ademas, las acciones legales correspondientes.




tanto el monto de las muitas y ¢! tipo de sanciones, como la progresion en su aphicucion, quedarin
claramente establecidos en cada contrato,

2° AUTORFZASE vansferir a COOPREL LTDA. la suma de hasts M$352.853.- (iresclentos
cincuenta y dos millones ochocientos cincuenta y tres mil pesos) por corcepto se subsidio, de
los cuales hasta M$123.664.- (ciento veintitrés millones seiscientos sesenta y cugtro mil pesos)
para financiar parte del proyecto “ILS.EE, Sector Los Maitenes ~ Foliles”; hasta
M581.885.- (ochenta y un millones ochocienios ochenta v cinco mil pesos) para financiar
parte del proyecto “H.5.E.E, Sector Molgehue” v hasta MS$147.304.- {ciento cuarents y siete
millones trescientos cuatro mil pesos) para financiar parte del provecto “H.5.E.E. Sector
Cachillabue v otros”, todos de la comuna de Rio Bueno, de los cuales el total corresponde
para el afie 2011, respondiendo este Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se
consulten para estos efectos en el aflo respectivo segiin avance efectivo de las obras o
actividades, quedando el remanente para presupuestos futuros siempre gque existan Iecursos
para ello, y se cumnplan las condiciones establecidas para ef desembolso.

3° El gasto que irrogara para el Gobierno Regional de Los Rios esta transferencia, se financiard
con cargo a los recursos consultados para et Programa 02, Subtitulo 31, ltem 02, Asig, 004, del
presupuesto del Gobierno Regional de Los Rios.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TOMESE RAZON ¥V ARCHIVESE

DRES VARAS BRATUN
/N i_b‘N i)FNi E..

2.+ Jefe Division dg.: Anélms ¥ Conuo de Gestion.
3 - Jefe Division Administracion v Finanzas.
4.+ Depto. de Finanzas.
5.- Unidad de Electrificacion Rural.
6.- Depto. Juridico.
7.« Archivo Oficina de Partes.



