Regidn de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

~ APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

| RESOLUCION AFECTA NQ 14 Q,

VALDIVIA, {1 AGD. 2011

VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 08 de agosto de 2011, suscrito entre el Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, Direccion Regional de Obras Hidraulicas — Region de Los Rios,
destinade a financiar el proyecto denominade “MEJORAMIENTO Y AI\/!PLIACION
SERVICIO APR DE PUNUCAPA, COMUNA DE VALDIVIA”, cédigo Bip 30109121-0.

2. Ei Certificade N° 151 del 28 de junio de 2011, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, en el cual consta la aprobacién por unanimidad del Consejo Regional, de proyectos
APR, dentro de los cuales se encuentra identificado el proyecto indicado en el visto anterior, por
un monto de M$301.272.-, con cargo al FNDR.

3. La Resoiuci(’m Afecta N° 125 de fecha 11 de julio de 2011, de este Gobiemo Regional, la cual crea
y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Bésicos, Proyectos y
Programas — Inversién Regional - Region de Los Rios 201 1.

4. La disponibilidad presupuestaria.
5. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de 1a Republica.

6, Las facultades que me confiere la Ley Orgdnica Constitucional N° 19.175, sobre Gobiemo
Regional, en sus normas pertinentes.

7. El Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
~ Intendente titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1* APRUEBASE el convenio mandato, celebrado con fecha 08 de agosto de 2011, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Direccion Regional de Obras Hidrauticas — Regién de Los
Rios, destinado a financiar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
SERVICIO APR DE PUNUCAPA, COMUNA DE VALDIVIA®, cadige Bip 301091210, cuyo
tenor es el que sigue:

NVENIQ MANDATO COMPLETO E IRRE BL
GOBIE EGIONAL DE LOS RIOS

Y

DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRA AULICAS - REGION DE LOS Ri0S

En Valdivia, a 08 de agosto de 2011, entre e Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendento
_ Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O’Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en

adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la Direccidén Regional de Obras

Hidraulicas - Region de Los Rios, representado por su Director Regional, don RODRIGO CAMING SANCHEZ,
~quien comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Genera! Lagos 1234 de Valdivia, en
_ adelante “La Unidad Téenica™ o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

. Que en sesién ordinaria N°12 de fecha 22 de junio de 2011, el Consejo Regional de Los Rios aprobd por
3% unanimidad, proyectos APR con cargo a la Provisidn de Saneamiento Sanitaric del FNDR, dentro.de los
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cuales se encuentra individualizado el proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO
APR DE PUNUCAPA, COMUNA VALDIVIA”, Cédigo BIP 30109121-0, por un monto de M$154.957.-

2. Que la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios su asesoria técnico -~ administrativa en las materias que mas adelante se indican, - -

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administraciéon Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de Ia Ley N° 18.091 vy
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir mandato completo e irrevocable
a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervisién técnica y administrativa del proyecto
mencionado.

4. Que esta supervision técnica y administrativa comprenderd, con las limitaciones gue se_indican mais
adelante. y que no alteran su cardcter completo e irrevecable, los procesos de licitacion hasta la
adjudicacion y contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervision directa de las obras
contratadas hasta su total terminacion, administracion del contrato, entrega, recepciones y liguidaciones
correspondientes.

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la
— Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacién
R (MIDEPLAN).

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato, y de acuerdo al articulo 16 de la Ley 18.091, referente a las
alternativas para encomendar la ejecucion de proyectos de inversion, la Unidad Técnica quedari sujeta a los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades; sin
perjuicio-del deber de dar cumplimiento al Art. 6° de la Ley de Presupuesto del Sector Phiblico para el afio 2011,

13 No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio mandato.

H . DEL FINANCIAMIENTO .

2.1 El costo total del proyecto segin Ficha IDI es de M$154.957 - (ciento cincuenta y cuatro millones
novecientos cincuenta y siete mil pesos), cuyo desglose es como sigue:

FUENTE ITEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (M$)
FN.DR. OBRAS CIVILES 31-02-004 133.900.-
. FN.DR, CONSULTORIAS 31-02-002 20.086.-
FNDER GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 , 971 .-
TOTAL i 154,957

Se deja expresamente establecido que el monto FN.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de
"M$154,957 - (ciento cincuenta y cuatro millones novecientos cincuenta y siete mil pesos) segiin consta en
Certificado N°151 de fecha 28 de junio de 2011.

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Biciembre de 2009,

La solucién de los correspondientes estados de pago estara sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oporiuna
informacion de la programacion de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma,

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas lo siguiente:

a) [Exigir que los oferentes de obras estén inscritos en un Registro de Contratistas, de acuerdo a su reglamento.
b) Dar a conocer a los Contratistas v/o Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si lo estima
_conveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucion bancaria
: emisora,

‘ ’@%Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberin cumplir con la normativa vigente relativa a la
y N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de
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Empresas de Servicios Trangitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios, Serd
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.O. el cabal cumplimiento de lo
anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la-aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar v certificar a través del LF, ¢l
cabal cumplimiento de lo anterior.

e¢) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo solo en el {tem obra, cuyo monto no podrd
exceder al 10 % del aporte del FN.DR,, de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual debera
garantizarse en un 100%.

f) Debera exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento, correcta ejecucion de obras,
ademds de aquellas que se consideren necesarias, ya sea para caucionar la seriedad de la oferta, o la que se
exija en bases, como eventuales retenciones en cada estado de pago.

g} Las bases deberan establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe la fuente de
financiamiento del proyecto, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad
Téenica por el Gobierno Regional a través del analista, asi como se debera incluir en la ejecucion de las
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento, en
un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional
de Los Rios. Se excluyen de esta Gltima exigencia las obras de veredas y calles.

A LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la gjecucion total, completa v oportuna del proyecto

encomendado, lo que comtempia la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas
necesariag para la materializacién del mismo, desde la elaboracion de estudios, expediente 1écnico, elaboracion de
hases, especificaciones técnicas, llamado a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de la propuesta, celebracion
del o los contratos correspondientes, inspeccion y supervision técnica del proyecto en sus distintas etapas, hasta su
recepcion definitiva y liquidacion final del o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion u otros
relativos al proyvecto financiado con recursos del FN.DR, con ¢l formato que le entregue el analista del Gobierno
Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional
de Los Rios.

4.3 La.Unidad Técnica debera llamar a licitacion publica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional,
el que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica
financiers favorable. Ademds, se informa que el presupuesto oficial no debers vulnerar lo establecido en los
dictamenes N°8.002 de 1998 v el N°1.919 del 2008, ambos de la Contraloria General de la Repiblica, respecto del
pago de partidas de suministro y transporte de materiales. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto
en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad Técnica debera informarlo al Gobierno Regional para iniciar ef proceso
de reevaluaciéon ante la Seremi de Planificacion, quien emitirh una nueva Recomendacion Técnica’ Financiera
Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las obras en caso de ser riecesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, debera
contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar por resolucion, a un Inspector Fiscal responsable de la obra con la
experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato.

4.6 La Unidad Técnica debera remitir para toma de conocimiento al Gobierno Regional de Los Rios, a través de
la Divisién de Analisis y Control de Gestion dentro del plazo de 10 dias habiles siguientes a Ia recepcion del presente
instrumento y previo a las publicaciones del llamado a licitacién, los siguientes docuimentos:

@ Calendario de Ligitacién y/o ID de Mercado Publico

e  Bases Administrativas Generales, Especiales y

_ s  Antecedentes técnicos.

Los cuales seran requisito para la posterior aprobacion de propuesta de adjudicacién por parte del Mandante, La
informacién publicada sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien deberd velar porque ella sea
fidedigna y oportuna.

4.7 Sin perjuicio de la exigencia de licitar pablicamente la ejecucion del presente proyecto, la Direccion de
Obras Hidraulicas podra contratar directamente su ejecucion a una empresa sanitaria de la region,-conforme a lo
estipulado en la Ley 19.549 / 98 del MOP y en Ord. D.O.H. N°3208 de fecha 15 de junio de 2011, facultando a la
eferida empresa sanitaria para contratar la ¢jecucion de la obra a un tercero, en conformidad a lo estipulado en este
io- Mandato y a la reglamentacmn vigente de la Unidad Técnica v de la Empresa Sanitaria, en todo-aquello -
_ntravenga el principio de iguaidad y de libre concurrencia de los oferentes.

r, es posible de acuerdo a lo informado por el MOP, en los proyectos de APR (Agua Potable Rural);
§ contratar directamiente a las empresas sanitarias de la respectiva region, por las siguientes razones:
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1. Que conforme al Art. 2 transitorio de la Ley 19.549 / 98 del MOP, que modifica el régimen juridico
aplicable al sector de los servicios sanitarios, este ministerio podrd requerir asistencia téenica y
administrativa a los servicios de agua potable rural de su respectiva regién, asi como Hevar zyc/abo las
actividades necesarias para la ejecucion de obras de rehabilitacidn, mejoramiento y construccion ' de nuevos
servicios. Tales actividades se formalizaran a través de convenios con el MOP.

2. La circunstancia que las empresas sanitarias para los efectos del Programa de Agua Potable Rural, son
consideradas organismos técnicos del Estado, segin se indica en el Ord. D.O.H. N°3208 de fecha 15 de
junio de 2011, del Director Nacional de Obras Hidréulicas, dirigido al Director General de' Obras
Hidrauticas.

5.1 1.2 Unidad Técnica enviard una propuesta de adjudicacion al Gobierno Regional de Los Rios con los
antecedentes téenicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesta cumple a cabalidad
todas lag exigencias téonicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique €l nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes vy monto propuesto.

b) Copia de la oferta técnica v econdmica del oferente seleccionado.

¢) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

) Informe de Evaluacion Téonica y EconOmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.

¢) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,

"f) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe de
Division de Analisis y Control de Gestion v al Analista encargado del proyecio.

52 Fl Gobierno Regional de Los Rios aprobard o rechazard la Propuesta de adjudicacidn en virtud del
andlisis de los antecedentes remitidos, y del cabal cumplimiento o no de lo estipulado en el presente instrumento, o
que serd comunicado a la Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del Sr. Intendente Regional.

5.3 Solo una vez aprobada la propuesta de adjudicacion por el Gobierno Regional de Los Rios, ln Unidad
Téenieca dictara resolucion (afecta o exenta) segin corresponda y celebrard el/los contrato/s respectivo/s.

6.1 La contratacion debera realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, N1
INDEMNIZACIONES de ningtn tipo.

6.2 L. Unidad Técnica sdlo podré celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion
técnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso, la asignacidn presupuestaria
vigente para el mismo petiodo y la aprobacion expresa del Gobierno Regional a la propuesta de adjudicacion.

LAS MODPIKICACIONES

7.1 La Unidad Técnica debera contar, con la aprobacién expresa del Gobierno Regional para efectuar cualquier
modificacién del contrato inicial, la que deber4 ser solicitada al Mandante, con al menos 20 dias de anticipacién ala

‘fecha de término del mismo. Igual aprobacidn expresa y con la misma anticipacién serd necesaria para lag = -
" modificaciones de plazo, a menos que la causal que motiva la modificacion, haya ocurrido con una fecha posterior.

7.2 La calificacién de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, previa autorizacion mediante
oficio del Gobierno Regional de Los Rios, seré de exclusiva resporasabi]idad de la Unidad Técnica a través de la
Resolucién correspondiente, el que debera incluir en la distribucion copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al

contrato ad referéndum o de promroga debidamente aprobado. En caso que la modificacion aprobada se refiera a un
“qumento de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo

sdo e las bases, solicitando si es pertinente el cambio de las mismas.

T30 F Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que
igéphquen cambio del proyecto, solo requeriran de la aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Rios, el
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que se expresard mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar la
modificacion del contrato. - .

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de¢ MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por parte del Gobierno Regional
de los Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que se comunicara mediante
oficio, la Unidad Técnica podri realizar la modificacion del contrato respectivo. En caso que el tramite se extienda
mas alla del plazo del contrato, se informara oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacién de
plazo correspondiente.

7.5 Siast correspondiere, deberd procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese
¢l mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo cual la Unidad Téenica
deberd informar oporturamente al mandante.

VHE . DE LAS.GARANTIAS

3.1 La Unidad Téenica deberd exigir, en el case que corresponda segln item, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de 1a oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta gjécucion del
proyecto encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato. '

8.2 Las garantias a excepecion de la técnica, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria,
pagaderas a la vista y de caracter irrevocable. Los vales vista deberdn tener Ia calidad de endosabies.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucion del proyecto
encomendado, deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de
Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a los Contratos y
Resolucion correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Publico. Se exceptia la Boleta de Seriedad
de 1a Oferta la cual deberd tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedaré bajo su custodia.

La Unidad Técnica podrd, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos
de garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora.

8.4 La decisidn del monto de [as garantias v su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Téenica, de acuerdo a lo que establezca su reglamento, sefialandose debidamente en las Bases administrativas. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

8.6 Serf de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica maniener las garantias vigentes desde el inicio hasta
la liquidacion del contrato,

8.7 Lz Unidad Técnica no deberi aceptar garantias tomadas por terceros,

8.3 La Unidad Técnica sera responsable de exigir ia renovacidn de las g&raﬁtias ante la eventualidad de existir
una modificacién en el monto y/o plazo del contrato.

IX  DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a Ia Unidad Técnica
los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para flevar a cabo las funciones encomendadas, en

" conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la
Ficha IDL

9.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente , los que
deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos. '

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica debera entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el recibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuenta
global de esos fondos 4 la Contraloria, en conformidad a la Resolucion 759 del afio 2003 de la Contraloria General
G0 .?hn,h%;}ag;&epﬁbiica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Técm_qa_deberé
" ‘envigr sl Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose aquel monto no gastado, o
gpﬁ%% ' satisfactoriamente. .

IR
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9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias cormidos
contados desde la fecha de término del proyecto.

X . DELOSESTADOS DEPAGO.

10.1  Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a;

a) Solventar los Estados de Pago que formule Ia Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion 31-02-004 Obras
Civiles, 31-02-002 Consultorias y 31-02-001 Gastos Administrativos, Codigo BIP 30109121-0 del proyecto
FNDR. denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR DE PUNUCAPA,
COMUNA DE VALDIVIA”, hasta por un monto de MS$154,987 - (ciento cincuenta y cuatro millones
novecientos cincuenta y siete mil pesos) de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion, dentro
del plazo de quince dias contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional.
En caso de faltar algiin antecedente o efectuarse alguna observacion, este p}azo se contara desde que se haya
subsanado la observacion o acompafiado el antecedente en su caso.

10.2  Para que el Gobierno Regional de la Region de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en clausula anterior,
los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

PN

s Oficio Conductor del Director Regional, que solicite el pago segin avance, acompafando los siguientes
documentos:

ay CARATULA ESTADO PAGO con timbre v firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance
fisico de la obra en porcentaje.

b) Factura, & nombre del Gobierno Regional de Los Rios, DIRECCION: O'Higgins 543 - Valdivia, RUT:
61.978.900-8, GIRQ: Gobierno Central y Administracién Pablica.

¢} Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable de la
correcta ejecucion.de iz obra y en general, por el cumplimiento del contrate, indicando expresamente la
fecha de corte de las obras a ser canceladas,

d} Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se deba
aplicar retenciones.

e} Certificado vigente de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacidn a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ¢jecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es)
que corresponde(n) al periodo de las obras gjecutadas.

f) Certificado del Inspector Fiscal que acredite que el o los certificados de cumplimiento de obligaciones
laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y subcontratos
existentes en la obra.

g) Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizara para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G.R, N° 1044 del 26.04.2011)

ky En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y en caso de haberse solicitado,
Certificacion de Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a la institucion
bancaria emisora. Ademas de lo indicado en el punto 10.5.-

i)  Enel gltimo estado de pago, se debera acompaiiar acta de recepcion conforme de obras,

Para el item cons ia;

o - Oficio conductor del Director Regional, que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance
fisico de la consultora en porcentaje,

b} Formularic de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Fiscal,” indicando
expresamente 1a fecha de corte de las obras ejecutadas.

¢} Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con ﬁrma del
Inspector Fiscal.

d) ' Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

¢) Programacion Financiera, Fsta debe estar actualizada y se utilizara para la solicitud de caja del siguiente

estado de pago. (Segln Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011).

Certificado del Inspector Fiscal que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parie del consultor

contratado como apoyo a la Inspeccion Fiscal.

Certificado vigente de Cumplimiento de Obhgacmnes laborales y previsionales vigente, emitido por-la

corespondiente Inspeccion del Trabajo, en original, de aquellos trabajadores dependientes que se
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desarrollen en la ejecucién del provecto. En caso que no participen trabajadores dependientes del contratista
adjudicado en el desarrollo del estudio, éste debera presentar junto al primer estado, declaracién jurada ante
notario, bajo el apercibimiento def articulo 210 del Codigo Penal para el caso de perjurio, en que se exprese
dicha situacién, y un Certificado de Antecedentes Laborales vigente, extendido por la Correspondiente
Inspeccién del Trabajo.

10.3 - Adicional a ia presentacidn de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO ' TIPO
ACTUALIZADO de la programacion financiera de caja mensuval, el que se solicitara al analista de inversion.

10.4  La Unidad Técnica deberd informar al mandante inmediatamente y antes del envio del correspondiente
estado de pago, sobre cualguier sancion o deduccion pecuniaria que afecte al contratista, consultor o proveedor,
debidamente calculado, ya sean multas por atraso en la ejecucién del proyecto, por incumplimiento de contrato u
otras, con el objeto que el mandante proceda a su deduccién, Este documento corresponderd a un Informe del
Caleulo de Muitas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la multa vy
debera estar indicadas en 1a letra b) del punto 10.2.-

“10.5  Junto al primer estado de pago, ¢l mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacion completada. Bl
sistema de proyeccion sera con coordenadas Geogréaficas (Latitud - Longitud) o UTM (Norte ~ Este). Ambos con
“Datum WGS 84 huso 18 o 19 segiin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el contratisia
debera ponerse en contacto con la Unidad de Gestién de Informacion Territorial del Gobierno Regional de Los Rios.

10.6  Junto al tltimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1
letra g).

XI . PROGRAMAUION DE CAJA .

1.1 La Unidad Técnica debera dar cumplimiento al Programa de Caja que presente al momento de la entrege de
terreno, informando al mandante cualquier modificacién del mismo, con al menos 15 dias de anticipacion a la
presemtacion del estado de pago correspondiente.

i

XU DBE

12.1  Para el item Obras Civiles, la Unidad Técnica correspondiente efectuars la recepcion provisoria conforme
del proyecto, levantando un acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acts, se deberd
consignar si corresponden dias de atraso que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en
Bases Administrativas. '

La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Administrativas y se

* procederd & efectuar la Liquidacion del Contrato de acuerdo al Reglamento de Contrataciones de la Unidad Técnica,

1as que deberan ser aprobadas por Decreto o Resolucidn segin corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al
Gobierno Regional de Los Rios.

XUl . DELADIFUSION. -

13,1 El formato tipo del letrero de obras mencionado en ef punto 3.1, letra g) v placa recerdatoria del punto [0.6,
seran proporcionados por la Division de Anélisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticion
expresa de la Unidad Téenica,

13.2  LaUnidad Técnica debers, previa v obligatoriamente, coordinarse con el Departamento de Comunicaciones
del Gobierno Regional de Los Rios en todo lo relativo a, recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto, con al menos 10 dias de anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o pos;bihdad de

 participaci6n de representantes del Gobierno Regional en el evento.

[XIV . DELAS VISITASATERRENO . = '

4.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgénica Constitucional de Gobierno y
dministracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendrén la facultad de realizar visitas e inspeccionar
etos que se ejecuten, formular las cotrespondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta-otorgar la
a%a pila colaboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en
-? e la misma facultad la umdad técnica se encontrara obhgada a responder dudas o entregar la informacion que
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14.2  Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante daré cuenta de ello a la Unidad Técnica,

solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes. Si la informacion

recibida de ésta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional podri tomar las acciones
que estime convenientes, las que incluso podrian Hegar a dejar sin efecto el presente convenio.

[ XV

XV D LPROYECTO

151  La ejecucion del proyecto debers realizarse en el nimero de meses contemplado en el cuadro calendario ¢
inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI, contado desde la suscripcidn del correspondiente contrato
entre la Unidad Técnica y el contratista adjudicado, Lo anterior sin perjuicio de las eventuales modificaciones del
mismo, que se vean reflejadas en la ficha IDI, modificindose en consecuencia y autométicamente el plazo-del
proyecto,

152  La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacién, con copia
al Gobierno Regional de los Rios el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la
normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra y adjuntar copia el iltimo
estado de pago a la Seremi.

El presente convenio comenzard a regir a partir de la fecha de notificacién a la Unidad Técnica, de la total
tramitacién de la resolucion que lo aprueba y tendra vigencia hasta el total cumplimiento del mandato.

17.1  El presente Mandato seré gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si
la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podrd requerir su reembolso al
Mandante.

17,2 Vicios de procedimienito no invalidaran la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento
al contenido del presente convenio,

17.3  Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversion como
organo financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la
{Municipalidad o del servicio publico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempla el
Codigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio piiblico), la duefia (o) de ia obra para todos
los efectos legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la Republica en el Dictamen 37488 del afio 1995
establece que en estos casos no se aplica el articulo 70 letra f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas
comunes que el Codigo Civil consagra sobre s accesion.

17.4  Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer ef derecho de

" informacién y de retencion -establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del contratista; del

| ;"?‘\‘\\

mismo medo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales del contratista”. La Unidad Téenica
debers incorporar expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con ¢l contratista,

17.5  Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia.

17.6  Se celebra el presente Convenio en tres ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder de la
Unidad Técnica y dos en poder del Mandante,

17,7 Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.8  La personeria del Intendente consta en Decreto N° 255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del
Interior y la del Director Regional de Obras Hidraulicas consta en Res. Exenta N° 8524 de fecha 31 de diciembre de
2007 del Ministerio de Obras Publicas.

2° AUTORiZASE an monto de hasta MS$154.957.- (ciento cincuenta y cuatro millones novecientos
cincuenta y siete mil pesos, monto expresado en moneda def 31 de diciembre de 2009), de los cuales
M$133.900.- corresponden al Subt. 31, ftem 02, Asig.004 “QObras Civiles”, M$20.086.- al Subt. 3L
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fem 02, Asig002 “Consuitorias” y M$971.- al Subt. 31, ftem 02, Asig001 “Gastos
Administrativos” del presupuesto del FN.D.R.

Del monto autorizado, M$103.557.- corresponden para ¢l afio 2011 segin Ficha IDI; de los cuales
M$89.267.~ corresponden a Obras Civiles, M$13.390.- a Consultorias v M$900.- a Gastos

© Administrativos; respondiendo este Servicio sélo hasta la concurrencia de los fondos que se
consulten para estos efectos en el afio respectivo segim avance efectivo, quedando el remanente
para presupuestos futuros siempre que existan recursos para ello y se cumplan las condiciones
establecidas para el desembolso.

3° PAGUESE en la forma estipulada en ¢l convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucion v el contrato que se celebre al efecto,

ANOTESE, COMUNIQUESE, TOMESE RAZON Y ARCHIVESE
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