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~: “'APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

RESOLUCION AFECTA N?_O ! 4 Sj/

vaovia, 23 460, 200

1. El convenio mandato de fecha 22 de agosto de 2011, suscrito entre el Gobierno Regional de Los Rios
y la Unidad Técnica, Servicio de Vivienda y Urbanizacién ~ Regién de Los Rios, destinado a
financiar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO AVENIDA LAS TEPAS CONARIPE”,
codigo Bip 30095012-0,

2, El Certificado N° 268 del 23 de diciembre de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, en el cual consta la aprobacién por wnanimidad del Consejo Regional, del presupuesto
F.N.D.R. 2011, dentro del cual se encuentra identificado el proyecto mencionado en el visto anterior
por un monto de $206.662.000 .-

o 3. El Certificado N° 091 del 13 de mayo de 2011, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los
Rios, en el cual consta la aprobacién por unanimidad del Consejo Regional, del aumento de
presupuesto para el proyecto mencionado en el visto 1, por un monto de $81.874.000.-, totalizando
una inversién de $288,536.000.- con cargo al FNDR. ‘

4, L.a Resolucion Afecta N° 85 de fecha 30 de marzo de 2011, de este Gobierno Regional, 1a cual crea v
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Basicos, Proyectos y
Programas — Inversion Regional - Region de Los Rios 2011,

8. La disponibilidad presupuestaria.
6. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Repiiblica.

7. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19,175, sobre Gobierno Regional,
€1 Sus normas pertinentes.

8, El Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al Intendente
titular de la Region de Los Rios.

™

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato, celebrado con fecha 22 de agosto de 2011, entre €l Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Servicio de Vivienda y Urbanizacién — Regién de Los Rios,
destinado a financiar el proyectc denomihado “MEJORAMIENTO AVENIDA LAS TEPAS
CONARIPE”, cédigo Bip 300950128, cuyo tenor es el que sigue:

En Valdivia, a 22 de agosto de 2011, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente Regional
don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O'Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en adelante “El
Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, , ¢l Servicio de Vivienda y Urbanizacion — Region de
Los Rios, representado por su Directora Regional, dofia BEATRIZ NAHUEL TOLEDO, quien comparece en nombre y
representacion de dicha entidad, con domicilio en Av. Alemania 799 de Valdivia, en adelante “La Unidad Téenica” o la
“mandataria”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:
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1. Que en sesién extraordinaria N°08 de fecha 23 de diciembre de 2010, el Consejo Reglonal de Los Rios aprobd
por unanimidad, presupuesto FNDR 2011 de la Regién de Los Rios, dentro del cual se encuentra el proyecto
“MEJORAMIENTO AVENIDA LAS TEPAS CONARIPE”, Comuna de Panguipulli, Codigo BIP
30095012-0, por un monto de M$206.662.- can cargo al FNDR,

2. Que en sesion ordinaria N° 09 de fecha 11 de mayo de 2011, el Consejo Regional de Los Rios aprobd por
unanimidad, aumento de presupuesto al proyecto mencionado en el punto anterior, por un monto de M$81.874.-
totalizando una inversion de M3288.536.- con cargo al FNDR.

3. Que la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios
su asesoria técnico — administrativa en las materias que més adetante se indican.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgénica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, v en el articulo 16 de 12 Ley N° 18.091 y sus
madificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir mandato compieto e irrevocable a la
Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado.

racie _ cable los procesos de llCitaclon hasta la adjudicacxon y
sy 6ontratac:ones reSJltantes de fos mismos, asi como la supemmén directa de las obras contratadas hasta sy total
terminacién, administracion del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.
[L . DELOBJETIVO DEL PROYECTO
11 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionade con lo indicado en la
Ficha de Iniciativa de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacién
(MIDEPLAN),

12 En el cumplimiento del presente Mandato, y de acuerdo al articulo 16 de la Ley 18.091, referente a las
alternativas para encomerdar Ta cjecucidon de proyectos de inversién, la Unidad Técnmica quedard sujeta a los
procedimientos, normas téchicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades, sin
perjuicio del deber de dar cumplimiento al Art. 6° de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2011,

13 No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente convenio
mandato,

|0 DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segin Ficha IDI es de M$288.536.- (doscientos ochenta y ocho millones quinientos
treinta y seis mil pesos), cuvo desglose es como sigue:

o,

FUENTE ITEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (M%)
FNDR OBRAS CTVILES T 37-02-004 274.236.-
FNDR, CONSULTORIAS 31-02-002 14.000 -
FNDR, GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02.001 300.-
o TOTAL ' 288436,

Se deja expresamente establecido que el monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para esie proyecto es de
M$288.536.- (doscientos ochenta y ocho millones quinientos treinta v seis mil pesos) segiin consta en los Certificados
N°268 de fecha 23 de diciembre de 2010 v N° 91 del 13 de mayo del 2011 -

-Cabe sefalar que de acuerdo a la ficha TDT autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Dicﬁembre de 2009.

_‘.La ‘solucién de los correspondientes estados de pago estaré sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo
"~ .Nacional de Desarrollo Regional, Dicha disponibilidad se entiende como un compmmlso sujeto a la oportuna
- informacion de [ programacion de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

| Il DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECTALES

3.1 IL.a Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas lo siguiente:

a} Exigir que los oferentes de obras estén inscritos en yn Registro de Contratistas, de acuerdo 2 su reglamento.
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b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podré solicitar, si lo estima conveniente,
la certificacidn de autenticidad de los documentos de Garantia ante Ia Institucién bancaria emisora,

¢} Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula e! Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y ¢l Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Ser4 responsabilidad de
la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.0. el caba! cumplimiento de lo anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la
aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo en
obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.O. el
cabal cumplimiento de lo anterior.

e) Dar 8 conocer a los Contratistas que podrin optar a un anticipo solo en el ftem obra, cuyo monto no podré
exceder al 10 % del aporte del F N.D R, de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual debera garantizarse
en un 100%.

f} Debera exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento, correcta ejecucion de obras, ademaés
de aquellas que se consideren necesarias, ya sea para caucionar la seriedad de la oferta, o la que se exija en
bases, como eventuales reteticiones en cada estado de pago.

g} Las bases deberan establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe la fuente de
flnanciamiento del proyecto, de acuerdo & las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad
Técnica por el Gobierno Regional a través del analista, asi como se debera incluir en la ejecucion de las obras
una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento, en un lugar
visible y destacade de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional de Los Rios.
Se excluyen de esta (itima exigencia Ias obras de veredas y calles,

\IV___DELA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion tofal, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas
necesarias para la materializacién del mismo, desde la elaboracidn de estudios, expediente técnico, elaboracién de bases,
especifisaciones técnicas, llamado a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de la propuesta, celebracién del o los
contratos correspondientes, inspeccion v supervision técnica del proyecto en sus distintas etapas, hasta su tecepcion
definitiva y liquidacion final del o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los {lamados a licitacion u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el formato que le entregue el analista del Gobierno
Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional de
Los Rios,

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitacién piblica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el
que deber considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica financiera
favorahle. Ademés, se informa que el presupuesto oficial no deberd vulnerar lo establecido en los dictdmenes N°8.002 de
1998 y ¢l N°1.919 del 2008, ambos de la Contralotia General de la Repiblica, respecto del pago de partidas de suministro
y transporte de materiales. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa,
la Unidad Técnica debera informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacién ante la Seremi de
Planificacion, quien emitird una nueva Recomendacién Téenica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones
necesarias para suspender las obras en caso de ser necesario,

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, deberd
contravenir Jas clausulas cortenidas en el presente instrumento.

4.3 La Unidad Técnica se obliga a nombrar por resolucion, & un inspector técnico de obra responsable de la obra con
la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato,

-' :-_4,6 L.a Unidad Técnica debers remitir para toma de conocimiento a) Gobierno Regional de Los Rios, a través de la

Divisién de Anélisis y Control de Gestién dentro del plazo de 20 dias hébiles siguientes a la recepcion del presente
“instrumento totalmente tramitado y previo a fes publicaciones del llamado a licitacion, los siguientes documentos:

. e Calendario de Licitacitn y/o 1D de Mercado Piblico

¢ Bases Administrativas Generales, Especiales y

s Antecedentes técnicos.

Estos documentos seran requisito para la posterior aprobacién de la propuesta de adjudicacion por parte del Mandante.
La informacion publicada seré de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnice, quien debera velar porque ella sea

fidedigna ¥ oportuna.
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LV DELA ADJUDICACION

5.1 La Unidad Técnica enviard una propuesta de adjudicacién al Gobierno Regional de Los Rios con los
antecedentes técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a cabalidad todas
las exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion,

Los antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o
los oferentes y monto propuesto,

b) Copia de la oferta téenica y econdmica del oferente seleccionado.

¢} Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos efectos.

d) Tnforme de Evaluacién Técnica y Bcondmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacién, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de Ia licitacion.,

¢) Copia de las aclaraciones realizadas durante ef proceso de licitacion, si las hubiere v,

f) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Division de
Anélisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

5.2 El Gobierno Regional de Los Rios aprobars o rechazars In Propuesta de adjudicacion en virtud del analisis
de los antecedentes remitidos, y del cabal cumplimiento o no de lo estipulado en el presente instrumento, lo que serd
comunicado 2 la Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del 8r. Intendente Regional.

5.3 Solo una vez aprobada la propuesta de adjudicacion por ef Gobierno Regional de Los Rios, la Unidad Técaica
dictard reyolucién que adjudica y contrata (afecta o exenta) segiin corresponda y celebrard ei/flos contrato/s
respective/s,

LVL _ DELA CONTRATACION _

6.1 La contratacidn debera realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningln tipo.

6.2 La Unidad Técnica sdlo podra celebrar contratos en cada ftem del proyecto si cuenta con la recomendacion
técnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso, la asignacion presupuestaria
vigente pars el mismo periodo y la aprobacion expresa del Goblerno Regional a la propuesta de adjudicacion.

*" [ViIl__DELAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica deberd contar, con la aprobacién expresa del Gobierno Regional para efectuar cualquier
modificacién del contrato inicial, 1a que debera ser solicitada al Mandante, con al menos 20 dias de anticipacién & la
fecha de término def mismo. Igual aprobacion expresa y con la misma anticipacion serd necesaria para las modificaciones
de plazo, & menos que la causal que motiva la modificacion, haya ocurrido con una fecha posterior.

7.2 La calificacion de la pertinencia en lag modificaciones de plazo det contrato, previa autorizacion mediante oficio
del Gobierno Regional de Los Rios, serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica a través de la Resolucion

- correspondiente, 1a que deberd incluir en la distribucion copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al contrato ad
referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso que la modificacion aprobada se refiera a un aumento de
plazo, la Unidad Técnica dzbera velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en las
bases, solicitando si es pertinente el cambio de las mismas.

13 Las solicitudes de zumento de presupuesto que no superen ¢l 10% del monto aprobado originalmente y que no

- impliquen cambio del proyecto, s6lo requerirdn de la aprobacién previa de! Gobierno Regional de Los Rios, el que se

... expresarf mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podré proceder 2 efectuar la modificacion
. del contrato.

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN. Superada
esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacidn por parte del Gobierno Regional de los Rios,
(aprobacion del Consejo Ragional, a instancia y presentacién del Intendente) que se comunicard mediante oficio, la
Unidad Técnica podré realizar la modificacién del contrato respectivo. En caso que el tramite se extienda més alld del
plazo del contrato, se informard oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacién de plazo
correspondiente.
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7.5 81 asi correspondiere, deberd procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese el
mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato,

{ VIl DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, segiin normativa, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad de Ja
oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato vy la correcta ejecucion del proyecto encomendado. La
garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende en la del fiel ¥
oportuno sumplimiento del contrato,

82 Las garantias a excepcion de la técnica, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria,
pagaderas & [a vista y de cardcter irrevocable. Los vales vista deberdn tener In calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumnplimiento del contrato y de correcta ejecucidn del proyecto encomendado,
deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de Inversiones del
mismo, dentro de los 15 dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a la Resolucidn de contrato correspondiente,
sefialando el N® de TDX de! portal Mercado Piblico. Se exceptia la Boleta de Sertedad de la Oferta 1a cual deberd tomarse
a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedaré bajo su custodia,

La Unidad Técnica podré, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junio a los documentos de
garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucién Bancaria emisora.

8.4 La decizidn del monto de lag garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de
acuerdo a lo que establezca su reglamento, sefialéndose debidamente en las Bases administrativas. Cabe sefalar que en
caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

8.6 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacion del contrato.

8.7 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantins tomadas por terceros.

8.8 La Unidad Técnica sera responsable de exigir la renovacién de las garantias ante la eventualidad de existit una
modificagién en el monto y/o plazo del contrato.

IX . DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS _

9.1 En c¢as0 que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionaré a la Unidad Téenica los
fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad sl inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18,091, fondos que no podrin exceder a los indicados en [a Ficha
IDI.

2.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticidn de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente , los que deberan
ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos.

9.3 En virtud de lo dispuesto en el inciso 6° del articulo 16 de Ia Ley 18,091 ya mencionada, la Unidad Técnica
debera entregar al Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el recibo
correspondiente, quedando obligada a rendir cuents documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante
rendiré cuenta global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucion 759 del afio 2003 de la Contraloria
General de la Repiblica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica
debers enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho ftem, devolviéndose aquel monto no
gastado, o no rendido satisfactoriamente.

' 94 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro seflalado en el nimero anterior, mediante cheque nominativo

L éﬁctendido 8 nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no supetior a 60 dias corridos contados desde la
-+ fecha de término del proyecto.

X |  DELOSESTADOS DE PAGO

10,1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de Los Rios s¢ obliga a:
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Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion 31-02-004 Obras
Civiles, 31-02-002 Consultorias y 31-02-001 Gastos Administrativos, Cédigo BIP 30095012-0 del proyecto
ENDR. denominado “MEJORAMIENTO AVENIDA LAS TEPAS CONARIPE”, comuna de Panguipulli,
hasta por un monto de M$288.536.- (doscientos ochenia y ocho millones quinientos treinta y seis mil pesos) de
acuerdo af calendario de financiamiento de la inversion, dentro del plazo de quince dias contados desde Ia fecha
de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de faltar algiin antecedente o efectuarse
alguna observacion, este plazo se contard desde que se haya subsanado la observacién o acompafiado el
antecedente en su caso.

Para que el Gobierno Regional de la Region de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en clausula anterior, los

Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

8)
h)

b)
c)
d)

€)

10.3

Oficio Condactor del Director Regional, que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguientes
dogumentos:

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir ¢l avance fisico
de la obra en porcentaje.

Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, DIRECCION: O'Higgins 543 - Valdivia, RUT:
61.978.900-8, GIRO: Gobierno Central v Administracidn Pablica.

Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre v firma del Inspector Técnico de Obras responsable de
la cotrecta ejecucion de la obra y en general, por el cumplimiento del contrato, indicando expresamente la fecha
de corte de las obras a ser canceladas.

Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones dei contrato con firma del
Inspector Técnico de Obras, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se
deba aplicar retenciones,

Certificado vigente de cumplimiento de obligaciones Igborales y previsionales, de 1a Ingpeccion del trabajo
correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene obligaciones laborales
ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en
la ejecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es) que corresponde(n) al periodo de las
obras ejecutadas.

Certificado del Inspector Técnico de Obras que acredite que el o los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y
subcontratos existentes en la obra.

Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizara para la solicitud de caja del siguiente estado
de pago. (Segin Instrucciones del Ord. GR. N° 1044 del 26,04 2011)

En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno v en caso de haberse solicitado, Certificacion
de Autenticidad de las Boletas de (arantias solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora.
Ademas de lo indicado en el punto 10.5.-

En el 4ltimo estado de pago, se deberd acompaiiar acta de recepcion conforme de obras.

Para el item consultoria:

Oficio conductor del Director Regional, que solicite el pago seglin avance, acompafiande los siguientes
documentos.

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de Ia Unidad Técnica, el que debera incluir el avance fisico
de la consultora en porcentaje.

Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico de Obras, indicando

expresamente la fecha de corte de las obras ejecutadas.

Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del
Inspector Técnico de Obras,

Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizara para la solicitud de caja del siguiente estado
de pago. (Segun Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011).

Certificado del Inspector Técnico de Obras que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del consultor
contratado como apoyo & la Inspeccion Fiscal,

Certificado vigente de Cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales, emitido por la correspondiente
Inspeccion del Trabajo, en original, de aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en la ejecucion del
proyecto. En caso que no participen trabajadores dependientes del consultor adjudicado en el desar‘rollo del
estudio, éste debers presentar junto al primer estado, declaracion jurada ante notario, bajo el apercibimiento del
articuto 210 del Codigo Penal para el caso de perjurio, en que se exprese dicha situacion, y un Certificado de
Antecedentes Laborales vigente, extendido por la Correspondiente Inspeccion del Trabajo.

Adiciona! a la presentacion de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO ACTUALIZADO

de Ia programacién financiera de caja mensual, el que se solicitaré al analista de inversion.
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10.4  LaUnidad Técnica debera informar al mandante inmediatamente y antes del envio del correspondiente estado de
pago, sobre cualquier sancion o deduccidon pecuniaria que afecte al contratista, consultor o proveedor, debidamente
calculado, ya sean multas por atraso en la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto
que el mandante proceda a su deduccion. Este documento correspondera a un Informe del Calculo de Multas, con firma y
timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la multa v deber4 estar indicadas en la letra b) del
punto 10.2.-

10.5  Juntp al primer estado de pago, el mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacidn completada. El
sistema de proyeccién serd con coordenadas Geogréaficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con Datum
WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el contratista deberd ponerse
en contacto eon la Unidad de Gestion de Informacion Territorial del Gobierne Regional de Los Rios.

10,6 Junto sl Gltimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1 letra
8).

[XI__ PROGRAMACION DE CAJA

11.1  La Unidad Técnica deberd dar cumplimiento al Programa de Caja que presente, dentro de los 15 dias siguientes
a la protocolizacion de fa resolucion que adjudica y contrata las obras, informando al mandante cualquier modificacion
del mismo, con a lo menos 15 dias de anticipacion a la presentacion del estado de pago correspondiente.

X0 DE LA RECEPCION

12.1  Para ¢l item Obras Civiles, la Unidad Técnica correspondiente efectuatd la recepcion provisoria conforme del
proyecto, levantando un acta de recepcién de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si
corresponden dias de atreso que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases
Administrativas.

La Recepeion Definitiva se efectuars una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Administrativas y se
procederd a efectuar la Liquidacién del Contrato de acuerdo al Reglamento de Contrataciones de la Unidad Técnica, las
que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucion segin corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al
Gobierno Regional de Los Rios.

| X1t . DE LA DIFUSION..

13.1  El formato tipo de: letrero de obras mencionado en el punto 3.1, letra g) y placa recordatoria del punto 10.6,
seran proporcionados por la Division de Analisis y Control de Gestidn previo al proceso licitatorio y ante peticion
expresa de la Unidad Técnica.

13.2  La Unidad Técnica debers, previa y obligatorfamente, coordinarse con el Departamento de Comunicaciones del
Gobierno Regional de Los Rios en todo lo relativo a, recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto,
con al menos 10 dias de anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de
representanies del Gobierno Regional en el evento.

X1V DE LAS VISITAS A TERRENO

141  Conforme 2 lo dispuesto por la letra d) del atticulo. 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobierno y
Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, Formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta‘ otorgar 1a
més amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo téenico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, 1a unidad técnica se encontrars obligada a responder dudas o entregar la informacion que sea
solicitada por &l Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista encargado del proyecto.

14.2  Sien los informes oresentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir derivadas
de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dard cuenta de ello a la Unidad Técnica, solicitando
mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes. Si la informacion recibida de
ésta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, ¢l Gobierno Regional podrd tomar las acciones que estime
convenientes, las que incluso podrian legar a dejar sin efecto el presente convenio.
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| XV DELTERMINO DEL PROYECTO

151 La sjecucion del proyecto deberé realizarse en el niimero de meses contemplado en el cuadro calendario e
inversiones establecido en ia correspondiente ficha ID], coniado desde [a fecha de la entrega de terreno. Lo anterior sin
perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, que se vean reflejadas en la ficha IDI, modificindose en
consecuencia y automaticamente el plazo del proyecto.

15.2  La Unidad Técnica deberé obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacién, con copia al
Gobierno Regional de los Rios el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa
de! Sistema Nacional de Tnversiones, referida at proceso de evaluacién Ex — Post (hitp;//sni.mideplan.gobch), junto a la
recepeion provisoria de la obra y adjuntar copia el titimo estado de pago a la Seremi.

| XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

16.1 El presente convenio comenzard a regir a partir de la fecha de notificacién a la Unidad Técnica, de la total
tramitagion de la resolucidn que lo aprueba y tendré vigencia hasta el total cumplimiento del mandato,

| XVII _OTROS

17.1  E! presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para ei Gobierno Regional de Los Rios, Por su parte, si fa
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podra requerir su reembolso al Mandante.

17.2  Vicios de procedimiento no invalidaran ta(s) instancia(s), si a juicio def Mandante, se ha dado cumplimiento al
contenido del presente convenio,

17.3  8e deja constancia que el Gobierno Regional de 1.os Rios interviene en este proyecto de inversion ¢omo Organo
financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la (Municipalidad o del
servicio pablico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempla el Cédigo Civil, siendo
consecyencialmente (la Municipalidad o el servicio pilblico), la duefia (o) de la obra para todos los efectos legales. Esto
por cuatto la Contraloria General de la Reptblica en ¢l Dictamen 37 488 del afio 1995 establece que en estos casos no se
aplica el articulo 70 letra fde la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el Codigo Civil consagra
sobre 13 accesion.

17.4  Sin perjuicio de lo anterior, “El Gebierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacién y de retencién astablecidos en el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, respecto del contratista; del mismo
modo queda facultado pare pagar por subregacion acreencias lsborales del contratista”. La Unidad Teéenica debera
incorporar expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.5  Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en Ia ciudad de Valdivia.

17.6  Se celebra el preseate Convenio en tres ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en poder de la Unidad
Técnica y dos en poder del Mandante.

17.7  los plazos de dias se entenderén de dias hébiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.8  La personeria del Intendente consta en Decreto N° 255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del In%erior
y la de la Directora Regional de Serviu consta en Decreto N° 14 de fecha 11 de marzo de 2011 del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

2° AUTORIZASE un monto de hasta M$288.536.- (doscientos ochenta y ocho millones quinientos treinta
y seis mil pesos, monto expresade en moneda del 31 de diciembre de 2009), de los cuales M$274.236.-
corresponden al Subt. 31, ftem 02, Asig.004 “Obras Civiles”, M$14.000.- al Subt. 31, ftem 02, Asig.002
“Consulforias” y M$300.- al Subt. 31, ftem 02, Asig.001 “Gastos Administratives” del presupuesto
del FN.D.R,

Del monto autorizado, el total corresponde para el afio 2011 segan Ficha IDI, respondiendo este
Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio
respectivo segiin avance efectivo, quedando el remanente para presupuestos futuros siempre que
existan recursos para ello, y se cumplan las condiciones establecidas para el desembolso.
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3° PAGUESE en la forma estipulada en ¢l convenio mandato completo ¢ irrevocable aprobado mediante
la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TOMESE RAZON Y ARCHIVESE

“~TAN ANDRES VARAS BRAUN
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5.- Dopto. Finansas,
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