Regidn de Los Rios
GOBIERNG REGIOMAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.

RESOLUCION AFECTAN 2 © 4

VALDIVIA, 30 NOV. 2011

1. Ef convenio mandato de fecha 25 de noviembre de 2011, suscrito entre el Gobierno Regional de
Los Rios y la Unidad Técnica, Municipalidad de Rio Bueno, destinado a financiar el proyecto
denominado “REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL MANTILHUE COMUNA DE
RIO BUENQ?”, cadigo Bip 30095861-0.

2. El Certificado N° 268 del 23 de diciembre de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, mediante el cual se aprueba por unanimidad, presupuesto FNDR 2011, dentro del
_____ cual se encuentra identificado el proyecto indicado en el visto anterior, por un monto de

o $190.580.000.-

3. Ei Certificado N® 297 del 10 de noviembre de 2011, del Secretario Ejecutive del Consejo
Regional de Los Rios, en el cual consta la aprobacion por unanimidad del Consejo Regional, del
aumento de presupuesto al proyecto indicado en el visto N° 1, por un monto de $77.427.000.-
totalizando una inversién de $268.007.000.- con cargo al FNDR.

4. La Resolucion Afecta N° 251 de fecha 15 de noviembre de 2011, de este Gobierno Regional, la
cual crea v modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Basicos,
Proyectos y Programas — Inversion Regional - Region de Los Rios 2011.

5. La disponibilidad presupuestaria.
6. Lo dispuesto en {a Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Reptblica.

7. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N® 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

8. Bl Decreto N° 255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Intendente titular de la Region de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 25 de noviembre de 2011, entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Municipalidad de Rio Bueno, destinado a
financiar el proyecto denominado *REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL MANTILHUE

COMUNA DE RIO BUENO™, codigo Bip 30095861-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO B IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

A

MUNICIPALIDAD DE RIOQ BUENO

En Valdivia, a 25 de noviembre de 2011, enire el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el
Yoy %z fintendente Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O’Higgins N° 543 _de l.a ciudad de
i« Naldivia, en adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la Municipalidad de Rio
HRIRICY o Bueno, representada por su Alcalde don LUTS REYES ALVAREZ, quien comparece en nombre y representacion

e e
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de dicha entidad, con domicilio en Comercio 603, Rio Bueno, en adelante “La Unidad Técnica” o la “mandataria”, s¢
ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesion Extraordinaria N° 08 de fecha 23 de diciembre de 2010, el Consejo Regional de Los Rios
aprobd por unanimidad presupuesto FNDR 2011, dentro del cual se encuentra el proyecto “REPOSICION
POSTA DE SALUD RURAL MANTILHUE COMUNA DE RIO BUENGO”, Cadigo BIP 30095861-0,
por un monto de $190.580.409. - con cargo al FNDR.

2. Que en Sesion Ordinaria N° 21 de fecha 09 de noviembre de 2011, el Consejo Regional de Los Rios aprobo
per unanimidad aumento de presupuesto en proyecto “REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL
MANTILHUE COMUNA DE RIO BUENQ”, Codigo BIP 30095861-0, por un monto de $77.427.008.-
totalizando una inversién de $268.007.000.- con cargo al FNDR, segtin consta en Certificado N° 297 de 10
de noviembre de 2011,

3. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuenira en condiciones de prestar al Gobierno Regionat de Los
Rios, su asesorfa técnico —~ administrativa en las materias que mas adelante se indican.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, ¥ en ¢l articuio 16 de la Ley N° 18.09] y
sus modificaciones, ¢l Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable
2 fa Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision téenica vy administrativa del proyecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las clausulas de este
instrumento,

8. Que esta supervision técnica y administrativa comprenderd, la licitacion, adjudicacion y celebracion de los
contratos gue procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervision directa de las obras
confratadas v del proceso de adquisicidn de los equipos v equipamiento, hasta su iotal terminacion,
administracién del contrato, entrega, recepciones vy liquidaciones correspondientes.

i DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la
Ficha de Iniciativa de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI} del Ministerio de Planificacion
(MIDEPLAN).

i.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
quedaré sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrolio de
sus propias actividades. No obstante o anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en ¢l
presente convenio mandato y en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2011

1.3 En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacion, apoyo y coordinacion
entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacién de los recursos
ptiblicos v cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, liscalizacién y control que ‘12_1 Ley 19.175,
Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional impone al mandante, compatibilizindolas con
las propias de fa Unidad Técnica.

1 DEL FINANCIAMIENTO

: ITEM CLASIFICADOR COSTO

FUENTE PRESUPUESTARIO | TOTAL (M$)

| FN.DR. OBRAS CIVILES 31-02-004 243219

. | FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1.000
%L FNDR CONSULTORIAS 11-02-602 7.112
* LI FNDR. EQUIPAMIENTO 31-02-005 9.329
v/ FN.DR. LQUIPOS 31-02-006 7347
TOTAL 268.007

2.1 El costo total del proyecto segin Ficha IDI 2011 es de M$268.007.- (doscientos sesenta y ocho millones
siete mil pesos), mismo monto aprobado por el Consejo Regional Regién de Los Rios para este proyecto, segin
consta en los certificados N° 268 de 23 de diciembre de 2010 y N° 297 de fecha 10 de noviembre de 2011, cuyo

desglose es como sigue:
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2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha DY autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en
moneda de Diciembre de 2009.

2.3 La soiucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del
Fondo Nacional de Desarrolio Regional,

| . DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en tas Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Confratistas segiin corresponda.

by Dar & conocer a log Confratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima
conventente, la certificacion de auteniicidad de los documentos de Garantia ante la Instifucion bancaria
emisora.

¢} Dara conocer a fos Contratistas y Subcoutralistas que deberdn cumplic con la normativa vigente relativa a la
Ley N°20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.  Serd
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.O. el cabal cumplimiento de lo
anterior. El contratista deberd entregar mensualmente ¢l detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion dei Articulo 66 bis de la Ley N° 16,744 sobre la Gestion de la Seguridad y Salud en ¢l Trabajo
en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.O.
el cabal cumplimiento de lo anterior.

e} Dar a conocer a los Contratisias que podran optar a un anticipo, previa autorizacion via oficio del Gobierno
Regional; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del F.N.D.R., en caso de obras, de acuerdo a la
Ley de Presupuesto vigente, el cual debera garantizarse en un 100%.

f) Deberd exigir las garantias necesarias a fin de cautelar la seriedad de la oferta, el fiel cumplimiento, la
correcta ejecucién de obras, v la garantia téenica y/o de buena calidad de los equipoes y equipamiento
adquirido, segiin corresponda, ademds de aquellas que se consideren necesarias o la que se exija en bases,
como eventuales retenciones en cada estado de pago.

g) Las bases deberan establecer que en las obras se deberd imstalar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se deberd incluir en la ejecucion de las
obras una placa recerdatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento,
en un lugar visible v destacado de {a misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno
Regional de Los Rios. Se excluyen de esta dltima exigencia las obras de veredas y calles.

W DELALICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la gjecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de Ia obra y de los equipos y equipamiento a adquirir, comprendiendo
todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para su materializacion, desde la elaboracion de expediente
técnico, elaboracion de bases, especificaciones técnicas, llainados a licitacion, apertura de ofertas, adindicacion de
las propuestas, celebracién del o los contratos correspondientes, inspeccidn y supervision téenica de las obras y
adquisiciones en sus distintas etapas, hasta su recepcion definitiva y liquidacion final de el o los confratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar Jas publicaciones de los llamados a licitacion u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del F.N.D.R, ¢on el formato que fe enmtregue ¢l analista del
Gobierno Regional encargado del proyecto, el que entre ofras cosas, cuenta con Ja imagen corporativa del
Gobigrno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitacion publica por el presupuesto aprobado por el Consejg Region_al,
el que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo 1a recomendacién técnica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto que supere en mas del 10% lo
recomendado favorablemente por el MIDEPLAN, la Unmidad Técnica debera informarlo al Gobie:rnf).Regiona} para
iniciar el proceso de reevaluacion ante la Seremi de Planificacién y Coordinacién, guien emitira upa mueva
Recomendacion Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas

eh caso de Ser necesario.

d.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, debera
‘contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.
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4.5 Los equipos y equipamiento a adquirir deberdn corresponder al clasificador presupuestario de la Ley de
Presupuestc vigente, contenido en el Decreto N° 854 del afio 2004 del Ministerio de Hacienda.

4.6 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Imspector Técnico por Decreto o Resolucion (segin
corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitad de el o los contratos,
documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacién.

Ademds, se debers designar a un encargado del proceso licitatorio en el caso de los proyecfos de
adquisicion de equipos y equipamiente, de la supervisidn y fiscalizacion técnica de los mismos en las diversas elapas
necesarias para su adquisicion, hasta la recepcion final completamente satisfactoria. En todo caso, deberd exigir garantfas
técnica y de calidad en caso de fallas posteriores.

4.7 t.a Unidad Técnica debera remitir al Gobiermno Regional de Los Rios, a través de la Division de Analisis y
Control de Gestion, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacion, el calendario de Licitaciones y/o
113 del portal Mercado Publico, las Bases Administrativas Generales y Especiales y los antecedentes técnicos.

4.8 La Unidad Técnica estara obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, ef niumero [D del portat
Mercado Publico de las licitaciones. La informacion publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, quien deberd velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

_V____DELA ADJUDICACION

51 Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las
reustiones de evaluacion de las ofertas. Para estos efectos, Ia Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo
menos con cinco dias habiles de anticipacidn, antes de la fecha del acto o la reunidn, segiin corresponda.

52 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierne Regional de Los Rios la adjudicacién con los antecedentes
técnicos del oferente seicccionado por ésta, entendiende que €] oferente propuesto comple a cabalidad todas fas
exigencias técnicas, administrativas y tinancieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indigue el nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes y monto.

h) Copia de la oferia técnica y econdmica def oferente seleccionadn,

¢) Acta de Apertura de ia propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos efectos.

d) Informe de Evaluacién Técnica y Becondmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademas debe incluir un resumen ejeentivo del proceso de la licitacion.

e) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,

f) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.

g) Decreto o Resolucion de adjudicacion, cuando corresponda.
Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe de Division de

Anpalisis v Control de Gestion v al Analista encargado del proyecto.

6.1 La contratacion debers realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, Ni INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningun tipo.

6.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

0.3 La Unidad Técnica sélo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendaci()_n
técnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para ¢l afio en curso y la asignacién presupuestaria
vigente para ¢l mismo periodo.

VI DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica debera comunicar al Gebierno Regional cualguier modiﬁcac.}'.:én a} contrato inicial,
mediante Oficio, dentro del plazo de 20 dias contados desde la autorizacion de dicha modificacion de parte de la
Unidad Técnica.

Tratandose de aumentos de obra y/o de plaze, se deberdn inchuir los signientes documentos:

Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.

Informe fundado suscrito por I.T.O. y/o Encargado del proyecto.

Reprogramacion fisica y financiera.
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- Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberdn tener estas dependiende si la
modificacién considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en caso de
proceder el cambic de la boleta de garantia, el nuevo documento o renovacién de la misma (segiin
corresponda) deberd ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2. La calificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, sera de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica a través de la Resolucion correspondiente, el que deberd incluir en la distribucion copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En caso que la
modificacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que la vigencia de las
garantlas, caucionen todo ¢l periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, Ia renovacién o cambio de las
mismas.

7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que
no impliquen cambio del proyecto, solo requerirdn de la aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Rios, el
que se expresara mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podréd proceder a efectuar la
modificacidn del contrato,

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyeclo, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del Gobierno Regional
de los Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presentacion def Intendente) que se comunicard mediante
oficio, la Unidad Técnica podra realizar la modificacién del contrato respectivo. En caso que el trdmite se extienda
mads alld del plazo del contrato, se informara oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacién de
plazo correspondiente.

7.5 Si asi correspondiere, deberd procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese
el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacior de contrato, para lo cual la Unidad Técnica
deberd informar oportunamente al mandante.

VHi  DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en ¢l caso que corresponda segilin ftem, las garantfas necesarias a fin de
caucionar ia seriedad de la oferta, el anticipo y el oportuno y total cumplimiento del contrato.
Asimismo, deberd exigir aquellas garantizs necesarias para cauciomar el correclo comportamiento y

giecucion del proyecto u obras encomendadas.
La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales v sociales de los trabajadores se comprende

en la del fiel y oportuno cumplimiento del contralto,
Traténdose de los items equipos vy equipamiento, deberd exigir garantia técnica y de buen funcionamiento y
calidad del mismo, esta (Hima en caso que corresponda por monto, dejardose establecido en las bases.

8.2 Las garantfas, a excepeion de la téenica, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria,
pagaderas a la vista y de cardcter irrevocable. Los vales vista deberdn tener la calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucion del proyecto
encomendado, seglin corresponda, deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al

Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a los
Contratos y Reselucién correspondientes, sefialando el N° de 1D del portal Mercado Publico. Se excepmia la B.oleta
de Seriedad de la Oferta la cual deberd tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedard bajo su

custodia,
La Unidad Técnica podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos

de garantia, la certificacién de autenticidad expedido por la Institucién Bancaria emisora.

5.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabiiidftd. de .Ea Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialindose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe
sefialar que en caso de anticipo estc se debe garantizar en un 160% y debera devolverse dentro del afio

presupuestario.

8.5 Seré de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
la liquidacion del contrate.

8.6 La Unidad Técnica no debera aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir
na modificacidn en el monto /0 plazo del contrato.
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(X DF LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionara a la Unidad Técnica
los Ifondf)s necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 def articulo 16 de Ja Ley N° 18.091, fondos gue no podran exceder a los indicados en la
Ficha 1DI1.

9.2 Estos recursos se eniregardn una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el
presenic Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que
deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos,

4.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica debera entregar al
(obierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el recibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucion 759 del afio 2003 de la Contraloria General
de la Repiiblica, Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucién del proyecto, la Unidad Técnica deberd
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose aquellos montes no
gastados, 0 no rendidos satisfactoriamente, que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno
Regional.

2.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el ntimero anterior, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 30 dias corridos
contados desde la fecha de término del proyecto.

X DE LOS ESTADOS DEPAGO. -~ "

10.1 Para el cabal cumplimmiento de! objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técenica con cargo a la Imputacién 31-02-004 “Obras
Civiles™; 31-02-001 “(zastos Adminisiratives”; 31-02-002 “Consulforias”; 31-02-005 “Equipamieato” ¥
31-02-006 “Eguipos”, Codigo Bip 30095861-0, del proyecto FN.IL.R “REPOSICION POSTA DE
SALUD RURAL MANTILHUE COMUNA DE RIiO BUENO™, hasta por un monto de M$268.007.-
(doscientos sesenta y ocho millones siete mil pesos, moneda a diciembre de 2009), segun desglose de ficha
IDI y de acuerdo al calendario de financiamiento de fa inversion y al avance efectivo de la obra, dentro del
plazo de quince dias habiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno
Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algin antecedente o efectuarse alguna
observacién, este plazo se contard desde que se haya subsanado la observacién o acompaflado el

antecedente en su caso.

10.2  Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la clausula anterior, los
Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr. Alcalde, que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguientes

documentos:;

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de ia Unidad Técnica, el que debera incluir el avance
fisico v financiero de la obra en porcentaje. o ]
b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:

Administracion Pablica. )
¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la

supervision de la obra.

d) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del confrato con fma del
Inspector Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se
deba aplicar retenciones. '

¢) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Il}specmén.de]
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquelios trabajadores
dependientes que se desarroilen en la ejecucién del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes
(es) que corresponde(n) al periodo de las obras ejecutadas. . o

f) Certificado del Tnspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de

obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y

subcontratos exisientes en la obra.
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g) Programacion Financiera. Esta debe estar actmalizada v se utilizara para la solicitnd de caja del siguiente
cstado de pago. (Segiin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011)

b) En el primer Estado de Pago deberd remitir ¢l Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacién del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, Certificacion de Autenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la fnstitucién bancaria emisora.

i) En el Gltimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepeion conforme del 1TO, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de la instalacion de la placa recordatoria {excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcién provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba.

o

Ademds, se debers adjuntar el informe de término de proyecto, segin formato vigente de Mideplan.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales v Previsionales” que se exipe:

- Es el certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes
laborales (este tiltimo no se exige en cada estado de pago).

- Lste certificado no se exige en las consultorias. En este dltimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estdn contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual debe ser
declarado por escrito (formato anexo declaracién jurada notarial). Esta declaracién serd exigida para el pago
respectivo,

- Para que el Gobierno Regional gjerza su derecho a informacién, se deberd adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que debera actualizarse cuando
corresponda lo que serd responsabilidad de Ja misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, deber
adjuntar igual némina y en la misma oporumidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este
altimo caso, también debe actualizarse la némina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de Ia
empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacion de el o los meses a que corresponda el estado de
pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual debera verificar la Unidad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el item consuitoria:

Oficio conductor def alcalde, que solicite ¢l pago segiin avance, acompafiando los signientes documentos:

a) Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, DIRECCION:
O'Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8, GIR(O: Gobierno Ceniral y Administracién Publica.

b) Certificado del Inspector Fiscal o ITO gue dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del consultor
contratado como apoyo a la Inspeccion Fiscal.

¢) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes.

Para los ftems cquipos v equipamiento:

a) Oficio conductor del alcalde solicitando el pago.

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de los Rios, RUT.: 61.978.900-8, que detalle el equipo y
equipamiento adquirido,

¢} Acta de recepcion conforme y fecha de entrega del equipamiento, debidamente firmade por el Inspector
designado para la correcta fiscalizacion del equipo y equipamiento a adquirir.

d) Boletas de garantia técnica que se hayan exigido segin Bases Administrativa y/o contrato.

e) Toda otra documentacién soportante que se indique en las Bases Administrativas.

10.3  Adicional a Ja presentacién de cada estado de pago, debera inchuir FOR'MULARIO THrO
ACTUALIZADO de la programacion financiera de cala mensual, el que se solicitard al analista de inversion.

10.4  La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10,2 del numeral X.

10.5. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccion
pecuniaria que afecte al consultor, proveedor o contratista, seglin corresponda, debidamente calculado, ya sean
multas por atraso en los disefios, ejecucion o adquisiciones del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con
el objeto que el mandante proceda a su deduccién. Este documento correspondera a un Informe del Célculo de
Multas, cor: firma y timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la mulfa.

10.6  Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacion completada. El
sistema de proyeccién sera con coordenadas Geograficas (Latitud — Lougitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segiin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técaica o el consultor
debera tomar contacto con la Unidad de Gestion de Informacion Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

10.7  Junto al ltimo estado de pago sc deberd enviar fotografia de la placa recordatorta indicada en el punio 3.1
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| Xl DEL TERMINO DEL PROYECTOQ -

i1.1  La ejecucién del proyecto debers realizarse en el ntumero de meses contemplado en el cnadro calendario de
mversiones establecido en fa correspondiente ficha IDI, més los ticmpos de revisién de la Unidad Técnica y de
organismos exiernos que por ley deben revisar, contado desde la suscripeidn del correspondiente contrate entre la
Unidad Técnica y el contratista adjudicado. Lo anterior sin perjuicio de las evenmuales modificaciones del mismo,
que sc vean reflejadas en la ficha IDI, modificindose en consecuencia y antomaticamente el plazo. El gasto debera
ejecutarse de acuerdo a los items del Convenio v de la ficha IDL

11.2 Parala realizacién del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobicrno Regional a través
del analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante
¢l mes de diciembre la creacién y/o actualizacién de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asf el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Planificacién,

11.3 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacién y
Coordinacién, con copia al Gobierno Regional de los Rios, ¢l informe de Término de Proyecio respectivo, de
acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra
y adjuntarlo con el ultimo estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.

X0  DE LA RECEPCION

12.1 Para el ftem Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepeién provisoria conforme del proyecto, levantando un
acta de recepcidn de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de
abraso (ue tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuard wna vez transcurrido €l plazo estipulado en las Bases Especiales y se
procederd a efectuar la Liguidacion del Contrato, las que deberan ser aprobadas por Decreto o Resolucién segiin
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobiermo Regional.

12.2 Para los items equipos v equipamiento:

La Unidad Técnica sc obliga a efectuar Ia supervision y fiscalizacion téenica del procese de adquisicion de Jos
equipos y equipamientos en sus diversas etapas, cumplimiento de plazos hasta la recepeién y lignidacién final, debiendo
informar al mandanie ¢l nombre de la persona que estara a cargo de las mismas,

Ademds la Unidad Técnica deberd emifir y enviar al Mandanic un certificado de “recepeién conforme” del
cquipamiento adquirido conforme al provecto, levantando un acta con o sin observaciones, suscrita por el encargado
de la licitacién v la comisidn recepiora designada en las bascs, cn donde se refieje la fecha de entrega del bien por
parte del proveedor. Ademas deberd evaluar la necesidad o no de exigir garantias de reposicién en caso de fallas
posteriores del equipamiento a adquirir.

Xl PROGRAMA DE CAJA

13,1  La Unidad Técnica debera proponer al Gobiemno Regional el Programa de Caja el que deberd ser prcsentafio
al momento del inicio del conirato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias
de anticipacién a la presentacion del estado de pago correspondiente.

| XIV  DE LA DIFUSION

14,1  El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 10.7 serd proporgiomdo por ia Division de
Analisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad Técnica.

142 La Unidad Técnica debera, previa y obligatoriamentc, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Riosen

. todo lo relativo a recepeiones, inauguraciones y ceremonias refacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de

anticipacion, con la finatidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de representantes del Gobierno
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Regional en el evento. Diebe existir acuerdo eatre Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha,
dia, hora y lugar en guec se Hevardn a cabo las recepciones, inauguraciones vy ceremonias relacionadas al
proyecto.

XV DE LAS VISITAS A TERRENO

i5.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobierno ¥
Administracion Regional, representantes det Gobierno Regional tendran Ia facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ¢jecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar la informacién
que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Ries, o a través del analista financiero.

15.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, ¢f mandante dara cuenta de ello a a Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondicntes.

XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

16.1  El presente convenio comenzard a regir desde fa fecha de notificacién a la Unidad Técnica de Ia total
tramitacién de la resolucién que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

XVHI OTROS

17.1 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para ¢l Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si
la Unidad Técnica invierte recursos propios en la gjecucién del proyecto, no podra requerir su reembolso al
Mandante.

17.2  Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversion como
organo financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de ia
{Municipalidad o del servicio pablico correspondiente), de acnerdo a las normas que sobre la accesion contempla el
Cddigo Civil, siendo consecuencialmente (ta Mumicipalidad o el servicio piblico), Ta duefia (o) de 1a obra para todos
los cfectos legales.

17.3  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer cl derecho de
informacion y de retencion establecidos en ¢l articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del consaltor o
contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales de éste. Ea Unidad
Técnica debera incorporar expresamente la presente cliusula en los contratos de obra gue celebre con el
contratista,

17.4  Para todos los efectos legales derivados del presente convento, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valdivia.

17.5  Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.6 FEl presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ¢jemplares de igoal tenor y fecha, guedando
o en poder de 1a Unidad Técnica v dos del Mandante.

177 La personcria del Iniendente consta en Decrsto N°2335 de fecha 11 de marzo de 2010 del Mjn.istcrio del
interior v la del Alcalde de 1a comuna de Rio Bueno consta en fallo del Tribunal Electoral de 1a X1V Regién de Los
Rios, Rol 0058-2008 de fecha 10 de noviembre de 2008.

2° IMPUTESE al Presupuesta FNDR 2011 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$268.007.- (doscientos sesenta y ocho millones sicte mil pesos, monio expresado en moneda del 31
de diciembre de 2009), de los cuales M$243.219.- corresponden al Subt. 31, frem 02, Asig.004
“Obras Civiles”, M$7.112.- al Subt. 31, frem 02, Asig 002 “Consultorias”; M$1 000.- al Subt. 31,
ftem 02, Asig.001 “Gastos Admlmstratwos : M$9.329.- al Subt. 31, ftem 02, Asig. 005
“Equipamiento” y M$7.347.- al Subt.31, ftem 02, Asig. 003 “Equipos”.



e

4.— Tefe Divisidp de Analisis y Control de Gestién. CONT, ’ALOR
b
6.- Depto. Juridico,

7.-

8.- Archivo Oficina de Partes CURSA CON ALCANCE 1

Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

Del monto imputado, M$32.293.- corresponden para el afic 2011 segin Ficha IDI; de fos cuales
M$30.403.- corresponden a Obras Civiles, M$890.- a Consultorias v M$1.000.- a Gastos
Administrativos; respondiendo cste Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se
consulten para estos ¢fectos cn ¢l afio respectivo segiin avance efectivo, quedando ¢l remanente
para presupuestos futuros siempre que existan rccursos para cllo y se cumplan las condiciones
establecidas para el desembolso.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucidn y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE

ANDRES VARAS BRAUN
-~ INTENDENTE.

SE TOMO RAFST
POR QRDEN DE .r(;aoﬁfg?gi?opg]
GENERAL DE L7 REPUBFIGA

e gy

EGIONAL
E LOS/RiOS

Tefe Division Administracion v Finanzas.
Depto. Finanzas.

Inversiones,

FOR ORDEN DEL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA,

orw 04000 2. 84 121 1

JULIO CEBAR LizANA Disy
Contfalor Regiona

Ale Los Rigs



