Region de Los Rios
GOBIERNG RIGIONAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.
RESOLUCION AFECTA N° 2713 /
varpivia, § 6 0IC. 2011

1. El convenio mandato de fecha (5 de diciembre de 2011, suscrito entre el Gobierno Regional de
Los Rios y la Unidad Técnica, Municipalidad de Los Lagos, destinado a financiar el proyecto
denominado “MEJORAMIENTO CALLE JOSE DEL CARMEN ALDERETE, LOS
LAGOS”, cédigo Bip 30109223-0.

2. El Certificado N° 268 del 14 de octubre de 2011, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, en el cual consta la aprobacion por unanimidad del Consejo Regional, de la
incorporacion a presupuesto FNDR del proyecto mencionado en el visto anterior, por un monto de
$137.198.000.-

3. La Resolucion Afecta N° 245 de fecha 09 de noviembre de 2011, de este Gobierno Regional, la
cual crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos,
Proyectos y Programas ~ Inversion Regional - Region de Los Rios 2011,

4. La disponibilidad presupuestaria.
5. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Republica.

6. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N°® 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

7. El Decreto N® 255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Intendente titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 05 de diciembre de 2011, suscrito entre
el Gobierno Regiona! de Los Rios vy la Unidad Técnica, Municipalidad de L.os Lagos, destinado a
financiar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO CALLE JOSE DEL CARMEN

ALDERETE, LOS LAGOS”, cédigo Bip 30109223-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GORBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

REGION DE LOS RIOS

En Valdivia, a 05 de diciembre de 2011, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O'Higgins N° 543 de la ciudad de Valdivia, en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la Ilustre Municipalidad de Los Lagos,
representada por su Alcalde don SAMUEL TORRES SEPULVEDA, quien comparece en nombre y representacion
de dicha entidad, con domicilio en calle San Martin N° 1 de la comuna de Los Lagos, en adelante “La Unidad

Técnica” o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDG PRESENTE:

1. Que en Sesién Ordinaria N° 19 de fecha 13 de octubre de 2011, el Conscjo Regional de Los Rios aprobé por
unanimidad la incorporacion a presupuesto FNDR de proyecto “MEJORAMIENTO CALLE JOSE DEL
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CARMEN ALDERETE, COMUNA DE LOS LAGOS”, Cédigo BIP 30109223-0, por un monto de
$137.198.999 - con cargo al FNDR, que contempla obras civiles, consultorfas v gastos administrativos.

2. Que, 1a Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios, su asesorfa técnico — administrativa en las materias que més adelante se indican.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de Ia Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de [a Ley N° 18.091 y
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable
a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las clausulas de este
mstrumento.

4. Que esta supervision técnica y administrativa comprenderd, la licitacién, adjudicacidn vy celebracién de los
contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asi come la supervisidn directa de las obras
contratadas, hasta su total terminacion, administracion del contrato, entrega, recepciones y liguidaciones

correspondientes.
[T DELOBIETIVGDELPROVECTO
1.1 Ei proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la

Ficha de Iniciativa de Iversién (IDI} del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacion
{MIDEPLAN).

1.2 En el complimiento del presente Mandato vy en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de
sus propias actividades. No obstante 1o anterior, ia Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenio mandato y en el art. 6° de Ja Ley de Presupuesto del afio 2011.

1.3 En e} gjercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacion, apoyo y coordinacion
entre las partes, que tiene por objeto cautelar Ia eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacién de los recursos
publicos y cumplir adecuadamente con las finciones de supervigilancia, fiscalizacion y control que Ia Ley 19.175,
Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional impone al mandante, compatibilizindolas con
las propias de la Unidad Técnica.

U DELFINANCIAMIENTOQ =~ =~ oo o

21 £l costo total del proyecto scgin Ficha IDI 2011 es de M$133.235.- (ciento treinta y tres millones
doscientos treinta y cinco mil pesos), cuyvo desglose es como sigue:

FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (M$)
FN.D.R. OBRAS CIVILES 31-02-004 126,291
FN.D.R. CONSULTORIAS 31-02-002 6.458
FANDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 ' 486
TOTAL 133.235
2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2009.

23 La solucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del
Fondo Nacional de Desarrolio Regional.

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a) Exigir que los ofcrentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segiin corresponda.
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b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién bancaria
emisora.

¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N°® 20,123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subconiratacion, el Funcienamiento de
Empresas de Servicios Trassitorios y el Confrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Serd
responsabilidad de Ia Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.O. el cabal cumplimiento de lo
anterior. El contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Coniratistas que deberén cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacién del Articulo 66 bis de ia Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, facnas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.O.
el cabal cumplimiento de lo anterior.

e) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo s6lo en el item Obra, previa autorizacion via
oficio del Gobierno Regional; cuyo monto no podrd exceder al 10 % del aporte del F N.D.R., en caso de
obras, de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual debera garantizarse en un 100%.

f) Debera exigir las garantfas necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento, correcta ejecucion de obras,
ademas de aquellas que se consideren necesarias, ya sea para caucionar la seriedad de la oferta, o 1a que se
exija en bases, como eventuales retenciones en cada estado de pago.

g) Las bases deberan establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se deberd incluir en la ejecucion de las
obras una placa recordatoria del Gobierne Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento, en
un fugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional
de Los Rios. Se excluyen de esta altima exigencia las obras de veredas v calles.

AV DELALICITACION. = ..~ =~ o

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de Ia ejecucion total, completa y oportuna del proyecio
encomendado, lo que contempla la calidad de 1a obra comprendiendo todas las gestiones t€cnicas y administrativas
necesarias para su materializacion, desde la elaboracién de estudios, expediente técnico, elaboracion de bases,
especificaciones técnicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celebracion del o
los contratos correspondientes, inspeccién y supervision téenica del proyecto las en sus distintas etapas, hasta su
recepeion definitiva y liquidacion final de el o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion u otros
relativos al proyecto financiado com recursos del F.N.DR, con el formato que le entregue el analista del
Gobierno Regional encargado del proyecto, ¢} que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del
Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deber4 Hamar a licitacion piiblica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional,
¢l que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto que supere en mas del 10% lo
recomendado favorablemente por el MIDEPLAN, la Unidad Técnica deberé informarlo al Gobierno Regional para
iniciar el proceso de reevaluacién ante la Seremi de Planificacién y Coordinacin, quien emitird una nueva
Recomendacién Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas
en caso de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técenica, debers
coniravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 El equipamiento a adquirir deberd corresponder al clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto
vigente, contenido en el Decreto N® 854 del afio 2004 del Ministerio de Hacienda.

4.6 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técmico por Decreto o Rcso!uf:ién (segu_’m
corresponda), responsable del disefio, de Ja obra y de la adquisicion del equipamicnte con la experiencia necesaria,
de acuerdo a la magnitud de el o los contratos, documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los

antecedentes de la adjudicacion.

4.7 1.a Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Di\fisién de Analisis y
Control de Gestién, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacion, los signientes docurr_lentos:
Calendario de Licitaciones y/o 1D del portal Mercado Pablico, Bases Administrativas Generales, Especiales y

antecedentes técnicos.,
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4.8 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero ID del portal
Mercado Publico de las licitaciones. La informacién publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, quien debera velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional pedra participar, con derecho a voz, en el acto de apertura v en las
reuniones de evaluacién de las ofertas. Para estos efectos, Ia Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo
menos con cinco dias hébiles de anticipacién, antes de 1a fecha del acto o la reunidn, segiin corresponda.

5.2 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios la adjudicacidn con los antecedentes
técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a cabalidad todas las
exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son:

ay Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indigue el nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes y monto.

b) Copia de la oferia técnica y econdmica del oferente seleccionado.

¢) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

d) Informe de Evaluacion Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademdas debe inchiir un resumen ejecufivo del proceso de la lickacion,

¢) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitaci6n, si fas hubiere y,

f} Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.

g) Decreto o Resolucién de adjudicacion, cuando corresponda.
Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Divisién de

Analisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

VI DEEAC(

6.1 La contratacién deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACTONES de ningtin tipo.

6.2 La Unidad Técnica proceder4 a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

6.3 La Unidad Técnica sélo podré celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion
técnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones {RS) para el afio en curso v la asignacién presupuestaria
vigente para el mismo periodo.

[ viI ~ DE LAS MODIFICACIONES -

7.1 La Unidad Técnica debera comunicar al Gobierno Regional cualquier modificacién al contrato inicial,
mediante Oficio, dentro del plazo de 20 dias contados desde la autorizacion de dicha modificacion de parte de la

Unidad Técnica.
Traténdose de aumentos de obra y/o de plazo, se deberén incluir los siguientes documentos:

- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.
- Informe fandado suscrito por L.T.0. y/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacion fisica y financiera. ' _
- Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberan tener estas dependiendo si la

modificacién considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en caso de
proceder el cambio de la boleta de garantfa, el nuevo documento o renovacién de la misma (segin
corresponda) deber4 ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2. La calificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica a través de Ia Resolucion correspondiente, el que debera incluir en la disiribucion copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En. caso que la
modificacion aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las
garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacién o cambio de las

mismas.



Regidn de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen ¢l 10% del monto aprobado originalmente y que
no impliquen cambio del proyecto, solo requerirdn de la aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Rios, el
que se expresard mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar la
modificacién del contrato.

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algiin cambio del
proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciomes por parte de MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del Gobierno Regional
de los Rios, (aprobacién del Consejo Regional, a instancia y presentacién del Intendente) que se comunicard mediante
oficio, la Unidad Técnica podra realizar la modificacion del contrato respectivo. En caso que el tramife se extienda
mds alla del plazo del contrato, se informard oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacién de

" plazo correspondiente.

7.5 Si asi correspondiere, debera procederse a la modificacién del presente convenio mandato en gue se exprese
el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacién de contrato, para lo cual la Unidad Técnica
deberd informar oportunamente al mandante.

VUL . DELAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segin ftem, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato v la correcta ejecucion
del proyecto encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores se comprende en la del fiel y oportunc cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias deberan consistir en Vales Visia o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de
cardcter irrevocable. Los vales vista deberdn {ener Ia calidad de endosables.

8.3 Las garantfas de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucion del proyecto
encomendado, segin corresponda, deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rfos y remitidas al
Departamento de Tnversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emisién junto a los
Contratos y Resolucién correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Piblico. Se exceptia la Boleta
de Seriedad de la Oferta la cual deberd {fomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedard bajo su

custodia,
La Unidad Técnica podr4, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos
de garantia, la certificacién de autenticidad expedido por la Institucién Bancaria emisora.

8.4 La decisién del monto de las garantfas y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acverdo a lo que establezca su normativa, sefialindose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd devolverse dentro del aflo

presupuestario.

8.5 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigenies desde el inicio hasta
la Hquidacién del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica sera responsable de exigir la renovacién de las garantfas ante 1a eventualidad de existir
una modificacién en el monto y/o plazo del contrato,

IX__ DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. .

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, ¢t Gobierno Regional de Los Rios proporcionara a la Unidad Técnica
los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para levar a cabe las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la

Ficha IDL

9.2 FEstos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que aproebe el
presente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que
deberén ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de laLey de

Presupuestos.

0.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcién de los gastos administrativos ¢l recibo correspondlente,
quedando cbligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendira cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucién 759 del afio 2003 de la Contraloria General
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de ].a Repﬁblicg. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberd
enviar al Gobierno R_eglonai, copia de la rendicién de gastos de dicho item, develviéndose aquellos montos ne
gastados, 0 no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno
Regional.

9.4

La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el mimero anterior, mediante cheque

nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
‘contados desde la fecha de término del proyecto.

DE LOS ESTADOS DE PAGO -

10.1
a)

10.2

Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:
Solventar fos Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a Ia Imputacién 31-02-04 “Obras
Civiles”; 31-02-02 “Consultorins” v 31-02-01 “Gastos Administratives”, Cédigo Bip 30109223-0, del
proyecto F.N.D.R “MEJORAMIENTO CALLE JOSE DEL CARMEN ALDERETE, LOS LAGOS”,
por un monfo de M$133.235 (ciento treinta y tres millones doscientos treinta v cinco mil peses moneda a
diciembre de 2009), segin desglose de ficha IDI y de acuerdo al calendario de financiamiento de la
inversién y al avance efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias habiles contados desde la fecha de
ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar
algin antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contara desde que se haya subsanado la
observacién o acompafiado el antecedente en su caso.

Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la cliusula anterior, los

Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para ftem Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr. Alcalde, que solicite el pago seglin avance, acompafiando los siguientes

documentos:

a)
b)

¢)
d)

€)

£
h)

D

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el avance
fisico y financiero de la obra en porcentaje.

Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracion Piblica.

Formularic de DETALLES DI PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico respensable de la
supervision de la obra. _

Detalle de las modificaciones del contratc y detalle del estado de retenciones del contrato, con firma del
Inspector Técnico de Obras, en caso que de acuerdo al Reglamento de contrataciones de la Unidad Técnica,
se deba aplicar retenciones.

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccién del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que ¢l contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es)
que corresponde (n) al perfodo de las obras ejecutadas.

Certificado del Inspector Técnico de Obras que acredite que el o los certificados de cumplimiento de las
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y
subcontratos existentes en la obra.

Programacién financiera. Esta debe ser actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segim Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26 de abril de 2011).

En el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacion del letrero de obras vy en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucion bancaria emisora.

En el tiltimo estado de pago, se deberd acompaiiar certificado de recepeién conforme del 1TO, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de la instalacion de la placa recordatoria (excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepci6n provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba. Ademas,
se debera adjuntar el informe de término de proyecto, segan formato vigente de Mideplan.

Respecto al “Certificado de Cumplimicnto de Oblicaciones Laborales y Previtionales” que se exige:

Es el certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes
laborales (este tltimo no se exige en cada estado de pago).

Este certificado no se exige en las consultorias. En este dltimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estan contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual debe ser
declarado por escrito (formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracién serd exigida para el pago
respectivo.

Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacion, se deberd adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que debera actualizarse cuando
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corresponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, deberd
adjuntar igual némina y ¢n la misma oportunidad, respecto de trabajaderes de la subcontratada. En este
ditimo caso, también debe actualizarse la nomina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la
empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacion de ¢l o tos meses a que corresponda el estado de
pago {los meses en que se ¢jecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberd verificar la Unidad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el item consultoria:

Oficio conductor del Sr. Alcalde solicitando el pago segGn avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a} Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

by Certificado del Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consuitor contratado como apoyo al ITO.

¢) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes, y en caso de no existir dependencia, presentar declaracién jurada anexa
indicando esta situacién.

10.3  Adicional a la presentacion de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADO de la programacion financiera de caja mensual, el que se solicitard al analista de inversién.

10.4  La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pagoe conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios seftalados en el punto 10.2 del numeral X.

10.5. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccion
pecuniaria que afecte al contratista, consultor o proveedor, debidamente calculado, ya sean multas por atraso en la
ejecucion del proyecto, incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que ¢l mandante proceda a su deduccidn.
Este documento corresponderd a un Informe det Céleulo de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que debe
indicar la base legat para aplicar la multa.

10.6  Junto al primer estado de pago, el mandatario deber4 entregar la ficha de georeferenciacién completada. El
sistema de proyeccién serd con coordenadas Geograficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte ~ Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segiin corresponda. Cualguier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consultor
deberd tomar contacto con la Unidad de Gestion de Informaci6n Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

XI  PROGRAMACIONDECAJA - =~

11.1  La Unidad Técnica debera proponer al Gobicrno Regional ¢l Programa de Caja el que debera ser presentado
al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias
de anticipacién a la presentacion del estado de pago comrespondiente.

XIi . DELARECEPCION

121 Para el item obras civiles, 1a Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcién provisoria conforme del
proyecto, levantando un acta de recepeion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera consignar si
corresponden dfas de atraso que tuviese ¢l confratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Dases
Administrativas.

La Recepcién Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se
procederd a efectuar la Liquidacion del Conirato, las que deberan ser aprobadas por Decrefo o Resolucion segun
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

[ X1 DE LA DIFUSION

13.1  El formato tipo de los letreros de obras mencionado en et punto 3.1., serd proporcionado por la Division de
Andlisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de Ja Unidad Técnica.

132  La Unidad Técnica debers, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en
{odo Io relativo a recepeiones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menos 10 dia.xs de
anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacién de representantes del Gobierno
Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en Ia fecha,
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dia, hora y lugar en que se llevardn a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto.

14.!1  Conforme a lo dispuesto por la letra d} del articulo 20 de la Ley Orgénica Constitucional de Gobiemo v
Administracién Regional, representantes del Gobiemo Regional tendran Ja facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos gue se ¢jecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
mds amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, la Unidad Téenica se encontrard obligada a responder dudas o entregar la informacién
que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

14.2  Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de [as funciones de la mandataria, el mandante dara coenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

LXV. ~DELTERMINO DELPROYECTO .. .~ . =~

15.1  La ejecucion del proyecto debera realizarse en el nimero de meses contemplado en el cuadro calendario e
inversiones establecido en la correspondiente ficha ID], contado desde la fecha de enfrega del terreno. Lo anterior sin
perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, que se vean reflejadas en la ficha IDI, modificindose en
consecuencia y automaticamente ¢l plazo.

152  La Unidad Téecnica deberd obligatoriamente confeccionar v remitir a la Seremi de Planificacion y
Coordinacién, con copia al Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de
acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra
y adjuntarlo con el Gltimo estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.

| XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIOMANDATO =

16.1  E! presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de la total
tramitacién de la resolucién que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

XVIIOTROS

i7.1 El presente Mandato ser# gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si
la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podrd requerir su reembolso al
Mandante.

17.2 Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversion como
érgano financiero, y que las obras proyectas, construidas o conservadas, no son de su propiedad, si no de la
Municipalidad o del Servicio Paiblico correspondiente, de acuerdo a las normas que sobre la accesién contempla el
Cédigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio publico correspondiente), la duefia (o) dela
obra para todos los efectos legales.

17.3  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facuitado para ejercer el derecho de
informacion y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del contratista.
Del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales de éste. La Unidad Técnica
deber4 incorporara expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.4  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valdivia.

17.5  El presente convenio mandate se suscribe por las paries en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
uno en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.6  Los plazos de dias se entenderan de dias hibiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.7  La personeria del Sr. Intendente consta en el Decreto N255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio
del Interior y Ia del Sr. Alcalde de ja comuna de Los Lagos consta del Decreto Exento N° 962 de fecha 10 de
diciembre de 2008, de la Municipalidad de Los Lagos, docamentos que no se insertan por ser conocidos de las

partes.



Regién de Los Rios
GOBIERNGO REGIONAL

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2011 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$133.235.- (ciento treinta y tres millones doscientos treinta y cinco mil pesos, monto expresado en
moneda del 31 de diciembre de 2009), de los cuales M$126.291.~ correspenden al Subt. 31, ftem 02,
Asig.004 “Obras Civiles”, M$6.458.- al Subt. 31, ftem 02, Asig.002 “Consultorias” y M$486.- al
Subt. 31, ftem 02, Asig.001 “Gastos Adminisirativos”.

Del monto imputado, el total corresponde para el afio 2011 segin Ficha IDI; respondiendo este
Servicio sélo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio
respectivo segiin avance efectivo, quedando el remanente para presupuestos futuros siempre que
existan recursos para ello y se cumplan las condiciones establecidas para el desembolso.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE

SE TOMO RAZOGON
POR ORDEN DEL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLIGA

}B/BT f:) i’
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.~ Contraloria Regional de Los Rios. i
.~ Municipalidad de Los Lagos. 'boy(r [:l‘:{E’C\LI‘..% i fififg;éONAL
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3.- Jefe Division de Anélisis y Control de Gestion.

4.- Jefe Division Administracién y Finanzas.

5.- Depto, Finanzas, i Y g
&
7
8

- Depto. Juridico,
- Intversiones.
.- Archivo Oficina de Partes.




