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VALDIVIA, 03 de marzo de 2011

VISTOS:

1. El convenic mandato de fecha 28 de febrero de 2011, suscrito entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Tecnica, llustre Municipatidad de
Panguipulli, destinado a financiar el proyectc de ejecucién denominado
“CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL PANGUIPULLI”, de ~
la misma comuna, ¢édigo BIP 30097685-0

2. Certificado N° 006 de fecha 07 de enero del 2011, del Secretario Ejecutivo del
Consejo Regional de Los Rios, en el cual consta la aprobacién por mayoria
absoluta del Consejo Regional, del proyecto mencionado en el visto anterior.

3. La Resolucién Afecta N° 64 de fecha 24 de enerc de 2011, de este Gobierno
Regional, la cual crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de
inversién: Estudios Basicos, Proyectos y Programas — Inversion Regional -
Region de Los Rios 2011, dentro de las cuales se encuentra identificado el
proyecto mencionado en el visto 1.

4. La disponibilidad presupuestaria.

5. Lo dispuesto en la resolucidén N°1600 / 08 de la Contraloria General de la
Republica.

6. Las facuitades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175,
sobre Gobierno Regional, en sus narmas pertinentes. '

7. E! Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior,
que ncmbra Intendente Titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato, celebrado con 28 de febrero de 2011,
suscrito entre el Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, liustre
Municipalidad de Panguipulli, destinado a financiar el proyecto de ejecucion
denominado “CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL
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PANGUIPULLI"”, de la misma comuna, cédigo BIP 30097685-0, cuyo tenor es
el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RiOS

E
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI

En Valdivia, a 28 de febrero de 2011, entre el Gobierno Regional de Los Rios,
representado por el Intendente Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN,
domiciliado en Bernardo O’Higgins N°543 de la comuna de Valdivia, en adelante “El
Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la llustre Municipalidad
de Panguipulli, representada por su alcalde don RENE ARAVENA RIFFOQ, quien
comparece en nombre y representacién de dicha entidad, con domicilio en Bernardo
O'Higgins N°793, comuna de Panguipulli, en adelante “La Unidad Técnica" o la
"mandataria’, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que en sesion ordinaria N°10 de fecha 28 de mayo de 2010, el Consejo Regional
de Los Rios aprobd por unanimidad autorizar al Intendente a suscribir Convenios
Mandatos para la ejecucion de obras del Proyecto "Manejo sustentable de
Residuos Solidos XIV Region”.

2.- Que en Sesidon Ordinaria N°02 de fecha 07 de enero de 2011, el Consejo
Regional de Los Rios aprobd, por mayoria, e! proyecto “CONSTRUCCION
CIERRE VERTEDERQ MUNICIPAL PANGUIPULLI" Codigo BIP 36097685-G,
por un monto de M$510.880.- con cargo al FNDR provision residuos solidos.

3.- Que la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al
Gobierno Regional de Los Rics su asesorfa técnico — administrativa en las
materias que mas adelante se indican.

4 .- Que de conformidad con lc dispuesto en el articulo 24 letra h) de {a Ley Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional N° 19,175 texto
refundide, y en el ariculo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el
Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir mandato compieto e
irrevocable a la Unidad Tecnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y
administrativa del proyecto mencionado,

5.-Que esta supervision técnica y administrativa comprendera, con_ las
limitaciones que se indican mas adelante y gue no alteran su caracter
completo e irrevocable, los procesos de licitacidn hasta ia adjudicacion vy
contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervision directa de las
obras contratadas hasta su total terminacion, administracién del contrato,
entrega, recepciones y iiquidaciones correspondientes.

I.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1El proyecto a contratar y supervisar por la Unidad Técnica contempla la ejecucion
de las siguientes intervenciones; sellado de residuos sdélidos domiciliarios
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depositados en el vertedero, instalacién del sistema de ventilacion de gases,
instalacion del sistema de sellado de residuos, construccion de canales de
recepcion y evacuacion de agua de lluvias, construccidon caminos de
inspeccién, construccién caseta de vigilante, sistema de tratamiento de aguas
servidas y sistema de desagiie, instalaciéon de agua potable, electricidad e
iluminacién, pozos de monitoreo e instalacién de cierre perimetral y porton.

1.2Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional
de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacién (MIDEPLAN).

1.3En el cumplimiento del presente Mandato, y de acuerdo al articulo 16 de la Ley
18.091, referente a las alternativas para encomendar la ejecucién de proyectos de
inversidn, la Unidad Tecnica quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias de que dispone para e! desarrollo de sus propias actividades; sin
perjuicio del deber de dar cumplimiento al Art. 6° de la Ley 20.481 de Presupuesto
del Sector Publico para el afio 2011.

1.4No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo
establecido en el presente convenio mandato,

il.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segun Ficha IDI es de M$510.890 - (quinientos diez
millones ochocientos noventa mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo
Regional para este proyecto es de de M$510.890.- (quinientos diez millones
ochocientos noventa mil pesos) segln consta en Certificado N°006 de fecha 07 de
enero de 2011, cuyo desglose segln Ficha es como sigue:

| FUENTE ITEM COSTO 1
FINANCIAMIENTO | TOTAL M$
| FN.D.R. | OBRAS CIVILES ) 490.280
FNDR | CONSULTORIAS 19.600
FNDR . GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.000
TOTAL ] 510.890

Cabe senalar que de acuerdc a la ficha IDI autorizada, los montos sefalados se
encuentran expresados en moneda de Diciembre de 2009.

La solucidbn de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las
disponibilidades presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dicha
disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna informacion de la
programacién de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

lil.- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas Especiales lo
siguiente;

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas
adecuado a la envergadura del proyecto, pudiendo ser estos: MOP, MINVU,
Municipalidades o Servicios de Salud.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores gue la Unidad Técnica pedra
solicitar, si lo estima conveniente, la certificacion de autenticidad de los
documentos de Garantia ante la Institucion bancaria emisora.
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c) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento gque Regula el
Trabajo en Régimen de Subcontratacion, ef Funcionamiento de Empresas de
Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Seré
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del |.T.O. el cabal
cumplimiento de lo anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente
relativa al Reglamento para la aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N°® 16.744
sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, fagnas o
servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través
del I.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

e) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo sélo en el [tem
obra, cuyo monto no podra exceder al 10% dei aporte del F.N.D.R., de acuerdo a
la Ley de Presupuesto vigente, el cual debera garantizarse en un 100%.

f) Deberd exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento,
correcta ajecucion de obras, ademas de aguellas que se consideren necesarias,
ya sea para caucionar la seriedad de la oferta, o |1a que se exija en bases, como
eventuales retenciones en cada estade de pago.

g) Las bases deberén establecer que en las cobras se debera instalar un letrero gue
informe la fuente de financiamiento del proyecto, de acuerdo a las dimensiones y
caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica por el Gobierno Regional a
traves del analista.

iV.- DE LA LICITACION

4.1 lLa Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y
cportuna del proyecto encomendado, lo que contempla la calidad de la obra,
comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la
materializacién de! mismo, desde la elaboracién de estudios, expediente técnico,
elaboracion de bases, especificaciones técnicas, llamado a licitacion, aperiura de
ofertas, adjudicacién de la propuesta, celebracién del o los contratos correspondientes,
inspeccidén y supervision técnica del proyecto en sus distintas etapas, hasta su
recepcidn definitiva y liquidacion final del o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los
llamados a licitacion u otros relativos al proyecto financiado con recursos del F.N.D.R,
con el formato que le entregue el analista del Gobierno Regional encargado del
proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobierno
Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica debers llamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado
por el Consejo Regional, el que debera considerar todos los componentes o partidas del
proyecto que obtuvo la recomendacion técnica financiera favorable. En el caso de ser
necesaria una modificacion del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad
Técnica debera informarlo ai Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacién
ante la Seremi de Planificacién y Coordinaciéon, quien emitira una nueva
Recomendacién Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones
necesarias para suspender las obras en caso de ser necesario.

4.4 E| presente Convenio Mandato debera ser agregado parciaimente en las Bases
Administrativas Especiales; y ademas sera incluido como considerando en la resolucién
que aprueba las bases y autoriza el llamado a licitacién.
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4,5 Los items a licitar deberan corresponder exclusivamente a los items del convenio y
a lo recomendado para el proyecto por MIDEPLAN, y a su vez debera corresponder al
clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto vigente.

4.6 Ningunc de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de
la Unidad Técnica, debera contravenir las cldusulas suscritas en el presente
instrumento.

4.7 La comisién de apertura y evaluacién de las ofertas debera contar con un
representante de! Gobierno Regional de Los Rios, un representante de la Secretaria
técnica de la Asociacion de Municipios para el proyecto Manejos Sustentable de
Residuos Solidos Los Rios y un representante de la Unidad Regional Subdere, todos
ellos con voz y voto, ademas de aquellos funcionarics nombrados por la . Municipalidad
de Panguipulli.

4.8 [a Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o
Resolucion (seguin corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria,
de acuerdo a la magnitud del contrato.

4.9, La Unidad Técnica debera remitir para toma de conocimiento al Gobierno Regional
de Los Rios, a través de la Divisién de Analisis y Control de Gestion dentro del plazo de
10 dias héabiles siguientes a la recepcién del presente instrumento y previo a las
publicaciones del llamado a licitacidn, los siguientes documentos: Calendario de
Licitacion y/o ID de Chile Compra, Bases Administrativas Generales, Especiales y
antecedentes técnicos, lo cual sera requisito para la posterior aprobacion de propuesta
de adjudicacién por parte del Mandante.

4.10. La Unidad Técnica estara obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios,
el numero ID del portal Mercado Publico de las licitaciones. La informacién publicada
sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien debera velar porgue ella
sea fidedigna y oportuna.

V.- DE LA ADJUDICACION

5.1 La Unidad Técnica enviard una propuesta de adjudicacién al Gobierno
Regional de Los Rios con los antecedentes técnicos del oferente seleccionado por
ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a cabalidad todas las exigencias
técnicas, administrativas y financieras que se exigieron en las Bases de Licitacién.

Los antecedentes a remitir son;

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el
nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto propuesto.

b) Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado incluyendo los
antecedentes del Portal Mercado Publico.

¢) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos
efectos.

d) Informe de Evaluaciéon Técnica Econdémica realizado por la Unidad Técnica a
cada una de las ofertas que participaron en Ia licitacion, el cual ademas debe
incluir un resumen ejecutivo del proceso de ia licitacién.
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e} Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacidon, si las
hubiere y,

f) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en
el orden de seleccion.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via
correo electrénico al Jefe de Division de Analisis y Control de Gestion y al Analista
encargado del proyecto.

5.2 El! Gobierno Regional de Los Rios aprobard o rechazari la Propuesta de
adjudicacién en virtud del analisis de los antecedentes remitidos y del cabal
cumplimiento o no de lo estipulado en el presente instrumento, lo que serd comunicado
a la Unidad Teécnica mediante Oficio Ordinario del Sr. Intendente Regional.

5.3 Solo una vez aprobada la propuesta de adjudicacidn por el Gobhiernc Regional de
Los Rios, la Unidad Técnica dictara Decreto o Resolucion de adjudicacion cuando
corresponda y celebrara elflos contrato/s respectivo/s.

V.- DE LA CONTRATACION

8.1 La contratacion debera realizarse a suma alzada sin reajustes, ni intereses, ni
indemnizacicnes de ningun tipo.

6.2 La Unidad Técnica sélo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si
cuenta con {a recomendacién técnica financiera favorable de Mideplan, sin
observaciones (Recomendado sin Observacicnes) para el afo en curso, la asignacion
presupuestaria vigente para-el mismo periodo y la aprobacion expresa del Gobierno
Regional a la propuesta de adjudicacion.

6.3 En caso que las obras sean adjudicados por la Unidad Técnica por un monto menor
al costo total de la recomendacion de MIDEPLAN, la entidad financiera, esto es, el
Gobierno Regional, deberéd ajustar el costo a ese monto en el BIP, de tal manera que
las eventuales modificaciones de contrato tendran como referencia ése nuevo valor.

Cualquiera sea la diferencia cuantitativa, menor o mayor del costo total aprobado por
MIDEPLAN y a lo priorizado por el Consejo Regional, implica que el Gobierno Regional
como entidad financista a través del analista responsable del proyecto, debera ajustar el
costo total a ese monto en el BIP.

VIi.- DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica debera contar con la aprobacion expresa del Gobierno
Regional para efectuar cualquier modificacién del contrato inicial, la que debera ser
solicitada al Mandante, con al menos 20 dias de anticipacién a la fecha de término del
mismo. Igual aprobacidn expresa y con la misma anticipacién serd necesaria para las
-modificaciones de plazc, a menos que la causal que motiva la modificacién, haya
ocurrido ¢on una fecha posterior.

7.2 La calificacion de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, previa
autorizacion mediante oficio del Gobierno Regional, serd de exclusiva responsabilidad
de la Unidad Técnica a través del Decreto o Resolucion correspondiente, el que debera
incluir en la distribucion copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio ad
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referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso que la modificacion
aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la
vigencia de las garantias caucionen todo el periodo exigido en las bases solicitando, si
es pertinente, el cambio de las mismas.

7.3 Llas solicitudes de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto
aprobado originalmente y que no impliquen cambio del proyecto, sélo requeriran de la
aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Rios, el que se expresara mediante
oficio favorable. Superada esta instancia, la Unidad Técnica podra proceder a efectuar
la modificacion del contrato.

7.4 Cuando tales solicitudes excedan el 10% del monto aprobadc originalmente o
signifigue algin cambic del proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas
técnicamente, sin observaciones, por parte de MIDEPLAN. Superada esta instancia y
una vez autorizado el nueve financiamiento o modificacidon por parte del Gebierno
Regioral que se expresara mediante oficio, la Unidad Técnica podra realizar la
- modificaciéon del contrato respectivo. En caso que el tramite se extienda mas alla del
plazo del contrato, se informara oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba
la ampiiacion de plazo correspondiente.

7.5 Si asi correspondiere, debera procederse a la modificacién del presente convenio
mandato en que se exprese el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la
moedificacién de contrato, para lo cual la Unidad Técnica debera informar oportunamente
al mandante.

7.6 Cualguicra sea la modificacion cuantitativamente menor o mayor del costo total
originaimente aprobado por la Seremi de Planificacién y Coordinacién y a lo priorizado
por el Consejo Regional, implica que el Gobierno Regional como entidad financista de!
proyecto, deberd ajustar ef costo total a ese monto en el BIP.

VIll.- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debera exigir. en el caso que corresponda segun item, las
garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad de la oferta, al anticipo, el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucién del proyecto encomendado.
La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores s¢ comprende en la del fiel y oportunc cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, a excepcion de la técnica, deberan consistir en Vales Vista o Boletas
de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de caracter irrevocable. Los vales vista
deberan tener fa calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucion
del proyecto encomendado, deberén ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de
Los Rios y remitidas al Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias
corridos siguientes a su fecha de emisién junto a los Contratos y Decretos
correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Publico. Se exceptia la
Boleta de Seriedad de la Oferta, la cual, debera tomarse a nombre de la Unidad
Tecnica, en cuyo caso quedaréa bajo su custodia.

La Unidad Técnica podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que
acompafe junto a los documentos de garantia, la certificacién de autenticidad expedido
por la Institucidn Bancaria emisora.



.

Region de Los Rios
GOBLERNDG RLGIONAL

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia sera de exclusiva
responsabilidad de la Unidad Tecnica, de acuerdo a lo que establezca su reglamento,
sefalandose debidamente en las Bases Administrativas Especiales. Cabe sefialar que
en caso de anticipo, éste se debe garantizar en un 100%.

8.5 Sin perjuicic de lo anterior, y para el caso que la Unidad Técnica no posea
reglamento de contrataciones, el monto de las garantias no podra ser inferior a un 10%
y 5% del monto de lo contratado para las garantias de fiel cumplimientc y correcta
gjecucion respectivamente y su vigencia no podra ser inferior al plazo contractual mas
90 dias corridos y 365 dias corridos, para las garantias de fiel cumplimiento y correcta
gjecucion respectivamente, ésta Ultima a partir de la fecha de recepcidn provisoria sin
observaciones,

8.6 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias
vigentes desde el inicio hasta {a liquidacion del contrato.

8.7 La Unidad Técnica no debera aceptar garantias tomadas por terceros.

8.8 La Unidad Teécnica sera respensable de exigir la renovacion de las garantias ante la
eventualidad de existir una modificacion en el monto yfo plazo del contrato.

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobiernc Regionai de Los Rics
proporcicnara a la Unidad Técnica los fondos necesarios para solventar los gastos
administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en conformidad al
inciso 6° del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los
indicados en la Ficha IDI.

9.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacion del acto
administrativo que apruebe el presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad
Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente que indique e! desglose de los mismos
y deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el
Clasificadcr Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

9.3 La Unidad Técnica, de acuerdo a la norma sefialada en el punto 9.1, debera
entregar al Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcién de los gastos
administrativos, el recibo correspondiente, guedando obligada a rendir cuenta
documentada de los gastos a la Contraloria Regional de acuerdo a la Resolucion N°
759 de la Contraloria General de la Republica. Sin perjuicio de fo anterior, y una vez
finalizada la ejecucién del proyecte, la Unidad Técnica debera enviar al Goblemo
Regional copia de la rendicidn de gastos de dicho item, devolviéndose aquel monte no
gastado o no rendido satisfactoriamente.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefalado en el nimero anterior,
mediante cheque nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rics,
en un plazo no superior a 10 dias corridos contados desde la fecha de término del
proyecto.
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X.- DE LOS ESTADOS DE PAGO

10.1 Para el cabal cumplimiento del cbjeto de este Convenio, el Gobierno Regional de
Los Rios se obliga a:

a)

10.2

Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la
Imputacién 31-02-004 Obras Civiles, 31-02-002 Consultorias y 31-02-001 Gastos
Administrativos, Cédigo BIP 30097685-0 del proyectoc F.N.D.R. denominado
“CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL PANGUIPULLI", hasta
por un monto de M$510.890.- {quinientos diez millones ochocientos noventa mil
pesos) de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion, dentro del
plazo de quince dias contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes
del Gobierno Regional. En caso de faltar algun antecedente o efectuarse alguna
observacién, este plazo se contara desde que se haya subsanado la observacién
o acompanado el antecedente en su caso.

Para que el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios pueda cumplir con lo

indicado en la clausula anterior, los Estadcs de Pago que remita la Unidad Técnica
deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr. Alcalde, que solicite el pago segun avance,
acompafiando jos siguientes documentos:

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que
debera incluir el avance fisico de la obra en porcentaje.

Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins N° 543,
Valdivia, RUT 61.878.900-8,

Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector
Técnico responsable de la supervisién de la obra.

Certificado de cumplimientc de obligaciones laborales y previsionales vigente de
la Inspeccién del trabajo correspondiente, en original, que acredite que el
contratista y/o el subcontratista no tiene cbligaciones laborales ni reclamaciones
pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se
desarrollen en la ejecucién del proyecto.

Certificado del |.T.0. que acredite que lo solicitado en el punto d) anterior,
corresponde a la cantidad de contratos y subcontratos existentes en la Obra.

En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y, en caso de
haberse solicitado, Certificacion de Autenticidad de las Boletas de Garantias
solicitadas por el contratista a la instituciéon bancaria emisora.

En el dltimo Estado de Pago, se debera acompariar certificado de recepcion
conforme del ITO, recepcién provisoria municipal conforme, que acompafien
todos los certificados y documentos que se requieran de acuerdo a la normativa
vigente.

Para el item consultoria:
a) Oficio conductor, solicitando el pago.
b) Boleta de honorarios o factura a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.
¢) Certificado del Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumplimiento del

contrato por parte del consultor contratado como apoyo al ITO.,
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10.3 Adicional a la presentacion de cada estado de pago, debera incluir formulario
actualizado de la programacion financiera de caja mensual.

10.4 La Unidad Tecnica debera informar cportunamente al mandante sobre cualquier
sancién o deduccién pecuniaria que afecte al contratista, debidamente calculado, ya
sean peor multas por atraso en la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato
u otras, con el objeto que el mandante proceda a su deduccion, en caso que proceda.

10.5 Junto al primer estado de pago, el mandatario debera enviar la georeferenciacion
del proyecto, de acuerdo al siguiente sistema:

DATOS CARTOGRAFICOS:
Proyeccidon Universal Transversal de Mercator UTM.
QOrigen de las Abscisas (E) Meridiano 75° Oeste = 500 km
Origen de las Ordenadas {(N) 10.000 km al Sur del Ecuador
Dato Altimétrico: Nivel Medio del Mar
Las Coordenadas UTM son referidas al Huso 18

En el caso de coberturas que se encuentren en Datum PSADS6 o SAD 69, o cualquier
duda al respecto, la Unidad Técnica o el contratista debera ponerse en contacto con la
Unidad de Gestien de Informacién Territorial del Gobierno Regional de Los Rios, para
que ésta le proporclone los parametros de transformacion correspondientes a sste
sistema de proyeccion, o resuelva las dudas correspondientes.

Xi.- PROGRAMACION DE CAJA

11.1 La Unidad Técnica deberd enviar una Programacion Financiera de Caja Mensual
proyectada a seis meses, la que debera ser remitida al correo electrénico del analista
del Gobierno Regional a cargo del proyecto y en papel junto a los antecedentes de
propuestas para las adjudicaciones remitidos al Gobierno Regional, de acuerdo al punto
V, 5.1 del presente convenio. El nombre y correo electronico del analista ser4 informade
oporiunamente mediante oficio a la Unidad Técnica,

Ante cualquier modificacidn de la programacién, ésta deberd ser informada antes del
dia 15 de cada mes, a menos que la modificacién, se haya producido con posterioridad,
informando al mandante los motivos de ello.

Xil.- DE LA RECEPCION
12.1 Para el item Qbras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcion provisoria conforme del
proyecto, levantando un acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En
dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de atraso que tuviese el
contratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en las Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuarad una vez transcurrido el piazo estipulado en las
Bases Especiales y se procedera a efectuar la Liquidacion del Contrato de acuerdo al
Reglamento de contrataciones de la Unidad Técnica, las que deberan ser aprobadas
por Decreto o Resolucion segln corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al
Gobiernc Regional.
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Xlli.- DE LA DIFUSION.

13.1 El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1 g), sera
proporcionado por la Divisibn de Analisis y Control de Gestion previo al proceso
licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad Técnica.

13.2 La Unidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, coordinarse con el
Departamento de Comunicaciones del Gobierno Regional de Los Rios en todo lo
relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al
menos 10 dias de anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de
participacion de representantes del Gobierno Regional en el evento.

XIV.- DE LAS VISITAS A TERRENO

14.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgénica
Constitucional de Gobierno y Administracion Regional, representantes del Gobierno
Regional tendran la facultad de realizar visitas e inspeccionar proyectos que se
ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo
ésta otorgar la mas amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del
equipc técnico encargado. Asi mismo, y en virtud de la misma facultad, la Unidad
Técnica se encontrara obligada a responder dudas o entregar la informacién gue sea
solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios 0 a través del analista encargade del
proyecto.

14.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que
se puedan presumir derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el
mandante dara cuenta de ello a la Unidad Técnica, solicitando mayores antecedantes o
instruyendc se& tomen las medidas correctivas correspondientes. Si la informacién
recibida de ésta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobiemo
Regional podra tomar las acciones que estime convenientes, las que incluso podrian
llegar a dejar sin efecto el presente convenio.

XV.- DEL TERMINO DEL PROYECTO

15.1 La ejecuciéon del proyecto deberé realizarse en el numero de meses contemplado
en el cuadro calendario e inversiones establecido en la correspondiente ficha DI,
contado desde la suscripcidn del correspondiente contrato entre ta Unidad Técnica y el
contratista adjudicado. Lo anterior sin perjuicio de las eventuales modificaciones del
mismo, que se vean reflejadas en la ficha IDI, modificandose en consecuencia y
autométicamente el plazo del proyecto.

El gasto debera ejecutarse de acuerdo a los items del convenio y de la ficha IDI.

Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el
Gobierno Regional a iravés del analista encargado del proyecto, debera coordinarse
con la. unidad formuladora del mismo, para obtener durante el mes de diciembre la
creacion y/o actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente y gestionar asi el
RATE RS AUTOMATICQO, de acuerde a las instrucciones vigentes del manual NIP del
Ministerio de Planificacién.

15.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de
Planificacion y Coordinacién, con copia al Gobiernc Regional de la Region de los Rios
el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la
normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra
y adjuntarlo con el G4ltimo estado de pago.
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XVI.- LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

El presente convenio comenzard a regir a partir de la fecha de notificacion a le Unidad
Técnica, de la total tramitacion de la resolucion que lo aprueba y tendra vigencia hasta
el total cumplimiento de! mandato.

XVIl.- OTROS

17.1 El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobiernc Regional de
Los Rios. Por su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion
del proyecto, no podra requerir su reembolso al Mandanie.

17.2 Vicios de procedimiento no invalidaran la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante,
se ha dado cumplimienteo al contenido del presente convenio.

17.3 Se deja constancia que el Goblerno Regicnal de Los Rios interviene en este
proyecto de inversion como drgano financiero y que !as obras proyectadas, construidas
o conservadas no son de su propiedad, sino de la (Municipalidad o del servicio publico
correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempla el Codigo
Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio publico), la duefa (o) de
la obra para todos los efectos legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la
Republica en el Dictamen 37.488 del afio 1995 establece que en estos casos no se
aplica el articulo 70 letra f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas
comunes que el Codigo Civil consagra sobre la accesion.

17.4 Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado
para ejercer el derecho de informacién y de retencion establecidos en el articulo 183-C
del Codigo del Trabajo, respecto del contratista; del mismo modo queda facultade para
pagar por subrogacion acreencias laborales del contratista”. La Unidad Técnica debera
incorporar expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con
el contratista.

17.5 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Valdivia.

17.6 Se celebra el presente Convenio en tres ejemplares de igual tenor y data,
quedando uno en poder de la Unidad Técnica y dos en poder del Mandante.

17.7 Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga
expresamente gue son de dias corridos,

17.8 La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de
2010 del Ministerio del Interior y la del Alcalde de la Comuna de Panguipulli consta en
Decreto Afecto N° 2532 de fecha 0% de diciembre de 2008 de la |. Municipalidad de
Panguipulli. '

2° AUTORIZASE un monto de M$510.890.- (quinientos diez millones ochocientos
noventa mil pesos), monto expresado en moneda al 31 de diciembre de 2009), de los
cuales M$490.290.- corresponden al Subt. 31, [tem 02, Asig. 004 “Obras Civiles”,
M$19.600.- corresponden a “Consultorias” Subt. 31, item 02, Asig. 002 y M$1.000.- al
Subt. 31, ltem 02, Asignacion 001 “Gastos Administrativos”, del presupuesto del
F.N.D.R. provision residuos solidos.
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3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable,
aprobado mediante la presente resolucion y los contratos que se celebren al efecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TOMESE RAZON Y ARCHIVESE

:- llustre Municipalidad de Pangwpulh

= L "d
SIS

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RiOS

3.- Jefe Division de Andlisis y Control de Gestidn.

4.- Jefe Divisidbn Administracion y Finanzas.

5.- Deplo. Finanzas.
6.- Depto. Juridico.

7.- Departamento de Inyersiones.
8.- Archivo Unidad de Residuos S¢lidos
9 - Archiva Oficina de Partes.
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