Regidn de Los Rips
GORIERND REGIONAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

RESOLUCION EXENTA N° 124 3/

VISTOS: VALDIVIA, {5 JUN 2011

1. El convenio mandato de fecha 15 de junio de 2011, suscrito entre el Gobierno Regional de Los Rios y
Ia Unidad Técnica, Direccién Regional de Vialidad MOP - Region de Los Rios, destinado 2 financiar
el proyecto denominado “REPOSICION CAMING ACCESO A PELCHUQUIN, SAN JOSE DE
LA MARIQUINA”, cédigo Bip 30102943-0,

2. El Certificado N° 268 del 23 de diciembre de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, en el cual consta la aprobacién por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto

F.N.D.R. 2011, dentro del cual se encuentra el proyecto mencionado en el visto anterior, por un monto
de M$892.908.- con cargo al FNDR.

3. El Certificado N° 082 del 18 de abril de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Los
Rios, en el cual consta Ia aprobacion por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto para el
proyecto mencionado en el visto 1, por un monto de M$892.908.~ con cargo al FNDR.

4. La Resolucién Afecta N° 79 de fecha 21 de marzo de 2011, de este Gobierno Regional, 1a cual crea y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos, Proyectos y
Programas - Inversion Regional - Regi6n de Los Rios 201 1.

§. La disponibilidad presupuestaria.
6. Lo dispuesto en Ia Resolucién N°1600 / 08 de 1a Contraloria General de la Repiiblica.

7. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno Regional,
en sus normas pertinentes.

8. El Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al Intendente
titular de Ia Region de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato, celebrado con fecha 15 de Jjunio de 2011, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Direccién Regional de Vialidad MOP — Regién de Los Rios,
destinado a financiar el proyecto denominado “REPOSICION CAMING ACCESO A
PELCHUQUIN, SAN JOSE DE LA MARIQUINA”, cédige Bip 30102943-0, cuyo tenor es el que

sigue:
CONVENIO MANDATQO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

Y

DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD MOP - REGION DE LOS RiOS

En Valdivia, a 15 de junio de 2011, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente Regional

don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O'Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en adelante “El

Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la Direccion Regional de Vialidad MOP - Regién de

Los Rios, representado por su Director Regional, don JAIME KRAMM MUNOZ, quien comparece en nombre y

representacion de dicha entidad, con domicilio en Yungay 621 de Valdivia, en adelante “La Unidad Técnica” o la
_,,»..Qandataria”, se ha convenido fo siguiente:
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TENIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesion Extraordinaria N°08 de fecha 23 de diciembre de 2010, el Consejo Regional de Los Rios aprobd
por unanimidad, presupuesto FNDR 2011 de la Region de Los Rios, dentro del cual se encuentra el proyecto
“REPOSICION CAMINO ACCESO A PELCHUQUIN, SAN JOSE DE LA MARIQUINA”, Cédigo BIP
30102943-0, por un monto de M$892.908.- con cargo al FNDR.

2. Que la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Repgional de Los Rios
su asesoria técnico — administrativa en las materias que mas adelante se indican,

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175 texto refundido, v en el articulo 16 de la Ley N°® 18.091 v sus
modificaciones, ¢l Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir mandato completo e irrevocable a la
Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado.

4. Que esta supervision técnica y administrativa comprendera, con las limitaciones gue se indican mas adelante,
Y.que no alteram su cardcter completo e irrevocable, los procesos de licitacion hasta Ia adjudicacién y

contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervision directa de las obras contratadas hasta su total
terminacion, administracién del contrato, entrega, recepciones y liguidaciones correspondientes.

|1 DELOBJETIVO DELPROYECTO

11 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la
Ficha de Iniciativa de Inversi6bn (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones {SNI) del Ministerio de Planificacion

(MIDEPLAN).

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato, y de acuerdo al articulo 16 de Ia Ley 18.091, referente a las
alternativas para encomendar la ejecucién de proyectos de inversion, la Unidad Técnica quedard sujetz a los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades; sin
perjuicio del deber de dar cumplimiento al Art. 6° de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para ¢ afio 2011,

13 No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presenie convenio
mandato.

[ 1. . DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segin Ficha IDI es de M$892.908.- (ochocientos noventa y dos millones novecientos
ocho mil pesos), cuyo desglose es como sigue:

FUENTE ITEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (M5)
F.N.DR OBRAS CIVILES 31-02-004 805.785.-
FN.DR. CONSULTORIAS 31-02-002 81.173.-
FN.DR. TERRENOS (EXPROPIACION) 31-02-003 5.950.-
TOTAL 892.908.-

Se deja expresamente establecido que el monto FN.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de
M$892.908.- (ochocientos noventa y dos millones novecientos ocho mil pesos) segiin consta en el Certificado N°268 de
fecha 23 de diciembre de 2010 v en el certificado N° 82 del 18 de Abril del 2011 -

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2009,

La solucion de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna
informacién de la programacion de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

M1 'DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas lo siguiente:

Exigir que los oferentes de obras estén inscritos en un Registro de Contratistas, de acuerdo a su reglamento.
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b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podraé solicitar, si lo estima conveniente,
la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante fa Institucién bancaria emisora.

¢} Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa a ia
Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Reégimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Serd responsabilidad de
la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.0. el cabal cumplimiento de lo anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la
aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N° 16,744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo en
obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LF. el cabal
cumplimiento de o anterior.

¢) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo sélo en el ftem obra, cuyo monto no podsd
exceder al 10 % del aporte del F N.ID.R_, de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, ¢l cual debera garantizarse
enun 100%. .

f) Deberi exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento, correcta ejecucion de obras, ademas
de aquellas que se consideren necesarias, ya sea para caucionar la seriedad de la oferta, o Ia que se exija en
bases, como eventuales retenciones en cada estado de pago.

g) Las bases deberan establecer que en las obras se debers instalar un letrero que informe la fuente de
financiamiento del proyecto, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad
Técnica por el Gobierno Regional a través del analista, asi como se debers incluir en la ejecucion de las obras
una placa recordatoria de! Gobierno Regional de Los Rios sefialando 1a fuente de financiamiento, en un lugar
visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue ¢l Gobierno Regional de Los Rios.
Se excluyen de esta tltima exigencia las obras de veredas y calles.

‘IV. -~ DELA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas
necesarias para la materializacion del mismo, desde la elaboracion de estudios, expediente técnico, elaboracién de bases,
especificaciones técnicas, llamado a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacién de la propuesta, celebracion del o los
contratos correspondientes, inspeccion y supervision técnica del proyecto en sus distintas etapas, hasta su recepcion
definitiva y liquidacion final del o Ios contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el formato que le entregue el analista del Gobierno
Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional de
Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica debera Hamar a licitacion piblica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el
que debera considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica financiera
favorable. Ademas, se informa que el presupuesto oficial no debera vulnerar lo establecido en los dictdmenes N°8.002 de
1998 y el N°1.919 del 2008, ambos de la Contraloria General de la Repiblica, respecto del pago de partidas de suministro
y transporte de materiales. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa,
la Unidad Técnica debera informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacién ante la Seremi de
Planificacion, quien emitird una nueva Recomendacién Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones
necesarias para suspender las obras en caso de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, debera
contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Teécnica se obliga a nombrar por resolucién, a un Inspector Fiscal responsable de la obra con la
experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato.

4.6 La Unidad Técnica debera remitir para toma de conocimiento al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la
Divisién de Analisis y Control de Gestién dentro del plazo de 10 dias hébiles siguientes a la recepcion del presente
instrumento y previo a las publicaciones del llamado a licitacion, los siguientes documentos:

s  Calendario de Licitacion y/o ID de Mercado Piblico

e  Bases Administrativas Generales, Especiales y

e Aniecedentes técnicos,
lo cual serd requisito para la posterior aprobacion de propuesta de adjudicacidn por parte del Mandante. La informacion
publicada sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien debera velar porque ella sea fidedigna y
oportuna.
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5.1 La Unidad Técnica enviard una propuesta de adjudicacién al Gobierno Regional de Los Rios con los
antecedentes técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a cabalidad todas
las exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacién,

Los antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o
los oferentes y monto propuesto.

b) Copia de la oferta técnica y econdémica del oferente seleccionado.

c} Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

d) Informe de Evaluacion Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.

e) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere Y,

f)  Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Division de
Analisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

52 El Gobierno Regional de Los Rios aprobara o rechazari la Propuesia de adjudicacién en virtud del andlisis
. de los antecedentes remitidos, y del cabal cumplimiento o no de lo estipulado en el presente instrumento, lo que serd
’ comunicado a la Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del Sr, Intendente Regional.

53 Solo una vez aprobada la propuesta de adjudicacién por el Gobierno Regional de L.os Rios, Ia Unidad Técnica
dictars resolucién (afecta o exenta) segiin corresponda y celebrari el/los conirato/s respectivo/s.

VI - DELACONTRATACION A

6.1 La contratacion deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningiin tipo.

6.2 La Unidad Técnica sélo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion
técnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para ¢l afio en curso, la asignacion presupuestaria
vigente para el mismo periodo y la aprobacion expresa del Gobierno Regional a la propuesta de adjudicacion,

VI . DELAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica debera contar, con la aprobacién expresa del Gobierno Regional para efectuar cualguier

7, modificacién del contrato inicial, 1a que debera ser solicitada al Mandante, con al menos 20 dias de anticipacion a la
fecha de término del mismo. Igual aprobacion expresa y con la misma anticipacion ser4 necesaria para las modificaciones
de plazo, a menos que la causal que motiva la modificacién, haya ocurrido con una fecha posterior.

7.2 La calificacion de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, previa autorizacién mediante oficio
del Gobierno Regional de Los Rios, serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica a través de la Resolucion
correspondiente, el que deberd incluir en la distribucion copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al contrato ad
referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso que la modificacién aprobada se refiera a un aumento de
plazo, 1a Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en las
bases, solicitando si es pertinente el cambio de las mismas.

7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen ¢l 10% del monto aprobado originalmente y que no
impliquen cambio del proyecto, sélo requeriran de la aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Rios, el que se
expresara mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podréa proceder a efectuar la modificacion
del contrato.

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del

proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN. Superada

esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por parte del Gobierno Regional de los Rios,

(aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presentacién del Intendente) que se comunicaré mediante oficio, la

Unidad Técnica podra realizar la modificacién del contrato respectivo. En caso que el tramite se extienda mas alla del

plazo del contrato, se informard oportunamente a fa Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacién de plazo
.z Comrespondiente.
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7.5 8i asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese el
mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo cual la Unidad Técnica deberd
informar oportunamente al mandante.

[ VIl DELAS GARANTIAS,

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segin jtem, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta gjecucion del
proyecto encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se
comprende en 1a del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias a excepcion de la técnica, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria,
pagaderas a la vista y de caracter irrevocable. Los vales vista deberdn tener la calidad de endosabies.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucion del proyecto encomendado,
deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de Inversiones del
mismo, dentro de los diez dias comidos siguientes a su fecha de emisién junto a los Contratos y Resolucién
correspondientes, sefialando el N° de 1D del portal Mercado Publico. Se exceptia la Boleta de Seriedad de la Oferta la
cual deber4 tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedar bajo su custodia.

La Unidad Teécnica podré, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos de
garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucién Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de
acuerdo a lo que establezca su reglamento, sefialdndose debidamente en las Bases administrativas. Cabe sefialar que en

caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

8.6 Ser de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacion del contrato.

8.7 La Unidad Técnica no debers aceptar garantias tomadas por terceros.

8.8 La Unidad Técnica sera responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir una
modificacion en el monto y/o plazo del contrato.

|1x DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

%.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionars a la Unidad Técnica los
fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para levar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la Ficha
IDL

9.2 Estos recursos se entregarin una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente , los que deberan
ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos,

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deber entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de Ia recepcion de los gastos administrativos el recibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendira cuenta global
de esos fondos a la Contraioria, en conformidad a la Resolucidon 759 del afio 2003 de la Contraloria General de la
Republica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucién del proyecto, la Unidad Técnica deberd enviar al
Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho ftem, devolviéndose aquel monto no gastado, o no rendido
satisfactoriamente.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque nominativo
extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos contados desde fa
fecha de término del proyecto.

X DELOS ESTADOS DE PAGO

oIt N Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, ef Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:



a)

10.2

Regidn de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion 31-02-004 Obras
Civiles, 31-02-002 Consultorias y 31-02-003 Terrenos (expropiaciones), Codigo BIP 30102943-0 del proyecto
FNDR. denominado “REPOSICION CAMINO ACCESO A PELCHUQUIN, SAN JOSE DE LA
MARIQUINA”, hasta por un monto de M$892.908.- (ochocientos noventa y dos millones novecientos ocho
mil pesos) de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversién, dentro del plazo de quince dias contados
desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de faltar algin antecedente o
efectuarse alguna observacion, este plazo se contara desde que se haya subsanado la observacién o acompafiado
el antecedente en su caso.

Para que el Gobierno Regional de 12 Region de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en clausula anterior, los

Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberéan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

a)
b)

d)

e)

2)
h)

D

aj
b)

d}

€)

g)
h)

10.3

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Director Regional, que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos.

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance fisico
de la obra en porcentaje.

Factura, 2 nombre del Gobierno Regional de Los Rios, DIRECCION: O'Higgins 543 - Valdivia, RUT:
61.978.900-8, GIRO: Gobierno Central y Administracion Publica.

Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma de! Inspector Fiscal responsable de la correcta
ejecucion de la obra y en general, por el cumplimiento del contrato, indicando expresamente la fecha de corte de
Ias obras a ser canceladas.

Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se deba aplicar
retenciones,

Certificado vigente de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de Ia Inspeccién del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene obligaciones
laborales ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se
desarrollen en la ejecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es) que corresponde(n) al
periodo de las obras ejecutadas.

Certificado del Inspector Fiscal que acredite que el o fos certificados de cumplimiento de obligaciones laborales
entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y subcontratos existentes en la obra.
Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del siguiente estado
de pago. (Segiin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011)

En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y en caso de haberse solicitado, Certificacion
de Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a la institucion bancaria emisora.
Ademas de lo indicado en el punto 10.5.-

En el 1iltimo estado de pago, se debera acompafiar acta de recepcién conforme de obras.

Para el item consultoria:

Oficio conductor del Director Regional, que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos.

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance fisico
de la consultora en porcentaje.

Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Fiscal, indicando expresamente la
fecha de corte de las obras ejecutadas.

Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal.

Boleta de honorarios o factura exenta a nombre de! Gobierno Regional de Los Rios.

Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizara para la solicitud de caja del siguiente estado
de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011),

Certificado del Inspector Fiscal que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del consultor contratado
como apoyo a la Inspeccion Fiscal.

Certificado vigente de Cumplimientc de Obligaciones laborales y previsionales vigente, emitido por la
correspondiente Inspeccion del Trabajo, en original, de aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en
1a ejecucion del proyecto. En caso que no participen trabajadores dependientes del coniratisia adjudicado en el
desarrollo del estudio, éste debera presentar junto al primer estado, declaracidén jurada ante notario, bajo el
apercibimiento del articulo 210 del Codigo Penal para el caso de perjurio, en que se exprese dicha situacién, y
un Certificado de Antecedentes Laborales vigente, extendido por la Correspondiente Inspeccion del Trabajo.

Adicional a la presentacién de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO ACTUALIZADO

e 'gf la programacion financiera de caja mensual, el que se solicitara al analista de inversion.
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La Unidad Técnica debera informar al mandante inmediatamente y antes del envio det correspondiente estado de

, sobre cualquier sancién o deduccion pecuniaria que afecte al contratista, consultor o proveedor, debidamente
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calculado, ya sean multas por atraso en la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto
que el mandante proce'da a su deduccion, Este documento correspondera a un Informe del Calculo de Multas, con firma v
timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar Ia base legal para aplicar la mulia y deberé estar indicadas en la letra b} del
punto 10.2.

19.5 Junto al primer estado de pago, el mandatario debera entregar la ficha de georeferenciacion completada. El
sistema de proyeccion serd con coordenadas Geograficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este), Ambos con Datum
WGS 84 huso 18 o 19 segiin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el contratista debera ponerse
en contacto con Iz Unidad de Gestion de Informacion Territorial del Gobierno Regionai de Los Rios,

10.6  Junto al Gltimo estado de pago se debera enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1 letra
g

X1 . PROGRAMACION DE CAJA

e

11.1  La Unidad Técnica debera dar cumplimiento al Programa de Caja que presente al momento de la entrega de
terreno, informando al mandante cualquier modificacién del mismo, con al menos 15 dias de anticipacidn a la
presentacion del estado de pago correspondiente.

i

XH  RESPECTO A LA EXPROPIACION.

12,1 La Unidad Técnica debera gestionar todo el proceso de expropiacion, conforme a los montos, plazos y en la
oportunidad contemplados en el proyecto aprobado por Mideplan, hasta obtener la inscripcion del lote respectivo a
nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

l .

XIIT - DE LA RECEPCION -

13.1  Para el #tem Obras Civiles, la Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcion provisoria conforme del
proyecto, levantando un acta de recepcion de las obras con o sin observaciones, En dicha acta, se deberi consignar si
corresponden dias de atraso que tuviese el contratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en Bases

Administrativas.

La Recepcidn Definitiva se efectuara una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Administrativas y se
proceders a efectuar fa Liquidacion del Contrato de acuerdo al Reglamento de Contrataciones de la Unidad Técnica, las
que deberan ser aprobadas por Decreto o Resolucién segin corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al

Gobierno Regional de Los Rios.

‘XIV = DE LA DIFUSION.

14.1  El formato tipo del letrero de obras mencionado en el punto 3.1, letra g) y placa recordatoria del punto 10.6,
seran proporcionados por la Division de Andlisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticion

expresa de la Unidad Técnica.

142  La Unidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Departamento de Comunicaciones del
Gobierno Regional de Los Rios en todo lo relativo a, recepeiones, inauguraciones y ceremonias relacionadas. a} proyecto,
con al menos 10 dias de anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de

representantes del Gobierno Regional en el evento.

XV DE LAS VISITAS A TERRENQ

?

_1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) def articulo 20 de la Ley Orgénica Constitucional de Gobierno y

e ZANiministracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de realizar visitas e inspeccionar
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m3s amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, la unidad técnica se encontrar obligada a responder dudas o entregar la informacién que sea
solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista encargado del proyecto.

152 Sien los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir derivadas
de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dara cuenta de ello a 1a Unidad Técnica, solicitando
mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes. Si la informacion recibida de
esta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional podra tomar las acciones que estime
convenientes, las que incluso podrian llegar a dejar sin efecto el presente convenio.

| XVI:  DEL TERMINO DEL PROYECTO -

16.1  La ejecucion del proyecto deberd realizarse en el nimero de meses contemplado en el cuadro calendario e
inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI, contado desde la suscripcion del correspondiente contrato entre
la Unidad Técnica y el contratista adjudicado. Lo anterior sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, que
se vean reflejadas en la ficha IDI, modificindose en consecuencia y automaticamente el plazo del proyecto.

16.2  La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacién, con copia al
s Gobierno Regional de los Rios el informe de Términc de Proyecto respectivo, de acuerdo a fo dispuesto en la normativa
i del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra y adjuntar copia el tiltimo estado de pago a

la Seremi.

| XVH LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO _

El presente convenio comenzard a regir a partir de la fecha de notificacién a 1a Unidad Técnica, de Ta total tramitacion de
la resolucion que lo aprueba y tendré vigencia hasta el total cumplimiento del mandato.

[ XVIII OTROS -

18.1  El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podri requerir su reembolso al Mandante.

18.2  Vicios de procedimiento no invalidaran {a(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento al
contenido del presente convenio.

18.3  Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversién como drgano
financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas nio son de su propiedad, sino de la (Municipalidad o del
servicio piblico correspondiente), de acuerdo a las mormas que sobre la accesion contempla el Codigo Civil, siendo
consecuencialmente ({a Municipalidad o el servicio piblico), la duefia (o) de la obra para todos los efectos legales. Esto
por cuarto ia Contraloria General de la Repablica en el Dictamen 37.488 del afio 1995 establece que en estos casos no se
aplica el articulo 70 letra f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el Codigo Civil consagra
sobre la accesion,

18.4  Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacién y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cadigo del Trabajo, respecto del contratista, del mismo
modo queda facultado para pagar por subrogacion screencias laborales del contratista”. La Unidad Técnica debera
incorporar expresamente la presente clausula en los coatratos de obra que celebre con el contratista.

18.5  Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilic en la ciudad de Valdivia.

18.6  Se celebra el presente Convenio en ires ejemplares de igual tenor v data, quedando uno en poder de la Unidad
Técnica y dos en poder del Mandante.

18.7  Los plazos de dias se entenderdn de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

18.8  La personeria del Intendente consta en Decreto N° 255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministeric del Interior
v la del Director Regional de Vialidad consta en Resuelvo (Exento) DV, N° 4423 de fecha 30 de octubre de 2007 del
=i Ministerio de Obras Pablicas.
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2° AUTORIZASE un monto de hasta M$892.908.- (ochocientos noventa y dos millones novecientos ocho
mil pesos, monto expresado en moneda del 31 de diciembre de 2009), de los cuales M$805.78S.-
corresponden al Subt. 31, ftem 02, Asig.004 “Obras Civiles”, M$81.173.- al Subt. 31, Item 02,
Asignacion 002 “Consultorias” y MS$5.950.- al Subt 31, Item 02, Asign. 003 “Terrenos”
(expropiacién), del presupuesto del FN.D.R.

Del monto autorizade, M$464.100.- corresponden para el afio 2011 segin Ficha IDL de los cuales
M$416.500.- corresponden a Obras Civiles, M$41.650.- a Consultorias y M$5.950.- a Terrenos
(Expropiacion); respondiendo este Servicio s6lo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten
para estos efectos en el afio respectivo segin avance efectivo, quedando ¢! remanente para
presupuestos futuros siempre que existan recursos para ello, v se cumplan las condiciones establecidas
para el desembolso.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado mediante
la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

lisis y Control de Gestion.
dministracién y Finanzas.

7.- Archivo Oficina de Partes.




