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APRUEBA CONVENIO MANDATOQ QUE INDICA
RESOLUCION EXENTA N° 1290 7
VALDIVIA, 17 de junio de 2011,

VISTOS:

- El convenio mandato de fecha 15 de junio de 2011, suscrito entre ¢l Gobierno Regional de Los Rios y

la Unidad Técnica, Servicio de Vivienda y Urbanizacion — Region de Los Rios, destinado a financiar
el proyecto denominado “CONSERVACION AVENIDA LYNCH — RIO BUENO”, cédigo Bip
30094261-0, visado Via Oficie Circular 33,

1 Certificado N° 268 del 23 de diciembre de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, en el cual consta la aprobacion por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto

F.N.D.R. 2011, dentro del cual se encuentra el proyecto mencionado en el visto anterior por un monto
de $504.167.000.-

El Certificado Visacion del Proyecto N° 08 del 08 de abril de 2011, mediante el cual la Division de
Analisis y Control de Gestién recomienda la ejecucion del proyecto de conservacion, en el marco de
la Circular N° 33 del 13 de julio de 2009 del Ministerio de Hacienda, por un monto total de
$504.167.000.~

La Resolucion Afecta N° 89 de fecha 11 de abril de 2011, de este Gobierno Regional, la cual crea y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos, Proyectos y
Programas - Inversion Regional - Regién de Los Rios 2011,

La disponibilidad presupuestaria.

Lo dispuesto en la Resolucién N°1600 / 08 de la Contraloria (General de 1a Republica.

. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N°® 19.175, sobre Geobierno Regional,

€N sus normas pertinentes.

El Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, gue nombra al Intendente
titular de la Region de Los Rios.

RESUELV(O:

1° APRUEBASE el convenio mandato, celebrado con fecha 15 de junio de 2011, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Servicio de Vivienda y Urbamzacién — Regién de Los Rios,
destinado a financiar el proyecto denominado “CONSERVACION AVENIDA LYNCH - RIO
BUENO”, codigo Bip 30094261-0, visado Via Oficie Circular 33, cuyo tenor es ¢l que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPEETO E IRREVOCABLE

GOBIERNQ REGIONAL DE LOS RiOS

Y

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION - REGION DE LOS RiOS

En Valdivia, a 15 de junio de 2011, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente don JQAN
ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O'Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en adelant_e “El Geble'rno
Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, el Servicio de Vivienda y Urbanizacion — Region de Los Rios,

tepresentado por su Directora Regional, dofia BEATRIZ NAHUEL TOLEDO, quien comparece en nqmbre y
ﬁ"%scntacién de dicha entidad, con domicilic en Av. Alemania 799 de Valdivia, en adelante “L.a Unidad Técnica” o la
“matgataria”, se ha convenido lo siguiente:
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TENIENDO PRESENTE:

1.- Que en Sesion Extraordinaria N°08 de fecha 23 de diciembre de 2010, el Consejo Regional de Los Rios aprobd por
unamimidad, presupuesto FNDR 2011 de la_Region de Los Rios, dentro del cual se encuentra el proyecto
“CONSERVACION AVENIDA LYNCH - RiQ BUENO”, Codigo BIP 30094261-0, por un monto de M$504.167 -
con cargo al FNDR.

2.- El Certificado Visacion del Proyecto N° 08 de fecha 08 de abril de 2011, mediante el cual la Division de Anglisis y
Control de Gestion recomienda la ejecucion del proyecto de conservacion indicado en el nimero anterior.

3.~ Que la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios su
asesoria técnico -~ administrativa en las materias que mas adelante se indican.

4.- Que de conformidad con Jo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgénica Constitucional sobre Gobiemno y
Administracion Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el
(obierno Regional de Los Rios viene en conferir mandato completo ¢ irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado.

5.- Que esta supervision técnica y administrativa comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, v que
no_alteran su cardcter completo e irrevocable, los procesos de licitacion hasta la adjudicacion v contrataciones
resultantes de los mismos, asi como la supervision directa de las obras contratadas hasia su total terminacion,

administracion del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

1- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

}.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técuica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la Ficha de
Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacion
(MIDEPLAN),

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato, y de acuerdo al articulo 16 de 1a Ley 18.091, referente a las alternativas
para encomendar la ejecucion de proyectos de inversion, a Unidad Técrica quedara sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarroflo de sus propias actividades; sin perjuicio del deber
de dar cumplimiento al Art. 6° de la Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el afio 2011,

1.3 No obstante lo anterior, la Umdad Técnica se compromete a cumplis con lo establecido en el presente convenio
mandato.

iL.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segin Ficha 1DI es de MS504,167 - (quinientos cuatro millones ciento sesenta y siete
mil pesos), cuyo desglose es como sigue:

COSTO
FUENTE ITEM CLASIFICADOR TOTAL
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO MS$
FNDR OBRAS CIVILES 31-02-004 504.167 -
TOTAL 504.167.-

Se deja expresamente establecido que el monto FND.R. aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de
M%504.167.- (quinientos cuatro millones ciento sesenta y siete mil pesos) segim consta en el Certificado N°268 de_fecha
23 de diciembre de 2010 y de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion, segiin se detalla en punto X 10.1

del presente convenio.

Cabe sefalar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los moatos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2009,

La solucién de los correspondientes estados de pago estara sujeta a las disponibilidades presupgestarias del Fondo
MNacional de Desarrollo Regional. Dicha dispomtbilidad se entiende como un COMPromiso sujeto a la oportuna
informacion de la programacion de caja de la Unidad Téenica y al cumplimiento de la misma.

1.- DE L.AS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

a Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas Especiales fo sigaiente:
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a) Exigir que los oferentes de obras estén inscritos en un Registro de Contratistas, de acuerdo a su reglamento.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que lz Unidad Técnica podra solicitar, si lo estima conveniente,
la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucion bancaria emisora.

¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Serd responsabilidad de
la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.0. 2l cabal cumplimiento de lo anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para la
aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16,744 sobre 1a Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo en
obras, faenas o servicios. Seré responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.0. el
cabal cumplimiento de lo anterior.

) Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo solo en el Item obra, cuyo monto no podra
exceder al 10 % del aporte del FN.D R., de acuerdo a ia Ley de Presupuesto vigente, el cual debera garantizarse
en un 100%.

f) Debera exigir las garantias necesarias a fin de cautelar ef fiel cumplimiento, correcta ejecucion de obras,
ademds de aquellas que se consideren necesarias, ya sea para caucionar la seriedad de la oferta, o la que se exija
en bases, como eventuales retenciones en cada estado de pago.

g) Las bases deberin establecer que en las obras se debera instalar un letrero que informe la fuente de
financiamiento del proyecto, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad
Técnica por el Gobierno Regional a través del analista.

V.- DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna de! proyecto encomendado,
lo que contenpla la calidad de fa obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la
materializacién del mismo, desde la elaboracion de estudios, expediente técnico, elaboracién de bases, especificaciones
técnicas, lamado a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de la propuesta, celebracién del o los contratos
correspondientes, mspeccion y supervision técnica del proyecto en sus distintas etapas, hasta su recepcion definitiva y
liquidacion final del o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion v ofros relativos
al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el formato que le entregue el analista del Gobierno Regional
encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 Ia Unidad Técnica debera llamar a licitacion pablica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el que
debera considerar todos los componentes o partidas del provecto que obtuve la recomendacin técnica fnapciera
favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad
Técnica debera informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante la Seremi de Planificacién y
Coordinacion, quien emitird una nueva Recomendacién Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones
necesarias para suspender las obras en caso de ser necesario,

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por partc de la Unidad Técnica, deberd
contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 1.a Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucion (segun correspenda),
responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato,

4.6 La Unidad Técnica deberd remitir para toma de conocimienio al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la
Division de Analisis y Control de Gestion dentro del plazo de 10 dias habiles siguientes a la recepcion del presente
instrumento y previo a las publicaciones del Hamado a licitacion, los siguientes documentos: Calendario de Licitacion y/o
11y de Mercado Publico, Bases Administrativas Generales, Especiales v antecedentes técnicos, lo cual sera requisito para
la posterfor aprobacién de propuesta de adjudicacion por parte del Mandante., La informacion publicada serd de
exclusiva responsabilidad de 1a Unidad Técnica, quien debera velar porque elfa sea fidedigna y oportuna,

V.- DE LA ADJUDICACION

5.1 La Unidad Técnica enviara uma propuesta de adjndicacién al Gobierno Regional de Los 'Riqs con los
antecedentes téenicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que ¢f oferente propuesto cumple a cabalidad todas
las exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique ¢l nombre del proyecto, nombre del o
. los oferentes y monto propuesto,
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b) Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado incluyendo los antecedentes del Portal
Mercadopiblico. |

¢) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos efectos.

d) Info;me de Evaluacion Técnica Econémica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademas debe inchuir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion,

e} Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, sj las hubiere y,

) Una copia de todos los antecedentes de Ia oferta propuesta y de Ia siguiente en el orden de seleccion.

Para _nr?ejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe de Division de
Andlisis y Controf de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

3.2 El Gobiermno Regiqna[ de Los Rios aprobari o rechazars la Propuesta de adjudicacion ¢n virtud del analisis de
los antecedentes remitidos, y del cabal cumplimiento o no dz lo estipulado en el presente instrumento, lo que sera
comunicado a la Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del Sr. Intendente Regional.

5.3 S6lo una vez aprobada la propuesta de adjudicacion por el Gobierno Regional de Los Rios, Ia Unidad Téenica
dictara Decreto o Resolucién de adjudicacién cuando corresponda y celebrari elflos contrato/s respectivo/s.

VL- DE LA CONTRATACION
6.1 La contratacién debera realizarse a suma alzada sin reajustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ningun tipo.

6.2 La Unidad Técnica sdlo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion técnica
financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) parz el afio en curso, la asignacion presupuestaria vigente para
el mismo periodo y la aprobacion expresa del Gobierno Regional a [a propuesta de adjudicacion.

VIL- DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica debera contar, con la aprobacion expresa del Gobierno Regional para efectusr cualquier
modificacion del contrato inicial, la que debera ser solicitada al Mandante, con al menos 20 dias de anticipacién a la
fecha de término del mismo. Igual aprobacion expresa y con la misma anticipacion serd necesaria para las modificaciones
de plazo, a menos que la causal que motiva la modificacién, haya ocurrido con una fecha posterior,

7.2 La calificacion de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, previa autorizacion mediante oficio del
Gobierno Regional, sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica a través del Decreto o Resclucién
correspondiente, el que debera incluir en la distribucion copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al contrato ad
referéndum o de promoga debidamente aprobado. En caso que la modificacion aprobada se refiera a un aumento de
plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en las
bases, solicitando si es pertinente el cambio de las mismas.

7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y gue no
impliquen cambio del proyecto, s6lo requeriran de la aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Rios, el que se
expresard mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar Ia modificacion
del contrato.

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del proyecto,
deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN. Superada esta
instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del Gobierno Regional que se expresara
mediante oficio, la Unidad Téenica podra realizar la modificacién del contrato respectivo. En caso que el tramite se
extienda mds alla del plazo del contrato, se informara oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba ia ampliacion
de plazo correspondiente.

7.5 8i asi correspondiere, deberd procederse a la modificacién del presente convenio mandato en que se exprese el
mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificecion de contrato, para lo eval la Unidad Técnica debera

informar oportunamente al mandante.

7.6 Cualquiera sea la modificacion cuantitativamente menor o mayor del costo total originalmente aprobado por la
Seremi de Planificacion y Coordinacion y a o priorizado por el Consejo Regional, implica que ¢l Gobierno Regional
como entidad financista del proyecto, debera ajustar el costo total a ese monto en el BiP?.

VIiL.- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Téenica debera exigir, en el caso que corresponda segin item, las garantias necesarias a fin de caucionar
la seriedad de la oferta, al anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion def proyecto
¢ncomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales v sociales de los trabajadores se
rende en la del fiel v oportuno cumplimiento del contrato.
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8.2 -Las garantias a e?(cepcién de la técnica, deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria pagaderas a
la vista y de caracter irrevocable. Los vales vista deberan tener la calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucion del provecto encomendado
deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de Inversiones del
mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a los Contratos y Decretos
correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Piblico. Se exceptiia la Boleta de Seriedad de la Oferta la
cual deberd tomarse a nombre de fa Unidad Técnica, en cuyo caso quedaré bajo su custodia.

La Unidad Técnica podrd, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos de
garantia, la certificacion de autenticidad expedido por fa Institucion Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de 1a Unidad Técnica, de
acuerdo a lo que establezca su reglamento, sefialandose debidamente en las Bases administrativas especiales. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

8.5 Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso que ta Unidad Técnica no posea reglamento de contrataciones, el monto de
las garantias no podré ser inferior a un 10% y 5% para les garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucion
respectivamente y su vigencia no podra ser inferior al plazo contractual mas 90 dias corridos y 365 dias corridos, para las
garantias de fie! cumplimiento y correcta cjecucion respectivamente, ésta Gltima a partir de la fecha de recepeidn
provisoria sin observaciones.

8.6 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
iiquidacion del contrato.

8.7 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.8 La Unidad Técnica sera responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir una
modificacién en el monto v/o plazo del contrato.

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Se deja establecido que el financiamiento FNDR no contempla Gastos Administrativos.

X.- DE LOS ESTADOS DE PAGO

10.1 Para ef cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de T.os Rios se abliga a:

a) Solventar los Hstados de Pago que formule la Unidad Téenica, con cargo a la Imputacion 31-02-004 Obras
Civiles, Codigo BIP 30094261.0 del proyecto F.N.DR. denominado “CONSERVACION AVENIDA
LEYNCH — RIO BUENG”, hasta por un monto de M$504.167 - (quinientos cuatro millones ciento sesenta y
stete mil pesos) de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion, dentro del plazo de quince dias
contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de faltar algin
antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se haya subsanado la observacion
o acompafiado el antecedente en su caso.

10.2 Para que el Gobierno Regional de la Region de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en clausula anterior, los
Estados de Pago que remita la Unidad Téenica deberin contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:
Para item Obras Civiles:

I.  Oficio Conductor del Director(a) al Sr. Intendente, que solicite el pago segin avance, acompafiando los
siguientes documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el avance fisico
de la obra en porcentaje.

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8.

¢} Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Téenico responsable de la
sypervision de la obra. ‘ .

d) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del trabajo

correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene obligaciones laborales

ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquellos trabajadores dependientes que se desarrcllen en

fa cjecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es} que corresponde(n) al perfodo pagado

Certificado del 1.T.0. que acredite que lo solicitado en el punto ¢) corresponde a la cantidad de contratos y

subcontratos existentes en la Obra. . _ g
En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y en caso de haberse solicitado, Certificacion
de Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a 1a institucion bancaria emisora.

En el tltimo estado de pago, se debera acompafiar acta de recepcion conforme de obras.
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10.3 _ Adéciopal a la presentacion de cada estado de pago, deberd incluir formulario actualizado de la programacion
financiera de caja mensual.

10.4  La Unidad ’.Fécnica debera informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancion o deduccion pecuniaria
que afecte al gj,ontratasf.:a, _consultor 0 proveedor, debidamente calculado, ya sean por multas por atraso en la ejecucion del
proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante proceda a su deduccion,

10.5  Junio al pfimer estado de pago, el mandatario debera entregar la ficha de georeferenciacion completada. EJ
sistema de proyeccion serd con coordenadas Geograficas (Latitud Longitud) o UTM (Norte - Este). Ambos con Datum
WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda.

Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el contratista debera ponerse en contacto con la Unidad de Gestion de
Informacién Territorial del Gobierno Regional de Los Rios.

X1.- PROGRAMACION DE CAJA

}1.1 La Unidad Técnica debera dar cumplimiento al Programa de Caja que presente al momento de la entrega de terreno,
informando al mandante cualquier modificacién del mismo, con al menos 15 dias de anticipacion a la presentacion del
estado de pago correspondiente,

XiL- DE LA RECEPCION

12.1 Para et itemn Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuard Ia recepcion provisoria conforme del proyecto, levantando un acta de
recepcion de [as obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de atraso que
tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el p.azo estipulado en las Bases Especiales y se procedera a
efectuar la Liquidacién del Contrato de acuerdo al Reglamento de contrataciones de la Unidad Técnica, las que deberan
ser aprobadas por Decreto o Resolucion segan corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.
XIfL- DE LA DIFUSION.

131  El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1, sera proporcionado por la Division de

Andlisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticidn expresa de la Unidad Técnica. Cabe sefalar
que las especificaciones técnicas del letrero se encuentran en la pagina web del Gore (v

13.2 La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Departamento de Comunicaciones del
Gobierno Regional de Los Rios en todo le relativo a, recepeiones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto,
con al mencs 10 dias de anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de
representantes def Gobierno Regional en el evenlo.

XIV.- DE LAS VISITAS A TERRENQ

14.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d} del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes del Goblerno Regional tendran la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo téenico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, la umdad técnica se encontrara obligada a responder dudas o entregar la informaciom que sea
solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista encargado del proyecto.

14.2 Sien los informes presentados al Gobierno Regional se vexifican deficiencias que se puedan presumir derivadas de
una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante darz cuenta de ello a la Unidad Técnica, solicitando
mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes. Si la informacion recibida. de
ésta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gebierno Regional podra tomar las acciones que estime
convenientes, las que incluso podrian Hegar a dejar sin efecto el presente convenio.

XV.- DEL TERMINO DEL PROYECTO

15.1 La ejecucion del proyecto deberd realizarse en el nimaro de meses contemplado en el cuadro ca]endan'g e
 inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI, contedo desde la fecha de entrega de terreno al contratista
“adjudicado. Lo anterior sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, que se vean reflejadas en Ja ficha ID,

" modificindose en consecuencia y automaticamente el plazo del proyecto.
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El gasto debera ejecutarse de acuerdo 2 los items del convenio y de la ficha IDI.

Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través del analista
encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante el mes de
diciembre la creacién y/o actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Planificacion.

15.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacién y Coordinacidn, con
copia al Gobierno Regional de la Region de los Rios el informe de Término de Proyecto respectivo, de acoerdo a lo
dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra y adjuntarlo con
el Gltimo estado de pago.

XVL- LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

El presente convenio comenzard a regir a partir de la fecha de notificacion a la Unidad Téenica, de la total tramitacion de
la resolucion que fo aprueba y tendra vigencia hasta el total cumplimiento del mandato.

XViL- OTROS

17.1 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la
Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podra requerir su reembolso al Mandante.

17.2 Vicios de procedimiento no invalidaran la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento al
contenido del presente convenio.

17.3 Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversién como érgano
financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la (Municipalidad o del
servicio publico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempla el Codigo Civil, siendo
consecuencialmente {Ia Municipalidad o el servicio pblico), la duefia (o) de la obra para todos los efectos legales. Esto
por cuanto ia Contraloria General de la Repiiblica en el Dictamen 37488 def afic 1995 establece que en estos casos no se
aplica el articulo 70 letra £ de 1a Ley 19.1735, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el Codigo Civil consagra
sobre la accesion.

17.4 Sin perjuicio de lo anterior, “E! Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
inforiacién y de retencion establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del contratista, del inisino
modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales del contratista”. La Unidad Técnica debera
incorporar expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con ¢l contratista,

17.5 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia.

17.6 Se celebra el presente Convenio en tres ejemplares de ignal tenor v data, quedando uno en poder de la Unidad
Técnica v dos en poder del Mandante.

17.7 Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente gue son de dias corridos.

17.8 La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Interior y la
de la Directora Regional de Serviu consta en Decreto N° 14 de fecha 11 de marzo de 2011 del Ministerio de Vivienda y

Urbanismo.

2° AUTORIZASE un monto de hasta M$504.167.- (quinientos cuatro millones ciento sesenta y siete mil
pesos, monto expresado en moneda del 31 de diciembre de 2009), de los cuales el total corresponde al
Subt. 31, Item 02, Asig.004 “Obras Civiles” del presupuesto del FN.D.R.

Del monto autorizado, el total corresponde para el afio 2011 segin Ficha IDi, respondiendo este
Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio
respectivo segiin avance cfectivo, quedando el remanente para presupuestos futuros siempre que
existan recursos para ¢llo, y se cumplan las condiciones establecidas para el desembolso.
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3* PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado mediante
la presente resolucioén y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

77" INTENDENTE- -
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

- Region de Los Rios.

2. Jefe Division de Analisis y Control de Gestion.
3.- Jefe Division Administracion v Finarzas.

4.- Depto. Finanzas.

5.~ Depto. Juridico.

6.- Inversiones.

7.~ Archivo Oficina de Partes.




