Region de Los Rios
COBIERNG REGIONAYL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

RESOLUCION EXENTA N° 2 A 9 ﬁ/

varpivia, § 3 0CT 201
VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 23 de septiembre de 2011, suscrito entre el Gobierno Regional de
Los Rios y la Unidad Técnica, Direccién Regional de Obras Hidraulicas —~ Region de Los Rios,
destinado a financiar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO SERVICIH) APR
REUMERN, PATLLACO™, codigoe Bip 30108341-0.

2. El Certificado N® 223 del 26 de agosto de 2011, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, en el cual consta la aprobacion por unanimidad del Consejo Regional, de la
incorporacién de cartera de proyectos de Agua Potable Rural por un monto $885.637.000.- a la
Provision Regional de APR del FNDR, dentro de los cuales se encuentra identificado el proyecto
indicado en el visto anterior, por un monto de M$652.290.-

3. La Resolucion Afecta N° 153 de fecha 31 de agosto de 2011, de este Gobierno Regional, 1a cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos,
Proyectos y Programas — Inversion Regional - Region de Los Rios 2011,

4, La disponibilidad presupuestaria.
5. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de 1a Contraloria General de Ia Republica.

6. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N® 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

7. El Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Intendente titular de 1a Region de Los Rios.

RESUELVO:
1* APRUEBASE cl convenio mandato, celebrado con fecha 23 de septiembre de 2611, entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Téenica, Direccion Regional de Obras Hidraulicas ~
Region de Los Rios, destinado a financiar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO
SERVICIO APR REUMEN, PAILLACO”, cédigo Bip 30108341-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO £ IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE L.OS RiOS

En Valdivia, a 23 de septiembre de 2011, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O’Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la Direcciéon Regional de Obras
Hidraulicas - Regidn de Los Rios, representado por su Director Regional, don RODRIGO CAMING SANCHEZ,
quien comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en General Lagos 1234 de Valdivia, en
adelante “La Unidad Técnica” o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que en sesién ordinaria N°16 de fecha 24 de agosto de 2011, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por
unanimidad inccrporar cartera de proyectos de Agua Potable Rural por un monto de $885.637.000.- a la
Provisién Regional de APR del FNDR, dentro de los cuales se encuentra aprobado el proyecto
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“MEJORAMIENTO SERVICIO APR REUMEN, PAILLACO”, Codigo BIP 30108341-0, por un
monto de $652,290,000 -

2. Que la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios su asesoria técnico ~ administrativa en las materias que mas adelante se indican,

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de 1a Ley N 18,091 y
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir mandate completo e irrevocable
a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervisién técnica vy administrativa del proyecio
mencionado.

4. Que esta supervisiéon técnica y administrativa comprenderd, con las limitaciones que se indiean mds

adelante, v _que no alteran su caricter completo e irrevocable, los procesos de ficitacién hasta la
adjudicacion y contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervisién directa de las obras
contratadas hasta su total terminacion, administracién del conirato, entrega, recepeiones y liquidaciones
correspondientes,

i1 DEL OBJETIVC DEL PROYECTO

i1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en ia
Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SN1) del Ministerio de Planificacion
(MIDEPLAN).

12 En el cumplimiento de} presente Mandato, y de acuerdo al articulo 16 de la Ley 1B.091, referente a las
alternativas para encomendar la ejecucion de proyectos de mnversion, la Unidad Técnica quedara sujeta a los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades; sin
perjuicio del deber de dar cumplimiento al Art. 6° de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2011.

13 No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo estabiecido en el presente
convenio mandato,

BT DEL FINANCIAMIENTO

2.1 £l costo total del proyecto segin Ficha IDI es de M$652.290.- (seiscientos cincuenta y dos millones
doscientes noventa mil pesos), cuyo desglose es como sigue:

[ FUENTE ITEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (MS$)
FNDR OBRAS CIVILES 31-02-0604 566,364 -
“FNDR CONSULTORIAS 31-02-002 84935~
FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS 31.02.001 971 -

TOTAL 652.290,

e deja expresamente establecido que el monto F.N.D.R. aprobado por el Consgjo Regional para este proyacto es de
M3$652.290.- (seiscientos cincuenta y dos millones doscientos noventa mil pesos) segln consta en Certificado N°223
de fecha 26 de agosto de 2011,

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2009

La solucion de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna
informacién de la programacion de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

[ |11 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en fas Bases Administrativas lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras estén inscritos en un Registro de Contratistas, de acuerd_o asu re'giamen'to.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra sohmgar, i lo estima
conveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién bancaria
emisora. o .

¢} Dar a conocer a los Contratisias y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente rela_nva ala
Ley N°20.123 y Reglamento que Regula ¢l Trabajo en Régimen de. Subcontratag@n, el Func_:togamlento d?
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Serd
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responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.O. el cabal cumplimiento de lo
anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de Ia Ley N° 16.744 sobre la Gestion de 1a Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Ser responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del IF. el
cabal cutnplimiento de lo anterior.

¢) Dar a conocer a Jos Contratistas que podran optar a un anticipo solo en el ftem obra, cuyo monto no podra
exceder al 10 % del aporte del FN.D.R., de acuerdo a Ja Ley de Presupuesto vigente, el cual debera
garantizarse en un 100%.

f) Debers exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento, correcta ejecucion de obras,
ademas de aquellas que se consideren necesarias, ya sea para caucionar la seriedad de la oferta, o la que se
exija en bases, como eventuales retenciones en cada estado de page.

) Las bases deberan establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe la fuente de
financiamiento del proyecto, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad
Técnica por el Gobierno Regional a través del analista, asi como se debera incluir en la ejecucion de las
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios seffalando la fuente de financiamiento, en
un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional
de Los Rios. Se excluyen de esta Gltima exigencia las obras de veredas y calles.

v PE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones téenicas y administrativas
necesarias para la materializacién del mismo, desde la elaboracion de estudios, expediente técnico, elaboracion de
bases, especificaciones técnicas, Hlamado a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de la propuesta, celebracion
del o los contratos correspondientes, inspeccién y supervision técnica del proyecto en sus distintas etapas, hasta sy
recepcion definitiva y liquidacion final del o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los Hamados a licitacion u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el formato que le entregue el analista del Gobierno
Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional
de LLos Rios.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitacion ptiblica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional,
el que debera considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica
financiera favorable. Ademas, se informa que el presupuesto oficial no debers vulnerar lo establecido en los
dictamenes N°8.002 de 1998 y el N°1.919 del 2008, ambos de la Contraloria General de la Republica, respecto del
pago de partidas de suministro y transporte de materiales. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto
en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad Técnica debers informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso
de reevaluacién ante la Seremi de Planificacién, quien emitird una mueva Recomendacion Técnica Financiera
Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las obras en caso de ser necesario,

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de fa Unidad Técnica, debera
contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

45 La Unidad Técnica se obliga a nombrar por resolucion, a un Inspector Fiscal responsable de la obra con la
experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato.

4.6 La Unidad Técnica debera remitir para toma de conocimiento al Gobierno Regional de Los Rios, a través de
1a Division de Analisis y Control de Gestion dentro del plazo de 10 dias habiles siguientes a la recepcidn del presente
instrumento y previo a las publicaciones del llamado a licitacién, los siguientes documentos:

e (alendario de Licitacion y/o ID de Mercado Publico

*  Bases Administrativas Generales, Especiales y

s  Antecedentes técnicos.
Los cuales serdn requisito para la posterior aprobacion de propuesta de adjudicacion por parte del Mandante. La
informacion publicada seréd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien debera velar porque ella sea
fidedigna y oportuna,

4.7 Sin perjuicio de la exigencia de licitar publicamente la ejecucién del presente proyecto, la Direccién de
Obras Hidraulicas podra contratar directamente su ejecucién a una empresa sanitarig d?s la region, conforme a lo
estipulado en la Ley 19.549 / 98 del MOP vy en Ord. D.QO.H. N°3208 de fecha 15 de junio de 2011, _faculta,ndo ala
referida empresa sanitaria para contratar la ejecucion de la obra a un tercero, en conformidad a 10. estipulado en este
Convenio Mandato y a la reglamentacion vigente de la Unidad Técnica v de la Empresa Sanitaria, en todo aguello

" que no contravenga el principio de igualdad y de libre concurrencia de los oferentes.

Lo anterior, es posible de acuerdo a lo informado por el MOP, en los proyectos de APR (Agna Potable Rural);
pudiendo contratar directamente a las empresas sanitarias de la respectiva regitn, por las siguientes razones;
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1. Que conforme al Art. 2 transitorio de la Ley 19.549 / 98 del MOP, que modifica el régimen juridico
aplicable al sector de los servicios sanitarios, este ministerio podré requerir asistencia técnica v
administrativa a los servicios de agua potable rural de su respectiva region, asi como llevar a cabo las
actividades necesarias para la ejecucion de obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccion de nuevos
servicios, Tales actividades se formalizaran a través de convenios con el MOP.

2. La circunstancia que las empresas sanitarias para los efectos del Programa de Agua Potable Rural, son
consideradas organismos técnicos del Estado, segun se indica en el Ord. D.O.H. N°3208 de fecha 15 de
junio de 2011, del! Director Nacional de Obras Hidraulicas, dirigido al Director General de Obras
Hidraulicas.

[V DELA ADJUDICACION

5.1 La Unidad Técnica enviard una propuesta de adjudicacién al Gobierno Regional de Los Rios con los
antecedentes técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a cabalidad
todas las exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes y monto propuesto.

b) Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado.

¢) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos efectos.

d} Informe de Evaluacion Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacién.

¢) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere v,

f)  Una copia de todos los antecedenies de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe de
Division de Analisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

5.2 Ei Gobierno Regional de Los Rios aprobari o rechazard la Propuesta de adjudicacién en virtud del
andlisis de los antecedentes remitidos, y del cabal cumplimiento o no de lo estipulado en el presente instrumento, lo
que serd comunicado a la Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del Sr. Intendente Regional.

53 S0lo una vez aprobada la propuesta de adjudicacién por el Gobierno Regional de Los Rios, Ia Unidad
Técnica dictara resolucion (afecta o exenta) segin corresponda y celebrara el/los contrato/s respectivo/s,

Vi DE LA CONTRATACION

6.1 La contratacién deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningtin tipo.

6.2 La Unidad Técnica solo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion
técnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso, la asignacion presupuestaria
vigente para €l mismo periodo y la aprobacion expresa del Gobierno Regional a Ia propuesta de adjudicacion,

[ Vil DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica debera contar, con la aprobacién expresa del Gobierno Regional para efectuar cualquier
modificacién del contrato inicial, 1a que debera ser solicitada al Mandante, con al menos 20 dias de anticipacién a la
fecha de término del mismo. Igual aprobacidn expresa y con la misma anticipacion serd necesaria para las
modificaciones de plazo, 2 menos que ia causal que motiva la modificacion, haya ocurrido con una fecha posterior.

7.2 La calificacion de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, previa autorizacion mediante
oficio del Gobierno Regional de Los Rios, serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Téenica a t’ravé_s de la
Resolucitm correspondiente, el que debera incluir en la distribucion copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al
contrato ad referéndum o de promoga debidamente aprobade. En caso que la modificacidn apll"obada, se refiera a un
-aumento de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo
exigido en las bases, solicitando si es pertinente el cambio de las mismas.

7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesio que no superen ef 10% del monto aprobadg originalmentefy que
no impliquen cambio del proyecto, sblo requeriran de la aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Rios, el
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que se ex;?resaré mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar la
modificacion del contrato.

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo fimanciamiento o meodificacién por parte det Gobierno Regional
de los Rios, {aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que se comunicara mediante
oficio, la Unidad Técnica podra realizar la modificacidn del contrato respectivo. En caso que el tramite se extienda
mas alla del plazo del contrato, se informara oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacion de
plazo correspondiente.

7.5 Si asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese
el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo cual la Umdad Técnica
deberd informar oportunamente al mandante.

VIII  DE LAS GARANTIAS i

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el case que corresponda segin item, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento def contrato v la correcta gjecucion del
proyecto encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obli gaciones laborales y sociales de los trabajadores
se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato,

8.2 Las garantias a excepcion de la técnica, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria,
pagaderas a la vista y de cardcter irrevocable. Los vales vista deberan tener Ia calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel y oportunc cumplimiento del contrato y de correcta ejecucion del proyecto
encomendado, deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de
Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emisién junto a los Contratos y
Resolucion correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Publico. Se exceptia la Boleta de Seriedad
de la Oferta la cual deberé tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedara bajo su custodia.

La Unidad Técnica podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompaiie junto a los documentos
de garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucién Bancaria emisora.

R.4 La decisién del monto de las garantias v su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de fa Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezca su reglamento, sefialandose debidamente en las Bases administrativas. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

3.6 Serd de exclusiva responsabilidad de Ia Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
la fiquidacion del contrato.

8.7 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.8 La Unidad Técnica sera responsable de exigir Ia renovacion de las garantias ante Ia eventualidad de existir
una modificacién en el monto y/o plazo del contrato.

| IX  DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS . ]

.1 En caso que el proyecto lo contemple, ¢l Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la Unidad Téenica
:0s fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la
Ficha IDL

2.2 Estos recursos se entregarén una vez terminada la total framitacion del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente , los que
deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd entregar al
Goblerno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos adminmstrativos el recibo cones;?qndlente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rend'lra cuenta
. global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucion 759 del afio 2003 de la ;Contra!on.a Genera}
 dela Repablica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica debera

enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho item, devolviéndose aquel monto no gastado, o

. no rendido satisfactoriamente.



9.4

GOBIERMNO REGIOMAL

La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque

nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde la fecha de término del proyecto.

X

DE LOS ESTADOS DE PAGO | | B

a

a)

16.2

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

Solventar ios Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion 31-02-004 Obras
Civiles, 31-02-002 Consultorias y 31-02-001 Gastos Administrativos, Codigo BIP 30108341-0 del proyecto
FNDR. denominado “MEJORAMIENTO SERVICIO APR REUMEN, PAILLACO”, hasta por un
monto de M$682.290 - (seiscientos cincuenta y dos millones doscientos noventa il pesos) de acuerdo al
calendario de financiamiento de la inversion, dentro del plazo de quince dias contados desde la fecha de
ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de faltar algiin antecedente o efectuarse

alguna observacion, este plazo se contara desde que se haya subsanado Ia observacién o acompafiado el
antecedente en su ¢aso.

Para que el Gobierno Regional de la Region de Los Rios pueda cumplir con to indicado en clausula anterior,

los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes;

g
h)

a)
b)

d}
e)

2)

Para items Obras Civiles:

Oficio Conducter del Director Regional, que solicite el pago segliin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance
fisico de la obra en porcentaje.

Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, DIRECCION: O Higgins 543 - Valdivia, RUT:
61.978.900-8, GIRO: Gobierno Central y Administracion Publica.

Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable de la
correcta ejecucion de la obra v en general, por el cumplimiento del contrato, indicando expresamente la
fecha de corte de las abras a ser canceladas.

Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se deba
aplicar retencionss,

Certificado vigerte de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccidn del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto, Este certificado debe corresponder al mes (es)
que comresponde(n) al periodo de las obras ejecutadas.

Certificado del Inspector Fiscal que acredite que el o los certificados de cumplimiento de obligaciones
laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y subcontratos
existentes en la obra.

Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizara para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segiin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011)

En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno v en caso de haberse solicitado,
Certificacion de Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a la institucion
bancaria emisora Ademas de lo indicado en el punto 10.5.-

En el altimo estado de pago, se deberd acompafiar acta de recepcion conforme de obras.

Para ¢l item comsulioria;

Oficio conductor del Diirector Regional, que solicite el pago seglin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el gue deberd incluir el avance
fisico de la consuitora en porcentaje,

Formularic de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Fiscal, indicando
expresamente la fecha de corte de las obras ejecutadas.

Detalle de las madificaciones del contrato v detalle del estado de retenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal.

Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Rios. ‘ o
Programacidén Financiera. Fsta debe estar actualizada vy se utilizara para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011).

Certificade del Inspector Fiscal que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del consultor
contratado como apoyo a la Inspeccion Fiscal. : ' N
Certificade vigente de Cumplimiento de Obligaciones laborales y previsiqnales vigente, f:mmdo por ia
correspondiente Inspeccion del Trabajo, en original, de aquellos trabajadores dependientes que se
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defsarrollen en la ejecucidn del proyecto. En caso que no participen trabajadores dependientes del contratisia
adjudicado en el desarrollo del estudio, éste debera presentar junto al primer estado, declaracion jurada ante
ngtario,_ bajo el apercibimiento del articulo 210 del Codigo Penal para el caso de perjurio, en que se exprese
dicha situacion, y un Certificado de Antecedentes Laborales vigente, extendido por [a Correspondiente
Inspeccion del Trabajo.

10.3 Adicienai a la presentacion de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADO de la programacién financiera de caja mensual, el que se solicitara al analista de inversion.

10.4  La Unidad Técnica deberd informar al mandante inmediatamente y antes del envio del correspondiente
estado de pago, sobre cualquier sancion o deduccion pecuniaria que afecte al contratista, consultor o proveedor,
debidamente calculado, ya sean multas por atraso en la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato u
otras, con el objeto que el mandante proceda a su deduccion. Este documento correspondera a un Informe del
Caleulo de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar fa multa y
deberd estar indicadas en la letra b) del punto 10.2.-

10.5  Junto al primer estado de pago, el mandatario debers entregar la ficha de georeferenciacion completada. El
sistema de proyeccion serd con coordenadas Geograficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el contratista
debera ponerse en contacto con la Unidad de Gestion de Informacién Territorial del Gobierno Regional de Los Rios.

1.6 Junto al Gltimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1
letra g).

[XI PROGRAMACION DE CAJA

11.1  La lnidad Técnica deberd dar cumplimiento al Programa de Caja que presente al momento de la entrega de
terreno, informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias de anticipacion a la
presentacion del estado de pago correspondiente.

[ Xii  DELA RECEPCION

12.1 Para el item Obras Civiles, la Unidad Técnica correspondiente efectuara la recepcion provisoria conforme
del proyecto, levantando un acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera
consignar si corresponden dias de atraso que tuviese el contratista y/o su calificaciéon conforme a lo dispuesto en
Bases Administrativas,

La Recepcion Definitiva se efectuara una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Administrativas v se
procederd a efectuar la Liquidacién del Contrato de acuerdo al Reglamento de Contrataciones de la Unidad Téenica,
las que deberan ser aprobadas por Decreto o Resolucion segiin corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al
Gobierno Regional de Los Rios.

Xill DE LA DIFUSION.

13.1 El formato tipo del letrero de obras mencionado en el punto 3.1, leira g) y placa recordatoria del punto 10.6,
serdn proporcionados por la Division de Analisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticidn
expresa de la Unidad Técnica.

13.2  LaUnidad T<écnica debera, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Departamento de Comunicaciones
del Gobierno Regional de Tos Rios en todo lo relativo a, recepciones, inauguraciones y ceremonias refacionadas al
proyecto, con al menos 10 dias de anticipacion, con fa finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de
participacion de representantes del Gobierno Regional en el evento.

XIV  DELAS VISITAS A TERRENO

14,1  Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgénica Constitucional de Gobier-no y
Administracidén Regional, representantes del Gobierno Regional tendran la faculiad de realizar visitas e inspeccionar

proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técenica, debiendo f!':sta‘ otorgar la

més amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo téenico encargado. Asi mismo, y en
- virtud de la misma facultad, la unidad técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar ja informacion que
‘sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista encargado del proyecto.
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142 Sien los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de fa mandataria, e mandante dara cuenta de ello a la Unidad Técnica
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen Tas medidas correctivas correspondientes, Si fa informaci(’)r;
recibida de ésta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional podra tomar las acciones
que estime convenientes, las que incluso podrian liegar a dejar sin efecto el presente convenio.

| XV DEL TERMINO DEL PROYECTO

15.1  La ejecucion del proyecto debera realizarse en el nimero de meses contemplado en el cuadro calendario e
inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI, contado desde la suscripeion del correspondiente contrato
entre la Unidad Técnica y el contratista adjudicado. Lo anterior sin perjuicio de las eventuales modificaciones del
mismo, que se vean reflejadas en la ficha IDI, modificindose en consecuencia y automéficamente el plazo del
proyecio.

152 La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacién, con copia
al Gobierno Regional de los Rios el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la
normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra y adjuntar copia el filtimo
estado de pagoe ala Seremi.

XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

El presente convenio comenzara a regir a parlir de la fecha de notificacion a la Unidad Técnica, de la total
tramitacion de la resolucion que lo aprueba y tendra vigencia hasta el total cumplimiento del mandato.

XYL OTROS

17.1  El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si
Ja Unidad Téenica invierte recursos propios en la cjecucion del proyecto, no podra requerir su reembolso al
Mandante.

172 Vicios de procedimiento no invalidaran la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento
al contenido del presente convenio.

17.3  Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversion como
Grgano financierc y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la
(Municipalidad o del servicio ptblico correspondiente), de acuerdo a las normas gue sobre la accesion contempla el
Cadigo Civil, siendo consecuencialmente (Ja Municipalidad o el servicio piblico), la duefia (o) de Ia obra para todos
los efectos legales. Esto por cuanto la Contraloria (General de ia Repidblica en el Dictamen 37.488 del ajio 1995
establece que en estos casos no se aplica el articuio 70 letra f de la Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas
comunes que el Codigo Civil consagra sobre la accesion,

17.4  Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacion v de retencion establecidos en el articulo 183-C del Cadigeo del Trabajo, respecto del contratista; del
misme modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales del contratista”. La Unidad Técnica
debera incorporar expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.5  Paratodes los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia.

17.6  Se celebra el presente Convenio en tres ejemplares de igual tenor y data, quedando uno e¢n poder de la
Unidad Técnica v dos en poder del Mandante.

17.7  Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos,

17.8  La personeria del Intendente consta en Decreto N° 255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Mi}listerio del
Interior v la del Director Regional de Obras Hidraulicas consta en Res. Exenta N® 8524 de fecha 31 de diciembre de
2007 del Ministerio de Obras Publicas.

2° AUTORIZASE un monto de hasta M$652.290.- (sciscientos cincuenta y dos millones doscientos
noventz mil pesos, monto expresado en moneda del 31 de diciembre de 2009), de los cuales
M$566.364.- corvesponden al Subt. 31, ftem 02, Asig.004 “QObras Civiles”, M$84.955.- al Subt. 3 i,
ftem 02, Asig.002 “Consuitorias” y M$971.- al Subt 31, Item 02, Asig 001 “Gastos
Administratives” del presupuesto del FN.D.R.
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Del monto autorizado, M$489.218.- corresponden para el afio 2011 segin Ficha IDI; de los cuales
M$424.773.- corresponden a Obras Civiles, M$63.717.- a Consultorias y M$728.- a Gastos
Administrativos; respondiendo este Servicio sélo hasta la concurrencia de los fondos que se
consulten para estos efectos en el afio respectivo segun avance efectivo, quedando el remanente
para presupuestos futuros siempre que existan recursos para ello y se cumplan las condiciones

establecidas para el desembolso.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado

mediante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

e AUAN ANDRES VARAS BRAUN
e -~ INTENDENTE e

JCCA/ PHB/ SMT/ ofr
DISTRIBUCION:
1i- DirecciénRegio
2. Jefe Divisaién de Anélisis y Controf de Gestion,
3.- Jefe Division Administracion y Finanzas.

4.- Depto. Finanzas.

5.~ Pepto. Juridico.

0.~ lnversiones.

7.- Archavo Oficina de Partes.
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