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APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA

SOLUCION AFECTAN® O 09 ?"/

LDIVIA, 1 3 MAYD 2011

VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 12 de mayo de 2011, suscrito entre el Gobierno Regional de Los Rios y
la Unidad Técnica, 1. Municipalidad de Futrono, destinado a financiar el proyecto de ejecucién
denominado “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO MUN ICIPAL DE
FUTRONOG”, de la misma comuna, cbdigo Bip 30086680-0,

2. El certificado N° 268 de fecha 23 de diciembre de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, en el cual consta la aprobacién por unanimidad del Consejo Regional, del presupuesto
FNDR 2011 de Ia Region de Los Rios, dentro del cual se encuentra el proyecto mencionado en el visto
anterior,

3. La Resolucién Afecta N® 85 de fecha 30 de marzo de 201 1, de este Gobierno Regional, la cual crea y

o modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversidn: Estudios Basicos v Proyectos de

o Inversién — Inversion Regional - Regién de Los Rios 2011, dentro de los cuales se encuentra
Lo identificado ef proyecto mencionado en el visto 1.

4. La dispombilidad presupuestaria.
3. Lo dispuesto en la resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Republica.

6. Las facultades que me confiere la Ley Orgéanica Constitucional N°® 19,175, sobre Gobierno Regional, en
Sus normas pertinentes.

7. ElDecreto N°271 d.e fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al Gobernador
Provincial de Valdivia

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato, celebrado con fecha 12 de mayo de 2011, suscrito entre el
Gobiernc Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, 1. Municipalidad de Futrono, destinade a financiar el
proyecto de  ejecucién denominado “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO
MUNICIPAL DE FUTRONO”, de 1a misma comuna, cédigo Bip 30086680-6, cuyo tenor es el que

sigue:

CONYENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNQO REGIONAL DE LOS RiOS

E

L MUNICIPALIDAD DE FUTRONO

En Valdivia,a 12 de mayo de 2011, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente(s} don
ALEJANDRO ACUNA HILDEBRANDT, domiciliads en O Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en adelante “El
Gobierno Regional” o ef “mandante” por una parte, y por la otra, la I Municipalidad de Futrono, representi!da por su-
Alcalde, don JORGE TATTER ONATE, quien comparece en nombre y representacién de dicha ent}dad, con
domicilio en Balmaceda y Alessandri s/n de Futrono, en adelante “La Unidad Técenica” o la “mandataria”, se¢ ha

convenido lo siguiente:

TENIENDQO PRESENTE:

L.- Que en Sesién Extraordinaria N°08 de fecha 23 de diciembre de 2010, el Consejo Regional de Los Rios aprobd
por unanimidad, presupuesto FNDR 2011, dentro del cual se encuentra sefialado ¢l proyecto “CONSTRUCCION

- CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL DE FUTRONO”, Cédigo BIP 30086680-0, por un monto de
$342.500.~ con cargo al FNDR.
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2.- Que la Unidad Técnica que suscribe, se encuentrz en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los Rios su
asesoria técnico — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

3.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articuio 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre Gobierno
¥ Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de Ja Ley N° 18.09] y sus modificaciones,
el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir mandato completo ¢ irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervision téenica y administrativa del proyecto mencionado.

4.- Que esta supervision técnica y administrativa comprendera, con las limitaciones que se indican mis adelante, y
gue_no alteran su_caricter completo e irrevocable, los procesos de licitacién hasta la adjudicacién vy
contrataciones resultantes de los mismos, ast como la supervisidn directa de las obras contratadas hasta su total
terminacion, administracion del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

L- DEL OBJETIVQ DEL PROYECTO

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la
Ficha de Iniciativa de Inversién (IDE} del Sistema Nacional de Tnversiones (SNI) del Ministerio de Planificacion

(MIDEPLAN).

1.2 En el cumplimiente del presente Mandato, v de acuerdo al articulo 16 de la Ley 18.091, referente a las
alternativas para encomendar la ejecucion de proyectos de inversién, la Unidad Técnica quedara sujeta a los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispene para el desarrolio de sus propias actividades.
Sin perjuicio de lo anterior, debera dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 6° de 1a ley de presupuesto
afio 2011,

1.3 No obstante lo anterior, la Unidad Técaica se compromete a cumplir con lo establecido en ¢l presente convenio
mandato.

IL- DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo fotal del proyecto segln Ficha IDT es de MS$342.500.- (trescientos cuarenta y dos millones
quinientos mil pesos), cuyo desglose es como sigue:
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COSTO
FUENTE DE ITEM CLASIFICADGR TOTAL
FINANCIAMIENTQ PRESUPUESTARIO MS§
FNDR OBRAS CIVILES 31-02-004 340.000
FNDR. CONSULTORIAS 31-02-002 1.500
FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1.000
TOTAL 342.500

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2009.

Se deja expresamente establecido que el monto F.N.D.R, aprobado por el Consejo Regional para este proyecto es de
M$342.500.- (trescientos cuarenta v dos millones guinientos mil pesos) segtn consta en el Certificado N°268 de
fecha 23 de diciembre de 2010,

IH.- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
3.1 La Unidad Técnica debera inchuir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contrati.stas segﬁ’n cor.re:spond_a. )

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra sohmt_ar, s Io estima
conveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién bancaria
emisora. o .

¢} Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la norm’atwa vigente rela_t:va ala

Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratag_on, el Fun(.:lorfamlent? d§

Empresas de Servicios Transitorios y ¢ Contrato de Trabajo de Servicios Transn’onps Sera

responsabilidad d& 1a Unidad Técnica velar y certificar a través del 1T.O. el cabal cumghmmn’m de fo

anterior. El contratista deber entregar mensualmente ¢! detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberin cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento pata
1a aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre ia Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo

i
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en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.0.
el cabal cumplimiento de lo anterior.

¢} Dar a conocer a los Contratistas que podrin optar a un anticipo, previa autorizacién via oficio del Gobierno
Regional; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporie del FN.D.R., en caso de obras, de acuerdo a la
Ley de Presupuesto vigente, el cual deberg garantizarse en un 100%.

f) Debera exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento, correcta ejecucion de obras,
garantia técnica y/o de buena calidad de los equipos y equipamiento en caso que corresponda, ademas de ;
aquellas que se consideren necesarias, ya sea para caucionar la seriedad de la oferta, o la que se exija en
bases, como eventuales retenciones en cada estado de pago.

g) Las bases deberan establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se debera incluir en la ejecucién de las
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento, en
un lugar visible y destacado de Ia misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional
de Los Rios. Se excluyen de esta tltima exigencia las obras de veredas v calles.

h) Entodo lo no previsto referente a bases y contrato, Ia unidad técnica deberi solicitar pronunciamiento del
Gobiernoc Regional,

7,

o IV.- DE LA LICITACION

4.1 La Unmdad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, fo que contempla la calidad de la obra, y de los equipos v equipamiento a adquirir, comprendiendo
todas las gestiones téenicas v adminisirativas necesarias para la materializacion del mismo, desde la elaboracion de
estudios, expediente técnico, elaboracién de bases, especificaciones téenicas, llamado a licitacién, apertura de
ofertas, adjudicacién de la propuesta, celebracién del o los contratos correspondientes, inspeccidn y supervision
técnica del proyecto en sus distintas etapas, hasta su recepcion definitiva y liquidacién final del o los contratos.

i

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente encabezar las publicaciones de llamado a licitacion u otros refativos
al proyecto vy los letreros de identificacion de obras financiadas con recursos del FN.D-R., con la imagen corporaiiva
de! Gobierno Regional de Los Rios, la que le sera eniregada por el correspondiente analista de inversion encargado
del proyecto.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitacion piblica por el presupuesto oficial disponible, el que deberd
considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion téenica financiera de
Mideplan. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa, Ia Unidad
Técnica debera informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante el nivel central o
regional de MIDEPLAN segan corresponda.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, debera
e contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucion (segun corresponda),
responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato; documento que se debera
enviar al Gobierno Regional, junto con la propuesta de adjudicacidn,

Ademés se debera designar a un encargado det proceso licitatorio en e caso de los proyectos de adquisicion de equipos y
equipamiento, de la supervision y fiscalizacion técnica de los mismos en las diversas etapas necesarias para Su
adquisicion, hasta-la recepcion final completamenie ‘satisfactoria. En todo caso, debera exigir garantias técnica y de
calidad en caso de fallas posteriores.

4,6 La Unidad Técnica debera remitir ai Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Division de Analisis y
Control de Gestién junte con ia solicitud de autorizacién para adjudicar, los siguientes documentos: Calgndario
de Licitacién y/o ID de Mercado publico, Bases Administrativas Generales, Especiales y antecedentes técnicos, ’io
cual seré requisito para la aprobacién de propuesta de adjudicacién por parte del Mandante. La informacion
publicada sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien deberd velar porque ella sea fidedigna y

oportuna.

V.- DE LA ADJUDICACION

{gﬁ*ﬁ”(’;‘”‘;’% 51 La Unidad Técnica emviars una propuesia de adjudicacién al Gobierno Regional de Los Rios con los
‘ii:,-?‘“ %G{— tecedentes téenicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a cabalidad
;

W@

das las exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.




Region de Los Rios
GOBIERNG REGIONAL

Los antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
del 0 los oferentes y monto propuesto.

b) Copia de ia oferta técnica y economica y demas antecedentes, tanto del oferente seleccionade como del que
le sigue en el orden de seleccion, incluyendo los antecedentes del Portal Mercadopublico.

¢) Actade Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.

d) Informe de Evaluacién Técnica Econémica realizado por la Unidad Técnica de todas las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de Ia licitacién.
Dicho resumen deberd contemplar cuantos procesos de licitacion se han realizadas con anterioridad,
explicacion breve de la no admisibilided v los plazos considerados. De no haber procesos licitatorios B
anteriores, también debe indicarse esta situacion. |

€¢) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de ficitacion, si las hubiere; de no existir, sefialarlo
expresamente.

f) Decreto que designa al inspector técnico.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via comreo electrénico al analista
financiero.

5.2 El Gobierno Regional de Los Rios aprobaré o rechazara la Propuesta de adjudicacién en virtud del analisis
de los antecedentes remitidos, y del cabal cumplimiento o no de lo estipulado en el presente instrumento, lo que ser4 i
et comuynicado a {a Unidad Técnica mediante Oficio Ordinario del Sr. Intendente Regional. o

3.3 S¢lo una vez aprobada la propuesta de adjudicacién por el Gobierno Regionat de Los Rios, la Unidad Técnica |
dictara Decreto ¢ Resolicion de-adjudicacién cuando corresponda y celebrard el/los contrato/s respectivo/s.

VL- DE LA CONTRATACION
6.1 La contratacion debers realizarse a suma alzada sin reajustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ningiin tipo.
6.2 La Unidad Técnica sélo podra celebrar contratos en cada item del proyecto, si cuenta con la recomendacion

técnica econémica favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso, la asignacion presupuestaria
vigente para el mismo periodo y la aprobacién expresa del Gobierno Regional a la propuesta de adjudicacién.

VIL- BE LAS MODIFICACIONES

7.1 LaUnidad Técnica debera contar, con la aprebacién expresa del Gobierno Regional para efectuar cualquier
modiicaciim del contrato inicial, la que debera ser solicitada al Mandante mediante Oficio, con al menos 20 dias de
anticipacion a la fecha de término del mismo. Para solicitar el aumento de cbra v/o de plazo, debe inchuir los
- siguientes documentos:

- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas. 1

~  Informe fundado suscrito por 1.T.Q. y/o Encargado del proyecto de estudio, disefio, adquisicidn o programa, ;.
segun corresponda.

~  Reprogramacién fisica y financiera.

- Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberdn tener estas dependiendo si la
miodificacion considera aumento de plazo, dumerito de monto o ambas. Sé déja establecido que én caso de ;
proceder el cambio de la boleta de garantia, el nuevo documente o renovacion de la misma (seglin ]
corresponda) debe ser solicitado por la Unidad Técnica antes de proceder a la modificacién de contrato
remitiéndolo al Gobierno Regional para su custodia.

7.2 La calificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, previa autorizacion mediante oficic -'(iel
Gobierno Regional, seré de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica a través del Decr.eto o Resolucu’)_n
correspondiente, el que debera incluir en la distribucion copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio
ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En case que la modificacion aprobada se reﬁer‘a a un aumento
de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el periodo exigido en
las bases, solicitando si es pertinente el cambio de las mismas.

. 1-3 Las solicitndes de aumento de presupuesto que ro superen el 10% del monto aprobado originalmente y que no

2@&&0 ﬁf:“é;?,:‘g'mpiiquen cambio del proyecto, sdlo requeriran de la aprobacion previa del Gobier_no Regicnal de Los Rios, el que se
i U éxpresara mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podrd proceder a efectuar la

\;Jdiﬁcacién del contrato.
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7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobade originalmente o signifique algan cambio del
proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente por parte de MIDEPLAN, conforme se indica en el
punto 4.3. Superada esta instancia Y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del
Gob:en_lo Regional que se expresard mediante oficio, la Unidad Técnica podré realizar la modificacion del contrato
respectivo.

7.5 En todo caso, y i asi correspondiere, deber4 procederse a Ia modificacion del presente convenio mandato en que
se exprese el hayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato,

7.6 No se podri dar inicio a las obras involucradas en el proceso de reevaluacidn mientras no esté totalmente
tramitada su aprobacion por los organismos pertinentes.

VIIL- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda seglin ftem, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, al anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion del
proyecto encomendado. Ademas se deberd exigir garantia técnica de los equipos y equipamiento, v garantia de buen
funcionamiento y calidad de los mismos, esta altima en caso que corresponda por monto, dejéndose establecido en
las bases. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales v sociales de los trabajadores se comprende
en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias a excepcion de la técnica, deberan consistir en Vales Vista con vigencia indefinida o Boletas de
Garantia Bancaria, pagaderas a la vista v de caracter irrevocable. Los vales vista deberan tener la calidad de
endosables.

8.3 Las garantias deben ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de
Inversiones del mismo, dentro de los 10 dias corridos siguientes a su fecha de emisién junto al Acta de Entrega de
Terreno, los Contratos y Decretos correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Piiblico. Se exceptiia
Ja Boleta de Seriedad de Ia Oferta la cual debers tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso
quedara bajo su custodia,

1.a Unidad Técnica podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicade que acompafie junto a los documentos
de garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, de
acuerdo & lo que establezca su reglamento, sefialindose debidamente en las Bases administrativas. Cabe sefialar que
en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y debera devolverse dentro del afio presupuestario.,

8.5 Sin perjuicia de lo anterior, y para et caso que la Unidad Técnica no posea reglamento de contrataciones la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato ¥ la garantia de correcta ejecucion se extenderan en un solo
documento. El monto de la garantia no podra ser inferior a un 5% ¥ 8u vigencia y su vigencia no podrd ser inferior al
plazo contractual mas 400 dias corridos (cuatrociertos dias corridos). En el caso de las garantias de buen
funcionamiento y calidad de los equipos y equipamiento, estas no podran ser inferior al 5% del valor del bien.

8.6 En el evento que una oferta recibida se ajuste a las Bases v su monto sea inferior en un 15% o mas% al
presupuesto oficial, procede exigir una caucion adicional que resguarde eveniuales incumplimientos por estudios mal
formulados.

8.7 Be podran aceptar documentos de garantia extendidos por terceros, siempre gue estos cumplan todos los
requisitos sefialados y que en ellos se estampen en forma precisa 1o que se garantiza.

8.8 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
Iiquidacion del contrato.

8.2 La Unidad Técnica sera responsable de exigir la renovacién de las garantias ante la eventualidad de existir una
madificacibén en los montos y/o plazos del contrato.

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionarz'% a la Unidad Técnica los
fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 def articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la

Ficha IDI.

9.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el
sresente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al $r. Intendente , los que
.
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deberén ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de fa Ley de
Presupuestos,

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd entregar al
Gobierno Regional de T.os Rios, al momento de Ia recepeitn de Jos gastos administrativos el recibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor, Bl mandante rendird cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucién 759 del afio 2003 de la Contraloria General
de la Repablica. Sin perjuicio de lo anterior, v una vez finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica debera
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose aquel monic no gastado, o
no rendido satisfactoriamente.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el ntimero anterior, mediante cheque nominativo
extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plaze no superior a 60 dias corridos contados desde la
fecha de término del proyecto (revepcion tinica o provisoria, segin corresponda).

2.5 Junto a Ja solicitud de Gastos Administrativos o a la solicitud de autorizacion de adjudicacion la Unidad Técnica
debe adjuntar la ficha de georeferenciacion completada. El sistema de proyeceién serd con coordenadas Geograficas
(Latitud — Lengitud) o UTM (Norte ~ Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18 o 19 segiin corresponda, Cualquier
duda al respecto, la Unidad Técnica o el contratista deberd ponerse en contacto con la Unidad de Gestion de
Informacion Territorial del Gobierno Regional de Los Rios.

X~ DEI1OS ESTADOS DE PAGO
10.1 Para el cabal cimplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion 31-02-004 Obras
Civiles, 31-02-002 Consultorias y 31-02-001 Gastos Administrativos, Cédigo BIP 30086680-0 del proyecto
FNDR. denominado “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL DE
FUTRCNO”, hasta por un monto de M$342.500.- (trescientos cuarenta y dos millones quinientos mil
pesos) de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion, demtro del plazo de quince dias contzdos
desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de faltar algtin antecedente
o efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se haya subsanado la observacién o
acompafiado el antecedente en su caso,

10.2 Para que el Gobierno Regional de la Regién de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en clausula anterior,
los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr. Alcalde, que solicite el pago segin avance, acompafiando los signientes documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debers incluir el avance
fisice y financiero de la obra en porcentaje,

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978 900-8, giro:
Administracion Publica.

¢) Formularic de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la
supervision de la obra.

d) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laboralés y previsionales vigente, de la Inspeccion del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto.

¢) En el primer Estado de Pago debera remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacion del letzero de obras y en caso de haberse solicitado, Certificacion de Autenticidad de las Boletas
de Garantias solieitadas por el contratista a la institucion bancaria emisora.

f) En el dltimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepcién conforme del ?TO, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de la instalacion de la placa recordatoria (excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcién provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba. Ademas,
se debera adjuntar el informe de término de proyecto, segin formato vigente de Mideplan.

Para ¢l item consultoria:

Oficio conductor del Sr. Alcalde, solicitando el pago. ) ,
Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.
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¢) Certificado del Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
coensultor contratado como apoyo al ITO.
d) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con

Prqfesmna]es df:pen(_hentes, Y en caso de no existir dependencia, presentar declaracion jurada anexa
indicando esta situacién,

10.3 _ La Unidad Técrica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccion
pecuniaria que afecte al contratista, consuitor o proveedor, debidamente calculado, ¥a sean por multas por atraso en

la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante proceda a su
deduccion.

10.4  El municipio debe dictar decreto cuando resuelve multa o deduccion v debe coordinar con el analista para
que se descuente del estado de pago respectivo.

Respecto al “Certificade de Cumplimiento de Ohligaciones Laborales ¥ Previsionales” gue se exige:

- Es el certificado que dice relacién a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificada de antecedentes
laborales (este ultimo no se exige en cada estado de pago).

~  Este certificado no se exige en adquisiciones de equipos y equipamientos ni en los estudios o consultorias,
En este Gltimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo de trabajo estan contratados a honorarios sin
vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual debe ser declarado por escrito (formato anexo declaracion
juradz notarial). Esta declaracién serd exigida para el pago respectivo.

- Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacion, se deberd adjumar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una nomina de trabajadores de la obra que debers actualizarse cuando
corresponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, debera
adjuntar igual némina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este
dltimo caso, también debe actualizarse la némina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la
empresa contratada.

- Los centificados mencionados se emiten con informacita de el o los meses a que corresponda el estado de
pago {los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual debera verificar 1a Unidad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo,

XL- PROGRAMACION DE CAJA

11.1 La Unidad Técnica debers dar cumplimiento al programa Caja que presente al momento de la entrega del
terreno, informando al mandante cualquier modificacion del mismo con al menos 15 dias de anticipacién a la
presentacién del estado de pago correspondiente,

XIL- DE LA RECEPCION

12.1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuara la recepcion provisoria conforme del proyecto, levantando un acta de
recepcién de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera consignar si corresponden dias de atraso
gue tuviese el contratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se proceder
a efectuar la Liquidacion del Contrato, las que debersn ser aprobadas por Decreto o Resolucion seghn corresponda,
debiendo ser remitidas oportunamente 4l Gobierno Regional,

XIIL- DE LA DIFUSION.

£3.1 Bl formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3,1, serd proporcionado por la Divisién de
Anélisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad Téenica.

13.2 La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en
todo lo relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionad.i‘is‘ al proyecte, con al menos 10\ dias de
anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion c.ie representantes del Gobierno
Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y Goblel'!lo Regional de L?s Rios en ia fecha,
dia, hora y lugar en que se Hevarin a cabe las recepciones, inavguraciones v ceremonias relacionadas al

proyecto.
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XIV.- DE LAS VISITAS A TERRENQ

]4.1' (.Zonfo_rme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgénica Constitucional de Gobierno y
Administracion Rggional, representantes del Gobierno Regional tendran Ia facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técenica, debiendo ésta otorgar la
n?és amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, la unidad técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar la informacion que
sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

14.2  Si en los informes presentados al Gobiemno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dar cuenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes. Si la
informacitn recibida de ésta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional podra tomar
las acciones que estime convenientes, las que incluso podrian Jlegar a dejar sin efecto el presente convenio.

XV.- DEL TERMINO DEL PROYECTO

|

15.1 La cjecucion de la iniciativa de inversion deberd realizarse en el nimero de meses contemplado en el contrato
respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo las que deberan verse reflejadas en
la Ficha IDL.

ey

15.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a Iz Seremi de Planificacion, con copia at
Gobierno Regional de ta Regidn de los Rios el informe de-Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto
en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepeion provisoria de la obra y adjuntarlo con el
iltimo estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en ¢l BIP,

XVL- LA VIGENCIA PEL CONVENIO MANDATO

El presente convenic comenzaré a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de la total tramitacién de
la resolucion del Gobierno Regional que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

XVIL- OTROS

17.1 El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la
Uridad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podra requerir su reembolso al Mandante,

17.2 Vicios de procedimiento no invalidarén la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado cumplimiento al
~— contenido del presente convenio.

17.3 Se deja constancia que ¢l Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversidn como Grgano
financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la (Municipalidad
o del servicio publico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre ia accesion contempla el Codigo Civil,
siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio pablico), la duefia (o) de la obra para todos los efectos
legales. Esto por cuanto la Contraloria General de {a Repiblica en el Dictamen 37.488 del afio 1995 establece que en
estos casos no se aplica el articulo 70 letra f de la Ley 19,175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el

Cédigo Civil consagra sobre la accesion.

17.4 Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacién y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del contratista; del
mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales del contratista”. La Unidad Técnica
deberd incorporar expresamente la presente clusuia en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.5 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia.

17.6 Se celebra el presente Convenio en tres ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en pader de la Unidad
Técnica y dos en poder del Mandante.

17.7 Los plazos de dias se entenderén de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

e 17.8 La personeria del Intendente(s) consta en Decreto N°271 de fecha 11 de marzo de 2010 del Mi‘ni.sterio del
0 ’QE-"%-;\%; erior y la del Alcalde de la comuna de Futrono consta en Decreto Exento N3230 de fecha 06 de diciembre de

e
08 de Ia Ilustre Municipalidad de Futrono.
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2° AUTORIZASE un monto de  M$342.500.- (trescientos cuarenta y dos millones quiniertos mil PEsos,
monto expresado en moneda al 31 de diciembre de 2009), de los cuales M$340.000.- corresponden al Subt. 31,
Item 02, Asig. 004 “Obras Civiles”, MS!.500.- corresponden al Subt. 31, Item 02, Asignacién 002

“Consultorias” y MS$L000.- al Subt 31, Item 02, Asignacién 001 “Gastos Administrativos”, del
presupuesto FN.D.R.

Del monte autorizado, el tetal corresponde para el afio 2011 segtn ficha IDT, de los cuales M$340.000.-
corresponden & Obras Civiles, M$1.500 Consultorias y M$1.000 - a Gastos Administrativos; respondiendo
este Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio
respectivo segin avance.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenic mandato completo ¢ irrevocable aprobado mediante la
presente resolucion, y el contrate que se celebre al efecto.
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