Regidn de Los Rios
GOIHERNG EEGHIMAL

APRUEBA CONTRATO ELECTRIFICACION
RURAL QUE INDICA.

RESOLUCION AFECTA N° 165/

VALDIVIA, septiembre 27 de 2011,
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

L. El-Contrato.de Electrificacion Rural,-de fecha 27 de septiembre de 2011, suscrito entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Sociedad Austral de Electricidad S.A , referente a los proyectus de fa
comuna de Mariquina, denominados “Normalizacién E. Rural Sectores Zona Norte, Mariquina”,
codigo BIP 30102442-0; “Normalizacian E. Rural Sectores Zona Costa, Mariquina”, codigo BIP;
“Normalizacién E. Rural Sectores Norte Este, Manquina”, codigo BIP 30102448-0 y
“Normalizacion E. Rural Sectores Zona Sur, Mariquina”, codigo BIP 30102449-0.
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Los siguientes anexos del contrato de electrificacion individualizado en el visto anterior:

a} Anexo 1. Descripcidn de Qbras.
b} Anexo 2: Nomina de Beneficiarios.
¢} Anexo 3: Especificaciones letrero,

d} Anexo 4: Plan de Control Ambiental de los proyectos del programa de Electrificacion Rural h
de Chile.

2. La Glosa 02. 42,1 de la Ley de Presupuestos del afio 2011, comin a los Programa 02 de los
Gobiernos Regionales.

4. Bl Certificado N° 183 de fecha 29 de julio de 2011, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo
Regional de Los Rios;, ¢l cuil aprueba por unanimidad cartera de proyectos de habilitaciés de
suministro de energia eléctrica regién de Los Rios por un monto $ 4.006.894.000 - con cargo a la
Provisién de Energizacion del FNDR.

5. La Resolucién Afecta N° 138 de fecha 10 de agosto de 201 1, de este Gobierno Regional, que crea y
modifica asighaciones identificatorias de iniciativas de inversion: estudios bésicos y proyectos de
inversion — inversién regional — Regidn-de Los Rios,

P

6. La Resolucion Afecta N° 157 de fecha 06 de septiembre de 2011, de este Gobierno Regional, que
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: estudios bésicos Y proyectos
de inversion ~ inversion regional ~ Region de Los Rios.

7. La disponibilidad presupuestaria,
8. Lo dispuesto en la Resolucion N° 1600 / 08 de la Contraloria General de la Reptblica.

9. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno Regional,
€R SuS normas pertinentes.

19, Las personerias de don Francisco Mualim Tietz y don Francisco Alliende Arringada, para representar
a la Sociedad Austral de Electricidad S.A., consta en escritura publica de fecha 01 de junio de 2011,
otorgada en Santiago de Chile, ante don Gustavo Montero Marti, Notario Publico Suplente dei
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RESUELVQ:

1° _ APRUEBASE el contrato de Electrificacidn Rural, de fecha 27 de septiembre de 201 1, suscrito entre el
Gotierno Regional de Los Rios y la Sociedad Ausiral de Electricidad S.A, relativo a los proyectos de la
comuna de Mariquina, denominados “Normalizacién E. Rural Sectores Zona Norte, Mariquina”, cddigo BIP
30102442:0, “Normalizacion E. Rural Sectores Zoma Costa, Mariquina™, codigo BiP IOT02446-0;
“Normalizacién E. Rural Sectores Norte Este, Mariquina”, codigo BIP 30102448-0 y “Normalizacién E.
Rural Sectores Zona Sur, Mariquina”, cadigo BIP 30102449-0, cuyo tenor es el siguiente:

CONTRATO ELECTRIFICACION RURAL

EXTENSION DE RED

En Veldivia a 27 de septiembre de 2011, el Gobierno Regional de Los Rios, Rut: 61,978.900-8, representado

por su Intendente Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, con domicilio legal en Q'Higgins N°
543 de la ciudad de Valdivia, por una parte v, por la otra la Sociedad Austral de Electricidad S.A., SAESA.
Rut: 76.073.162-5, en adelante LA EMPRESA, representada por su Gerente General, don Francisco Mualim
Tietz, Céduta Nacional de Identidad N°® 6,139.056-1 y por su Subgerente General, don Francisco Alliende
Arriegada, Cédula Nacional de Identidad N° 6.379.874-6, todos ellos domiciliados para estos efectos en calle

Manuel Bulnes N°® 441, de la ciudad de Osorno, han acordado el siguiente Contrato de Electrificacion Rural.

PRIMERQ: Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que paca la celebracidn del preserite

contrato, se tienen como antecedentes previos las siguientes consideraciones

o Que el Gobierno Regional de Los Rios puede contratar directamente con cargo al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en adelante FN.D.R. la ejecucién de proyectos de electrificacion rural aprobados
para fa Region, proyectos que seran supervisados por ef Gobierno Regional, segiin lo expresa la Ley de

Presupuesto del Sector Pablico del presente afio.

¢ Dz Acuerdo a Ia glosa N° 04 dos punto 1, de la partida: Ministerio del Interior; Gobiernos Regionales, de
la Ley de Presupuestos del Sector Piiblico para el presente afio, N°20.481 (¢n adelante “la Ley de
Presupug‘stos”), se sefiala que con recursos del Fondo Nacional de Desarrolio Regional, “se podré otorgar
subsidios o aportes reembolsables a empresas de los sectores publico ¢ privado, para la ejecucion de
proyectos de inversién de interés social en las 4reas de electrificacién, generacion de electricidad y

te’efonta rurafes.. ™.

= (Que esta dictada la Resolucion N° 138 de fecha 10 de Agosto de 2011 del Gobierno Regional de Los Rios,

en la cual se identifica la asignacion de los proyectos de inversién objeto del presente contrato,

s Que, LA EMPRESA, ha comprometido los aportes que se indica en la cléusula segunda del presente

centrato.

¢ Que, se suscribird un convenic mandato entre Gobierno Regional de Los Rios {mandante) y la Unidad
Técnica, 1. Municipalidad de Mariguina {mandatario), en el que €sta se obliga a realizar ciertas gestiones.
ve la vinculan con LA EMPRESA,




SEGUNDOQ: DE LA OBRA. A-EJECUTAR.

Por el presente instrumento en forma expresa el Gobierno Regional de Los Rios se oblj ga & entregar subsidio

con cargo al FNDR que se indica a LA EMPRESA, para la ejecucion de fos  siguientes proyectos de

electrificacion rural cuya estruciura de financiamiento es fa que se indica;

02 Normalizacion E. Rural
31| 004 | 30102442-0 |Sectores Zona Norte, Mariquina | 142.079 | 5.100 16.208 163.387 | 34
Mariquina
. 0 Normalizacion B,
31 o4 301024460 | Rural Sectores Zona | Mariquina | 237.761 | 5.400 16053 | 259214 |36
o, Costa, Mariquina [
o 0 | Normalizacion E. Mariquina
o~ 31 37102448-0 | Rural Sectores Norte- 281,616 | 7.050 18.559 | 307225 |47
004 Este, o o
' ‘Mariquina
03 Normalizacion E. Mariquina
Rural Sectores Zona
31 0 004 | 30102449-0 Sur, Mariquina, 362.956 9150 31.084 403.190 |01
J

La descripeién de las obras de los proyecto se indican en Anexe N°1 y la némina de los beneficiarios de los
proyectos en Anexo N2 del presente contrato, los cuales se entenderan parte integrante de éste, para todos fos
electag legates.

La Empresa se compromete a ejecutar las obras de acuerdo al detalle e individualizacion sefialado en Anexo
N°1 del presente contrato y de acuerdo a los montos entregados por Ia empresa en presupuesto que se adjunta,
para 1o cual el Gobierno Regional subsidiara las obras individualizadas en esta clausula, en M$1.624.412.
Las cantidades de obras detalladas son aproximadas, pudiendo variar de acuerdo a necesidades durante el
transcurso de la ejecucién de las obras, sin embargo estas cantidades de obras si bien son indicativas se
entenderén como minimas.

En el caso de que el total de las obras exceda al indicado, serd de cargo de la empresa absorber la diferencia
de costos, No obstante, se aceptard hasta el 2% de disminucidn en la construccién de las lineas, sin que
implique reintegro por menor obra construida por la Empresa. Ademads, se podra compensar en términos de
costos, variaciones de Lineas v potencia instalada.

Toda lo anterior, siempre y cuando no vaya en desmedro de la calidad de la obra, lo cual sera evaluado por el
Gobierno Regional.~

LA EMPRESA se compromete a instalar una potencia minima promedio de 0,75 KV A por beneficiario.-

En [a construccion de las lineas de baja tension el poste de empalme més cercanc a la vivienda de cada
beneficiario, se debera instalar a una distancia méxima de 30 metros.

LA EMPRESA se compromete a realizar las instalaciones interiores las cuales deben contemplar como
minimo tres. centros de luz v tres enchufes, en circuitos separados, adecuados a la vivienda rural con su
respectivo empalme y medidor de energia. Estas deben incluir como proteccienes termo-magneéticas y
diferenciales y tierras de proteccion, las minimas, exigidas por Ja Ley Eléctrica,

1,

A EMPRESA se compromete a identificar las obras con el letrero correspondiente, cuyas especificaciones
qcas estan contenidas en formato digital en CD que acompafia este contrato, disefio que LA EMPRESA

.. Se,compromete 3 Fespetar TigUrosamente y cuya muestra en papel se incluye en Anexs N°3. del presente



i,

documento. y se-entienden como parte integrante de él. Bl Letrero de Obras debers estar instalado dentro de

los 90 dias corridos siguientes al inicio de las obras, el cual deber permanecer en perfectas condiciones hasta
la liquidacion final de la misma. Los costos de fabricacion, colocacién y mantencion serdn de cargo de fa
empresa, la ubicacién sera en un hugar visible y de transito obligado en el sector.

LA EMPRESA, asume la responsabilidad de la corecta y eportuna ejecucion de las obras de electrificacién
indicada en la descripcién de las obras, con estricto cumplimiento de las normas legales, técnicas y
reglamentarias que tigen sobre la materia.

LA EMPRESA, entregara, al Gobierno Regional, informes con una periodicidad mensual del estado de
avarce fisico de cada uno de los proyectos,

El Gobierno Regional podra solicitar informes con otra periodicidad que la mensual u otro tipo de informes;
en cuanto a la ejecucion de los proyectos, a los cuales 1a empresa responderd por escrito a mas tardar siete
dias habiles, después de despachada la solicitud de la oficina de partes det Gobierno Regional.

LA EMPRESA, se obliga a rendir cuenta documentada mensualmente y/o a requerimiento del Gobierno
Regional, sobre el avance de las obras contratadas, asi como a entregar cualquier informacion que se solicite

para determiirar la corredta inversion del subsidio.

TERCEROQ: DEL FINANCIAMIENTO

El Gobierno Regional, con cargo al FNDR aportard como subsidio &l monto indicado en la cliusula
precedente a LA EMPRESA para la ejecucion de las obras. de electrificacion rural mencionadas. Esta
cantidad no devengara reajustes ni intereses.

Ei subsidio se entregara a LA EMPRESA, en moneda nacional, en Icuota:

Normalizacidn E. Rural Sectores Zona Noste,

301024420 Mariguina

Mariguina 142.079

Csnnnmi s o | Normalizacion E. Rural Sectores Zona | o e
30102446-0 . Mariquina 237761
Costa, Mariquina

Neormalizacién E, Rural Sectores Norte- o
30102448 Mariquina 281.616

Este, Mariquina

Normalizacion E, Rural Sectores Zona Sur,

30102449-0 o Mariguing 362.956
Mariquina
TOTAL 1.024.412
a) El Gobierno Regional de Los Rios se obliga a pagar en una tinica cuota correspondiente al 100% del

subsidio FN.D.R., después de firmado este contrato, tramitada totalmente ia resolucién que lo
aprueba y recepcionadas, en oficina de partes del Gobierno Regional las Boletas de Garantia por
' anticipo .de subsidio'y de fiel camplimiento, como se indica en ta ¢ldusula 4° Letras a) v b).

b) El aporte de Jos beneficiarios a LA EMPRESA se efectuard de acuerdo a compromise adoptado por
| la Municipatidad respectiva, el cual consta en caria compromiso que se adjunta. Se entenders que el
pago del aporte es condicién para el suministro eléctrico del beneficiario respectivo. Estos fondos
deben ser entregados por el municipio a LA EMPRESA al menos con 60 dias comidos de

" anticipacion 4 la fecha de término de las obras de distribucion. En caso que la conexion interior del
heneficiario haya sido realizada por el SERVIU al ser una vivienda Social, o por el FOSIS por medio

de su programa de Habitabilidad o por cualquier otro Servicio Pablico o programa de Gobierno; el




beneficiario queda libere@a 48l aporte comprometido inicialmente, salvo fo comprendido  por

inspeccion o readecuam{m de a»mstalacron interior y cuyo valor no podré ser superior a la suma 8
95.000.-, mclulda"ampm Bl beaef iclario se obliga a entregar a LA EMPRESA los planos vy
documentos que demuestren que la instalacion interior estd hecha de acuerdo 4 las normas que exige
fa Ley Elécrica para estos: casos. S emstreren trabajos de inspeccivn o readecuacion, LA
EMPRESA deberé presentar los documentos y planos actualizados.

) La EMPRESA, no deber incluir en los cobros mensuales, valor alguno por concepto de arriendo del

equipo de medida, quedando de propiedad del beneficiario, la caja empalme, medidor y su

profeccibh correspondicnte.

Los Aportes Adicionales que pudieran existir (Municipalidad, Particulares no pobres, otros no establecidos en
el Programa de Elecirificacién Rural y Beneficiarios extraordinarios del Proyecto) serdn enterados a LA
EMPRESA, de acuerdo o convenio. entre ellos v la misma, Estos, aportes.deberan ser pagados a-la-empresa

antes de la conexién definitiva de los beneficiarios del proyecto correspondiente,

CUARTO: DE LAS BOLETAS DE GARANTIA:

1) Boleta de Garantia por anticipo de subsidio: Para garantizar el adelanto de recursos, la empresa
deberd entregar una boleta de garantia bancaria por un momnto equivalente al 100% del monto de la
cuota Unica, (garantfa por anticipo), correspondiente al aporte por concepto de subsidio FN.D.R.
indicado en la Clausula Segunda, con una vigencia igual al plazo de ejecucién del proyecto mas
160 dias corridos a nombre del Gobierno Regional de Los Rios. (Con glosa “Garantiza anticipo
subsidio proyecto “nombre de! proyecto™), Todo anticipo, deberd ser garamizado de Ta misma forma,
antes de la entrega de los recursos.

b) Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento: Para garantizar el fiel cumplimiento de! convenio LA
EMPRESA debera constituir en favor del Gobierno Regional de Los Rios, una boleta de Garantla
equivalente 4l 5% del valer total del subsidio E.N.D.R., especificado en la Clausula Segunda. con
una vigencia igual al plaze de ejecucién del Contrate mds 108 dias corridos. (Con glosa -

Garantiza fiel cumplimiento proyecto “nombre del proyecto™).

Las Boletas de Garantias indicadas. en el punto-a y b anterior -deberan ser entregadas por LA EMPRESA-

junto con Ja solicitud del anticipo y seran devueltas una vez notificada’ la resolucién con Toma de Razéndela ...

Contraloria Regional que apruebe la liquidacion parcial del contrato. Las Boletas Bancarias deberan ser a la

vista y con cardeter irrevocables.

LA EMPRESA, al solicitar modificacion o aumento de plazos debera extender la vigencia de las Boletas de
Garantia mencionadas en los puntos a) v b) del parrafo anterior, por un periodo equivaletite a la ampliacion
dei plazo solicitada més 100 dias corridos, a partir de la fecha de término inicial fijado para la ejecucidn, en

caso de otros aumentos de plazo se considerard igual criterio.

c.- Boleta -de Garantia por Correcta Ljccucién: Para garantizar la correcta e¢jecucion de las obras la
empresa deberda entregar boleta de garantia bancaria equivalente al 5% del total del subsidio FND.R.
indicado en la Clausula Segunda, con una vigencia igual a 365 dias corridos, contados desde la fecha de
solicitud de liquidacion parcial. Junto con ello el Gobierno Regional de Los Rios devolvera a la empresa la
Boleta de Garantia por fiel cumnplimiento, estipulada en el punto cuarto, letra b. La Boteta de Garantia por
srresta ejecucion debera ser entregada por LA EMPRESA. junto con la solicitud de liquidacion parcial y
idevuelta a la empresa después que esté totalmente tramitada la Resolucion que aprueba la Hquidacion

: ‘tiva de la obra. La Boleta Bancaria deber# ser a la vista e irrevocable.
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QUINTO:  DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO

LA EMPRESA podri solicitar, ampliaciones de plazos en la gjecucion de las obras por razones técnicamente
fundadas y/o de fuerza mayor, las que serén evaluadas por el Gobierno Regional, el que tendrs [a facultad de
aceptar o rechazar considerando la pertinencia de tal solicitud.

Se considerardn como causales de aumentos de plazo, ta autorizacion de CONADT de fos permisos de paso
por terrenos indigenas, que fueran solicitadas oportunamente v se retrasasen en ese organismo lo que debera
ser debidamente certificado, los retrasos por negativa de particulares de permitir que el trazado de las lineas
proyectadas atraviesen su propiedad, los retrasos en las antorizaciones de Planes de Maneio Forestal por parte
de CONAEy ‘i‘c:ss-pmblem*ag'cm'p‘enniso‘s—'d‘e-pa'sé-‘cen--sotros orgatismos del-estado. vomo- Vialidad, sicmpre

que la empresa entregue la documentacion que compruebe la correspondiente y oportuna tramitacion.

LA EMPRESA debera ingresar al Gobierno Regional Iz soficitud de ampliacion de plazo, al menos quince

-dias {corridos) antes. de Ja fecha vigente del término. del proyecto, a su vez ¢l Gobiermo Regional se obliga 4.

responder en un plazo méximo de 12 dias corridos a la solicitud planteada, Ja cual seré validada finalmente
por Resolucion.

Toda Solicitud de Aumento de Plazo, debera ser acompafiada por Ia renovacion de las Boletas de Gara;ttia
tanto de Fiel Cumplimiento como de Anticipo de acuerdo a fos nuevos plazos, y aplicando los criterios de la

Clausula Cuarta parte a) v b}, en caso contratio dicha solicitud no sera tramitada.

En caso de ser rechazada la solicitud de ampliacion de plazo, las boletas de garantia presentadas para este

efecto seran devueltas a la empresa mediante la accion administrativa correspondiente,

SEXTO: DE LAS LIQUIDACIONES DEL CONTRATO

a) Liquidacion Parcial: La empresa podra solicitar la liquidacion parcial del contrato una vez terminadas las.
obras indicadas en anexo N° 1, incluyendo en estas Iz conexién al menos del 80% de los beneficiarios,
excluyéndose de estos los beneficiarios que hayan presentado por Declaracién Simple que no desean ser
‘beneficiarios del proyecto y ratificado por fa Municipalidad;, de igual forma serd excluido el beneficiario
que pot rgzones téenicas especificadas por la empresa y aprobadas por el Gobierno Regional no pueda ser
conectado dentro del periodo de ejecucion del proyecto. En ¢l caso de los beneficiarios que no cancelen su
aporte, debera ser el municipio respectivo el que certifique esta situacion (firmado por ¢} Alcalde)
quedando pendiente la coriexidn del berefictario. Quedaran también pendientes, los beneficiarios qie no
hayan cancelado su aporte y que la empresa adjunte copia de comunicacién en que solicitd dicho aporte al

municipic sin obtener oportuna respuesta.

La Solicitud de Lignidacién Parcial deberd contener come. minime. los siguientes documentos:

* Noémina inicial de beneficiarios (anexo N°® 2)

* Noémina definitiva de beneficiarios.

* Justificacion .d-e cambios en relacion a ndmina original vatidada por et Municipio.

% Planos definitivos del prayecto (red de distribucién en media .y baja tension) y la memoria -
explicativa.

* Boleta de Correcta Ejecucion, segin Clausula 4° Letrac

* Detalle del pais de origen de los materiales principales utilizados en la construceion de la obra.

i en Ta visita de inspeccitn de obras, posterior a la solicitud de tiquidacitn parcial, la obra se encontrase con
bservaciones calificadas como minimas por el Gobierno Regional y la Municipalidad, se aprobara la

quidacién de 4 misma con observaciones, las cuales deberan encontrarse subsanadas a la fecha de la
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liquidecién definitiva. En caso contrario, el Gobierno Regional se reserva el derecho de solicitar el reintegro
por menor obra construida.-

En todo caso, la liquidacion parcial deberd realizarse a mas tardar dentro del plazo maximo de 60 dias
corridos desde la fecha de ingreso de la solicitud de liquidacion parcial de la empresa, en la oficina de partes
del Gobierno Regional, sin incluir en este plazo el tiempo necesario para la tramitacién total de ta resolucion
que aprueba la liquidacién parcial respectiva. Este plazo se suspendera por solicitud de nuevos antecedentes
necesarios para realizar dicha liquidacién parcial, como asimismo por aclaraciones o correcciones de los
mismos como también, en caso de corresponder reintegro o multas, hasta que la empresa ingrese la
documentation y/o los montos solicitados a la oficiva de-partes del Gobierno Regicnal.

Este mismo plazo de 60 dias tendri la municipalidad respectiva para hacer llegar a la empresa los aportes de

los beneficiarios que a la fecha afin no lo hubieren realizado.

b} Liquidacién Definitiva: LA EMPRESA debers ingresar a! Gobierno Regional la solicitud de liquidacién

definitiva del contrato dentro de los 90 dias corridos siguientes a2 la notificacién de la resolucion
aprobatoria de liquidacion parcial totalmente tramitada.
LA EMPRESA deberg acompafar en a solicitud de tiquridacion definitiva los siguientes documeritos:
* Copia del articulo N° 123 inscrito en SEC sobre la puesta en servicio del proyecto
* Fotocopias de Certificado de Inscripcion de Instalacion Eléctrica Interior TE1, con su
correspondiente Codige de Verificacion de la 8.E.C., Conirato de Suministro Eléctrico v Orden
de Trabajo, visado conforme por el beneficiario, de conexion de la instalacion, de cada uno de
les beneficiarios conectados.
®» Dos Fotografias enmarcadas tamafio 30 x 35 cm., de una parte representativa de la ejecucion del

proyecto.

El Gobierno Regional en conjunto con la Municipalidad, realizara la liquidacion definitiva de las obras en un
plazo méximo de 90 dias corridos desde la fecha de solicitud de liquidacién definitiva por parte de la empresa,
teniendo en su poder la totalidad de los antecedentes para dicha recepcion,

El Gobierno Regional, se dar4 por notificado de cualquier comunicacién de la empresa, a partir de la fecha de

ingresoen la-oficina-de '-pattes*ubicada'er.L-O.’-Higg.inslNf’ 543. dela ciudad de Valdivia.

SEPTIMO: DE LOS BENEFICIARIOS
En caso de regmplazo de beneficiarios de g adming original del provects, ¢ty $& 4cBptatd v [asard 4 sér

-parte integrante del presente contrato, solo si la empresa, presentase una certificacidn escrita, por parte de la

municipalidad, la cual se entiende, que velard por que los nuevos beneficiarios incorporados al proyecto
cumplan con las caracteristicas socioecondmicas enunciadas por MIDEPLAN,
Todo posible nuevo beneficiario podra ser incorporado siempre que no exceds la cantidad de obras

contratadas.

OCTAVO: DE LA SUPERVISION DE OBRA
El Gobierno Regional, realizard a lo menos una visita mensnal de supervisién en conjunto con La
Empresa y la Municipalidad a las obras en ejecucion, generdndose un informe técnico.

La empresa.otorgara al Gobierno Regional, todas las facilidades para que se realice la visita de supervision

téenica.




NOVENO: DE LAS MULTAS

St Ias obras contratadas se entregaren con posterioridad al plazo vigente segln contrato, por razones
imputables a la Empresa, ésta pagard al mandante una multa por cada dia de atraso, igual al uno por mil
(,1%; del valor total del subsidio convenido, la que deberd ser cancelada a este Gobierno Regional previo

informe del Inspector Fiscal, segtn conste en acta de fiquidacion parciat de la obra,

Las multas a que se refiere el parrafo anterior y los reintegros por razones de menor obra construida, deberin
ser cance:adas dentro de los 15 dias habiles siguientes de recibida por parte de la empresa, la solicitud con el

acta-correspondiente.

Respecto al letrero que identifica la obra: Si dentro del plazo estabiecido en la Cliusula Segunda, no se
enconfrara el leirero que identifica [a obra correspondiente, se sancionard con una mulfa ascendenie a 30
Umdadas. Tribuﬁarias.~Mez.1_su_ales.-que.‘sc‘ cancelara en-un plaze ne superior-a 30 dias. cortidos -a -este Gobierno.
Regional, contados desde la fecha de notificacién de 1a multa. A partir de la fecha de la notificacion de la
multa, comenzard a regir un nuevo plazo de 15 dias para la instalacién del Jetrero indicado, bajo las mismas
condiciones de multa, Si transcurrido este nuevo plazo no se ha instalado el Tetrero, se sanciomard a ba
Empresa y se dard un nuevo plazo de 15 dias con su multa asociada, ¥ asi sucesivamente hasta que el letrero

seq instalado.

DECIMO: DEL PLAZO DE EJECUCION Y PUESTA EN SERVICIO

Las obras que se contemplan en el presente Contrato tendrén una duracion en su ejecucion de 590 dias
corridos, contados desde la fecha en que se entregue fa cuota tinica del Subsidio FNDR a la Empresa.

En todo caso, el presente Contrato entrard en vigencia, una vez que se encuentre totalmente tramitada la
Resolucion que lo aprueba y a partir de dicho evento ser posible efectuar transferencia.

La EMPRESA estard obligada a cobrar la tarifa B.T.1 considerada en la evaluacion del proyecto u otra tarifa
que considere la legiskicion y que sea acordada- con el elieite 2 sxpresa soliciud de-este. La imunicipalidad-
dara a conocer a toda la comunidad y especialmente a los usuarios del proyecto el tipo de tarifa que la

Empresa cobrarg.

UNDECIMO: DERECHOS. DE PASOS Y SERVIDUMBRES

Serd éargo de la empresa la obtencion de servidumbres y derechos de paso saneado legalmente, {ramite que
debera concretarse antes del plazo de ejecueidn de las obras.

En el caso de eventuales negativas por parie de los propietarios para otorgar los permisos v constituir las
servidumbres de paso, la empresa debera informar oportunamente al Gobierno Regional de tai situacion a
objeto de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no existir, impidiendo la
congtruccidn de las obras en el area afectads, deberin ser especificamente estipuladas vy certificadas,
obligindose la empresa, en este caso, a efectuar el reintegro correspondiente a las obras no construidas

valoradas de acuerdo a presupuesto aprobado.

Asimismo las eventuales exigencias que pudieran surgir en relacion a tramitacion de Planes de Manejo
Forestal o autorizaciones de otros organismos del Estado, serfn abordadas en conjunto por la Empresa y el
Gobierno Regional, comprometiéndose este ultimo a colaborar en la obtencion de las autorizaciones

requeridas, las que de no obtenerse deberén tratarse en forma similar a lo sefialado en ¢l parrafo precedente:




DECIMO SEGUNDQ: TERMINO AN TICIPADO DEL CONTRATO
Se podrd ;iar término anticipado al presente contrato, con el acuerdo exprese de las partes, una vez
comprobada la impesibilidad técnica de ejecutar el programa en la forma convenida. En tal caso la Empresa

tendra derecho a la liquidacion y pago de io efectivamente egjecutado,

Ademas, el Gobierno Regional de Los Rios se reserva fa facultad de resolver administrativamente el presente
contrato, en caso de incumplimiento grave de la empresa, sin perjuicio de hacer efectivas las boletas de

garantia y de la aplicacion de las multas que cotrespondieren.

El término anticipado def contrato, de acuerdo al inciso anterior se deberd realizar mediante resolucitn

fundada del Intendente de la Region de Los Rios.

DECIMO TERCERO : PROPlEDAD DE LAS OBRAS Y PLAZOS DE OPERACION

Las instalaciones, objeto -del presente contrato, -quedan de propiedad  de -1a -empresa (postacion, lineas,
subestaciones y otros), con excepcién del equipo de medida y sus componentes; 1as que seran administradas
por ésta de acuerdo 2 [a legalidad vigente sobre la materia, con el compromiso de mantener el servicio en

Optimas cotidicioties téenicas por un plazo o inferior 1 30 afios.

Las instalaciones domiciliarias quedan de propiedad de los usuarios v seran facturadas por la empresa como

instalaciones particulares afectas a IVA.

DECIMO CUARTO: COMPROMISOS ADICIONALES.

Por el presente instrumento, la empresa se obliga a cumplir con tas siguientes condiciones adicionates:

1. Los bienes adquiridos y servicics contratados para la ejecucion de los proyectos indicados en lfa
clausula segunda y financiados con los recursos del subsidio, deberan ser destinados exclusivamente

‘para oy fines propios de los respectivos proyectos.

o, 2. Se debera observar las medidas de proteccion ambiental previstas en el Plan de Control Ambiental
elaborado en el marco del programa de elecirificacion rural de Chile. Plan que se adjunta al presente
-confrato-como. su-anexe N 4 y que se-entiende forma parte integrante.de. éste para todos los efectos
legales. Por tratarse de pequefios proyectos de extension de lineas eléctricas y en cumplimiento de lo
indicado en el punto 3.4.6 del Anexo 4, se incluye un Plan de Gestion Ambiental simplificado el

cual pasa o formar parte inmegrante del presente contrato:

3. Debers entregar las facilidades necesarias para que la Subsecretaria de Desarrolio Regional
{Subdere), la Comision Nacional de Energia (CNE), el Gobierno Regional de Los Rios, o quiénes

estas Entidades indiquen, ejerzan el derecho a examinar los bienes, lugares, trabajos y construcciones

del proyecto.

4, Deberé entregar a SUBDERE, CNE, al Gobierno Regional de Los Rios, a la Contraloria General de

la Replblica y a quiénes indiquen estas Entidades, toda la informacién que soliciten con relacion al

p-oyecto, segln corresponda,

Debers certificar la nacionalidad de -erigen de los bienes adquiridos. v servicios contratados para la

realizacion del provecto.




DECIMO_ QUINTO: CONSIDERACIONES FINALES
Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia sometiéndose a fa jurisdiccion de sus Tribunales

Ordinarios de Justicia.

El presente contrato se suscribe en siete copias, quedando dos ejemplares en poder del Gobierno Regional de
Los Rios, dos en poder de LA EMPRESA, uno en la Municipalidad, uno en la Unidad Técnica de
Electrificacion Rural del Gobierno Regional de Los Rios (U.T.ER.) y uno en poder de la Unidad de Control

Regional.
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Resumen de 1a Inversién

ANEXO 1

BESCRIPCION DE OBRAS.

Normalizacién Electrificacién Rural
Sectores ZONA NORTE, Comuna de Mariquina.

* 365Kms. de linea de Media Tensi6n bifisica, en postes de concreto armado.
e 3,13 Kms. de linea de Baja Tension monofasica postacion individual en concreto armado,
* 0.00 Kms. de linea de Baja Tension monofasica en postacion comin
» 9 subestaciones de 5,0 KVA Bifisica.

¢ 34 Instalaciones interiores a la vista en dos circuitos independientes (alumbrado y enchufes) con
conductores def tipo NYA 0 equivalente de 1.5 mm’.y de 2.5 mnr*., respectivamente, con sus
correspondientes protecciones magneto-térmicas de 10 A, para fuces y 10 A, para enchufes como
minimp, e interruptor diferencial. La instalacion interior constara como minimo con seis (6) centros, los
destinados a luces deberan tener base recta de loza, asimismo los enchufes también deberén ser de loza.
» Cada instalacion debera constar con tierras de servicio y proteccion.
» [l cable de acometida para empalme, no debe exceder los 30 metros de longitud y debe ser de 6 mm®.
* 34 equipos de proteccion y medida, los que quedaran ubicados en una de las paredes externas de ia
vivienda del beneficiario.

“i,{mgimd de é Red

{Kn.) 3,65 3,13 0,00 -
N° de Fases 2 1 o

Mateial cobre Cobre pregnsambiado —pr

Seccidn (mmﬁ) 13,27 1327

Pais de origen del

conductor Nacional MNagionaik = | coemee

Fos
Material Hormigdn Hoermigdn
Altura {mts) 10 8,7
Cantidad st T 82
Pals ce origen Nacional Nacional

1.5 KVA

30KVA

50KVA

Nacional

75KVA

I I0KVA

15 KVA

25KVA

1, Bquipos. medidores.

Macional

Instalaciones interiores/empalmes

34

10

| Nacional




DESCRIPGION DE OBRAS

Normalizacién Electrificacion Rural
Sectores ZONA COSTA, Comuna de Mariguina

Resumen de la Inversion

¢ 6,17 Kms de lines de Media Tension bifasica en postes de concreto armado.

e 4,82 Kms. de linea de Baja Tension monofésica postacion individual en concreto armado.
* 0,14 Kms. de linea de Baja Tension monofasica, postacion comuin.

» 18 subestaciones de 5,0 KVA Bifasica

» 36 Instalaciones interiores a la vista en dos circuitos independientes (alumbrado y enchufes) con
conductores del tipo NYA 6 equivalente de 1.5 mm’.y de 2.5 mm”., respectivamente, con sus
cotrespondientes protecciones magneto-térmicas de 10 A. para luces y 10A., para enchufes como minimo,
e interruptor diferencial. La instalacion interior constara como minimo con seis (6) centros, los destinados
2 luces deberdn teper base recta de loza, asimismo los enchufes también deberan ser de loza.

» Cada instalacién deberd constar con tierras de servicio y proteccion.

» El cable de acometida para empalme, no debe exceder los 30 metros de longitud y debe ser de 6 mm*.

¢ 36 eguipos de proteccién y medida, los que quedaran ubicados en una de las paredes externas de la
vivienda det beneficiario,

Longitud de la Red

(Km) 6,17 4,82 0,14
Cantidad de

conductores 2 1 1

Material cobre Cobre preensamblado Cobre preensamblado
Seccion (mm®) 13,27 13,27 13,27

Pais de origen del

cond-actor Nacional Nacional Nacional

Material

Hormigdn Hormigon
Alwira (mts) 10 8,7
Cantidad 112 121
Pais de origen Nacional Nacional

1.5 KVA

I0KVA

SKVA

18

Nacional

7TEKVA

[ TOKVA

15KVA

25 KVA

Equipos medidores

Nacional

insta aciones interiores/empalmes

36

10 Nacional
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BESGRIPCION DE OBRAS
Normalizacion Electrificacion Rural
Bectores NORTE - ESTE, Comuna de Mariguina

Resumen de la Inversién

6,57 Kms de linea de Media Tension bifasica en postes de concreto armado.

* 3,28 Kms. de linea de Baja Tensién monofisica postacion individual en concreto armado.
* 0,47 Kms. de linea de Baja Tension monofasica, postacion comiin,

¢ 4 subestaciones de 5,0 KVA Bifisica

¢ 1 subestacion de 15 KV A Bifasica

s <7 Instalaciones interiores & la vista en dos circuitos independientes (alumbrado y enchufes) con
conductores del tipo NYA 6 equivalente de 1.5 .y de 2.5 mm® , respectivamente, con sus
correspondientes protecciones magneto-térmicas de 10 A, para luces y 10A., para eachufes como minimo,
cinterruptar diferencial.-La instalacion interior constard come -minimo con seis (6) centros, los destinados
a luces deberén tener base recta de loza, asimismo los enchufes también deberin ser de foza.

» Cada instalacién debera constar con tierras de servicio y proteccion.

» El cable de acometida para empalme, no debe exceder los 30 metros de longitud y debe ser de 6 mm’.

* 47 equipos de proteccion y medida, los que quedaran ubicados en una de las paredes externas de la
vivienda del beneficiario.

Longitud de la Red =
{(Km) 6,57 5,28 0,47
Cantidad de
conductores 2 1 1
Material cobre Cobre preensamblado Cobre preensamblado
Seccién (mm?) 13,27 13,27 13,27
Pais de origen del
conductor Nacional Nacional Nacional

. Maféria] Hormigén Hormigon
Altura {mts) 10 8,7
Cantidad 108 123
Pais de origen Nacional Nacional

‘Subsestaci

1,5 KVA

3,0KVA

SKEVA

2(13,2KV), 22 (23,0KV)

Nacional

7.5 KVA

ICKVA

[(T5KVA

Nacional

25 KVA

| .Equ]pos medidores

47

10 Nacional

Instalaciones interiores/fempalmes

47

10 WNacional




DESGRIPGION DE OBRAS
Normalizacion Electrificacion Rural
Sectores ZONA SUR, Comuna de Mariguina

Resumen de la Inversidn

e 11,29 Kms de linea de Media Tension bifasica en postes de concreto armado.

» 6,74 Kms. de linea de Baja Tension monofisica postacién individual en concreto armado.
e 0,96 Kms. de linea de Baja Tensi6én monofisica, postacion coman.

= 28 subestaciones-de 5,0 KVA Rifisica

* Gl Instalaciones interiores a la vista en dos circuitos independientes (alumbrado y enchufes) con
conductores def tipo NYA ¢ equivalente de 1.5 mm”.y de 2.5 mm” ., respectivamente, con sus
correspondientes protecciones magneto-térmicas de 10 A. para Juces y 10A., para enchufes como minimo

3

e interruptor diferencial. La instalacién interior constard como minimo con seis {6) centros, los destinados
a luces. deberén tener base recta de loza, asimismo los enchufes también deberan ser de loza.

o Cada instalacion deberé constar con tierras de servicio v proteccion.

« Ll cable de acometida para empalme, no debe exceder los 30 metros de longitud y debe ser de 6 mm?.

* 01 equipos de proteccién y medida, los que quedaran ubicados en una de las paredes externas de la
vivienda del beneficiario.

Loagitudm Red

(Km.) 11,29 6,74 0,96

Cent.dad de

conductores 2 1 1

Material cobre Cobre preensamblado Cobre preensamblado
| Secc.6n (mm*) 13,27 13,27 13,27

Pais de origen del

conduetor Nacional Nacional Nacional

\ Material

Hormigon Hormigdn
Alwra (mrs) 10 87
Cantidad 195 157
| Pais de origen Nacional Nagional

| Sub-estac]

ntidad de dos fages. =00

[ Pais de origen .

1,5 KVA

3.0 KVA

5 KVA

10 (13,2 KV), 19 (23,0 KV)

Nacional

7.5 KVA

10 KVA

[T KVA

25 KVA

[ Empaliiess in
" Equipos medidores

61 — 10

Naciona,

1 Instalaciones interiores/fempalmes

6l ] 10

i Nacional




ANEXO 2

NOMINA BE BENEFICIARIOS.
Normalizacion Electrificacion Rural
Hecteres ZONA NORTE, Comuna de Mariquina

1 JULIA DEL CARMEN ALIANTE BECERRA

7.238.806-2
2 | YASNA NICOLE HUANQUIL MANQUECOY 17.377.983-6
3 HECTOR FABIAN MANQUECOY MANQUI 16.528.054-7
4 | WALESKA VIVIANA MANQUECOY MANQUI 15.262.948-6
5 | ERNESTQ ESTEBAN HUILIPAN HUILIPAN 15.262.910-9
6 | XIMENA DEL ROSARIO HUILIPAN MILANCA 13.158.870-4 |
§ 7 | BERTA DEL CARMEN HUILIPAN MILANCA 13.399.995-7
8 | RAFAEL SERGIO HUANQUIL CONUEN 11.804.745-1 |
9 | JOSE EDUARDO HUILIPAN MERA 7.829.059-5
14 MARISEL YOHANA ALIANTE HUANQUIL 15.263.078-6 |

11 | CAROLINA BEATRIZ ALIANTE HUANQUIL

1375856010

12 | JOSE WLADIMIR MANQUECOY CONONAHUEL 14.036.495-9
13 | BENANCIO ANDRES MANQUECOY CONONAHUEL 13.585,624-K |
14 | SEGUNDO DOMINGO NANCULEF MANQUI 9.945.223-4
15 | RIGOBERTO ALFREDO NANCULEF MANQUI 10.627.197-6 |
16 | JAIME PATRICIO MANQUECOY ALIANTE 13.159.013-K
17 | SUSANA MARGOT MANQUECOY ALIANTE 14.036.528-9 |
18 | JESSICA ANDREA CONUEN MANQUECOY 15.262.875-7 |
19 | DAMIAN SEGUNDO MANQUECOY NANCULEF 6.939.950-9
20 | SAMUEL BENITO MELIU HUILIQUEO 3.701.613-6
21 | MARTOLYMARLENE HUANQUIL CONUEN 12.336.659-K
22 | MIGUEL ALIANTE BECERRA 8.678.548-K |
23 | JUAN BELISARIO CONONAHUEL HUANQUIL 14.036.675-7
24 | JUANA crzis*rmA DIiAZ IBACACHE 13.399.878-0

25 4 CLAUDIA MARIOLY DIAZ IBACACHE

15.262.7270.

a0 INGRID IDOLIA MELLA CLAVERIAS

26 | ANTONIO TRAVOL HUENUPI 9.566.882-8
27 | SEDE CLUB DINAMO DE HUTFCO 65.003.973-4 |
28 | MARIA IVETTE FERNANDEZ LLANCAFIL 14.432.060-3
25 CLAUDIO FABIAN FERNANDEZ LLANCAFIL 11.918.022-8
16.853.179-0

i




NOMINA: DE BENEFICIARIOS
Mormalizacion Electrificacién Rural
Sectores ZONA NORTE, Comuna de Mariquina

3. HAYDEE DEL ROSARIO MELLA ESPINOZA 8.572.943-8

32 | ANTONIA CARMEN NIRIAN MELIU 6.858.778-6
3% | MIGUEL URRA MANS 10.175.520-7 |

34 1 SEDE SOCIAL J. DE VECINOS CALQUINCO MEDIO Y 65.761.820-9




ANEXO 2

NOMINA BE BENEFICIARIOS
Normalizacion Electrificacion Rurai
Sectores ZONA COSTA, Comuna de Mariquina

s,

1 ANICETO EXEQUIEL HUALME LIENLAF 13.400.060-0
2 | LUIS EDUARDO HUICHAMAN LIENLAF 10.487.040-6

3| LUIS HUICHAMAN LIENLAF 3.382.162.K |
4 | JOSE RICARDO SEBASTIAN MARTIN MARTIN 5.626.050-1
5 SANTIAGO EUSEBIO MARTIN MARTIN 13.399.745-8

6 | GRACIELA ESTER NAHUELPAN LIEMPI 10.290.021-9

7 | JUAN CARLOS NAHUELPAN VELASQUEZ 12.991.818-7

8 | RODRIGO ALEJANDRO MANQUEHUAL BERROCAL 10.108.191-5 |
9 | ALONSO ERIC MARIANG TRIPAILAF MANQUEHUAL 14.466.678-K
s OISIEL OSVALDO NORAMBUENA PARADA 1'1'.1‘1’.’;.1"8’0‘-6’ '
¥l } ELIANA DELGA TRIPATLAF MANOQUEHLUAL 7. 469,383.6-
12 | JUAN CARLOS LEAL VARGAS 13.815.975-2
13 | CARLOS AROLY TRIPAILAF MANQUEHUAL 12.747.328-5 |
14 | BALTAZAR ABNER NAHUELPAN NAHUELPAN 11.917.836-3
I5 | JOHANA PAMELA NAHUELPAN NAHUELPAN 13.158.952.2 |
16 | SOLANGE DEL PILAR NAHUELPAN PARDO 13.586.611-8
17 | CLAUDIO BLAS PULQUILLANCA PULQUILLANCA 11.918.099-6 |
18 - AGLISTINA ERNESTINA BULOQLT LLANCA CARIMAN 10.937.003-7 1
19 | ANAMARIA VARGAS PARRA 4.937.803-3
20 | FRANCISCO DIONISIO LIENLAF PAILLAN 9.822.769-5
21 | GUILLERMO BRUNO LIENLAF HUALME 9.237.182-4.
22 | CELSO LIENLAF LIENLAF 11.918.149-6
23 JUVENAL DAVID MARTIN MARTIN 15.262.849.8
24 ' FLVIRA YANETH MARTIN MARTIN 15.262.846-3
25 | JUAN-GREGORIO. LIENLAF MARTIN 7.234.861-3
26 | FERNANDO ALEX MARTIN MARTIN 14.036.588-2
27 | AMELIA SONIA CARTES SALINAS 6.805.096-0
28 | MIGUEL AUDITO AGUILAR SANHUEZA 7.859.358-K
29 | HECTOR VASQUEZ YANEZ 4.441.879.7 |
30 | ROMAN ORLANDO MURNOZ OJEDA 3.089.260-7




NOMINA DE BENEFICIARIOS
Normalizacién Electrificacién Rural
Bectores ZONA COSTA, Cemuna de Mariquina

3. | JOSE EPIFANIO JARAMILLO YANEZ 5. 582.692»5
32 | VICTOR DANIEL MARTINEZ MARTINEZ 15.263.654-7
32 | CARLOS AREVALO FRIAS 6.173.181-4
3 | OSCAR REGALADO MIRANDA BARRIA 58713848 |
3¢ | RUBENMUNOZ VARGAS 15.262.344-5
3¢ | ALIDA ANGELICA SILVA MUNOZ 11.918.147-K




et

NOMINA DE BENEFICIARIOS
Normalizacion Electrificacibn Rural
Sectores NORTE- ESTE, Comuna de Mariquina

ST R
1 FERNANDO MAXIMO CAURAPAN MANQUBHUAL N ” 5...5.69.762—0 |
2 ELIANA ROSA BELTRAN BENAVIDES 7.070.325-4
3 | PORFIRIO QUEUPUNAHUEL NANCO 5.338.749-7
4 | MARIA YEANNETTE EPULEF EPULEF 125659071 §
5 | MARIO QUEUPUNAHUEL EPULEF 12.744.186-3
6 FERMIN QUEUPUNAHUEL EPULEF 12.991.542-0 |
7 | ROSA ESTER QUEUPUNAHUEL EPULER 10.201.707-2
8 | LUIS ABELARDO GONZALES ROSAS 3.844.621-5 |
9 | ERNESTO ROSAS MANQUEHUAL 6.517.4014
10 | LEONIDAS ANCAMILLA NANCULEF 4.056.741-0
11 | JOSE DEL CARMEN ANCAMILLA SANCULEFR 4 840.614-9 "
12| FLORENTINA PEREZ NANCULEF 6.590.427-6
13 1 CLAUDIO MARTIN MATIAS 5.281.474-K
14 | PATRICIA ELISABETH LLANCAFIL ALIANTE 13.158.759-7
15 | NOELIA MARGOTH LLANQUIMAN CUMIAN 9.712.809-K
16 | GABRIEL LLANCAFIL MILLAO 8.587.059-9
17 | VERONICA ESTER VARGAS TRIVINOS 10.641.187-5
18 | MIREYA ALICIA GONZALEZ MERA 9.810.497:6 |
19 | PEDRQ ANTONIO FIGUEROA LIZAMA 10.778.402-0
20 | NUVIA DEL CARMEN OPAZO MERA 6.028.845-3
21 | SOR EDITH HUERAMAN JIMENEZ 6.679.165-3
22 | LUIS RENE FLORES RAINEQUEO 8.507.491-1 |
23 | ANSELMO ESCOBAR SALAZAR 10.170.963-9
24 | SOFIA ISABEL NIRIAN ANTILLANCA 10.035.529-9.
25 | DOMINANDA FRANCIA ROMERO PARRA 7.122:440:6. ¢
26 | RAMON HECTOR UYARTE ALARCON 11.137-684-0
27 | ALBN GUSTAVO ROMERO PARRA 7.646.577-0
% | MARCOS HUILIPAN HUILIPAN 15.262.821-8
29 | CARLOS CAIFIL CARIMAN 5.871.855-6
| 30| ANAESTER HUILIPAN ONATE 11.918.045-7




NOMINA DE BENEFICIARIOS
Normalizacion Electrificacién Rural
Sectores NORTE- ESTE, Comumna de Mariguina

KARIN ALEJANDRA CARIMAN CASTILLO 13.846.585-3
32 | MANUEL OBANDO SOTO 6.904,946-K
33 | GLADYS INES FERNANDEZ RATN 11.917.804-5
34 ) FUAN FROILAN ASTUDILLO CONONAHUEL 12.356 5348 |
35 | JAIME IVAN CALDERARA ASTUDILLO 13.158.927-1
36 | LUIS ALBERTO ASTUDILLO ARCOS 14.484.508-0 |
37 | LAURA PAMELA ASTUDILLO ARCOS 11.920.563-8
38 | MARTA MERCEDES ARRIAGADA STERRA 11.263.997-7
39 | HUGO ENRIQUE ARRIAGADA SIERRA 10.898.358-2
40 | MANUEL ALEJANDRGO MARILED ERICES 12.744.565-3
41} ALEFANDRA VALESKA HUILIPAN HUILIPAN 16.528.128-4
42 | OMAR BARRIENTOS VEJAR 7.143.299-8
43 | FRANCISCA YAMILET BARRIENTOS GALLEGOS 13.585.645-2
44 | MARIO MANQUEL MANQUECOY 4.555.382-5
45 | RAQUEL DEL CARMEN PENA SALAS 13.277.759-4 |
46 | ELENA DEL CARMEN HUICHAMAN ANTILLANCA 5.703.456-4
47 | DIONISIA DEL ROSARIO MUNOZ MURGZ 6.976.845.8




NOMINA-DE B ENEFICTARIOS
Normalizacion Electrificacién Rural
Sectores ZONA SUR -, Commma de Mariguina

1 SONIA CARMEN RAPIMAN HUECHANTE 9.624.099-6
2 | JACQUELINE ELISABETH WEISS BELLO 13.158.901-6
3 | ISMELDA KARINNA FERNANDEZ HUECHANTE 12.336.609-3
4| ENRIQUE EDUARDO FERNANDEZ HUECHANTE 10.410.761-6 |
5 | CRISTIAN EDMUNDO RAUL SOTO HUECHANTE 10.734.440-3

6 | ANAESTER FERNANDEZ HUECHANTE 13.320.196.3 |
7 | ANAMARIA NELA BELLO CARCAMO 7.228.624-3
8 | SEGUNDO NICOMEDES MONSALVES SALAZAR 8.916.131.2

9 | CLOTILDE DEL CARMEN MONSALVES SALAZAR 8.109.961-k
10 { CARLOS PATRICIO QURZADA VERGARA 10.250 402-k
1T | MARTA MARGARITA FOYEL LEFIHUALA 5.340.:484-7 |
12 | NANCY MARIA FLANDEZ MARTINEZ 11.106.685-k
13| JOSE PATRICIO JARAMILLO TENEO 14.594.078-8 |
14 | LUIS EDUARDO FOYEL BANDA 10.300.068-8
25 | DAVID JOSE HUINCATRIPAY LLANCAMAN 11.804.513-0 |
16 | ROSALIA ELENA CUMIAN HUINCATRIPAY 12.168.918-9
17 | ARNALDO ELIODORO CUMIAN URRIOLA 12.051.263-3
18 | ROBERTO MARTIN SOTO-COSIO. 6.899.488-8 |
19 | ROBERTQ ESTEBAN REYES REYES 12.029.781-3
20 | JAIME SELIM REYES REYES 14.493.577-2 |
Z1 | ANAMARIA REYES REYES 11.591.447-2
22 | MARTA ELENA SILVA MARCHANT 11,070.430-5 |
23 | ROSENDOQ CASTULIO PANGUI BARRTA 4,843 .906-3
24 | PAOLA URQUEJO SARAVIA 15.261.601-5
25 | ENRIQUE GILBERTOPANCLILLA AGUILAR 12.336.756-1 -
26 | ERNESTQ ALIRO NAVARRO SALDIAS 9.245.809-3
27 MARCELA ALICIA PANGU! ANDRADE 0 658 823-2
28 | LINO SEGUNDO VERA PANGUIL 10.785.355-3
25 | LUIS GUILLERMO SANCHEZ MARTINEZ 7.733.413-0
32 | SANTIAGO EDUARDO MARTIN AGREGAN 11.804.565-3




NOMINA DE BENEFIGIARIOS
Normalizacion Electrificacion Rural
Sectores ZONA SUR -, Comuna de Mariguina

37| ABEL BRUNO NAVARRO MARTINEZ N 13 ,-609.'3‘064
32 TITO MARTINEZ AGREGAN 6.261.403-k
33 MAXIMING SEGUNDO VERA PANGUI 8.587.668-6
3¢ 7 BERNARDO MANQUECHEO AGREGAN 7.653.300-8 |
3¢ | SILVIA DEL CARMEN ALVARADO SANTANA 7.719.006-6
3¢ | FRANCISCO SEGUNDO ESPINOZA AREVALO 4.062,961 |
37 | JUAN ALFREDO OPAZO CARRILLO 12.746.3&2—3
38 | SANDRA EDOLIA AMPUERQ BORQUEZ 13.159.132.2 |
39 | DANILO ANTONIO OPAZO CARRILLO 15.264.934-7
49 SANDRA DEL P. MAYORGA RAPIMAN 16.246.215-6
41 | TUAN TEODORO MAYORGA FH.GUERA 9:679:208-3
42 | JACQUELINE NELSY TRIPAILAF MANQUEHUAL 11.137.800-2
43 | CARLOS MARIO HUALME IMIGO 8.588.375-5 |
44 | SEBASTIAN HUALME LIENLAF 6.398.783-2
45 | EDITA VILMA BERMEDO HUEQUEMAN 12.566.474-1
46 | LAURA TRIPAILAF PANGUI 6.142.542-k
47 | JUAN REMIGIO BERMED(Q HUEQUEMAN 10.855.563-7
48 | ELENA ODETH FUENTES VIVALLO. 11.919:632-9 -
49 | ROSA ILDEGARDIS TRIPAILAF MANQUELAFQUEN 6.116.158-9
50 | ALICIA ALEJANDRA TRIPAILAF ACUNA 15.263.563-k
51 | GRACIELA BELLANIRA BERMEDO HUEQUEMAN 12.993.306-2
52 | LUIS MAMERTO TRIPAILAF MANQUEHUAL 9,323.908-3
53 | RUBEN EDUARDO TRIPAILAF MURNOZ 15.549.072-1
54 | ISABEL CATALAN CAYUL 11.137.924-6
55 | VALERIANA BREVES TRIVINOS 6,718.353:5 |
56 SERGIO TRIPAILAF ACUNA 6,149,247k
57 | JUANA LLANQUIMAN MAYOLAFQUEN 9.649.836-5
58 | VICTOR VEGA MARTINEZ 3.863.597-2
59 | BERNARDO ALEX YANEZ MOLINA 8.443.611-9
60 | MARIO PUCHI PAREDES 11.542.367-3
6t | ROBERTO VEGA VEGA 2.189.24254
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ANEXO 3
ESPECIFICACIONES LETRERO.

EJEMPLO

LETRERO DE OBRA ER.

N ELECTRIFICACION RURAL
FONDOS DEL  NORMALIZACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
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GOBIERNO

ELECTRIFICACION RURAL

FONDOS DEL NORMALIZATION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
SECTORES ZONA COSTA- MARNJUINA

REGIORAL DE INVERSION EM.OR: §237.761.000.-
LOS RIOS APOUEOESMPRESA S16053000..

APORTE BENEFICIARIOS © 3 5400000
2@1 1 BENEFICIADIOS : 36 FAMILIAS .
Fecha inicio: 0/00/2011 UNIDAD TECNICA e MUNICIPALIOAD DE SAN JOSE DE LA MARIQUING
Fecha de Término: G0/D0/2012 EMPRESA B Sociedad Bustral de teciticnlad S.A SAESAY
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LETRERO DE OBRA E.R.

FONDOS DEL
GOBIERNO

ELECTRIFICACION RURAL

NORMALIZACION: SUNINISTRO ENERGHA ELECTRICA.
SECTORES ZONA NORESTE - MARIGUINA

REGIONAL DE TRVERSION FDR: 5 281616000,
LOS RIOS APORIEDE EMPRESA... . $18550000: ...
i ) ARCRYE BENEFICIARIOS - § FO50.600.-

BENETICIAGOS . A7 FAMILIAS

Fetha Inicio: 00/00/2011
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T ELECTRIFICACION RURAL i
FONDOS DEL NORMALIZACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA | £
GOBIERNO SECTORES ZONA SUR - MARIGUINA |
REGIONAL DE INVERSION FMDLR: § 362.956.000.-
LOS RIOS APORIEDEEMPRESA _: 521084000~ |
APORTE BENEFICIARIOS ¢ § 9350060, ‘
2011 SENEFICIANOS 61 FAMILIAS i
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ANEXO 4

PLAN DE CONTROL AMBIENTAL
DE LOS PROYECTOS DEL
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL
DE CHILE

Especificaciones Ambientales Genéricas
aplicables a cada tipo de las diferentes obras del Programa

1 GENERALIDADES

La experiencia de muchas organizaciones en la ejecucién de proyvectos de desarroflo indica que la variable
ambiental es una de las mas complejas de ser tratadas, sobre todo durante la etapa de construccion de los
proyectos. Es por ello que para ef desarrollo de los proyectos del Programa de Electrificacion Rural de Chile,
se han disefiado Especificaciones Ambientales Genéricas (EAG). Estas EAG plantean los lineamientos
generales mediante los cuales fos admimisiradores del Programa abordarn fa dimension ambiental con los
ejecutores y contratistas que participen en fa construccion de los proyectos integrantes del Programa,

Estas EAG pueden incluirse en los contratos a suscribir con ejecutores y contratistas, pero su cumplimiento no
reemplaza el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que son aplicables al proyecto, sino que es
complementario,

Sin petjuicio de las exigencias establecidas en estas BAG, fos contratistas deben mostrar siempre una actitud
de responsabilidad frente al medio ambiente, ejecutando todos los trabajos conforme a la normativa legal,
tanto en fo que se reffere al' cumplimiento de normas de cafidad ambiental, como a fa aplicacién de {as normas
de seguridad en el desarrollo de las distintas faenas de construccion de fos proyectos (seguridad en los frentes
de trabajo, prevencioén y procedimientos en caso de incendios, elc,).

El cumplimiento de lo establecido en fas presentes EAG serd permanentemente fiscalizado por ta Inspeccién
Ambiental del Programa.

2. ALCANCE

Las EAG estan dirigidas a los contratistas de los proyectos, que desempefien tareas en la ejecucion de las
obras y servicios contempladas en él. Formarin parte integrante de los contratos de construccion,
materializada en clausulas contracuales de cumplimienio obligatorio. Para taf efecto, e Contrafista sera
responsable ante el Mandante (ejecutores del Programa) de velar que su personal cumpla con lo establecido

en ¢lfas.

Come complemento de las EAG de cardcter general, aguellas obras y actividades especificas que requieran de
meidicas especiales, poseeran un Anexo que indicard, en caso de ser necesario, las condiciones particularesa -
las cuales deber dar cumplimiento el Contratista (Especificaciones Técnicas de las Obras),

Las BAG-detos proyectos v 1as especificaciones aphicables o guda contrato de construceion, serfn parte de Tas
exigencias contempladas en las Bases de Licitacion de los contratos de construccion de las obras que se
rea.icen con -empresas contratistas. Posterior a la adjudicacion, pasarin a formar parte integrante de los
respectivos contratos.

Para ¢l personal del Mandante que se desempefie en cada proyecto, las EAG constituiran parte de los deberes
del personal, en todo aguello que se relacions consus funcienes.

Como regla general, para el cumplimiento de las especificaciones ambientales aplicables a cada proyecto, por
par-e de log Contratistas, la Administracién del Programa nominarg un Inspector Ambiental, quien tendra fa
misién de controlar el cumplimiento de las EAG por parte del Contratista y resolver sus dudas. Como
principio general, la Administracidén autorizara, s6lo a través del Inspector Ambiental, la realiggciér} fie
actividades que modifiquen elementos y componentes del medio ambiente o de medidas de mitigacion dentro
del Area de influencia definida para cada proyecto. Esta autorizaciones serén otorgadas solo después que el
Contrafista consiga los permisos ambientales sectoriales requeridos o que se verifique que dichas actividades
estan autorizadas por las autoridades sectoniales.

3, ESPECIFICACIONES AMBIENTALES GENERICAS




31 Prohi_biciones

A continuacién se exponen aquellos aspectos que son objeto de prohibicidn expresa para jos Contratistas:

@) Quemar aceifes, grasas, neumaticos y cualquier tipo de residuo sélido, salvo aquetlas quemas confroladas

. ©xpresamente autorizadas en estas BEAG;

b) Verter al suefo o a cursos de agua materiales de desecho de procesos constructivos y de cualquier
sustancia nociva al ambiente (aceites, compuestos toxicos, combustibles, pinturas, difuyentes, lubricantes,
aguas servidas o industriales sin tratamiento, desechos s6lidos domésticos o industriales, sales minerales,
detergentes u otros);

¢ Cortar vegetacion que no corresponda a lo estrictamente requeride por las necesidades del Proyecto. Eos
zortes de 4rboles en bosques o bosquetes de mas de 0,5 hectireas Gue sean necesarios deben contar con la
autorizacion expresa de 1a Corporacion Nacional Forestal {CONAF). Se exceptian las cortas de srboles
en fajas de menos de 40 metros de ancho o que Iz faja en total tenga menos de media hectérea;

d) Pescar sin.licencia de pesca o cazar, capturar o daflar a cualquier especie de fauna nativa en el drea del
proyecto, o destruir sus nidos o recolectar sus huevos. Se exceptian de la prohibicién los controles
zoosanitarios, los que deberén realizarse siguiendo las exigencias sanitarias y procedimientos de
aplicacion correspondientes;

€) Depositar cualquier tipo de residue, doméstico o.industrial, fuera de los sitios autorizados. para elle;

f} Mantener motores con emisiones superiores a la establecida en 1a normativa legal aplicable o sin equipos
sitenciadores en condiciones adecuadas;

8) Realizar voladuras de roca no subterraneas, sin el aviso oportuno a la poblacion cercana vy la sefializacion
del sector involucrado en dicha faena;

hy  Transitar a velocidades superiores a las que indica la sefializacion, por cualquier via pablica de la zona
cel proyecto;

i) Instalar campamentos o faenas en sitios distintos & los autorizados expresamente por la Inspeccion
Ambiental:

1) Depositar cualquier tipo de material proveniente de la construccion o del mejoramiento de caminos a
modo de “escombreras laterales”. Todo el material que no vaya a ser ocupado debera ser Hevado a
botaderos (escombreras) debidamente autorizados por el Inspector Ambiental. Los acopios temporaies
deberén contar también con al autorizacién del citado Inspector, 7

k) Evitar el derrame de cualquier tipo de materiaf proveniente de las escombreras sobre la Taderas
adyacentes, especialmente durante la construccion o mejoramiento de caminos. Para ello, ¢ Contratista
debera tomar todas fas medidas necesarias;

1) Efectuar cualquier tipo de reparacion o mantencion de vehiculos, maquinarias o equipos en general, fuera
de las dreas especiatmente habilitadas para estos fines; v

m) Criar ganado mayoer o menor, asi como animales y aves de corral dentro de los terrenos entregados por el
Mandante o e las dreas de servidumbre.

El incumplimiento de las prohibiciones antes citadas, sera causa de sanciones, de acuerdo 2 lo establecido en
las Bases Administrativas del contrato.

El Contratista debera mantener un responsable del Plan de Gestion Ambiental, PGA, (ver numeral 3.4.6). El
responsable deberd mantener al dia, en forma clara y clasificada, toda la informacion relativa al desarrotlo ¥
cumplimiento de los compromisos ambientales, la cual formaré parte de los Informes Trimestrales de Gestion
Ambiental (ITGA).

El PGA podré ser solicitado en cualquier momento por el Inspector Ambiental u Organismos del Estado con
atribuciones de fiscalizacién en materias ambientales.

El ecatamiento de las prohibiciones sefialadas, sera objeto de permanente control por parte del personat de

‘inspeccidén del Mandante y su incumplimiento serd causa de sanciones de acuerdo al numeral 3.4.7

“Saxciones por Incumplimiento de las EAG”.
32 Especificaciones para instafaciones de {faenas
321 Condiciones generales

El Contratista :deberd ubicar sus instalaciones de faenas (campamentos, oficinas, talleres, bodegas) en los
sitios que hayan sido autorizados por la Inspeccion Ambiental. Los limites de estos terrenos seran prec1sad95l
mediaxte planos er cada Hamado a lcitaeion y formarz'frr.pme 1'nte.g1“ante.-dﬁ3 los respectivos comratto:s. }zn
caso que el Contratista desee ubicar algan tipo de instalaciones en Smo?f_d,l,s??t_es dlos (Virarspuestos para tales
‘efectos, deberajustificarls v SGlEHaT previamente su éiﬁfti}:'ﬁia‘ifiéh # la Inspeccion Ambiental, s

En caso que durante la instalacion del campamento o cualqu:ey faene} se pro.duzcan hallazgos arqueologicos o
paleontoldgicos, el Contratista deber4 detener las faenas y dar mmedzatc? aviso al Mandante, quien a su vez se
encargara de comunicar dicho hallazgo al Consejo de Monumentos Nacmnalefra, para que evalte la per@mer';culx
de efectuar el salvataje del sitio, antes de continuar con las obras. Ademas, el Mandante comunicara e

hallazgo al Gobernador Provingial y & Carabineros.
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Serd de responsabilidad del Contratista el disefio, la construccion y el suministro de la totalidad de las
instalaciones que éste requiera para la ejecucion de sy contrato, los que no podrén interferir con las obras del
proyecto. Ademas ser4 su responsabilidad, la operacion, mantencion v posterior desarme vy retiro de las
mismas y la limpieza general de la zona que haya sido ocupada por ese contratista.

El tipo de construccicn que realice et Contratista para sus instalaciones de Faena, en general, deberd presentar
un disefio acorde con el entorno en que se ubican, privilegiandose las construcciones desarmables. Los
disefios de todas estas obras deberan ser aprobados por ¢l Mandante,

E. Contratista, a su cargo y costa, debera recolectar, transportar y disponer de los residuos solidos domésticos,
‘materiales de desecho y desperdicios de todos Tos reciitos, camparientos y frentes de trabajo, de mvdo que se
man.engan permanentemente aseados y dentro de las normas de sanidad. Los residuos deberan ser colectados
y dispuestos sélo en los lugares autorizados previamente por el Inspector Ambiental, los que se rellenarin y
compactardn con una capa de tierra, a fin de mantener un estado sanitario satistactorio, de acuerdo a lo
sefiatado en el numeral 3.2.4.

Lu habilitacién de sitios. de.acopio. para la recoleccién de residuos, -asi como la habilitacion de los. sitios de
disposicion final, ante el Mandante seran de exclusiva responsabilidad del Contratista, para 1o cual debera
atenerse a las disposiciones legales, asi como obtener y mantener vigentes los permisos sanitarios que sean
aplicables.

Los accesos, espacios interiores, fachadas de construcciones, la vegetacion v las zonas circundantes a las
instalaciones . del Contratista, deberan ser mantenidos en condiciones de orden y aseo a satisfaccion el
Mandante. En los campamentos no se aceptari un nimero de personas residentes superior a su capacidad de
disefio.

Liego del desarme y retiro de las instalaciones del Contratista, éste deberd restaurar y revegetar los terrenos
afectados, de acuerdo a fo sefialado en el numeral 3.4 “Proteccién de Ecosistemas Terrestres y Acuéticos”,

322 Abastecimiento de agua potable e industrial

El Contratista deberd construir, operar y mantener todas las instalaciones necesarias para el suministro de
agua para sus instalaciones y para la construccién de las obras, debiendo suministrar los estanques, las
bombas, tas cafferfas, los camiones cisternas y otros equipos necesarios para este proposito.

El Contratista debera preseritar; para ser sometidos a la aprobacion del Mandante, Jos planos generales y de
dezal e de las instalaciones de agua potable, antes de iniciar su construccion.

Cuando el Mandante lo requiera, o cada 90 dias, sin previa peticion expresa, el Contratista deberd tomar
muestras de agua potable y ordenar un andlisis completo, el que deberd ser efectuado por un laboratorio
autorizado, de forma de verificar que las condiciones fisico-quimicas, bacteriologicas y organolépticas del
agua de bebida, curaplan con la Norma Chilena NCh 409/84 del INN,

Las instalaciones de agua potable deberan estar sefializadas con letreros localizados en sectores de facil
visibilidad. Ademsés, las instalaciones correspondientes a las captaciones deberan estar cercadas.

123 instalaciones sanitarias y tratamiento de aguas residuales

Ei Contratistda deberf construir y mantener las instalaciones sanitarias para sus campamentos, oficinas,
bodegas, policlinicas, frentes de trabajo y talleres de acuerdo a las normas legales, en especial con los
decretos supremos N° 745/93 y N° 594/99, ambos del Ministerio de Salud.

En fas oficinas, bodegas y talleres debera instalar lefrinas, lavatorios y duchas donde corresponda, segan el
niimero de personas que trabajen en dichos lugares y de acuerde a lo sefialado en el D.8. N° 594/99, del

Ministerio de Salud.

El Contratista.no podra descargar aguas servidas ni contaminadas por uso industrial en ningﬁq curso de agua,
ni en zonas abiertas. Las aguas servidas o industriales deberin tratarse con un sistgma constituido por quas
sépticas, zanjas ¢ pozos drenantes o de infiltracion, plantas de tralgmiento w otro sistema que el Contratista
proponga. El proyecto especifico deberé ser autorizado por el Servicio de Salud, a fin de dar cumplimiento a

1o legislacibn,

Las aguas servidas que serdn descargadas & cursos naturales deberén ser tratadas previamente y cumghr con
la normas de calidad establecidas por el D.8. N° 90/01 del Ministerio Secretfma General de la Presidencia
“Norma de emision de Riles a cursos de aguas marinas y continentales superficiales™
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Eg los frentes de trabajo deberan instalarse letrings sanitarias quimicas. Su cantidad debe estar de acuerdo
con el ndmero de usuarios, de acuerdo a lo que estipula el D.S, N° 594/99, del Ministerio de Salud.

En ¢l disefio y la construccion de las instalaciones anteriores, el Contratista deber considerar si existen o no

instz.iac‘ienes de agua potable en el sector, de modo de no interferir ni contaminar las fuentes de
abastecimiento de éstas.

El Contratista debera presentar a la aprobacion del Mandante los planos generales y de detalle de las

instalaciones sanitarias, asi como las aprobaciones por parte de las autoridades sanitarias que corresponda,
artes de iniciar su construccion.

32< - Manejo de residuos sofidos

El sitic de disposicion de residuos solidos deberd ubicarse en un terreno alejado de los sectores de
campamento y no podra estar expuesto al lavado o al arrastre de las basuras a los cursos de agua nt debera

contaminar la napa fredtica. Asimismo, el Contratista deber4 prevenir Ia entrada de animales domésticos al
secicr y esiablecer un sistema de confrof de roedores.

EI manejo de residuos soiidos que implemente el Contratista debers tener en consideracion, sin perjuicio det
cumplimiento del Codigo Sanitario (D.F.L. N° 725/67 del Ministerio de Salud), a lo menos, los siguientes
aspectos.

3241 Residuos domésticos provenientes de comedores, oficinas y campeamentos

»  Papeles y cartones. La generacion de este tipo de residuos no seré significativa en términos de volumen.
Los papeles y los cartones deben ser recogidos y eliminados mediante quemas controladas y autorizadas,
en instalaciones disefiadas para ello, o ser comercializados para su reciclaje;

»  Desechos y restos de comida. Los desechos provenientes de los lugares de alimentacion seran separados
de acuerdo al siguiente esquema:

» Organicos. Restos de alimentos en general, que deberan ser recolectados en envases de pléstico,
llevados a lugares definidos previamente, ser cubicrtos con una capa de 15 cm. de suelo y
compactado al final de la jornada;

»  Inorghnicos:

*  Vidrios. Las botellas y envases en general, se recolectarin en contenedores plasticos localizados
en cada drea del campamento. Estos serdn énviados a lugares de compra o donados a personas u
organizaciones de la comunidad. En caso de no existir estas alternativas, seran dispuestos en los
vertederos-antorizados;

*  Plasticos. Las botellas, los envases y las bolsas se recolectardn en contenedores plasticos en cada
una de las dependencias del campamento. Por el cardcter inerte de este tipo de residuos, se
considerara su disposicion final en vertederos ubicados en el 4rea del campamento. Una vez
completo, el Contratista debera sellarlos con tierra compactada de 50 cm. de espesor, sobre la que
se agregard suelo vegetal para someterlo a revegetacion y restauracion paisajistica; y

# Latas. Los tarros y los envases se recolectaran en contenedores plasticos en cada una de las
dependencias del campamento. Postetiormente, seran dispuestos periddicamente en rellenos
sanitarios o botaderos autorizados.

3.2.4.2 Residuos irehstrictles

e Maderas. Los restos de moldajes, despuntes, etc., seran acopiados en Jugares especiticos dentro de las
4reas industriales de cada Contratista. Dado su caracter combustible, podran ser utilizados en consumo
interno de calderas, estufas a lefia u otros usos. En caso conirario, las maderas serin regaladas a la
Comunidad o dispuestas en botaderos autorizados;

»  Residuos metalicos. Estos materiales seran.acopiados en lugares especificos mientras dure ¢l periodo de

construccidn. Una vez desechados, podran ser comercializados o depositados en un vertedero similar al
caso de latas v piésucos L.as piezas metdlicas de recambio contaminadas con derivados del petréleo, se
procurari transportarlas a desarmadurias o centros de reciclaje; y _

» Meumdticos. Estos residuos deberan ser acopiados en cada una de las areas dg tallefres, para un posterior
traslado y venta. También, previo tratamiento, se¢ podra utilizar como materia prima para aumentar ’el
volumen de material com(n o suelo orginico. En caso de no ser viables estas alternativas, seran
c¢ispuestos en rellenos sanitarios o botaderos autorizados.

325 Almacenamiento de materiales combustibles ¢ inflamables



¥

Los materiales combustibles e inflamables deberdn almacenarse en lugares especialmente acondicionados y se
mantendran totalmente aislados de los campamentos. Las instalaciones de gas licuado deberan cumplir con el

Reglamento de Instalaciones de Gases Licuados de Petroleo, de la Superintendencia de Electricidad ¥
Combustibles,

325 Instalaciones para la mantencion de equipos

La mantencidn de maquinarias, vehiculos y equipos de construccion se debera realizar preferentemente en
estaciones de servicios o talleres mecanicos habilitados para ello. Cuando esta actividad, por emergencia u
otra razon deba necesariamente realizarse en faena, debers Hevarse a efecto en lugares especialmente
I)gbilci{tados para esta actividad, los que deberan contar para su operacion, con la autorizacién expresa del
Mardante,

Estas instalaciones serdn cerradas y afsladas del exterior mediante radieres. Serin limpiadas en forma
periodica y contardn ademds con fosos para las operaciones de mantencion

3.2.7 Desarme y retiro de instalaciones

Una vez terminadas las obras, el Contratista debera desarmar todas las instalaciones que hubiere tenido que
canstruie pars 1 Construccion de las obras'y fas Tnstalaciones niecesarias pasa la ingpescion. Los materiales de
desecho, chatarras y otros, deberan ser tratados segiin se establece en el numeral 3.2 4.

De igual forma, ante el Mandante seré responsabilidad del Contratista la readecuacién de las 4reas ocupadas
per -as instalaciones efectuadas. por €l, para restituir las condiciones. naturales que. existian antes de. su
construceion. Para ello debera desmontar o demoler las instalaciones, incluyendo el retiro de los radieres y
las fundaciones, asi como limpiar los sitios y las dreas circundantes a satisfaccion de la Inspeccidn Ambiental,
de acuerdo al numeral 3 4.

3.3 Construccién, mantenimiento y use de caminos internos

Si en alguno de los proyectos hubiese la necesidad de construir huellas o caminos internos, durante la etapa de
construccién se debera prestar especial cuidado al manejo v perfilado de los taludes. Las caracteristicas
particulares de éstos estarén contenidas en las especificaciones técnicas de los contratos correspondientes,

Los terrenos intervenidos en la consiruccion de estos caminos, deberan ser exclusivamente los comprendidos
en la faja definida para cada caminoe en particular. Cualquier requerimiento extra de terrenos deberd ser
comunicado & la Inspeccion Ambiental; quien estudiard la autorizacion correspondiente, en conjunto con fos
propiztarios de dichos terrenos.

Por mantencion de caminos se entiende los trabajos rutinarios destinados a conservar sus condiciones lo mas

cercanas posibles a.las del disefio inicial, para o cual deberé cumplir con los requerimientos v las exigencias

establecidas en‘las Especificaciones Técnicas del contrato.

E} Contratista debera devolver a sus cauces naturales los cursos de agua, que por razones de construccion de
los caminos hayarn sido temporalmente desviados, excepio cuando el Inspector Ambiental autorice
expresamente mantener las condiciones establecidas durante la construccion, Bl Coniraiisia deberd tomar fas

medidas que sean necesarias para evitar cualquier tipo de contaminacién de Ias aguas.

34 Proteccién de ecosistemas terrestres y acwiticos

341 Generalidades

F! Contratista deberd dar especial consideracion a todas las medidas y las precaucione's que de‘f)an tomar con
el objeto de' minimizar los efectos negativos sobre los ecosistemas terrestres y acuéticos del érea en que se
emplaza el proyecto, generados por la construccion de las obras.

Tantc ¢l Contrafista como su personal deberdn proteger la flora y la fauna, contribuir a mantener las
condiciones ecologicas de la zona y cefirse a las instrucciones y p;oh{!?acques_r‘ad{cmnal'es‘_a l_lash de V}VaS
presentes EAG, que eventualmente pueda dar 2 Inspeccion Ambiental. Se deberd pr olegel all rr'lgxmzot’a?
especies vegetales nativas, de cualquier dafio o destruccion innecesarias y como se ha establecido, estara
prehibido dar muerte o capturar ejemplares de la fauna terrestre y acuatica.



Sia juicio‘de la Inspeccion Ambiental, ef Contratista o su personal causan dafios o destruccion innecesaria a
lg vegetacion natural, seré obligacion de Contratista reparar, 2 su costa y como dicha Inspeccion indique,
dichos dafios, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda ante la Justicia v/o CONAF.

La Inspeccion Ambiental podra ordenar el refiro de cualquier persona o agente del Conratista, si se le
comprueba o sorprende provocando dafios o destruyendo la vegetacion, capturando o dando muerte a
e’emplares de I fauna silvestre. B! Contratista no podré hacer reclamo alguno por esta decisién.

La tals de arboles se limitard a lo estrictamente necesario y debera contar con la aprobacion de CONAFE, si
p-ocede, y de todas maneras del Inspector Ambiental. Fn el drea de yacimientos, botaderos, construccion de
oDres permanentes y temporales, y campamentos, la tata de drboles mor podré ser total, sino que deber
efectuarse sélo en aquellos lugares donde se haré un uso intensivo del suelo. En todo lo que se relacione con
¢l tratamighte de 1as especies protegidas, e} Contatista debers camplir con Jo establecido & 1a legislacion
aplicable sobre la materia.

Ll Coniratista debera planificar y ejecutar sus trabajos en el 4rea del proyecto, de manera de prevenir y evitar
toda destruccion o modificacion innecesaria en el paisaje natural,

Asimisme, deberd tomar todas ias. precauciones. establecidas en la normativa legal, para evitar incendios.
durante el periodo de construccion y para no dejar deseches que puedan constituir focos potenciales de
incendios de vegetacion o de contaminacion ambiental,

El Contratista debers mantener inalterado el sistema natural de drenaje superficial existente y canalizar hacia
cLrsos naturales, las aguas interceptadas por Ias obras provisionales o definitivas y por las instalaciones que
ejecute, con el fin de evitar la formacién de nuevos cauces y controlar o minimmizar la erosién asociada. Para
esios mismos efectos, el Contratista debera programar la ejecucidn de las obras de manera que, en la medida
que ello sea factible, Ia mayor parte del sistema definitivo de drenaje se construya antes de la gjecucion de los
movimiemtos de tierra.

Ante ¢l Mandante, serd de responsabilidad del Contratista la proteccién de los cursos naturales de agua,
evitando su contaminacion con los desechos, escombros o sedimentos provenientes de Ia construccisn de las
obras. Bajo ninguna circunstancia se permitird dejar escombros en lugares distintos 2 los que la Inspeccion
Ambiental ha definido como zonas autorizadas para ello.

‘Los trabajos det Contratista deberdn realizarse en forma que permitan prevenir el derrame de contaminantes,

de desechos o de otros elementos en suelos, en cursos de aguas superficiales o en fuentes de aguas

subterranéas. Lo anterior de-acuerdo a lo sefalado @n el lireral b) del mupveral 3.1

El Contratista deberd someter a la aprobacion de la Inspeccién Ambiental los métodos y los lugares que
dispondra para manipular los materiales potencialmente contaminantes.

Las :nstalaciones de faena del Contratista, cuya disposicion debe ser sometida a la aprobacién de la
Inspeceién Ambiental, cuando. se ubiquen en zonas no pobladas deberin proyectarse en forma que se inserten
en el medio-natural en forma arménica, minimizando la corta de vegetacion, los efectos sobre la fauna, los
cursos de agua, los suclos, ete.

Una vez concluidas las obras, estas instalaciones deberan ser retiradas por el Contratista v ¢l drea de
emplazamiento deberh ser revegetada y restaurada paissjisticamente a satisfaccion de la Inspeccién
Ambiental, de-acuerdo a lo sefialado en el numeral 3.4.3.

3472 Suelos

En todo lugar de faenas, el Contratista deberé retirar previamente al inicio de ellas, la capa vegetal del suelo y
disponerla en un lugar autorizado por el Inspector Ambiertal, para su posterior utilizaciéon en labores de

restauracion del medio,
343 Revegetacion, reforestacion y restawraciGin paisajistica

La tala de arboles se limitard a io estrictamente necesario y debera contar con la ‘aprobacién previa del
Inspector Ambiental y la autorizacion de la CONAF cuando corresponda. El Contratista debera efectuar un
roce manual o mecanico de la vegetacién mayor y mediana, incluyendo drboles y-arbustos Cuyo troncos
tengan un didmetro mayor que 1”. El roce consistird en la tala de &rboles y corta de arbustcf:_‘_s_ anomasde 0,30
0 sosre e mivel del suelo. Las vamas de menct tamanio podrsn ser esparcidas €n TErrinos amplios, par
formentar su pudricion.

{Jna wez finalizado el roce de toda Ia vegetacion del area a ocupar, ef Contratista deberd retirfar el suelo
vegetal y acopiarlo éeparadamente,— de manera que pueda ser utilizado por él o por otros Contratistas en las
faenas de restitucion paisajistica y revegetacion. En las freas que sea necesario, los tocones podran ser
ret-rados por medios meednicos 0 en forma manual.




En _lo‘posible, debe efectuarse una corta selectiva, dejando en pi¢ la mayor cobertura vegetal posible
(especialmente las especies arbustivas bajo las lineas eléctricas) o segln lo que indique el Inspector

Ambiental, E_n todo lo que se refacione con el tratamiento de las especies vegetales protegidas, el Contratista
debera cumplir con lo establecido en la legislacion sobre fa materia,

El Cont_?gtista debera proceder a Tevegetar y restaurar paisajisticamente todas aquellas areas en que haya
intervenido y que no sean ocupadas por obras definitivas. Se exceptilan kas dreas que requicran estar libres de
vegetacion para su operacion. Serd de responsabilidad del Contratista la mantencion de esta vegetacion, hasta

la recepeion definitiva de las obras.

Con objeta de lNevar a cabo fos programas de restauracion paisajistica, el Contratista responsable de fx
restitucion del sustrato, limpieza y extraccion de todos los materiales utilizados durante la ejecucion de las
obras del Contrato, s como de Ja preparacion del suelo en las seas o 1as cuales posteriormente procedéra a
revegetar o reforestar, debera, en la planificacion y ejecucion de estas faenas, tener en cuenta evitar ef uso de
lineas, dngulos y formas rectas que denoten artificialidad, asi como una excesiva homogeneidad espacial.

Todo ello con la finalidad que las geoformas resultantes v el disefio en general fengan mayor aspecto de
naturzlidad.

3431 Zonas-con-drboles

En términos generales, en estas zonas el Contratista deberé plantar arboles de especies nativas del area y de
ur.a altura superior a un metro, con una densidad minima de un arbof por cada 10 m*. Ademas de disponer de
ura capa de suelo vegetal de 2 lo menos 0,15 m, en cada hoyo en que se plante un arbof debera colocarse a lo
menos 0,5 m’ de suelo vegetal. Este suelo se debera obtener del acopio indicado en el numeral 3.4 2. Las
especies a plantar deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién Ambiental

Les iineamientos téenicos para cada sector a revegetar o reforestar (patron de plantacion, proporcicnalidad de
las especies seleccionadas, densidades y porcentaje de prendimiento exigido) le seran indicados al Contratista
por la Inspeccion Ambiental. Los lineamientos técnicos se basaran en la idea de revegetar o reforestar los
sectores ocupados temporalmente en instalaciones de contratistas y sitios de faena, bajo ta perspectiva de

reponer las formaciones naturafes.

3432 Zonas de pastizales y arbusios

En estas zonas el Contratista deberé colocar una capa de suelo vegetal de 0,15 m de espesor minimo y
revegetarla con pasturas y arbustos de la zona. El suelo vegetal lo debera obtener del acopio indicado en el
numeral 3.4.2.

Los sectores involucrados en estas actividades corresponden a los siguientes:

o Campamentos;

* Taludes involucrados en la construccion de caminos internos;
o Yacimienfos; y

« Botaderos y sitios de disposicion final de residuos.

Para 1a revegetacion de taludes o para la preservacion de aspectos ecoldgicos o paisajisticos que pudieran
verse alterados, el Contratista debers cumplir las indicaciones establecidas en las presentes EAG, en el Anexo
de Especificaciones Técnicas y en los Planos y contenidos del contrato suscrito entre él y el Mandante,

El Centratista podra propotier v someter a la aprobacién de la Inspeccion Ambiental, areas de acopio temporal
para depositar materiales provenientes de las excavaciones y que vayan a ser posteriormente utilizad_.os para la
gfecucion de rellenos o para Ia reforestacién. Previo a la utilizacién de esta zona, el Contratista retirard toc‘ib
el material de escarpe v lo acopiard para la empastada posterior. Todo el material sobrante de este acopio
temporal deberd ser trasladado a la zona de deposito autorizada. Una vez terminado el traslado del material
sobrante del acopio temporal, el Contratista proceders a colocar una capa de suelo vegetal de 0,15 m de

-espesor minimo’y revepetar segim lo sefialado anteriormente.

344 Eﬁﬁé&ﬁ‘ﬁﬁﬁﬁés‘y’&iﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ de excedentes (VaSImientos, 2onas de Préstams v bothderos)

" En ceso que durante las excavaciones se produzcan hallazgos arqueologicos, pateontologicos o historicos, se

deberan detener las mismas v dar inmediato aviso al Mandante, quien a su vez por}dré en conocimiento c.iel
hallazgo al Consejo de Monumentos Nacionales. Esta institucion evaluara la conveniencia de rescatar el sitio.
Ademis, el Mandante comunicara el hallazgo al Gobernador Provincial y a Carabineros.

La obtencién de dridos necesarios para las obras, se realizaré de yacimientos definidos previamente, cuya
ubicacién y caracteristicas seran los indicados en los planos y documentos del contrato.




b

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que 10 sean adecuados o necesarios para rellenos,
agregedos para hormigon u oiros, deberan levarse a estos sitios de disposicion, ubicados en arcas
especialmente acondicionadas para estos fines, denominadas “botaderos”. Los lugares escogidos para

botaderos ﬁle!ja"del area de construccion deberin, en fo posible, ser sectores degradados y desprovistos de
vegelacion nativa,

Los hormigones de rechazo y los materiales pétreos no utilizados podrin ser depositados en estos botaderos.
Una vez finalizadas las obras, se debers contemplar su tratamiento, en el cual se considerars el extendido de
los materiales depositados, con el fin de aprovechar al maximo la superficie disponible. Con ello se atenuara
0 evitara el impacto visual provocado por el botadero.

Los excedentes de materiales de excavacién de las obras, asi como aquellos materiales provenientes de
Yacmiontos y Gue vayah & Ser posteriormente utilizados para la gjecucion de rellenos, podran sér
temporalmente acopiados en zonas aprobadas por la Inspeccion Ambiental para tal efecto, previo a su uso en
las faenas de construccion.

Los nateriales deberdn acomodarse; sin compactar, de modo de dejar superficies relativamente planas y con
pendiente suficiente como para permitir ¢! escurrimiento de las aguas luvias, sin que se produzca erosion ni
arrastre.  Los. taludes deberdn tener una inclinacién compatible. con ¢l tatud del material depositado y no
mayor que 1.5:1 (H:V). No se debera interferir los cursos de agua ubicados en el 4rea. Las eventuales obras
de desagiie y de drenaje que sean necesarias, deberén ser propuestas por el Contratista al Mandante, para su
aprobacion.

Se deberé tener en cuenta que ningln sitio de botadero, ni parte de él, quedara ubicado en la zona de
inundacién por las crecidas de los rios. Durante el uso del sitio de disposicion, el Contratista debera mantener
expedito y sin interrupciones el transito vehicular por los caminos publicos.

En las 4reas gue se usaran como botadero, el Contratista deberd efectuar un roce manual o mecanico de toda
la vegetacién mayor o mediana, incluyendo los 4rboles y los arbustos cuyos troncos tengan un didmetro
mayor & 3 cm., con el fin que esta materia vegetal no quede cubierfa con escombros. Tl roce consisfira en la
tala de arboles y corte de arbustos a no mas de 30 cm. sobre el nivel dei suelo. Los troncos y las ramas de los
érbofss con didmetros superiores a 10 cm. seréin de propiedad del Mandante y se limpiarin cortando todas kas
ramas menores. Los troncos limpios de ramas se apilaran ordenadamente en el area disponible para la
instalacion de faenas, en el sector que proponga el Contratista y que le sea aprobado por la Inspeccion
Ambiental. En caso de ser necesario trozar, los troncos se cortaran 4 largo maderero comercial o de acuerdo
con la medida que ef Mandante te indique.

El resto de la vegetacion, incluidos los arboles y los arbustos cuyos troncos tengan un diametre comprendido
entre 2 y 10 cm,, como asi también las ramas sobrantes de la limpieza de troncos antes indicada, podré ser
quemada en las mismas zonas de escombreras o de acopio de materiales, siempre que el Contratista cuente

«con los permisos de CONAF y con la aprobacion del Mandante. Una alternativa a este proceso consiste en

transformar el material en astillas y acopiarfo para su posterior uso.
34.5 Contratacién de mano de obra

Durante la construccion del proyecto, se incentivaré la contrataciéon de mano de obra local. Cada Contratista
en su oferta econdmica por la ejecucion de los distintos contratos de construccién involucrados en el proyecto,
deberk especificar la cantidad de mano de obra local que ofrece contratar y que, para fines de comparacion de
tas ofertas de Jos distintos proponentes, significars un premio en el proceso de evaluacion de las propuestas, a
aquellos qae ofreZcan contratar UR IRAYOR PITFIEro de estas personas.

El no cumplirriiento de lo especificado en su oferta con respecto a ta contratacién de mano de obra local, dara
lugar a la aplicacion al contratista de las sanciones o de las multas que se describen en el numeral 3.4.7.

146 Plan de Gestion Ambiental

Los Contratistas deberdn contemplar en sus propuestas, las exi_geﬂcias de las?rEAG y de! Anexo de
Especificaciones Téenicas v presentar en las mismas, un Plan Preliminar de Gestion Ambiental. Este serd
corsiderado en Ia calificacion de las propuestas, al igual que la contratacion de mano de obra local.

Una vez adjudicado el contrato, el Plan Preliminar debera ser desarroliado en detalle por el Contratista, a fin
de 7us sea aprobado por el Mandante. Dicho Plan de Gestion Ambiental (PGA), una vez aprobado, sera de

' cumpiimiento obfigatorio para el Contratista. El PGA aprobado debera contener a lo menos los siguientes

aspectos;



.

s

a)

b)

f)

2

h)

1)

k)

)

n)

Designar un responsable tinico del cumplimiento del PGA y de la administracion de la informacion que
se generard por la aplicacion del Plan. Se deberd especificar su nombre y cargo en la empresa coniratista.
Para el caso de los contratos de mayor envergadura, el Mandante se reserva el derecho de exigir que el
responsable del PGA tenga especializacion profesional en medio ambiente o preste dedicacion exclusiva
a ¢sie tema, - :
Establecer en forma preliminar et tipo de informacién que contendra cada Informe Trimestral de Gestion
Ambiental (ITGA). El responsable del PGA deberd elaborar y entregar al Mandante cada tres meses,
durante la fase de construccién del Proyecto, un ITGA. En términos generales, los ITGA deben sefialar
fa forma como se ha cumplido en el trimestre anterior, con las medidas de mitigacion, de reparacion, de
compensacion, de prevencién de riesgos, de controt de accidentes y de monitoreo previstas en ef PGA,;
Definir lz forme de manejo de los residuos domeésticos, inchiida fa frecuencia y tecnologia de
“ecoleccion, el tratamiento, la clasificacion (en el caso de existir), el almacenaje, el transporte y la
disposicit final;

Definir la forma de manejo de los residuos de caracter industrial vy de construccion, incluida la frecuencia
v tecnologfa de recoleccidn, ¢f tratamiento, la clasificacion (en ef caso de existir), el almacenaje, el
transporte y la disposicion final;

Establecer el tratamiento y la disposicién de fas aguas residuales, incluida la descripeion de las
caracteristicas de los sistemas de tratamiento a utilizar (fosas sépticas, zanjas, pozos drenantes, pozos de
infiltracion, plantas.de.tratamiento u otro sistema que €l Contratista proponga y gue.sea autorizado por €l
Servicio de Salud correspondiente) y de 12 forma de cumplimiento de la normativa aplicable, en relacion
a dichos sistemas y a sus afluentes;

Definir la forma de manejo de las sustancias y de los materiales de desecho, provenientes de Jos motores
v de las maquinarias en general (aceites de recambio, grasas, filtros, neumaticos, piezas y otros), incluida
la frecuencia de recoleccidn, la tecnologia de tratamiento, la clasificacién {en caso de existir), el
almacenaje, el transporte y la disposicién final;

Definir las. medidas de proteccion del ambiente social y laboral. Se deberan sefialar las medidas
tendientes a dar cumplimiento a la legislacién aplicable y evitar la contaminacién del aire, del agua y de
los suelos en campamentos y frentes de faenas. Se especificar el tipo de maquinaria, motores u ctros a
utilizar y su relacion con la emisién de gases, material particulado y eventuales implementos de
reduccion de las mismas y de los niveles de emisidn de ruidos;

Establecer las normas de conducta del personal. Entre éstas: 1) mantener siempre respeto hacia Ja
poblacion Tocal, hacia sus costumbres, actividades, creencias, Tugares sagrados y de cuito, et y i)
modalidades de jornadas laborales basadas en sistemas que permitan el desplazamiento de los
trabajadores hacia sus hogares durante su periodo de descanso;

Definir los procedimientos para realizar quemas controladas: i) en principio toda quema de material
vegetal o de otro tipo estd prohibida; if) en caso de considerarse que deban realizarse quemas por
motivos justificados, se deber4 exponer a la Inspeccion Ambiental el motivo y sefialar las condiciones
téenicas bajo Tas cuales se realizara la queina, asegurande el camplimiento de la legislacion vigsite y Ja
proteccion del medio ambiente; y iii) las ramas sobrantes de la limpieza de los troncos de aquellos
lugares que deben ser despejados, podran ser quemados en las mismas areas donde se realice la
aperacidén. Para cualquier quema, el Contratista deberd contar con los permisos de CONAF y con fa
aprobacion del Mandante;

Especificar los procedimientos para realizar las mantenciones periddicas o las reparaciones de las
maguinarias; los equipos, Jos vehiculos v otros. Toda mantencién o reparacion se hara de tal forma que.
todos los desechos liquidos o solidos que se generen, sean almacenados, transportados y depositados en
lugares autorizados;

Especificar los procedimientos para el manejo de los yacimientos v de los depdsitos, especificando las
teenologias que se utilizardn (maquinaria, técnica de extraccion de material y acopio, etc)), método
empleado para el manejo de taludes, para las faenas de abandono, etc.;

Especificar los procedimientos para la proteccion de la fauna silvestre y de la vegetaciop nativa. El
Contratista debera sefialar los procedimientos que utilizara para asegurar que los perjuicios sobre el
medio bidtico sean reducidos al minimo vy a lo absolutamente indispensable, de acuerdo al numeral 3 4
“Proteceidn de Ecosistemas Terrestres v Acuaticos™;

Especificar los procedimientos para el abandono de los sitios de faena, los campamentos, los lugares de
disposicion de materiales o residuos, los sitios de extraccion o de preparacidn de materiales, de acuerdo al
numeral 3.2; o ) o . . . '
Fispecificar otros procedimientos que el Contratista considere necesarios para obtener mejores resuliados
en la proteceion del medio ambiente, N _
Disefiar los medios y programas por los cuales los compromisos de proteccion ambienial adquiridos bajo
Contrato serin informados a todo el personal (charlas, exposiciones, paneles, diario mural, etc.). I_)f_:i{)e
considerarse como minimo: iy wna charla explicativa a todo el personal y un panel de exposicion
pernianente en un lugar visible del campamento, que resuma los coznpromlsos,lasespemﬁcacmnes
téchicas pars su cutnplinriento y las réspectivas sanciones por ncumpliiniento; i) en caso de trAlarSe
en zonas con predominancia de poblacion indigena deben considerarse charlas pe.r:édwas sobrq ‘ias
actividadés, las costumbres, las creencias, los lugares sagrados o de culto de la poblac_lén_ local, los sitios
de importancia cultural (arqueologicos, historicos, religiosos_, etc.,}; y iii) charlas pem’)d.was al persor;al
sobre el tipo v las caracteristicas de la vegetacién y fauna de interés; desde el punto de vista de su estado
de conservacion; y




P

p;  Especificar los procedimientos a seguir en caso de incumplimiento de las EAG por parte del personal. Se

Fieberén dejar establecidos tanto of tipo como la progresién de las sanciones que, en caso de
wcumplimientos reiterados, se pretenden aplicar en estos casos.

347 Sanciones por incumplimiento de las EAG

El incumplimiento por parte del Contratista de las condiciones, las exigencias y las prohibiciones de la
presente reglamentacion interna de proteccion del medio ambiente, facultard al Mandante a la aplicacién de
sanc.ones, .de multas progresivas e incluso, a la caducacion del respectivo contrato, en caso de
incumplimiento grave o reiterado, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitacion y en el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandante podra reparar el dafic al medio ambiente provocado por
incumplitniento, con cargo a los Estados de Pago del Contratista, 2 las Garantias, a los Seguros u otros, e
inicizr ademas, las acciones legales correspondientes.

Tanto el monto de las multas y el tipo de sanciones, como la progresion en su aplicacién, quedaran claramente
establecidos en cada contrato.

2° AUTORiZASE transferir 2 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. la suma de hasta
M5$1.024.412.~ (mil veinticuatro millones cuatrocientos doce mil pesos) por concepto de subsidio, de los
cuzles hasta M$ 142.079.- (ciento cuarenta y dos millones setenta y nueve mil pesos) para financiar parte del
proyecto “Normalizacién E. Rural Sectores Zona Norte, Mariquina”; hasta M$ 237.761. {doscientos
tremta y siete millones setecientos sesenta y un mil pesos) para financiar parte del proyecto “Neormalizacién
E. Rural Sectores Zena Costa, Mariquina”; hasta M$ 281.616.- (doscientos ochenta y un millones
seiscientos dieciséis mil pesos) para financiar parte del proyecto “Normalizacion K. Rural Sectores Norte
Este, Mariquina” y hasta M$362.956.- (trescientos sesenta y dos millones novecientos cincuenta y seis mil
pesos) para financiar parte del proyecto “Normalizacién E. Rural Sectores Zona Sur, Mariguina®, todos
de la comuna de Mariquina; de los cuales el total corresponde para el afio 2011, respondiendo este Servicio
s0lo Fasta la concurrencia de fos fondos que se consulten para estos efectos en ef afio respectivo segim avance
efectivo de las obras o actividades, quedando el remanente para presupuestos futuros siempre que existan
recursos para ello, y se cumplan las condiciones establecidas para el desembolso.

3° IMPUTESE el monto indicado en el resuelvo 2° al presupuesto FNDR. del Gobierno Regional de Los Rios
Programa 02, Subtitulo 31, Item 02, Asig. 004.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE

~ Contraloria Regi jal de Los Rios.

- Scoiedad Austral de Electricidad S.A.

- Jete Division de Analisis y Control de Gestioén.
- Depto. Juridico.

- Subdere Regional. _

- UTER,Gore de Los Rios.

" - Archivo Oficina de Partes Gore.



