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| APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA
_ RESOLUCION AFECTA N°_175
_ .
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VISTOS:

- El convenio mandato de fecha 03 de octubre de 2011, suserito entre ¢l Gobierno Regional de Los

Rios y 1a Unidad Técnica, Direccion Regional de Arquitectura — Regién de Los Rios, destinado a
financiar la etapa de disefio del proyecto denominado “REPOSICION COLEGIO DE CULTURA
Y DIFUSION ARTISTICA, LA UNION”, cédigo Bip 30114792-0.

- El Certificado N® 214 del 11 de agosto de 2011, del Secretario Ejecutivo del Consgjo Regional de

Los Rios, en el cufll consta la aprobacion por unanimidad del Consejo Regional, de la incorporacion
de! disefio del proyecto “Reposicion colegio de cultura y ditusion artistica de La Unién”, codigo BIP
30114792-0, por un monto de $96.697.000.- a presupuesto FNDR 2011.

- L.a Resolucién Afecta N® 152 de fecha 30 de agosto de 2011, de este Gobierno Regional, la cual crea

y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Bésicos, Proyectos v
Programas ~ Inversion Regional - Region de Los Rios 201].

La disponibilidad presupuestaria.
Lo dispuesto en la Resolucién N?1600 / 08 de la Contraloria General de la Repablica.

Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19,175, sobre Gobicrno Regional,
&1 sus normas pertinentes.

£l Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
intendente titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE ¢l convenio mandaio, celebrado con fecha 03 de octubre de 201 I, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y Ia Unidad Técnica, Direccién Regional de Arquitectura -- Region de Los Rios,
destinado a financiar la etapa de disefio del proyecto denominado “REPOSICION COLEGIO DE
CULTURA Y PIFUSION ARTISTICA, LA UNION”, codigo Bip 30114792-0, cuyo tenor es el que
sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO EIRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIQS
Y

DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA — REGION BE 1LOS Ri0S

En Valdivia, a 03 de octubre de 2011, entre ¢l Gobierno Regional de Los Rios, representado por ¢l Intendente don
JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O Higgins 543 de la ciudad de Valdivia, en adelante “Eerobie,rno
Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la Direccion Regional de Arquitectura - Regidn _d’e Los Rios,
representada por su Director don VICTOR JARA JARA, quien comparece en nomb_rc y represemacwn.d”e dicha
entidad, con domicilio en Garcia Reyes 284 de Valdivia, en adelante “La Unidad Técnica” o la “mandataria”, se ba

convenido lo siguiente:

FTENIENDO PRESENTE:

L.

Que en sesion ordinaria N° 15 de fecha 10 de agosto de 2011, el Conscjo Regiqua% de Los Rios ap}‘cbér‘p(}r
unanimidad, incorporacion a presupuesto FNDR 2011 de diseiio del proyecto SREPOSICION COLEGIO
DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA, LA UNION™, Codigo BIP 30114792-0, por un monto de
§96.697.000 .-



- ~.. [RIOTE
gion te Log Rios
COMITENG REGHONAL

2. Q*’ue, fa Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios, su asesorfa técnico — administrativa 2n las materias que mas adelante se indican.

3. Quc_:%e conformidad con lo dispuesto en ef articulo 24 letra h} de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobl_erno y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, vy en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 vy sus
modificaciones, el Gobierne Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable a la
Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado que
no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las clausulas de este instrumento.

4. Que esta supervisién téenica y administrativa comprendera, los procesos de leitacion hasia la adjudicacion y
contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervision directa de las consultorias contratadas hasta
su total terminacion, administracion del contrato, entrega, recepciones y hquidaciones correspondientes.

| I - DELOBJETIVQ DEL PROYECTO

l.‘l. El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con 1o indicado en la
Ficha de Iniciativa de Inversidéa (IDI) del Sistema Nacionai de Inversiones {SNI1) del Ministeric de Planificacidon
(MIDEPLAN}.

L,

1.2 Lin el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica quedara
sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de sus propias
actividades. No obstante fo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenic mandato y en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2011

1.3 En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacion, apoyo y coordinacion
entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion v utilizacion de los recursos
publicos v cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacion v control que la Ley 19.175,
Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional impone al mandante, compatibilizindolas con las

propias de la Unidad Técnica.

|1 DEL FINANCIAMEENTO

2.1 El mento FNDR, aprobado por el Consejo Regilonal para este provecto es de M396.697.- (noventa y seis
millones seiscientos noventa y siete mil pesos), el monto autorizado y acordado para la contratacién de la consultoria es
de acuerdo a ficha IDI 2011, cuyo desglose es como sigue:

i FUENTE ITEM CLASTFICADOR COSTO |
o | FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO FOTAL (M$)
FNDR. CONSULTORIAS 31-02-002 94.697
| FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-62-001 2.000
i TOTAL 96.697
2.2 Cabe seflalar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos senalados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2009,

1.3 La solucion de los correspondientes estados de pago estara sujeta a las disponibiiidades presupuestarias del
Fondg Macionzl de Desarroflo Regional.

‘1] DE LA LICITACION .

3.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del disefio
encomendado, Jo que contempla la calidad de ésta, comprendiendo tedas las gestiones técnica§ ¥ admmlsqarltwas
neceserias para la materializacién del mismo, desde la elaboracién de estudios, expediente técnico, e]aber_a’cmn de
bases, términcs de referencia, llamado & licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de la propuesta, celebracion dezlfo
los contratos correspondientes, inspeccion y supervision téenica del disefio en sus distintas etapas, hasta su recepelion

definitiva y liguidacion final del o los contratos.

3.2 T.a Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los ltamados a 'iicitaci(’)n u otros
", felativos al proyecto financiado con recursos del F.N.D.R, con el formato que le entregue el anal_‘lsta del Qobielrilio
“Regional encargado del proyecto, el que entre ofras cosas, cuenta con la imagen corporativa del Gobierno Regional de

T.os Rios.
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3.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitacion publica por ¢l presupuesto aprobado por el Consejo Regional, el
que deberd considerar todos los componentes o partidas del disefio que obtuvo Ja recomendacion técnica ﬁnanci,cra
faleozialnle‘ En ef caso de ser necesaria una modificacion del disefio en forma cualitativa o cuantitativa, Ja Unidad
T‘eqnca d.ebe’z'é informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante ia Seremi de P]janiﬁcacién
quien emitira una nueva Recomendacion Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesan’a;
para suspender fas etapas en caso de ser necesario.

3.4 ngano de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parie de la Unidad Téenica, deberd
contravenit las cliusulas suscritas en ef presente instrumento.

3.5 ~ LaUnidad Técnica se obliga a nombrar z un Inspector Fiscal mediante resolucién, quien serd el responsable
del disefic, con la experieacia aecesaria, de acuerdo ala magmitud de! contrato,

3.6 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Divisién de Analisis y
Control de Gestion, en forma previa a las publicaciones del llamado a licitacion, los siguientes documentos:
* Calendario de Licitacion y/o 1D de Mercado Pablico
*  DBases Administrativas Generales, Especiales y
=  Antecedentes técnicos.
: La informacién publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica, quien deberd velar porque
ella sea fidedigna y oportuna.

IV DELAADJUDICACION

Pr——

4.1 Un funcionario del Gobierno Regional podrd participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las
reunicnes de evaluacion de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberd informar al mandante, a lo menos
con cinco dias habiles de anticipacién, antes de la fecha del acto o la reunion, segun corresponda.

4.2 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios la adjudicacion con los antecedentes
téenicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que ¢f oferente propuesto cumple a cabalidad todas las
exigencias téenicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

Los antecedenies a remitir son’

a}  Oficio conductor dirigido al 8r. Intendente Regional, en donde se indigque el nombre del proyecto, nombre del
o los aferentes v monto.

by Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado,

¢} Actade Apertura de la propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos efectos,

- d) Informe de Evaluacién Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
' participaron en la licitacidn, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del praceso de la licitacion.
- ¢} Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacién, si las hubiere ¥,

) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.
g) Decreto o Resolucién de adjudicacién, cuando corresponda.

Estos antecedentes podrin ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe de Division de Andlisis
y Controt de Gestion y al Analista encargado del prevecto.

¥ . DELA CONTRATACION

A1 la centratacion deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, N1 INTERESES, NI
INDEMMNIZACIONES de ningiin tipo,

22 La Umdad Técnica procedera a la contratazion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la

premyra y urgencia requerida para su opertuna y comecta giecucion.

5.3 La Unidad Técnica sélo podra celebrar coutratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendac:o_n
técnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS} para el afio en curso y la asignacion presupuestaria
vigente para el mismo periodo.

DE LAS MODIFICACIONES. .

Vi

;jf(;-] La Unidad Técnica deberd comunicar al Gobierno Regional cualquier mod.iﬁca(_:ién al conufalq__,-mx_cml,.
“miediante Oficio, dentro del plazo de 20 dias contados desde la autorizacion de dicha madificacion de parte de fa Unidad

Cécnica.
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6.2 La calificacién de la pertinencia en las modificaciones de plazo del contrato, serd de exclusiva responsabilidad
de Ee} Unidad Técnica a través de la Resolucion correspondiente, el que deberd incluir en la distribucion copia al
C}obﬁ:‘51o Regicnal de Los Rios, junto al contrato ad referéndum o de prorroga debidamente aprobade. En caso que la
moditicacion aprobada se refiera a aumento de plazo, la Unidad Técenica debera velar por que la vigeacia de las

garantias, cauctonen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacion o prérroga de las
mismas.

6.3 © Las solicitudes de aumento de presupues:o que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que no
impligtien cambio del proyecto, sélo requeriran de la aprobacidn previa del Gobierno Regicnal de Los Rios, el que se
expresara mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podrd proceder a efectuar la
modificacion det contrato. '

6.4 | Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberdn ser reevaluadas v recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN. Superada
esia iq}stal?cia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por parte del Gobierno Regional de fos Rios,
{ apml;)acicn del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que se comunicaré mediante oficio, la
Umcin;d Téenica podré realizar la modificacion del contrato respectivo. En caso que el tramite se extienda més alla del
plazoidel contrato, se informard oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacion de plazo
correspondiente,

6.5 | S1asi correspondiere, deberd procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese €l
Mayer CoMpromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para io cual {a Unidad Técnica
debera informar oportunamente al mandante.

[ v DE LAS GARANTIAS ' ' e

7.8 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion del
disenio encomendado La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se
comprende en la del fiel y oportuno cumplimiente del contrato.

7.2 | Las garantias a excepcion de la técnica, deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria,
pagaderas a la vista y de caracter irrevocable. Los vales vista deberan tener Ia calidad de endosables.

7.3 | Las garantias de fiel y oportuno cumpiimiento def contrato y de correcta gjecucion del disefio encomendado,
deberéjn. ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de Inversiones del
mismo, dentro de los diez dias corridos siguieates a su fecha de emisién junto 2 los Contratos ¥ Resolucién
corres@o:xé.ientes, sefialando ¢l N° de ID del portal Mercado Piblico, Se exceptia la Boleta de Seriedad de la Oferta la
cual dgbera tomarse a nombre de la Unidad Téenica, en cuyo caso quedara bajo su custodia.

La Unidad Técnica podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompaiie junto a los documentos de
garantia. la certificacion de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora.

I

7.4 i La decision del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica,
de acuerdo & lo que establezca su normativa, sefialandose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe sefialar que
en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100%.

7.5 1 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Fécnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liquidacion del contrato.

7.6 : iLaUnidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

7.7 La Unidad Técnica sera responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eveniuvahdad de existir una
modificacion en el monto v/o plazo del contrato.

VUL DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

8.1 | En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporc%ogaré a la Unidad Técnica
los fondos necesarios para solventar los gastos administratives para llevar a cabo las funciones gncomendadas., €n
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N® 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la Ficha

DI

_..8-.2 | Estos recursos se entregarin una vez terminada la total tramitacién del acto administrativo que apruebe ,61
p}esen{e Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que deberan
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ser destinados exclusivamente a financiar Jos gastos que permite ¢l Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuesios.

8‘.3 ~ Enwvirtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, Ja Unidad Técnica debera entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepeion de los gastos administrativos el recibo correspomdiente
quedando oblgada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuentz;
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucion 739 del afio 2003 de la Contraloria General de 1a
Republica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizado el discfio del proyecto, la Unidad Técnica debers enviar al
Gaobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose aquel monto no gastado, o no
rendido satisfactoriamente que hubiere sido observado en forma definitiva por ¢l Gobierno Regional.

8.4 .La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el ntimero anterior, mediante cheque
nominative extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 30 dias corridos contados
desde la fecha de término del disefio del proyecta.

LIX __ DELOS ESTADOS.DE PAGO

9.1 Para ¢l cabal cumplimiento del objeto de este convenio, ¢l Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

4} Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técaica, con cargo a la lmputacion 31-02-002
Consultorias vy 31-02-001 Gastos Administrativos, Codige BIP 301 147920, del provecto FN.DR.
denominado “REPOSICION COLEGIO DE CULTURA Y BIFUSION ARTISTICA, LA UNION” hasta
por un monto de M$96.697.- (noventa y seis millones seiscientos noventa y siete mil pesos, moneda a
dicierabre de 2009) de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion, dentro del plazo de quinee dias
habiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente
estado de pago. En caso de faltar algtin antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contars
desde que se haya subsanado Ja observacién o acompafiado el antecedente en su caso.

9.2 Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la clausula anterior, los
Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a io menos, los siguientes antecedentes:

- Oficic conductor del Director Regional, que solicite el pago seglin avance, acompafiando los siguientes
documentos,

2} CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de fa Unidad Técnica, el que debera incluir ¢l avance fisico
de la consultora en porcentaje.

b) Acta de recepcidn conforme, firmada por el Director Regional, indicando la etapa aprobada del discio; que
indique que se recibieron los trabajos de la etapa mencionada.

¢ Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones de! contrato con firma del
Inspector Fiscal.

d) Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

e) Progremacion Financiera. Fsta debe estar actualizada v se uilizara para la solicitud de caia de! siguiente estado
de pago. (Segln Tnstrucciones del Ord, G.R. N° 1044 del 26.04.2011),

f) Certificado vigente de Cumplimiento de Obligaciones laborales y previsionales, vigente, emitido por la
correspondiente Inspeccion del Trabajo en original, de aquellos trabajadores dependientes que se desarroilen
en la ejecucidn del proyecto. En caso que ro participen trabajadores dependientes del contratista adjudicado en
el desarrollo del estudio, éste deberd presentar junto al primer estado, dectaracion jurada ante Notario, bajo el
apercibimiento del articulo 210 del Codigo Penal para el caso de perjurio, en que se exprese dicha situacién, y
un Certificado de Antecedentes Laborales vigente, extendido por la Correspondiente Inspeccidn del Trabajo.

9.3 Adicicnal a la presentacidn de cada estado de pago, debera incluir FORMULARIO TIPO ACTUALIZADO
de la programacién financiera de caja mensual, el que se solicitara al analista de inversion.

& . .
9.4 La Uridad Técnica deberd remitir, mensuaimente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del provecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefalados en el mimere punto 9.2 del numeral 1X.

0.5 L.a Unidad Técnica deberé informar oportunamente al mandante sobre cualguier sancién o Fleduccién
pecuniaria que afecte al consultor o proveedor, debidamente calculado, va sean mualtas por atraso en los dlg?ﬁos d(::]
proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objete que ci' mandante proceda a su deciuccmr}. ]E_is?ie
documento corsespondera a un Informe del Caleulo de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiseal, que debe indicar
ta base legal para aphicar la multa y deberd estar indicada en la ietra by del punto 9.2 -

. EY: Junte al primer estado de pago, el mandatario debera entregar la licha de georefereﬂciacién completada. El
“sistema de sroyeccidn serd con coordenadas Geograficas (Latitud — Longitud) o UTM {Norte — Este). Ambos con
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J..jla.lum W3S 84 huso 18.0 19 seglin corresponda. Cualquier duda at respecto, fa Unidad Téenica o ¢f consultor debera
tomar contacts con la Unidad de Gestion de Informacion Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios,

DEL INSPECTOR FISCAL

—
!
L

L 1]

101 La Ulmdad 'Iecn_ica debera designar a un profesional como kaspector Fiscal del disefio, quién tendrd la funcién
c}e velar por e. fiel cumplimiento del contrato, revisar los avances y exigir a la consultora fas correcciones que procedarn.
Lo anterior de acuerdo a fo definido en ia reglamentacion que la rige.

1.2 Elinspector fiscal debera fiscalizar el cumplimiento de las etapas de avance sefialadas en las bases y en el
contrato, advertir si existen problemas en el cumpiimiento de Ja programacion de la ejecucion del disefio, e informar del
retraso al mandante. Ef Inspector Fiscal cursara v visara los estados de pago segin avance del disefio, de acuerdo a Ias
etapas pre fijadas en las Bases.

10.3 El Inspector Fiscal, deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, los informes periddicos de las
consultorias, para informar respecto del comportamiento del consultor. La periocidad sera de acuerdo a o estipulado
por el Reglamento para Contratacién de Trabajos de Consultoria RCTC)

1.1 El disefio del proyecto deberd realizarse en el nimero de meses contemplado en ¢l cuadro calendario de
inversiones establecido en la correspondiente ficha ID1, mas los tiempos de revision de Ja Unidad Técnica y de
Organismos externos que por ley deben revisar, contado desde fa suscripeion del correspondiente contrate entre la
Unmidad Técnica y el consultor adjudicado. Lo anterior sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, que se
vean reflejadas en la ficha, modificAndose en consecuencia ¥ automaticamente el plazo.

11.2 Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través
del analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con Ja unidad formuladora del mismo, para obiener duranie el
mes de diciembre la creacion y/o actualizacion de la ficha de arrastre cotrespondiente, y gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NTP del Ministerio de Planificacion.

[XI FISCALIZACION DISENG.

12.1  Conforme a lo dispuesto por la letra “d” del articulo 20 de la Ley N°19.175 Orgénica Constitucional sobre
Gobierno v Administracién Regional, el mandante, a través de los funcionarios que designe, tendrd la atribucién de
supervisar y fiscalizar el disefio que se gjecute en razén del presente convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las
facilidades para permitir que se cumpla la supervision.

12.2 Si de las inspecciones que se refiere el inciso precedente, se constataren deficiencias, atrasos o wregularidades
en {a ejecucion del diseho, el mandante solicitara la informacion respectiva a la Unidad Técnica, pudiendo en caso de
ser pertinente, instruir se subsanen dichas deficiencias. La Unidad Técnica debera acoger Ja observacion y dictar a la
brevedad las instrucciones del caso, si legalmente corresponde.

12.3 81 la informacién recibida o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Mandante podra tomar las
medidas que estime convenientes, la que podria Hegar incluso a dejar sin efecto el presente convenio.

XUl . PROGRAMA DECAJA

13.1 i Unidad Téenica deberd proponer al Gobiernoe Regional ef Programa de Caja el que debera ser presentado al
mornento del inicio del contrato, mformande al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias de

anticipacién a la presentacidn del estado de pagoe comespondiente.

| XIV  ENTREGA DE LOS DISENOS

14.1 La Unidad Técnica deberd hacer entrega sl Mandante, mediante oficio conductor dirigido al S ?ntendc—:nte,
UMNA copia completa de los disefios elaborades, una vez aprobada y recibida la impresion y copias definitivas de los

disefios.

[XV LA VIGENCIA DEL CONVENIG MANDATO

151 El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacion a la Unidad Técnica de la total
t%-a};xitaci{)n de 1a resolucion que lo aprueba y hasta ef total cumplimiento del mandaio.
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| Xvi_ ortros.

E.ﬁdli 71{'-11 presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para ¢ Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si la
Unidad Técnica invierle recursos propios en la ejecucitn del proyecto, no podra requerir su reembolso al Mandante,

16.2 El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
uno en poder de fa Unidad Téenica v dos del Mandante.

16.3  El Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ciercer ¢l derecho de informacion y de retencién
establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del consultor; del mismo medo queda facultado para
pagar por subrogacion acreencias laborales de! consuitor.,

16.4 Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valdivia.

16.5  Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corndos.

16,6 lLapersoneria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del Tnterior _
y la del Director Regional de Arquitectura consta en Resolucién Exenta DAN® 870 de fecha 01 de septiembre de 2010,
Resolucion DA, N° 102 de fecha 04 de noviembre de 2010 v Resolucion Exenta N°546 de facha 25 de abril de 201 1
todas del Ministerio de Obras Pablicas, Direccién de Arquitectura.

2° IMPUTESE al Presupuestoe FNDR del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$96.697.~ (noventa y seis millones seiscientos novena y siete mil pesos, monto expresado en moneda
del 31 de diciembre de 2009), de los cuales M%$94.697.. corresponden al Subt. 31, ltem 02, Asig 002
“Consultorias” y MS$2.000.- al Subt. 31, ftem 02, Asig 001 “Gastos Administratives” del
presupuesto del FN.D.R.

Del monto autorizado, ¥5$33.565.~ corresponden para el afio 2011 segiin Ficha IDI; de los cuales
M831.565.- corresponden a consultorias y M$2.000.- a gastos adminisirativos, respondiendo este
Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos cfectos en el afio
respectivo seglin avance efectivo, quedando el remanente para presupuestos futuros siempre que
existan recursos para ello, y se cumplan las condiciones establecidas para el desembolso.

3* PAGUESE en la forma estipulada en el comvenio mandato completo ¢ irrevocable aprobado
mediante la presente resolucién y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON MUNIQUESE,
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2.~ Direecion Regional de Arquitectura.
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5.~ Depto. Finanzas. ‘
6.- Depto. Juridico.

7.- Inversiones

8.~ Archivo Oficine dz Partes.
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