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1. El convenio mandato d¢ Techa U6 U€ Getubre de 2011, suscrito entre el Gobierno Regional de Los Rios
y la Unidad Técnica, I. Municipalidad de Valdivia, destinado a financiar el proyecte de cjecucion
denominado “CONSTRUCCION AVDA. CIRCUNVALACION SECTOR YANEZ ZABALA -
SAN LUIS”, cbdigo Bip 30067424-0, por un monio de MS$ 1.447.849.-

2. Que en sesion extraordinaria N° 8, celebrada el 23 de diciembre de 2010, el Consejo Regional de Los
Rios, aprobé el presupuesto FNDR 2011, y su listado de proyectos dentro de los cuales se encontraba el
proyecto denominado “CONSTRUCCION CONEXION CIRCUNVALACION CON SAN
MEIGUEL” codigo BIP 30067424, por un monto de MS$1.421.695.~

3. Que en sesion ordinaria N° 3 de fecha 01 de febrero de 2011, el Consejo Regional de Los Rios aprobd
por unanimidad, actualizar e monto del proyecte HCONSTRUCCION  AVDA.
CIRCUNVALACION SECTOR YANEZ ZABALA -~ SAN LUIS”, Cédige BIP 30067424-0, ol
monto d¢ M$ 1.447.849.- con cargo al FNDR, de acuerdo a ficha IDT 2011, mismo proyecto que el
sefialado en el nimero anterior, el cual fue errdneamente denominado en ese certificado con el nombre
allf mencionado, pero referido al mismo proyecto y mismo codigo BIP.

4. La Resolucion Afecta N® 137 de fecha 08 de agosto de 2011, de este Gobierno Regional, la cual crea y
modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversidn: Lstudios Bésicos y Proyectos de
Inversion — Inversion Regional - Regién de Los Rios 2011, dentro de los cuales se encuentra
identificado el proyecto meéncionado en et visto 1.

5. Ladisponibilidad presupuestaria.
6. Lo dispuesto en {a Resolucion N°1600 /08 de la Contraloria General de la Republica.

7. Las facultades que e confiere fa Ley Orgénica Constitucional N° 19,175, sobre Gobicrno Regional, en
sus normas pertinentes.

8. El Decreto N° 253 de [echa 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al Intendente
titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1 APRUEBASE el convenic mandato, celebrado con fecha 06 de octubre de 2011, suscrito entre el
Gabierno Regional de Los Rlos y Je Unidad Técnica, 1. Municipalidad de Valdivia, destinado a financiar el
proyecto de cjecucidn denominado SCONSTRUCCION AVDA, CIRCUNVALACION SECTOR
YANEZ ZABALA —~ SAN LUIS”, c6digo Bip 30067424-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RiOS
E

L MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

En Valdivia, 06 de octubre de 2011, entre el Gobierno Regional de Los Ries, representado por cb Intendente
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en QO'Higpins 543 de Ia ciudad de Valdivis, en
adelante “E} Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la oirs, la L. Municipalidad de Valdivia,
representada por su Aleatde, don BERNARDO BERGER FETT, quien comparece en nombre y representacion de
dicha entidad, con domiciiio en Independencia N° 455 de la ciudad de Valdivia, en adelante “La Unidad Técnica” o
ta “mandataria”, se ha convenido lo siguiente:
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TENIENDO PRESENTE:

1.- Que en sesién extraordinaria N° 8, celebrada el 23 de diciembre de 2010, el Consejo Regional de Los Rios,
aprobd el presupuesto FNDR 2011, y su listado de proyectos dentro de fos cuales se encontraba el proyecto
denominado “CONSTRUCCION CONEXION CIRCUNVALACION CON SAN MIGUEL”, CODIGO BIP:
30067424, por un monto de M$1.421.695.-

2.- Que en sesi6n ordinaria N° 03 de fecha 01 de febrero de 2011, ¢! Consejo Regional de Los Rios aprobd por
unanimidad, actualizar el monto del proyecto “CONSTRUCCION AVDA. CIRCUNVALACION SECTOR
YANEZ ZABALA — SAN LUIS”, Cédige Bip: 30067424-0, al monto de M$1.447.849.- con cargo al FNDR, de
acuerdo a ficha IDE 2011, mismo proyecto que el sefialado en el nimero anterior, el cual fue errdneamente
denominado en ese certificado con el nombre alif mencionado, pero referido al mismo proyecto y mismo cédigo BIP.

3.~ Que la Unidad Téenica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar ai Gobierno Regional de Los Rios su
asesorfa técnico —administrativa en las materias que més adelante se indican,

4.~ Que de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 24 letra h) de fa Ley Organica Constitucional sobre Gobierno
y Adminisiracion Regional N 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N® 18.091 vy sus modificaciones,
el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de
encomendarle la supervision téenica y administrativa del proyeclo mencionado que no correspondan al Gobierno
Regional en virtud de ta normativa vigente o de las cldusulas de este instrumento,

o,

5.- Que esta supervision téenica y administrativa comprenderd, la licitacion, adjudicacién y celebracién de los
contratos que procedan para la ejecucion del proyeclo, asi como la supervision directa de las obras contratadas hasta
su total terminacion, administracién del contraio, entrega, recepciones y Hquidaciones correspondientes.

... L-DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

? .1 Bt proyecto a supervisar por la Unjdad Téenica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la
i Ficha de Iniciativa de Inversion (IDIE) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacion
(MIDEPLAN).

1.2 En el cumplimiento del presenle Mandato, y de acuerdo al articulo 16 de la Ley 18.091, referente & las
alternativas para encomendar la ejecucion de proyectos de inversién, la Unidad Téenica quedard sujeta a los
procedimientos, normas téenicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades.
8in perjuicio de lo anterior, deberd dar cumplimiento a io establecido en el articulo 6° de la ley de presupuesto
afto 201 1.

1.3 En el gjercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacion, apoyo y coordinacidn entre
las partes, gue ticne por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacion de los recursos
publicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, {iscalizacién y control que la Ley
19.173, Orgénica Constilucional sobre Gobierno y Administracion Regional impone al mandante,

e : compatibilizdndolas con ias propias de la Unidad Técnica.

1.4 La Unidad Técnica acepta, en forma expresa el encargo, declarando gue se ceftira rigurosamente a los términos
del presente convenio.

J1- DEL FINANCIAMIENTO

11 El costo total del proyecto seglin Ficha IDI 2011 es dc M$1.447.849.- (mil cuatrocicntos cuarenta y sicte
millones ochocientos cuarenta y nueve mil pesos), mismo monto aprobado per el Consejo Regional de Los Rios,
seglin consta en Certificade N° 199 de fecha 08 de agosto de 2011, cuyo desglose es el siguiente:

COSTO
FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR TOTAL
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO M3
FN.D.R. OBRAS CIVILES 31-02-004 1.440.246
[ N.D.R. CONSULTORIAS 31-02-002 7.001
FND.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 602
f TOTAL | 1.447.849

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha ID1 autorizada, los montos seftalados se encuentran expresados en moneda de
Diciembre de 2009,
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11L- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscrilos en un Registro de Contratistas segiln corresponda.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucidon bancaria
emisora.

¢} Dara conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa a fa
Ley N° 20.123 y Reglamentc que regula ¢l trabajo en Régimen de Subcontratacion, ¢l Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contralo de Trabajo de Servicios Transiterios.  Serd
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificer a través del 1.T.0. el cabal cumplimiento de lo
anterior. El contratista deberd entregar mensualmente el detzlle de los trabajaderes dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conecer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de la Loy N° 16.744 sobre la Gestidn de la Seguridad v Salud en el Trabajo
en obras, facnas o servicios, Seré responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.Q.
el cabal cumplimiento de lo anterior.

€) Dar a conocer a los Contratistas que podrdn oplar a un anticipo, previa autorizacién via oficio del Gobierne
Regional; cuyo monto no podréd exceder al 10 % del aporte del F.N.D.R., en caso de obras, de acverdo a la
Ley de Presupuesto vigente, el cuat deberd garantizarse en un 100%.

f} Debera exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento, correcta ciecucién de obras,
garantfa técnica y/o de buena calidad de los equipos y equipamienio en caso que corresponda, ademas de
aquellas que se consideren necesarias, ya sea para caucionar la seriedad de la olerta, o la que se exija en
bases, como eventuales retenciones en cada estado de pago.

g) Las Bases deberén establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracleristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del anslista financiero, asi como gue se deberd inciuir en la gjecucion de las
cbras una placa recordatoria del Gobierno Regionai de Los Rios sefialando la fuznte de financiamiento, en
un jugar visible y destacado de Ia misma, de acuerdo a las indicaciones gue entrepue ¢l Gobierno Regional
de Los Rios. Se excluyen de esta dltima exigencia las obras de veredas vy calles.

V.- DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, fo que contempla Ja calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas
neceserias para la materializacion del mismo, desde la elaboracién de estudios, expediente técnico, claboracidn de
Ibases, especificaciones téenicas, llamado a lcitacidn, apertura de ofertas, adjudicacion de la propuesta, celebracion
del o los contratos correspondientes, inspeccion y supervision téenica del proyecto en sus distintas etapas, hasta su
recepeion definitiva y Hquidacion final de el o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente encabezar las publicaciones de llamado a licitacion u otros relativos
al proyecto y los letreros de identificacién de obras financiadas con recursos det FIN.D.R., con la imagen corporativa
del Gobierno Regional de Los Rios, Ia gue le serd entregada por i correspondiente anatista de inversion encargado
det proyecto.

4.3 La Unidad Técnica debert llamar a licitacidn péblica por ¢l presupuesto oficial disponible, el que deberi
considerar todos los componentes ¢ partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion téenica financiera de
Mideplan. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto en forma cualitativa o cuantitativa, la Unidad
Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante el nivel eentral o
regional de MIDEPLAN segtn corresponda.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el procesa de licitacién por parte de la Unidad Téenica, deberd
contravenir las cléusulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Téenico por Decreto o Resolucion (segin corresponda),
responsable de la obra con Ia experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud del contrato; documento que se deberd
cnrviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierna Regional de Los Rios, a través de la Divisidn de Andlisis y
Controt de Gestién, los siguientes documentos: Calendario de Licitacion y/o 1D de Mercado publico, Bascs
Administrativas Generales, Especiales y aatecedentes téenicos. La informacion publicada serd de exclusiva
responsabilidad de 1a Unidad Téenica, quicn deberd velar porque ella sea fidedigna y oportuna.
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V.- DE LA ADJUBICACION

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional pedra participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en Jas
reuniones de evaluacién de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberd informar al mandante, a fo
menos con cinco dias hibiles de anticipacién, antes de la fecha del acto o la reunién, segtin corresponda.

5.2 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios Ja adjudicacion con los antecedentes
téenicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo gue el oferente propuesto cumple a cabalidad todes las
exigencias téenicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son:

&} Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
de el o los oferentes y monto.

tr} Copia de la oferta téenica y econdmica y demds antecedentes, tanto del oferente seleccionada como del que
le sigue en el orden de seleccidn, incluyendo tos antecedentes del Portal Mercadopublico.

c) Actade Apertura de la propuesta, suscrita por la comisidn nombrada para estos efectos.

d) Informe de Evaluacion Técnica Econémica realizado por la Unidad Técnica de todas las ofertas gue
participaron en la licitacidn, cf cual ademds debe incluir un resumen ejccutivo del proceso de la licitacién.
Dicho resumen deberd contemplar cudntos procesos de licitacién se han realizadas con anterioridad;
explicacién breve de la no admisibilidad y los plazes considerados. De no haber procesos licitatorios
anteriores, también debe indicarse esta situacion,

¢) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de {icitacion, si las hubiere; de no existir, scfialarlo
expresamente.

fy Decreto que designa al inspector técnico,

#) Decreto o Resolucion de adjudicacion, cuando corresponda.

Estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electronice al analista financiero.

V1~ DE LA CONTRATACION

6.1 La contratacién debera realizarse a suma alzada sin reajustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ningdn tipo.

6.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la
premure v urgencia requerida para su oportuna ¥ correcta ejecucion.

6.3. Las Bases Administrativas y el ¢ los contratos considerardn las normas presupuestarias propias de la inversién
de fuente regional.

6.4. Ly Unidad Téenica solo podra celebrar contratos en cada frem del proyecto, si cuenta con la recomendacion
técnica econdémica favorable de Mideplan, sin ohservaciones (RS) para ¢l aflo en curso, la asignacion presupuesiaria
vigente para el mismo periodo.

VII.- DE LAS MODIFICACIONES

7.1 Las Especificaciones Técnicas se ajustardn a los Wrminos de referencia del proyecto y las modiﬁcaciopes
{aumentos o disminuciones) a éste deberéin ser aprobadas por la Seremi de Planificacitn y Coordinacion de la Regitn
de los Rios (SERPLAC) y autorizadas por el Gobiemo Regional.

7.2 TLa Unidad Técnica deberd comunicar al Gobierno Regional cualquier modificacién al contrato inicial,
mediante Oficio, dentro del plazo de 20 dias contados desde la autorizacién de dicha modificacion
de parte de la Unidad Técnica.

Tratindose de aumentos de obra y/o de plaro, se deberdn incluir los siguientes documentos:

. Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, deniro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.

- Informe fundado suscrito por LT.Q. y/o Encargado del preyecto de estudio, disefio, adquisicion o programa,

_ seglin cortesponda,

- Reprogramacion fisica y financiera. .

- Informe de las garantfas vigentes indicando los cambios que deberdn tener estas dependiendo si la
modificacién considera aumento de plazo, aumento de monto ¢ ambas. Se defa establecido que en easo de
proceder ¢l cambio de la boleta de garantia, el nuevo documento o renovacion de la misma (segln
corresponda) debe ser solicitado por la Unidad Téenica antes de proceder a la modificacion -de conirato
remitiéndolo a! Gobicrno Regional para su custodia,

7.3 La calificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, seré de cxclusiva rcsponsab.iﬁidad d.c la
Unidad Téenica a través del Decreto 0 Resolucion correspondiente, ¢} que deberd incluir en la daslnbus:zén copia al
Gobierno Regional de Los Rios, junto af convenio ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso que
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ta modificacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las
garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente ¢} cambio de las mismas.

7.4 Las solicitudes de aumento de presupuesio que no superen el 10% de! menlo aprobado originalmente vy que no
impliquen cambio del proyecto, sélo requeriran de la aprobacién previa del Gobierno Regional de Los Rfos, el que se
expresard mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podrd proceder a efectuar la
maodificacion del contrato.

7.5 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio det
proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente por parte de MIDEPLAN, conforme se indica en el
purio 4.3, Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamieato o modificacion por parte del
Gobierno Regional gue se expresard mediante oficio, Ja Unidad Téenica podra realizar la modificacién del contrato
respectivo.

7.6 En todo caso, y si as{ correspondiere, deberd procederse a la modificacién del presente convenio mandato en que
se exprese el mayor compromise presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato.

7.7 No se podra dar inicio a las cbras involucradas en el proceso de reevajuacién mientras no esté totaimente
tramitada su aprobacién por los organismos pertinenies,

VIiiL- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el cuso que corresponda segln item, las garaniias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de [a oferta, al anticipe, el fiel v oportuno cumplimiento del contrato y ia correcta ejecucion del
proyecto encomendado. La garantfa para ¢l cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, deberdn consislir en Vales Vista con vigencia indefinida o Boletas de Garantla Bancaria,

oagaderas a la vista y de cardcter irrevocable. Los vales vista deberdn tener la calidad de endosables.

8.3 Las garantias deben ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al Departamento de
Inversiones del mismo, dentro de los 10 dias corridos siguientes a su fecha de emision junto al Acta de Entrega de

.3 Terreno, los Contratos y Decretos correspondientes, sefialando el N° de 1D del portal Mercado Piblico. Se exceptia
in Boleta de Seriedad de la Oferta 1a cusal deberd tomarse a nombre de Ia Unidad Técnica, en cuyo case

quedars bajo su custodia.
a Unidad Técnica podra, en caso de estirnario necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos

de parantia, la certificacion de autenticidad expedido por fa Institucion Bancaria emisora.

8.4 la decision del monto de las garantfas y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Téenica, de
acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialandose debidamente en las Bases administrativas. Cabe sefialar que
en case de anticipo este se debe garantizar en un 100% y debera devolverse dentro del afio presupuestario.

3.5 Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso que la Unidad Técnica no posca normativa especial de contrataciones,
‘a garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la garantia de correcta ejecucion se extenderdn en un solo
documento. £l monto de la garantia no pedra ser inferfor a un 5% vy su vigencia no podrd ser inferior al plazo
contractual més 400 dias corridos (cuatrocientos dias corridos).

8.6 En e} evento que una oferta recibida se ajuste a las Bases y su monto sea inferior en un 15% o més % al
presupuesto oficial, procede exigir una caucion adicional que resguarde eventuales incumplimientos por estudios mal
“ormuiados,

8.7 Sc podrén aceptar documentos de garantia extendidos por terceros, siempre que estos cumplan todos los
requisitos sefialados y que en ellos se estampen en forma precisa lo que se garantiza.

8.8 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde ef inicic hasta la
liquidacion del contrato.

8.9 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de Jas garantias anle la eventualidad de exigtir una
modificacién en los monios y/o plazos del contrato.

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 Bn caso que el proyecto lo contemple, et Gobierno Regional de os Rios proporcionard a la Unidad Técnica los
fondos necesarios para solveniar los gastos administrativos para Hevar a cabo las funciones encgmfandadas, en
sonformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N°® 18.091, fondos que no podrén exceder a los indicados en la

Ficha IDI.
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9.2 Estos recursos se cnlregardn una vez terminada la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Téenica mediante oficio dirigido a! Sr. Intendente, los que
deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite ¢l Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, fa Unidad Técnica deberd entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el recibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismoe Contralor, Fi mandante rendird cuenta
global de esos fondos a la Contralorfa, en conformidad a 1a Resolucion 759 del afio 2003 de 1a Contraloria General
de la Republica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la cjecucién del proyecto, la Unidad Técnica debera
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho ftem, devolviéndose aquellos montos no
gastados o no rendidos satisfactoriamente que hubieren side observados en forma definitiva por el Gobierno
Regianal.

9.4 Lz Unidad Téenica se obliga a realizar el reintegro seffalado en el nimero anterior, mediante cheque nominativo
extendido 2 nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos coniados desde la
fecha de término del proyecto (recepcion Gaica o provisoria, seglin corresponda).

2.5 Jjunto a la solicitud de Gastos Administrativos o a la solicitud de autorizacién de adjudicacién la Unidad Técnica
debe adjuntar ia ficha de georeferenciacion completada, El sistemz de proyeccién serd con coordenadas Geogréficas
{Latitud - Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18 o 19 segiin corresponda. Cualguier
duda al respecto, la Unidad Técenica o e! contratista deberd ponerse en contacto con la Unidad de Gestidn de
‘nformacidn Territorial del Gobierno Regional de Los Rios.

X.- DE LOS ESTADOS DE PAGO

18,1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, €l Gobierno Regional de Los Rios se obliga a solventar
ios Estados de Pago que formule la Unidad Técenica, de hasta M$1.440.246.- con cargo a la Imputacion 31-02-004
Obras Civiles, hasta M$7.001.- con cargo & la imputacion 31-02-002 Consultorias y de hasta M$ 602.- con cargo a la
imputacion 31-02-001 Gastos Administratives, del proyecto F.N.DLR denominado “CONSTRUCCION AV.

" CHRCUNVALACION SECTOR: YANEZ ZABALA — SAN LUIS VALDIVIA” Cédigo BIP 30067424-0, de

acuerdo gl calendario de financiamiento de la inversién, dentro del plazo de quince dias contados desde la fecha de

o dngheso a fa Oficina de Partes del Gobierne Regional, En case de faltar algin antecedente o efectuarse alguna
~-0bServacion, este plazo se contard desde que se haya subsanade la observacion o acompafiado el antecedente en su
. Case,

10.2 Para gue ¢l Gobierno Regional de la Regidn de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en cldusula anterior, o3
cstados de pago deberdn incluir, obligatoriamente los antecedentes que a continuacién s expresan:

FPara item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr. Alcalde, que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguicntes
docuthentos:

2) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir ef avance
fisico v financiero de la obra en porcentaje.

b} Factura, a nombre de} Gobierno Regional de Tos Rios, O’ Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, gire:
Administracion Publica,

¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Téenico responsabie de la
supervisién de 1a obra.

d) Certificado(s) de cumplimienic de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccién del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o cf subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacidn a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto.

&) En el primer Estado de Pago deberd remilir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalaci6n del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, Certificacion de Autenticidad de las Boletas
de Garant{as solicitadas por ¢} contratista a la institucion bancaria emisora.

£} En ¢l altimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepeion conforme del ITO, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de la instalacién de la placa recordatoria (exceplo en
obras de calles y veredas), acta de recepeién provisoria sin observaciones y decreto que la aprucba. Ademas,
se deberd adjuntar ¢l informe de término de proyecto, segin formalo vigente de Mideplan.

Para el item consulforia:

2) Oficio conducior del Sr. Alcalde, solicitando el pago.
b) Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.
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¢} Certificado del Inspector Téenico de la obra que dé cuenta del cumplimicnto del contrato por patte del
consultor contratado como apoyo al 1ITO.

d) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes, y en caso de nmo existir dependencia, presentar declaracién jurada anexa
indicando esta situacion.

10.3 La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en ef nimero anterior.

164  La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualguier sancién o deduccién
pecuniaria que afecte al contratista, copsultor o proveedor, debidamente calculado, va sean por multas por atraso en
la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante proceda a su
deduccion. :

10.5  El municipio debe dictar decreto cuando resuelve multa o deduccién v debe coordinar con el analista para
que se descuente del estado de pago respectivo.

Respecto gl “Certificado de Cumplimiento de Oblipaciones Laborales v Previsionales” que se exige:

- Es €] certificado que dice relacién a la Ley de Subconiratacién, disiinto al certificado de antecedentes
labotales (este Gltimo no se exige en cada estado de pago).

- [Iiste certificade no se exige en las consulterias. En este dltimo case, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estin contratades a honorarios sin vincule de subordinacion ni depéndencia, lo cual debe ser
declarado por escrito {formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para el pago
respectivo.

- Para que el Gobierno Regional ¢jerza su derecho a informacion, sc deberd adjuntar por la empresa
contratada al primer cstade de pago, una némina de trabajadores de la obra que deberd actuatizarse cuando
corresponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa, Si la empresa contratada subcontrata, deberd
adjuntar igual ndémina y cn la misma oportunidad, respecto de trabajadores de 1a subcontratada. Ln este
altimo caso, también debe actualizarse la nomina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la
empresa contratada,

- Los certificados mencionados se emiten con informacidn de el o los meses a que corresponda el estado de
pago {los meses en que se ejecutaron as obras cuye pago se solicila), lo cual deberd verificar la Unidad
Téenica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

XL- PROGRAMACION DE CAJA

11.1 La Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el programa de Caja el que deberd presentar al
mormento de la entrega del terreno, informando ai mandanie cualquier modificacion del mismo con al menos 135 dias
de anticipacitn a la presentacion del estado de pago correspondiente.

XiL- DE LA RECEPCION

12.1 Parael ftem Obras Civiles:

I.a Unidad Técnica correspondiente efectuard fa recepei6n provisoria conforme del proyecte, levantando un acta de
recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de atraso
que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcién Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se procedera
& cfectuar la Liguidacién del Contrato, ias que deberdn ser eprobadas por Drecrelo o Resolucion segin corresponda,
debiendo ser remitidas oportunamente al Gebierno Regional.

X1IL- PE LA DIFUSION.

13.1  El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1, serd proporcionado por la Division de
Anglisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorfo y ante peticién expresa de la Unidad Técnica.

13.2 La Unidad Técnica debers, previa y obligatoriamente, coordinarse con ¢l Gobierno Regional de Los Rios en
todo lo relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menos 10 diffxs de
anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacién de representantes del Gobierno
Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y Gobierne Regional de Los Rios en ia fecha,
dfs, hora v lugar en gue se¢ llevardn a cabe las recepciones, inauguraclones y ceremonias relacionadas al
provecto,
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XIV.- DE LAS VISITAS A TERRENO

14.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgdnica Constitucional de Gobiemo v
Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se gjecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar Ia
mas amplia colaboracion a objelo de permitir of correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar la informaci6n
que sea solicitada por el Gobicrno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

142 Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, ¢] mandante dard cuenta de ello a la Unidad Téenica,
solicitando mayores antecedentes o instruvendo se tomen las medidas correctivas correspondientes,  Si la
informacién recibida de ésta o las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobjerno Regional podrd tomar
las acciones que estime convenientes, las que incluso podrian llegar a dejar sin efecto ¢l presente convenio.

XV.- DEL TERMINO DEL PROYECTO

15.1 La ¢jecucién de la iniciativa de inversidn deberd realizarse en el nimero de meses contemplado en el contrato
respectivo, Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo las que deberdn verse reflejadas en
la Ficha 1D1.

15.2 La Unidad ‘Fécnica deberd obligatoriamente confeccionar v remitir a 1a Seremi de Planificacion, con copia al
Gobierno Regional de la Region de los Rios el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto
en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junio a la recepeion provisoria de la obra ¥ adjuntario con ¢l
uitimo estado de pago. El formulario que se debe enviar s¢ encucntra disponible cn el BIP.

XVL- LA VIGENCIA DEIL CONVENIO MANDATO

.. Ll presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacion a la Unidad Técnica de la total tramitacion de
* Jayesolucion del Gobierno Regional que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

XVIL- OTROS

171 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para ei Gobierno Regional de Los Rios, Por su parte, §1 la
Unided Técnica invierte recursos propios en 1 gjecucion det proyecto, no podrd requerie su reembolso al Mandante,

17.2 Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversién como érgano
financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la (Municipalidad
o del servicio pliblico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesién contempia el Cédigo Civil,
siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio publico), la ducfiz (o) de la obra para todos los efectos
Icgales. Esto por cuanto la Contralorfa General de la Reptiblica en el Dictamen 37.488 del afic 1995 establece gue en
estos casos no se aplica el artfeulo 70 letra f de 1a Ley 19.175, sino que debe recurrirse a las normas comunes que el
Cédigo Civil consagra sobre la accesion.

17.3 Sin perjuicio de lo anterior, “E! Gobierro Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacion y de retencion establecidos en el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, respecto del contratista; del
migmo modo queda facultade para pagar per subrogacion acreencias laborales del contratista”, la Unidad Técnica
deberd incorporar expresamente la presente cldusula en los contratos de obra que celebre can el contratista.

17.4 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valdivia.

17.5 Se celebra cf presente Convenio en tres ¢ emplares de igual tenor v data, quedando unce en poder de la Unidad
Técnica y dos en poder del Mandante.

17.6 Los plazos de dias se entenderan de dfas habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias carridos.

17.7 La personerfa del seftor Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del
Interior y ia del seffor Alcalde de la comuna de Valdivia consta en Pecreto N° 3150 de 11 de diciembre de 2008 de

la Nustre Municipalidad de Valdivia.

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR del Gobierno Regional de Los Rios, la suma de M$1.447.349.-
{mil cuatrocientos cuarenta y siete mil'ones ochocientos cuarenta y nueve mil pesos, monto cxpresgdo en
moneda al 31 de diciembre de 2009), de los cuales ¥M$1.440,246.~ corresponden al Subt. 31, Jtem 02, Asig. 004
“QObras Civiles”, M$7.001.- al Subt. 31, Item 02, Asign. 002 “Consultorias™ y M$602.- al Subt. 31, Ttem 02,

Asignacion 001 “Gastes Administrativos”.
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Del monto autorizado, hasta M$ 692.512. corresponden para ¢l aflo 2011 segin ficha IDI; de los cuales
M$686.080.- corresponden a Obras Civiles, M§5.830.- Consultorfas y M$602.- a Gastos Administrativos
respondiendo este Servicio sélo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en ¢l

afio respectivo segéin avance efectivo, quedando el remanente

para presupuestos futuros siempre que existan

recursos para ello, y se cumplan las condiciones establecidas para ¢l desembolso.

3° PAGUESE en [a forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado mediante la
presente resolucion, y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE.

5.- Depto. Finanzas,

6.~ Depto. Juridico.

7.- Inversiones.

8.+ Archive Oficinz de Partes.
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