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Regién de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.
RESOLUCION AFECTA N° 75 1 /
VALDIVIA, 29 NOV. 2011

VISTOS:

. Ll convenio mandato de fecha 21 de noviembre de 2011, suscrito entre ¢l Gobierno Regional de

Los Rios y la Unidad Técnica, Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Regién de Los Rios,
destinado a financiar el proyecto denominado “REPOSICION GIMNASIO LAS ANIMAS,
VALDIVIA”, cédigo Bip 30102734-0.

. El Certificado N° 268 del 23 de diciembre de 2010, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional

de Los Rios, mediante el cual sc aprueba por unanimidad, presupuesio FNDR 2011, dentro del
cual se encucntra identificado el proyecto ndicado en el visto amterior, por un monto de
$615.000.000.-

. El Certificado N°® 272 del 14 de octubre de 2011, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional

de Los Rios, en el cual consta la aprobacién por unanimidad del Consejo Regional, del aumento
de presupuesto al proyecto indicado en el visto N° 1, por un monto de $6.848.000.- totalizando
una irversion de $621.848.000.- con cargo al FNDR.

La Resolucion Afecta N° 235 de fecha 24 de octubre de 2011, de este Gobiemo Regional, 1a cual
crea v modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos,
Proyectos y Programas — Inversién Regional - Region de Los Rios 2011,

La disponibilidad presupuestaria.
Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de 1a Republica.

Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N°® 19.175, sobre Gobierno
Regional, ¢n sus normas pertinentes.

El Decreto N° 271 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Gobemador Provincial titular de Valdivia.

TENIENDO PRESENTE:

Que de acuerdo a la Resolucion 1600 / 08 de Contraloria General de 1a Repablica, punto 9.4.4, ¢l
contrato de consultoria mandatada se encontraria “exento”; de acuerdo al punto 9.1.1 el contrato
para adquirir el bien, segin mandato, también se encontraria exento; y de acuerdo al punto 9.4.2,
¢l contrato de la obra publica mandatada se encuentra “afecto”.

Que por lo anterior y considerando que con ocasion del presente convenio mandato podrian
suscribirse contratos exentos por la unidad técnica, se estima necesario someter a control
preventivo de legalidad la presente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 21 de noviembre de 2011, entre el
Gobicno Regional de Los Rios y la Unidad Téenica, Servicio de Vivienda y Ur})ar_lizaci('m de la
Regién de Los Rios, destinado a financiar ¢l proyecto denominado “REPOSICION GIMNASIO
LAS ANIMAS, VALDIVIA”, cédigo Bip 30102734-0, cuyo tenor es el que sigue:
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CONVENIO MANDATO COMPLETQ £ IRREVOCABLE

GOBIERNQO REGIONAL DE L.OS RIOS

A

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION (SERVIU)

REGION DE LOS RIOS

En Valdivia, a veintiuno de noviembre de dos mil once, entre el Gobierno Regional de Los Rios,
representado por el Intendente Regional(s) don ALEJANDRO ACUNA HILDEBRANDT, domiciliado en
(O'Higgins N° 343 de la cindad de Valdivia, en adelante “FEl Gobierno Regional” o el “mandante”™ por una parte, y por
la otra, ¢l Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Regién de los Rios, representado por su Directora Regional
BEATRIZ NAHUEL TOLEDO, quicn comparece en nombre v representacion de dicha entidad, con domicilio en
Avenida Alemania N° 799, Valdivia, en adelante “La Unidad Téenica” o la “mandataria®, se ha convenido lo
giguienle:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesidn Extraordinaria N° 08 de fecha 23 de dicicmbre de 2010, ¢l Consejo Regional de Los Rios
aprobd por unanimidad presupuesto FNDR 2011 dentro del cual se encuentra el proyecto “REPOSICION
GIMNASIO LAS ANIMAS, VALDIVIA”, Cadige BEP 301027340, por un montc de M$615.000. - con
cargo al FNDR, que contempla obras civiles, consultorias, gastos adininistrativos y equipamiento.

2. Que en Sesion Ordinaria N° 19 de fecha 13 de octubre de 2011, el Consejo Regional de Los Rios aprobd por
unanimidad aumento de presupuesio en proyecio “REPOSICIGN GIMNASIO LAS ANIMAS,
VALDIVIA”, por un monto de $6.848.000.- totalizando una inversion de $621.848.000.- con cargo al
FNDR, segin consta en Certificado N° 272 de 14 de octubre de 201 1.

3. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios, su asesoria técnico - administrativa en las materias que mas adelante se indican.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, y en ¢l articulo 16 de la Ley N° 18.091 ¥
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo ¢ irrevocable
a la Unidad Téenica, a fin de encomendarle la supervision téenica y adininistrativa del proyecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cldusulas de este
instrumento.

5. Que csta supervision téenica y administrativa comprenderd, la licitacién, adjudicacion y celebracién de los
contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervision directa de las obras
contratadas v del proceso de adquisicion del equipamiento, hasta su total terminacién, administracién del
contrato, entrega, recepeiones y liquidaciones correspondientes.

(1 DEL OBIETIVO DEL PROYECTO -

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuenira directamente relacionado con lo indicgdo en tla
Ficha de Iniciativa de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacion

(MIDEPLAN),

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
(uedaré sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispoue para ¢l desa{rrollo de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenio mandato y en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 201 1.

1.3, En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacié_n3 apoyo y coordinacion
entre tas partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacién de los recursos
publicos vy cumaplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacion y control que la Ley 19.175,

" Organica Constitucional sobre Gobierno v Administracion Regional impone al mandante, compatibilizandolas con

las propias de la Unidad Técnica.
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Bt DEL FINANCIAMIENTO

2.1 . El costo total del proyecto segin Ficha IDI 2011 ¢s de M$621.848.- (sciscientos veintiin millones
nchoeientos cuar(rmta ¥ echo mil pesos), mismo monto aprobado por el Conscjo Regional Regién de Los Rios para
esie proyecto, segin consta de certificado N© 272 de fecha 14 de octubre de 2011, cuyo desglose es como sigue:

FNDR ITEM CLASIFICADOR COSTG
PRESUPUESTARIO TOTAL (M$)

FNDR, OBRAS CIVILES 31-02-004 600.000
FN.D.R. CONSULTORIAS 31-02-002 13.000
FND.R GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1.700
ENDR. EQUIPAMIENTO 31-02-005 7.148

“““““““““ TOTAL 621.848

2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI antorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2009.

2.3 La solucidn de los correspondientes estados de pago estari sujeta a las disponibilidades presupuestarias del
Fondo Nacional de Desarrolle Regional,

1311 DE LAS BASES ADMINISTRATEIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo signiente:

1) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segun corresponda.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién bancaria
eHtisora.

¢} Dar a conocer a los Contratistas y Subconiratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20.123 v Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios v el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Serd
responsabilidad de Ia Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.0. el cabal cumplimiento de lo
anterior. El contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Coniratisias que deberdn cunplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1T.O.
el cabal cumplimiento de Jo anterior.

¢} Dar a conocer a los Contratisias que podrén optar a un anticipo, previa autorizacién via oficio del Gobierno
Regional; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del FN.D R, en caso de obras, de acuerdo a la
Ley de Presupuesto vigente, el cual debera garantizarse en un 100%.

f) Deberé exigir las garantias necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento, la correcta ejecucion de obras, y
la garantia técnica y/o de buena calidad del equipamiento adquirido, segiin corresponda, ademas de aqueltas
que se comsideren mecesarias o la que se exija en bases, como eventuales retenciones en cada estado de
pago.

¢} Las bases deberdn establecer que en las obras se deberd instaiar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a Ja Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asf como que se debera incluir en la gjecucién de las
obras una placa recordatoria del Gobierne Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamienio,
en un lugar visible y destacado de Ja misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno
Regional de Los Rios. Se exchiyen de esta tiltima exigencia las obras de veredas y calles.

By DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la cjecucién total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla 1a calidad de la obra y del equipamiento a adquirtr, cmnprendiex}do tec}as_las
gestiones técnicas y administrativas necesarias para su materializacién, desde la claboracion de ex"pe_dnen_t? técnico,
elaboracién de bases, especificaciones técnicas, llamados a licitacién, apertura de ofertas, adjudicacion de las

" propueslas, celebracion del o los contratos correspondientes, inspeccién y supervision técnica de las obras y

Adquisiciones en sus distinias etapas, hasta su recepeion definitiva y liquidacion final de el o los contratos.



st

Region de Los Rios
GORBIERNO REGIONAL

4.2 L.a Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion u ofros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el formato que le entregue of analista del
(-obicrno Regional encargade del proyecto, ¢l que entre otras cosas, cuenta con la imagcn corporativa del
Ciobierno Regional de Los Rios.

4.3 i.a Unidad Técnica deberd {lamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado por ¢l Consejo Regional,
el que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecio que obtuvo la recomendacién técnica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto que supere en mas del 10% lo
rocomendado favorablemente por el MIDEPLAN, la Unidad Técaica deberd mformarlo al Gobierno Regional para
miciar el proceso de reevaluacion ante la Seremi de Planificacion y Coordinacion, guien emitird una nueva
Recomendacion Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas
en caso de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, debera
contravenir las clinsulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 El equipamiento a adquirir deberd corresponder al clasificador presupuestario de la Ley de Presnpuesto
vigente, contenido en el Decreto N° 854 del afio 2004 del Ministerio de Hacienda.

4.6 1.4 Unidad Técnmica sc obliga a pombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucién (segin
corresponda), responsable de la obra con Ia experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los conratos,
documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junio con los antecedentes de la adjudicacion.

Ademds, se deberd designar a un encargado del proceso licitatorio en el case de los proyectos de
adquisicidn de equipamiento, de la supervision y fiscalizacion técnica de los mismos en las diversas etapas necesarias
para su adguisicion, hasta la recepcidn final completamente satisfacloria, En todo caso, debera exigir garantias éenica y
de calidad en caso de fallas posteriores.

4.7 La Unidad Técnica debersd remitr al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Division de Analisis y
Conirol de Gestidn, en forma previa a las publicaciones de los lamados a licitacion, los siguientes documentos:
a) Dentro del plazo de 10 dias hbiles de la recepcién del presente instrumenio las bases administrativas
para la contratacion de las consuitorias correspondientes al primer periodo de avance.
b) Calendario de Licitaciones v/o ID del portal Mercado Pablico, Bases Administrativas Generales,
Especiales y antecedentes técnicos.

4.8 L.a Unidad Técnica estara obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, ¢l niimero ID del portal
Mercade Publico de las licitaciones. La informacién publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, quien deberd velar porque ¢lla sea fidedigna y oportuna.

.

v DE LA ADJUDICACION

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional pedri participar, con derecho a voz, en ¢l acto de apertura y €n las
reuniones de evaluacién de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deber informar al mandanie, 2 lo
menos con cinco dias hibiles de anticipacién, antes de la fecha del acto o la reunién, segun corresponda.

3.2 L.a Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios la adjudicacion con los antecedentes
técnicos del oferente seleccionado por ésta, cniendiendo que ¢l oferente propuesto cumple a cabalidad todas las
exigencias téenicas, administrativas y financieras, gue se exigicron en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son:

) Oficio conductor dirigido at Sr. Intendente Regional, en donde se indigue ¢l nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes y monto.

b Copia de Ia oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado.

¢) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos efectos.

d) Informe de Evaluacién Técnica y Economica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las oytfe_rtas‘que
participaron en la licitacion, el cual ademds debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.

¢) Copia de las aclaraciones realizadas durante ¢! proceso de licitacion, si fas bubiere y, y

f) Una copia de todos los antecedentes de 1a oferta propuesta 'y de Ia siguicnte en el orden de seleccion.

g} Decreto o Resolucion de adjudicacion, cuando corresponda. . o
Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmenie, via correo electromico al Jefe de Divisiém de

Analisis y Control de Gestion y al Analisia encargado del proyecto.

vl  DE LA CONTRATACION ]
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6.1 La contratacion debera realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningdn tipo.

6.2 L.a Unidad _Técmca procedera a la contratacién del proyecto conforne a las normas vigentes, considerando
la premra y urgencia requerida para su oporiuna y correcta ejecucion.

6.3 . La Unidad Técnica solo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con [a recomendacion
téenica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso y la asignacion presupuestaria
vigente para ¢l mismo periodo.

VIl  DE LAS MODIFICACIONES ]

1.1 La Unidad Técnica deberd comunicar al Gobierno Regional cualquier modificacion al contmio inicial,
mediante Oficio, dentro del plazo de 20 dias contados desde la autorizacidn de dicha modificacién de parte de la
Unidad Técnica,

Tratdndose de aumentos de obra v/o de piaze, se deberan incluir los siguientes documentos:

- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.

-~ Informe fundado suscrito por 1.T.0G. v/o Encargado del provecto.

- Reprogramacién fisica y financiera.

- Informe de las garantias vigenies indicando los cambios que deberan tener estas dependiendo si la
modificacién considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en caso de
proceder el cambio de la boleta de garantia, ¢l nuevo docwmento o renovacion de la misma (segin
corresponda) deberd ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2, I.a calificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica a través de la Resolucion correspondiente, el que deberd incluir en la distribucin copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso que la
modificacién aprobada se refiera a un aumento de plaze, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las
parantias, cancionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, fa renovacién o cambio de las
mMismas.

7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que 1o superen el 10% del monto aprobado originalmente y que
no impliguen cambio del proyecto, slo requeriran de la aprobacion previa del Gobierno Regional de L.os Rios, ¢l
que se expresard mediante oficio favorable. Supcrada esta instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar la
maodificacion del contrato,

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algim cambio del
proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por paric de MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado ¢l nuevo financiamiento o modificacion por parte del Gobiemo Regional
de los Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que s¢ comunicard mediante
oficio, 1a Unidad Técnica podra realizar la modificacién del contrato respectivo. En caso que el tramite se extienda
mas alta del plazo del contrato, se informard oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacién de
plazo correspondiente,

7.5 Si asi correspondiere, deberd procederse a la modificacién del presente convenio mandato en que s¢ EXprese
¢l mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacién de contrato, para lo cual la Unidad Técmea
deberd informar oporfunamente al mandante,

[ ViII  DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debers cxigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de
caucionar ¢l anticipo y el oportuno y total cumplinuiento del contrato. _
Asimismo, deberd exigir aqucilas parantias necesarias para caucionar ¢l correcto comportamiento y

ejecucion del proyecto u obras encomendadas. A .
La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende

en la det fiel y oportuno cumplimiento dei contrato. _ ' .
Tratandose del item equipamiento, deberd exigir garantia técnica y de buen funcionamiento y catidad del

mismo, esta fltima en ¢aso que corresponda por Moo, dejandose establecido en las bascs.

8.2 Las garantias, a excepcién de la técnica, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria,
pagaderas a la vista y de caracter irrevocable. Los vales vista deberan tener la calidad de endosables.
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8.3 Las garantias de fiel v oportuno cumplimiento del contrato vy de correcla ¢jecucion del provecto
encomendado, segan corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los dicz dias corridos siguienies a su fecha de emisidn junto a los
Contrates y Resolucion correspondientes, sefialando el N° de ID del perial Mercado Piblico. La Unidad Técnica
podrd, en caso de cstimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos de garantia, la
certificacidn de autenticidad expedido por fa Institacién Bancaria emisora,

8.4 La decisién del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Téenica, de acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialandose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe
sefialar que en caso de anlicipo cste sc debe pgarantizar en un 100% v deberd devolverse deatro del afio
plesupuestano.

8.5 Serd de exclusiva responsabilidad de Ia Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
ta hiquidacion del contrato.

8.6 I.a Unidad Técnica mo deberi aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir 1a renovacion de ias garantias ante la eventnalidad de existir
una modificacién en el monto y/o plazo del contrato.

X DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS j

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionara a la Unidad Técnica
los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18,091, fondos que no podran exceder a los indicados en la
Ficha (DL

9.2 Estos recursos se entregaran una vez lerininada la total tramitacion del acto administrativo gue aprucbe el
presente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que
deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica debera entregar al
Gobicrno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos admunistrativos el recibo correspondiente,
gquedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a 1a Resolucion 759 del afio 2003 de la Contraloria General
de 1a Repibiica. $in perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada Ia ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberd
enviar al Gobierno Regional, copia de ta rendicion de gastos de dicho ftem, devolviéndose aguellos monios no
gastagos, o no tendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno

Regional.

9.4 La Unidad Técnica se oblign a realizar el reintegro sefialado en el mimero anterior, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobiemno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 30 dias corridos
contados desde la fecha de término del proyecto,

| x DE LOS ESTADOS DE PAGO

10.1  Parael cabal cumplimiento del objeto de cste convenio, €l Gobierno Regional de 1.0s Rios sc obliga a:
a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo 2 la Impuacién 31-02-04 ‘iOhras
Civiles™; 31-02-02 “Consultorias”; 31-02-01 “Gastos Administrativos” y 31 -02-05 “Equipamiento”™,
Cédigo Bip 30102734-0, del proyecto F.N.D.R “REPOSICION GIMNASIO LAS ANIMAS, COMUNA
DE VALDIVIA”, hasta por un monto de M$621.848.- (sciscientos veintion millones ochocientos cuarenta
y ocho mil pesos moneda a diciembre de 2009), segiin desglose de ficha IDTy de acucrdq al cal'endaljlq de
financiamiento de 1a inversion y al avance efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias habiles
contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regi.onal del correspondicnte estado

de pago. En caso de faltar algin antecedente o efectuarse alguna observacién, este plazo se contard desde
que se haya subsanado 1a observacioén o acompatfiado el antecedente en su Caso.

10.2  Para que ¢l Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en Ja clansula anterior, 1os
Estados dc Pago que remita la Unidad Técnica debern contener, a lo menos, los signientes antecedentes:

Para jicm Obras Civiles:
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Oficio Conductor de la Sria. Directora, que solicite ¢l pago scgin avance, acompaiiando los siguientes
doctnentos;

1) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que debers incluir el avance
fistco y financiero de la obra en porcentaje.

b} Faclura, a nombre dei Gobierno Regional de Los Rios, O 'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracién Pablica.

¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Téenico responsable de la
supervision de la obra,

dy Detalle de las modificaciones del contrato v detalic del estado de retenciones del contrato con firma det
Inspector Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se
deba aplicar retenciones.

e) Certificado{s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccién del
trabajo correspondientie, en original, que acredite que el contrausta y/o el subcontratista no ticne
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrolien en Ia ejecucion del proyecto. Este centificado debe corresponder al mes
(es) que corresponde{n} al periodo de las obras gjecutadas.

) Certificado del Inspector Fiscal o ITO gue acredite que el o los certificados de cumplimienio de
obligaciones laborales eniregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los coniratos y
subcontratos existentes en la obra,

g) Programacion Financiera. Esta decbe estar actualizada y se utilizard para la solicimd de caja del siguiente
estado de pago. {Segun Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04,.2011)

fyy En el primer Estade de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instatacion del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, Certificacion de Autenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucion bancaria emisora.

i) En el ultimo estado de pago, se debera acompafiar certificado de recepcion conforme del ITO, ficha de
termino del proyecto (BIP) v fotografia que de cuenta de la instalacién de la placa recordatoria (excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepeidn provisoria sin observaciones y decreto que la aprucba,
Ademas, se deber adjontar el informe de término de proyecto, segun formato vigente de Mideplan.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Eaborales v Previsionales” que se exige:

- Es el cenificado que dice relacién a la Ley de Subcontratacion, distinto al centificado de antecedentes
laborales (este altimo no s¢ exige en cada estado de pago).

- Este certificado no se exige en las consuliorias. En este tltimo caso, cuando guiénes forman parte del equipo
de trabajo estan contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual debe ser
dectarado por escrito (formato anexo declaracién jurada notarial). Esta declaracion sera exigida para ¢l pago
respectivo,

- Para que ¢l Gobierno Regional gjerza su derecho a informacion, se deberd adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una nomina de trabajadores de la obra que deberd actualizarse cuando
corresponda lo que sera responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, debera
adjuntar ignal némina y ¢n la misma oportunidad, respecto de wrabajadores de la subcontratada. En este
filtimo caso, también debe actualizarse la némina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la
empresa conltratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacion de el o los meses a que corresponda ¢l estado de
pago (los meses en que s¢ ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual debera verificar la Unidad
Téenica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el item conspltoria:

Oficio conductor de la Directora, que solicite ¢l pago segin avance, acompafiando ios siguientes
documentos: - .

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Umdad Técnica, el que deberd incluir el avance
fisico de la consultora en porcentaje. _ _ o

b) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma dcl Inspector Fiscal o ITO, indicando
expresamente ta fecha de corte de las consultorias ¢jecutadas.

¢) Detalle de las modificaciones del contraio y detalle del estado de retencioncs del contrato con firma del
Inspector Fiscal o ITO. . o _

d) Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional d;: Los P:ms,’DmECCION.
('Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8, GIRO: Gobierno Central y Administracion PL_xbhca. o

¢) Programacién Financigra Fsta debe estar actualizada v se utilizard para la solicimud de caja del signiente
estado de pago. (Segin Instrucciones del Ord. GR.N° 1044 del 26.04.2011). .

f) Certificado del Inspector Fiscat o ITO que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parie del consultor

contratado como apoyo a la Inspeccién Fiscal.
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o) Certiﬁf:ado(s) dc cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes. En caso que no participen trabajadores dependicnics del contratista adjudicado
en el desarrollo del estudio, presentar declaracion jurada anexa indicando esta situacion,

Para el item equipamiento:

a} Oficio conducior de 1a Srta. Directora Regional solicitando ¢l pago.

b} Factura, a nombre del Gobiemo Regional de los Rios, RUT.: 61.978.900-8, que detalle el equipamicnto
adquirido.

¢} Acta de recepcidn conforme y fecha de entrega del equipamiento, debidamente himado por el Inspector
designado para la correcta fiscalizacion del equipamiento a adquirir.

&) Boletas de garantia técnica que sc havan exigido segim Bases Adnunistrativa y/o contrato,

¢) Teda otra documeniacion soportante que se indique en las Bases Administrativas.

10.3  Adicional a la presentacion de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADO de 1a programacion financiera de caja mensnal, el que se solicitara al analista de inversion.

10.4  La Unidad Técnica debers remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de page conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en ¢l punto 10.2 del numeral X.

10,8, La Unidad Técnica deberd informar oportunameste al mandante sobre cualquier sancién o deduccion
pecuniaria que afecte al consultor, proveedor o contratista, segin corresponda, debidamente calculado, ya sean
mnukas por atraso en los disefios, ¢jecucion o adquisiciones del proyecto, por incumplimiento de comnrato  otras, con
¢l objeto que ¢l mandante proceda a su deducci6n. Este documento corresponderd a un Informe del Calculo de
Multas, con firma v timbre del Inspector Fiscal, gue debe indicar la base legal para aplicar la multa.

1.6 Junio al primer estado de pago, el mandatario debera entregar la ficha de georeferenciacién completada. El
sistema de proyeccion serd con coordenadas Geogrificas (Latitud ~ Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con
Damnn WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consultor
deberd tomar contacto con la Unidad de Gestién de Informacion Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

10.7  Junto al altimo estado de pago se debera enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1
lelra g).

XI. _ DEL TERMINO DEL PROYECTO j

111 La ejecucion del proyecio debera realizarse en el niimero de meses contemplado en ¢l cuadro calendario de
inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI, mas los tiempos de revisién de la Unidad Técnica v de
orpanismos exiernos que por ley deben revisar, contado desde la suscripcion del correspondiente conwato entre a
Unidad Técoica v ¢l contratista adjudicado. Lo anterior sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo,
aue se vean reflejadas en la ficha IDI, modificAndose en consecuencia y automdticamente el plazo. El gasto deberd
ciecutarse de acuerdo a los items det Convenio y de 1a ficha IDL.

11.2 Para la realizacién del proceso anual de arrastre, la entidad financicra, esto es, el Gobierno Regional a través
del anatista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para cbtener durante
¢l mes de diciembre 1a creacién y/o actualizacién de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi ¢l RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Planificacidn.

11.3  La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confecciopar y remitir a la Seremi de Planificacion y
Coordinacion, con copia al Gobicrno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto re§peclivo, de
acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistera Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra
y adjuntarlo con el Gltino estado de pago. El formulario que se debe enviar s¢ encuentra disponible en ¢l BIP.

| Xl DE LA RECEPCION

i1 Para el item Obras Civiles:

1.a Unidad Técnica correspondienie efectuard la recepcion provisoria conforme del provecto, levantanfio un
acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consigr‘nay si c_onesponden dias de
alraso que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a o dispuesto en Bases Administraiivas. .

La Recepcidn Definitiva se cfectunard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Espeg:gﬁes y se
procederd a efectuar la Liquidacién del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decrcto 0 Resolucién segun
catresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

12.2 Para el item equipamiento:
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‘ La Umdad Técnica se obliga a clectuar la supervision vy fiscalizacién téenica del proceso de adquisicion de tos
Cquipos y equipamientos en sus diversas etapas, cumplimiento de plazos hasta la recepeién v liquidacion final, debiendo
informar al mandanie el nombre de la persona que estard a cargo de Ias mismas,

Ademds la Unidad Técnica deberd emitir v enviar al Mandante un certificado de “recepcién conforme” del
eguipamiento adquirido conforme al proyecto, levantando un acta con o sin observactones, suscrita por ¢l encargado
de la licitacidn y 1a comisién receptora designada en las bases, en donde se refieje la fecha de entrega del bien por
parte del proveedor. Ademas debera evaluar Ia necesidad o no de exigir garantias de reposicion ¢n caso de fallas
postertores del equipamiento a adquirir.

Xil1  PROGRAMA DE CAJA |

13.1  La Unidad Técnica debera proponer al Gobierno Regional ¢l Programa de Caja el que debera sex presentado
al momente del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacién del mismo, con al menos 15 dias
de anticipacion a la presentacién del estado de pago correspondicnte.

XIV  DE LA DIFUSION B

14.1  El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 10.7 serd proporcionado por la Division de
Andlisis v Control de Gestidn previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de ka Unidad Técnica.

14.2  La Unidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regionat de Los Rios en
todo 1o relativo a recepeiones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de
anticipacion, con Ia finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacién de representantes del Gobierno
Regional en el evento, Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha,
dia, hora v lugar en que se llevarin a cabo bas recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto,

| XV DE LAS VISITAS A TERRENO

15,1  Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgdnica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendrdn la facultad de realizar visitas e inspeccionar
provectos que se ejecuten, formmaar las correspondientes observaciones a la Unidad Téenica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracién a objeto de permitir ¢l correcto desempefio del equipo téenico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facuttad, fa Unidad Técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar la informacion
que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, 0 a través del analista financiero.

15.2  Si cn los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que sc puedan Presunmir
derivadas de una mala labor de las funciones de 1a mandataria, el mandante daré cuenta de ¢llo a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

16.1 ] presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de la total
ramitacién de la resolucién que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

| xvil_OTROS

171 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para ¢l Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si
Ia Unidad Técnica invierfe recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podra requent su reembolso al
Mandante.

17.2  Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto d.e invers@(m £Omo
6tgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su p!'()plﬁ?(}iid, sino de la
(Municipalidad o del servicio piblico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesién contempla ¢l
Codigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio ptiblico), la duefia (o) de la obra para todos
los efectos legales.

© 17.3  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobiemo Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacién y de retencién establecidos en ¢l articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del consultor o
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contralista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias laborales de éste. La Unidad
Técnica deberd incorporar expresamente ia presente cliusula en los contratos de obra que celebre con ¢l
contratista,

17.4  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domiciho en la ciudad de
Valdivia.

1.5 Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo gne se diga expresamente que son de dias corridos.

17.6  El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor v fecha, quedando
una en peder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.7  La personeria del Intendente(s) consta en Decreto N°271 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del
interior y la de la Directora Regional del Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la Region de los Rios consta en
Decreto N° 14 de 11 de marzo de 2011 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo tomado razén por la Contraloria
General de la Republica con fecha 22 de marzo de 2011.

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2011 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$621.848.- (sciscientos veintitin millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos, monto expresado
en moneda del 31 de diciembre de 2009), de los cuales M$600.000.- corresponden al Subt. 31, fiem
(02, Asig.004 “Obras Civiles”, M$13.000.- al Subt. 31, frem 02, Asig.002 “Consuktonas”,
M‘Sl 700.- al Subt, 31, ftem 02, Asig.001 “Gastos Administrativos” y M$7.148.- al Subt31, ftem
02, Asig, 003 “Equnpamlento”.

Del monto imputado, M$54.300.- corresponden paia el afio 2011 segun Ficha IDI; de los cuales
M$50.000.- corresponden a Obras Civiles, M$2.600.- a Consultorias y M$1.700.- a Gastos
Administrativos; respondiendo cste Servicio sélo hasta la concurrencia de los fondos que se
consulten para estos efectos en el afio respectivo segin avance efectivo, quedando ¢l remanente
para presupuestos futuros siempre que existan recursos para elio y se cumplan las condiciones
establecidas para el desembolso.

3 PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo ¢ irrevocable aprobado
mediante Ia presente resolucion y ¢l contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE
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