~ * APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.

! , y N
- RESOLUCION AFECTA No__° . /

VALDIVIA, §14 |

7 VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 12 de abril de 2012, suscrito entre el Gobiernio Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, Direccion Regional de Obras Hidraulicas — Regidn de Los Rios,
destinado a financiar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
SERVICIO APR DE AUQUI_NC(} LA UNION”, codigo Bip 3@11@8611%@

v
2. El Certificado N° 333 del 26 de diciembre de 2011, del Secretario Fjecutive del Consejo Regional
de Los Rios, mediante el cual se aprueba por unammldad presupuesto FNDR 2012, dentro del
cual se encuentra identificado el proyecto indicado en el visto anterior, por un moente de

$301.272.000.-

3. E! Certificado N°060 de fecha 03 de abril de 2012, emitido por el Secretario Ejecutivo del Consejo

- Regional, por medio del cual se aprueba aumento de presupuesto al provecte indicado en el visto

o I, por un monto de $8.962.000.- totalizando una inversién de $310.234.000.- con cargo al
FN.DR.

4. La Resolucion Afecta N° 004 de fecha 05 de enero de 2012, de este Gobierno Regional, la cual
crea y modifica asignaciones identificalorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos,
Proyectos y Programas — Inversién Regional - Region de Los Rios 2012,

8. La disponibilidad presupuestaria.
6. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Repiblica.

7. Las facuitades que me confiere la Ley Orgianica Constitucional N° 15.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

8. El Decreto N° 255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministeric del Interior, gue nombra al
Intenndente titufar de la Region de Los Rios.

- RESUCELVO:
1° APRUEBASE ¢l convenio mandato celebrado con fecha 12 de abril de 2012, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Direccidn Regional de Cbras Hidraulicas — Region de Los
Rios, destinado a financiar el provecto denominado “MEJORAMIENTO ¥V AMPLIACION
SERVICIO APR DE AUQUINCO, LA UNION”, codigo Bip 30108619-0, cuyo tenor es el que
sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

A

DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS

REGION DF LOS RIOS

En Valdivia, a 12 abril de 2012, entre ¢l Gabierno Regional de Los Ries, representado por el Intendente Regional
don JUAN ANDRES YARAS BRAUN, domiciliado en O Higgins N° 543 de 1a ciudad de Valdivia, en adelante “Fl
Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la Direccién Regional de Gbras Hidréulicas ~
Region de Los Rios, representada por su Director Regioral don FERNANDO VASQUEZ MARDONES, quien
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comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Yungay 621 de Valdivia, en adelante “La
Unidad Técniza®” o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesion Extraordinaria N° 06 de fecha 23 de diciembre de 2011, e Consejo Regional de Los Rios
aprobd  por unanimidad presupuesto  FNDR 2012 dentro del cual se encuentra el proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR DE AUQUINCO, LA UNION", Cadigo BIP
30108619-0, por un monto de MS$361.272.- con carge al FNDR, que contempla obras civiles, consultorfas v
gastos administrativos. l

2. Que en Sesién Ordinaria N° 02 celebrada con fecha 04 de enero de 2012, el Consejo Regional de Los Rios
aprobd por unanimidad anmento de presupuesto al proyecto indicado en el visto anterior, por un monto de
M$8.962.- totalizando una inversion de M$310.234.- con cargo al FNDR.

3. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuenira en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Riovs, su asesoria téenico - administrativa en las materias que mdés adelante se indican.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el articule 24 letra h} de la Ley Orgdnica Constitucional sobre
Gobierno ¥ Administracién Regional N® 19,173 texto refundido, y en el articulo 16 de ia Ley N® 18.091 v
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable
a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado
que no correspondan al Gobierne Regional en virtud de la normativa vigente o de las cliusulas de este

mstrumento,

5. Que esta supervision técnica y administrativa comprenderd, la licitacién, adjudicacion v celebracion de los
contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervision directa de las obras
contratadas, hasta su total terminacidn, administracidn del confrato, entrega, recepciones vy liquidaciones

correspondientes.

I I DEL OBJETIVO DEL PROYECTO
1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Téenica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la

Ficha de Iniciativa de Isversion (ID1) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacion
(MIDEPLAN).

1.2 En el camplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
quedara sujeta a los procedimientos, normas téenicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenio mandato y en ef art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2012,

L3 En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacién, apoyo v cocordinacion
entre las partes, que tiene por objeto cautelar In eficiencia y eficacia en la asignacién y utilizacién de los recursos
"“ plblicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacion y control que la Lev 19,175,
o Orgdnica Constitucional sobre Gobierne y Administracion Regional impone al mandante, compatibilizandolas con
las propias de la Unidad Técnica.

1) "DEL FINANCIAMIENTO ]

2.1 El costo total del proyecte segin Ficka 1D1 2012 es de M$310.234.- {trescientos diez millones doscientos
treinta y cuatro mit pesos), mismo monto aprobado por el Consejo Regional Region de Los Rios para esle
proyecto, seglin consta de certificados N° 333 de {echa 26 de diciembre de 2011 y N° 060 del D2 de abril de 2012,
cuyo desglose es como sigue:

ot FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR COSTS
l;_FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (M8)
1 EN.DR, OBRAS CIVILES 7 31-02-004 268.898
- 1 FNDR. CONSULTORIAS 31-02-002 40,335
SLENDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1.001
TOTAL 310.234
1.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos scfialados se encuentran expresados en

moncda de Diciembre de 2010,
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2.3 La sclucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del
Fonde Nacional de Desarrollo Regional.

[ .- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3,1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Bspeciales a lo menes lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas seglin corresponda.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Téenica podra solicitar, si lo estima
conveniente, fa certificacion de autenticidad de los documentios de Garantia ante la Institucién bancaria
etnisora.

¢} Dara conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20,123 y Reglamenic que Regula el Trabajo en Régimen de Subconiratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.  Serd
respensabilidad de la Unidad Técniza velar y certificar a través del 1.T7.0. el cabal cumplimiento de lo
anterior. E! contralista debera entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.O.
el cabal cumplimiento de lo anterior.

¢) Dar a conocer a los Coniratistas que podrdn optar a un anticipe, previa autorizacidn via oficio del Gobierno
Regional; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del F.N.D.R., en caso de obras, de acuerdo a la
Ley de Presupuesto vigente, el cual doberd garantizarse en un 100%.

f} Deberd exigir, en el caso que corresponda segun ftem, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad
de Ia oferta, el anticipo, €l fiel v opartano cumplimiento del contrate v la correcta ejecucion del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
se comprende en la de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g) Las bases deberdn establecer que en las obras se deberd instatar wn letrers gue informe st fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asl como que se deberd incluir en la ejecucion de las
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento.
en un fugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gaobierno
Regional de Los Rios. Se excluyen de esta (ltima exigencia las obras de veredas y calles.

Iv: DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna deb provecto
encomendado, o que contempla ta calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas v administrativas
necesarias para su materializacidn, desde la claboracién de expediente téenico, claboracion de bases,
especificaciones técnicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacidn de las propuestas, celebracion del o
los contratos correspondientes, inspeccion y supervision técnica de las obras, hasta su recepeidn definitiva vy
liquidacidn final de el o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion u otros
relativos al proyecto [nanciade con recurses del FN.DR, con el formate que le entregwe el analista del
Gobierno Regional encargado del proyecto, el que enfre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del
Gobierne Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd liamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional,
el que deberd considerar todos los compenentes o partidas del proyecte que obtuve la recomendacion técnica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del provecto que supere en mas del 10% lo
recomendado favorablemente por ¢! MIDEPLAN, la Unidad Téenica deberd informarle al Gobierno Regional para
iniciar el proceso de reevaluacién ante la Seremi de Planificacién v Coordipacién, quien emitird una nueva

-

" ‘Recomendacién Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender fas etapas
"en caso de ser necesario,

44 Ninguno de los antecedenties a considerar en el procese de licitacién por parte de 1la Unidad Técnica, deberé
- contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técenico por Decreto o Resolucién (segin
corresponday), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los contratos,
documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacién.

4.6 La Unidad Téenica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Division de Andlisis y




Control de Gestion, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacidn, los siguientes documentos:
2} Dentro del plazo de 20 dias habiles de la recepcidn del presente instrumento las bases administrativag
para la contratacion de las consultorias correspondientes al primer periodo de avance.
b) Calendario de Licitaciones y/o 1D del portal Mercado Phblice, Bases Administrativas Generales,
Especiales y antecedentes téenicos.

4,7 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gebierne Regional de Los Rios, el namero ID del portal
Mercado Publico de las licitaciones. La informacion publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, quien deberd velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

A DE LA ADJUDICACION

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional pedra participar, con derecho a voz, en el acto de apertura v en las
reuniones de evaluacién de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberd informar al mandante, a lo
menos con cinco dias habiles de anticipacidn, antes de la fecha del acto o la reunion, segin corresponda.

52 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica debera enviar al Gobierne Regional, un oficio conductor dirigido al
Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto, v ademds
contenga los siguientes documentos:

a) Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionada,

b) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por [a comisidn nombrada para estos efecos.

¢) informe de LEvaluacion Técnica y Economica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademds debe incluir un resumen sjecutive del proceso de la licitacion.

d} Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacién, si las hubiere v.

g} Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta v de la siguiente en el orcen de seleccion.
Estos antecedentes podrén ser remitidos adicionalmente, via correo elecirdnice al Jefe de Divisidn de
Andlisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

5.3 Se deja establecido que segiin consta en el Certificado N° 008 de fecha 05 de enero de 2012 y Certilicado N°
008-A de la misma fecha, extendido por el Secretario Fjecutive del Consejo Regional, este cuerpo colegiado aprobo
por unanimidad otorgar al Intendente autorizacién genérica para que en la etapa previa a la adjudicacion, aprucbe
aumentar el presupuesto, sin necesidad de acuerdo CORE, en un monto que no supere el 10 % del costo fotal de la
iniciativa de jnversidn (estudio, programa o provecto) con un limite de $50.000.000.-

54 Una vez adjudicada la licitacion deberd remilirse al Gobierno Regional copia del Decreto o Resalucion de
adjudicacidn.

Vi DE LA CONTRATACION

6.1 La contratacién deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NF INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningtn tipo.

6.2 La Unidad Técnica procedera a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion,

6.3 La Unidad Técnica sélo podrd celebrar contratos en cada ftem del proyecto si cuenta con la recomendacién
técnica financiera favorable de Midepian, sin observaciones (RS) para ¢l afio en curso y la asignacién presupuestaria
vigente para el mismo periodo.

VII - DELASMODIFICACIONES

| l.a Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cuzlquier modificacidn al
. contrato inicial, dentro del plaze de 20 dias contados desde 1a total tramitacion del acto administrativo de la unidad
© . téenica gue lo aprucbe y siempre que ésta se consulie en Jas bases.

Atendida la modalidad de suma alzada de la licitacion, las cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo

que sea necesaria la realizacion de obras nuevas o extraordinarias para llevar a un mejor término los trabajos
contratados,
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Cunando sea necesaria coalquier modificacion, la unidad técnica deberd remitir al Gobierno Regional los siguientes
documentos:

- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.

- Informe fandado suscrito por LT.0. y/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacién fisica v financicra,

- Informe de ias garantias vigentes indicando los cambios que deberan tener estas dependiendo si la
modificacidn considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en caso de
proceder ¢l cambio de la boleta de garanifa, ¢] nuevo documento o repovacién de la misma (segun

corresponda) deberd ser remitido al Gobiermno Regional para su custodia.

7.2. La calificacion de la pertinencia en las moedificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica a través de la Resolucién correspondiente, el que debers incluir en Ia distribucién copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de préiroga debidamente aprobado. En case que la
modificacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que la vigencia de las
garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacion o cambio de las
mismas.

7.3 Tratindose de la primera solicitud de modificacion de contrato vigente, que implique aumento de
presupuesto que no supere el 10% del monto sprobado originalmente y que no signifique cambio del proyecto,
podréan ser autorizados por el Intendente sin necesidad de obtener un acuerdo CORE particular; siempre y cuando ia
suma en pesos no supere los $25.000.000.- (aumento de obras y obras extraordinarias en contratos vigentes), lo
anterior segin consta ea Certificade N 008 de fecha 05 de encro de 2012 y certificado N°008-A de la misma fecha,
extendido por el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional. En fodo caso, la suma del monto autorizado en la etapa
previa a la adjudicacién y la del monto de la primera modificacién del contrato que esté vigente, no podra superar el
10% del monto aprobado originalmente. Adernas, desde la segunda solicitud de modificacion del contrato vigente, el
procedimicnto serd e general, es decir, todo aumento deberd ser aprobado por el CORE y/o Ministerio de Desarrollo
Social, segtin ¢l caso.

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algtin cambio del
proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamenie sin observaciones por parte de MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado e nuevo {inanciamiento o modificacién por parte del Gobierno Regional
de los Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presestacién del Intendente) que se comunicard mediante
oficio, 12 Unidad Técnica podra realizar la modificacion del contraie respectivo, En caso que el tramite se extienda
mis alla det piazo del contrato, se informard oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacion de
plazo comrespondiente,

7.5 Si asi correspondicre, deberd procederse a la modificacién del presente convenio mandato en que se exprese
el mayor compromiso presuptestario, en forma previa a la modificacién de contrato, para le cual la Unidad Técnica
deberd informar oportunamente al mandanie.

VI DE.LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en ef caso que corresponda segiin ftem, las garantias necesarias a fin de
caucionar ¢l anticipo v ¢l oportuno y total cumplimiento del contratoe.

Asimisme, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y
gjecucion del proyvecto u obras encomendadas,

La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende
en la del fiel y oportuno cumplimiento del conirato.

8.2 Las garantias, deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de
caracter irrevocable, Los vales vista deberdn €ener s calidad de endosables,

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucién del proyecto
encomendado, segin cortesponda, deberén ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas ai
Bepartamente de Inversiones del mismu, dentro de los dicz dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a los
Contratos y Resolucién correspondientes, sefiziando el N° de 1D del portal Mercado Pablico. La Unidad Técnica
podrd, en case de cstimarle necesario, exigir al adjudicado que acompafic junto a los documentos de garantia, la

-gertificacion de autenticidad cxpedide por 1a institucion [3ancaria emisora,

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsahilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezea su normativa, sefialandose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe
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seffalar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd devolverse dentro del afio
presupucstaric. t

8.5 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantfas vigentes desde el inicio hasta
la liquidacién del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica sera responsable de exigir la renovacion de las garantfas ante la eventualidad de existir
una modificacion en el monto y/o plaze del contrato.

,{ IX DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el provecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionaré & la Unidad Técnica
los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a ios indicados en la

Ficha IDI.

2.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Téenica mediante oficio dirigide al Sr. Intendente, los que
deberdn ser destinadoes exclusivamente a {inanciar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de

Presupuestos.

2.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, [a Unidad Tecnica debera entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcidn de los gastos administrativos el recibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contraler. El mandante rendird cuenta
global de esos fondos a la Contralorfa, en corformidad a la Resolucidn 759 del afio 2003 dz la Contralorfa General
de la Reptblica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucién del proyecto, la Unidad Técnica deberd
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicidn de gastos de dicho item, devolviéndose aquelios montos no
gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por e Gobierno

Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro seiialado en el mimero anderior, mediante cheque
nominativo extendida a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde el rechazo o la formulacién de observaciones z la rendicidén de cuentas, momento en que se establece
el total del sonto que debe reintegrarse.

| X DELOS ESTADOS DE PAGO

10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios sc obliga a-

a) Soiventar los Estados de Pago que formule la Unidad Téenica con cargo a la Imputacién 31-02-004 “Qbras
Civiles”; 31-02-002 “Consnltorias” y 31-02-001 “Gastos Administrativos™; Cadigo Bip 30108619-0, de!
proyecto FN.D.R “MEJORAMIENTC Y AMPLIACION SERVICIO APR DE AUQUINCO, LA
UNION?, hasta por un monto de M$316.234.- (trescientos dicz millones doscientos treinta y cuakro mil
pesos, moneda a diciembre de 2010), segin desglose de ficha IDI y de acuerdo al calendaric de
financiamiento de la inversion y al avance efectivo de la obre, dentro del plazo de quince dias habiles
contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado
de pago. En caso de faltar algin antecedente o cfectuarse alguna observacion, este plazo se centara desde
que se haya subsanado la observacién o acompafiado el antecedente en su caso,

1.2 Para que ¢l Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con Jo establecido en _a clausuia antericr, los
Estados de Pago que remita la Unidad Técenica deberan contener, a lo menos, los siguientes artecedentes:

Para item Ohras Civiles:

Oficio Conductor del Sr.(a) Director(a), que solicite ¢l pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Téenico y de fa Unidad Técnica, ] que
deberd incluir el avance fisico y financicro de la obra en porcentaje; ademés deberd incluir especificaciones
de anticipos, retenciones o multas.

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracidn Pablica.
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¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre vy firma del Inspector Técrico responsable de la
supervision de la obra v firmma del representante de la unidad téenica.

d) Detalle de las modificaciones dei contrato y delalle del estado de retenciones del contrato con fisma del
Tnspector Fiscal o ITO, en caso que de acuerde al reglamento de contrataciones de la unidad téenica se
deba aplicar retenciones.

e) Certificado(s) de¢ cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del
trabajo correspondiente, en original, que acredile que el contratista y/o el subconfratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, ce aquelios trabajadores
dependientes que se desarrallen en la ¢jecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes
{es) que corresponde(n) al periode de las obras ejecutadas.

f) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y
subcentratos existentes en la obra,

g) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizara para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segan Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011)

h) En el primer Estado de Pago debera remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacion del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacion de Auterticidad de Ias Boletas
de Garantias solicitadas por el confratista a la institucion bancaria emisora. Ademads, adjuntar copia del
contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado enr su oportunidad.

i) En el ultimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepcion conforme del ITO, ficha de
termina del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de fa instalacién de la piaca recordatoria (excepto en
obras de calles v veredas), acta de recepcién provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba.
Ademas, se debera adjuntar el informe de término de proyecto, segin formato vigente de Midepian,

Respecto al “Certificado de Cumplimicnio de Oblioaciones Lahorales v Previsionales” que se exige:

- Es el certificado que dice relacidn a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes
laborakes {este Gltimo ne se exige en cada estado de pago).

- Dste certificado no se exige en las consultorfas. En esfe Wtimo case, cuando quiénes forman parie del equipo
de trabajo estan contratados a honorarios sin vinculo de subordinacion ni dependercia, lo cual debe ser
declarado por escrito (formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para ¢l pago
respactivo.

- Para que el Gobierno Regional ejerza su dereche a informacién, se deberd adjuntar por la empresa
contratadz al primer estade de page, una némina de trabajadores de la obra que deberd actualizarse cuando
corresponda 1o que sera responsabitidad de la misma cmpresa. Si la empresa contrataca subcontrata, deberd
adjuntar igual ndmina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de Iz subcontratada. En este
Gltimo caso, también debe actualizarse la ndmina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de Ia
empresa conlratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacion de el o los meses a gque corresponda el estado de
page (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual dederd verificar la Unidad
Téenica antes de remitir &l Gobierno Reglonal el estado de pago respectivo.

Para el item consultoria;

Oficio conductor del (la) Director(a), que selicite el pago segdn avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y lirma de iz Unidad Téenica, ¢l que deberd incluir el avance
fisico de fa consultora en porcentaje.

b) Detalle de las modificaciones del contrato y delalle det estado de retencienes del contrato con firma del
Inspector Fiscal o [TO.

¢} DBoleta de honorarios, factura exenta o factura afecta a IVA a nombre del Gobierno Regional de Los Rios,
DIRECCION: O Higgins 543 - Valdivia, RUT: £1.978.900-8, GIR(: Gobierno Central y Administracion
Piblica.

d) Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se wutilizara para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segdn Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011).

¢) Certificado del Inspector Fiscal o [TO que dé cuenta del cumplimiento del contrate por parte del consultor
contratado como apoye a la Inspeccidn Fizseal

) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes, En caso que no participen trabajadores dependientes del contratista adjudicado
en ¢l desarrolle del estudio, presentar declaracion jurada ancxa indicando csta situacion,

10.3  Adicional a la presentacion de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIFPO
- ACTUALIZADO de la programacion financiera de caja mensual, ¢ que se solicitard al analista de inversién.

104 La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estades de pago conforme al

avance del provecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punte 10.2 del numeral X.
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10.5. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccién
pecuniaria que afecte al consulior, provecdor o contratista, segin corresponda, cebidamente calculado, ya sean
multas por atraso en los disefios 0 ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato u oras, con el objeto que
el mandante proceda a su deduccion. Este documento corresponderd a un Informe de! Caleulo de Multas, con firma y
timbre de! Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la muita,

10.6 Junto al primer estado de pago, el mandatario debera entregar la ficha de georeferenciacién completada. El
sistema de proyeccion serd con coordenadas Geogrificas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segiin corresponda. Cualquicr duda al respecto, la Unidad Técnica o el consultor
debera tomar contacto con la Unidad de Gestion de Informacién Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios,

10.7  Junto al tltimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1
lefra g).

‘XL DELTERMINODEL PROYECTO -

111 La ejecucion de la iniciativa de inversidn deberd realizarse en el namero de mescs contemplado en ¢l
contrato respectivo, Lo anterior, sin perjuicio de ias eventuales modificaciones del mismo, las que deberdn verse
reflejadas en la Ficha I, El gasto deberd ejecutarse de acuerdo a los ftems def Convenio y de la ficha D],

11.2  Para larealizacién del proceso anual de arrasire, la entidad financiera, esto es, el Gobiermo Regional & través
del analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con Iz unidad formuladora del mismo, para obtener durante
el mes de diciembre la creacion y/o actualizacion de la licha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Planificacion,

113 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitiv a la Seremi de Planificacién vy
Coordinacién, con copia al Gobierno Regional de los Rios, ¢i informe de Término de Proyecio respectivo, de
acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepeidn provisoria de la obra
y adjuntarlo con el {iltimo estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP,

Xl DE LA RECEPCION

12.1 Para i jtem CGhras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcion provisoria conforme del preyecto, levantando un
acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera consignar si corresponden dias de
atrase que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrasivas,

La Recepcion Defimitiva se efectnard una vez transcurrido el plazo estipulado en. las Bases Especiales v se
procederd a cfectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberan ser aprobadas per Decreto o Resolucién segin
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

XIII PROGRAMA DE CAJA

13.1 La Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional ¢l Programa de Caja el que cebera ser presentado
al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias
de anticipacion a la presentacion del estado de pago correspondiente,

X1V DE LA DIFUSION

14.1 El formato tipo de los fetreros de obras mencionado en el punto 10.7 serd proporcionado por la Divisién de

Analisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de Ja Unidad Técnica.

14.2  LaUnidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Reg'onal de Los Rios en

. todo lo relative a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyeeto, con al menos 10 dias de

anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de representantes dei Gobierao
Regionai en el evento. Debe existir acnerdo entre Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios ¢n la fecha,
dia, hora y lugar en que se llevarin a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto,
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XV DELAS VISITAS A TERRENO

151 Conforme a lo dispuesto por fa letra d) del articulo 20 de la Ley Orgénica Constitucional de Gotierno y
Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendrdn la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Téenica, debiende ésta otorgar la
més amplia colaberacion a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo téenico encargado. Asf mismo, y en
virtud de la misma facubtad, la Unidad Técnica se encantrard obligada a responder dudas o entregar la informacion
que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

152 Sien los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dard cuenta de ello a la Unidad Téenica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo sc tomen las medidas correctivas correspondientes.

XVl LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

i6.1 El presente convenio comenzard a regir desde Ja fecha de notificacion a la Unidad Técnica de Ia total
tramitacidn de la resclucidn que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato,

XVII OTROS

17.1  El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si
la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, ne podrd requerir su reembolse al
Mandante.

17.2  Sc deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios infervienc en este proyecio de inversién como
organe financicro y que las obras proyecladas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la
{Municipalidad o del servicio pablico correspondiente), de acuerdo & las normas que sobre la accesion contempla ¢l
Cadige Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio piblico), la duefia (o) de la obra para todos
los efectos legales,

17.3  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacion v de retencion establecidos en el arlicule 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del consultor o
contratista; del mismo modo queda facultade para pagar por subrogacion acreencias laborales de éste, La Unidad
Técnica deberd incorporar expresamenic la presente cldusula en los contratos de obra que celebre con el

contratista.

17.4  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en Ia ciudad de
Valdivia.

17.5  Los plazos de dias se entenderan de dias hibiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corr-dos.

17.6  El presenie convenio mandato se suscribe por las parles en tres ejemplares de igual teror y fecha, quedando
uno en poder de la Unidad Técnica vy dos del Mandanle,

17.7  La personeria del Iniendente consta en Decreto N°255 de fecha }1 de marzo de 2010 del Ministerio del
Interior y la del Director Regional de Obras Hidraulicas consta en Resolucidn Exenta T3.0.1. N° 9438 de fecha 14 de
diciembre de 2011, del Ministerio de Obras Publicas, Direccion de Obras Hidraulicas.

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$310.234.- (trescientos diez millones descientos treinta y cuatro mil pesos, monto expresado en
moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$268.898.- corresponden al Subt. 31, ftem 02,

Asig.004 “Obras Civiles”, M$40.335.- al Subt. 31, item 02, Asig.002 “Consultorias” y M$1.001.-
al Subt. 31, Item 02, Asig. 001 “Gastos Administratives™.

Del monto imputado, el total corresponde para el afio 2012 scgin Ficha IDI, respondiendo este
Servicio solo hasta la coneurrencia de fos fondos que se consulten para estos efectos en ¢l afio
respective segin avance efectivo, y el remanente serd imputado al subtitulo e item que
corresponda de los presupuestos futuros, en la medida que se consulten los recursos para ello.
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3° PAGUESE en la forma estipulada. en ¢l convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS RIOS Y COMUNIQUESE

i .
f'UA-N ANDRES VARAS BRAUN

o INTENDENTE _

RNO REGIONAL DE LOS RIOS

SE O TOMO RAZON

POR ORDEN DEL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

18 JUN 200

CONTRALGR) REGIONAL
DE LDS RIOS

2.- Direccidh Regional de Obras Hidrdulicas.

3.- Jefe DiviSion de Andlisis y Control de Gestion.
4.- Jefe Division Administracion y Finanzas.

5.- Depto. Finanzas.

6.- Depto. Jurtdico.

7.- Inversiones.

8.- Archivo Gficina de Partes.

LARITZA PREISLER ENGINA

Contralor Regionst
De Los Riog
Contralorts Generat da la Ropibhon

EELEM




