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' "; APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.
- RESOLUCION AFECTA N° 83 /

VALDIVIA, §4 N 2012
VISTOS:

. El convenio mandato de fecha 12 de junio de 2012, suscrito entre el Gobierno Regional de Los

Rios y la Unidad Técnica, [. Municipalidad de Rio Bueno, destinado a financiar ¢l proyecto
denominado “REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL FUTAHUENTE COMUNA DE
RIO BUENG™, codigo Bip 30087557-0,

El Certificado N® 011 del 09 de febrero de 2012, del Secretario Ejccutivo del Consejo Regional
de Los Rios, mediante el cual se aprucha por mayoria absoluta, actualizacién de montos en
provectos de arrastre v nuevos de presupucsio FNDR 2012, dentro del cual se encunentra
identificado el proyecto indicado en el visto anterior, por un monte de §227.777.000.-

El Certificado N® 079 del 26 de abril de 2012, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, mediante el cual se aprucha por unanimidad, aumento de presupuesto al proyecto
indicado cn ¢f visto 1, por un monto de $47.990.000 - totalizando una inversion de $275.767.000.-
con cargo al FINDIR.

La Resolucion Afecta N° 61 de fecha 08 de mayo de 2012, de este Gobierno Regional, la cual crea
y madifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Basicos, Proyectos y
Programas ~ Inversion Regional - Regidn de Los Rios 2012,

La disponibilidad presupuestaria.

Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 /7 08 de la Contraloria General de la Republica.

Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19,175, sobre Gobierao
Regional, en sus normas pertinentes.

El Deereto N 255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Intendente titular de fa Region de Los Rios.

RESUELVQO:

1° APRUEBASE ¢l convenio mandato celcbrado con fecha 12 de junio de 2012, entre ¢l Gobieno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, 1. Municipalidad de Rio Bueno, destinado a financiar el
proyecto denominado “REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL FUTAHUENTE COMUNA
DE RIO BUENO?, cbdigo Bip 30087557-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GORIERNG REGIONAL DF LOS RIOS

A

LMUNICIPALIDAD DE RIO BUENO

REGION DE LOS RIOS

En Vaidivia, a 12 de junio de 2012, entrc ¢l Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, douticiliado ¢n O'Higgins N° 543 de Ia ciudad de Valdivia, en
adelante “El Gobierno Regional™ o ¢l “mandanie” por una parte, y por ta otra, la 1. Municipalidad de Rio Bucno,
represeniada por su Alcalde don LUIS REVES ALVAREZ, quicn comparcce en nombre y representacion de dicha
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entidad, cor: demicilio en Comercio 603 de Rio Bueno, en adelante “La Unidad Técnica” o la “mandataria”, se ha
convenido lo siguiente:

TERNIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesién Ordinaria N® 03 celebrada con fecha 07 de febrero de 2012, el Consejo Regional de Los Rios
aprobd por unanimidad actualizaciéon de montos en proyectos de arrastre y nuevos del presupuesto FNDR _
2012, dentro de los cuales se encuentra identificado el proyecto “REPOSICION POSTA DE SALUD

RURAL FUTAHHUENTE COMUNA DE RiO BUENO™, Cédigo BIP 30087557-0, por un monto dey/
§227.777.000.- que contempla obras civiles, consultorias, gastos administrativoes, equipamiento y equipos.

2. Que en Sesion Ordinaria N° 08 celebrada con fecha 25 de abril de 2012, el Consejo Regional de Los Rios
aprobo por unanimidad aumento de presupuesto al proyecto indicado en el visto anlerior, por un monto de ,~
$47.990.000.-, totalizando una inversion de $275.767.000.- con cargo FN. DR,

3. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierne Regional de Los
Rios, su asesorfa téenico — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en 2] articulo 24 letra h} de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional N® 19,175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N® 18.091 v
sus madificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo ¢ irrevocable
ala Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision téenica y administrativa de! proyecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cldusules de este
instrumento.

5. Que csta supervision téenica y administraliva comprenderd, la licitacion, adjudicacion y celebracién de los
confratos que procedan para la ejecucion def proyecto, asi como la supervision direcia de las obras
contratadas, hasta su total terminacion, administracion del contrato, entrega, recepciones y liguidaciones
correspondientes.

1. ' DEL OBJETIVO DEL PROYECTO ' T )
1.1 El proyecto a supervisar por Ja Unidad Tdenica se encuentra directamente relacionado con Io indicado en 1a

Ficha de Iniciativa de [nversion (TI2T) del Sistema Necional de Inversiones (SNI} del Ministerio de Desarrollo Social.

1.2 tn el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, Ia Unidad Técnica
quedard sujeta a los procedimicntos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de quz dispone para el desarrollo de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenio mandato y en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del afia 2012.

1.3. En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacién, asoye v coordinacién
entre las partes, que tiene por objete cauielar la eficiencia y eficacia en Ia asignacion y utilizacion de fos recursos
publicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacion v control que la Ley 192.175,
Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Adminisracion Regional impone al mandante, compatibilizandolas con
las propias de la Unidad Técnica.

Y. DEL FINANCIAMIENTO . o T T
2.1 El costo total del proyecto segtin Ficha 1D1 2012 ¢s de M$275.767.~ (doscientos setenta y cinco millones

setecientos sesenta y sicte mil pesos), mismo monto aprobado por el Consejo Regional Regién de Los Rios para
este proyecto, segin consta de certificados N° 11 de fecha 09 de febrero de 2012 y N° 79 del 26 de abril de 2012,
cuyo desglose es como sigue:

FUENTE DE 1TEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (M§)
FN.DR. OBRAS CIVILES 31-02-004 250.970

P END.R CONSULTORIAS 31-02-002 7.116
F.ND.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1.001 ;
FNDR. EQUIPAMIENTO 31-02-005 | 9.332 |
FNDXR. EQUIPOS 31-02-006 7348/

TOTAL 275767 | 7
2.2 Cabe seffalar que de acuerdo a la ficha 1DI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2010,
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2.3 La eolucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del

Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

¥

| OL- - DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos Io siguiente:

a) Bxigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segin corresponda.
b) Der a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que ln Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima

cenveniente, la certificacién de autenticidad de fos documentos de Garantla ante la Institucién bancaria

emisora,

¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamieato de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.  Serd
responsabilidad de la Unidad Téenica velar y ceriificar a través del 1.T.0. el cabal cumplimiento de lo
anterior. El contratista deberd entregar mensuaimente el detalle de los trabajadores dependientes, fanto de

los subcontratistas come del mismo,
d) Der s conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la nermativa vigente relativa al Reglamento para

la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16,744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo

en obras, facnas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Téenica velar y certificar a través del 1.T.0,

el cabal cumplimiento de lo anterior.
e) Dar a conocer a jos Contratistas que podran optar a un anticipo, previa autorizacion via oficio del Gobiermno

Regional; cuyo monto no podré exceder al 10 % del aporte del FN.D.R_, en caso de obras, de acuerdo a la

Ley de Presupuesto vigente, el coal deberd garantizarse en un 100%.

N Debera exigir, en el caso que corresponda segin {lem, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad
de la oferta, cl anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
se comprende en Ja de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g) Las bases deberdn cstablecer que en las obras se deberd instalar un letrerc que informe su foente de

financinmiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por ¢

Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se deberd incluir en la ejecucion de las

obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuznte de fimanciamiento,
en un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicacionmes que entregae el Gobierno
Regional de Los Rios. Se excluyen de esta itima exigencia las obras de veredas y calles.

iV DE LA LICTTACION

L]

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucidn total, completa y oportuna del proyecto
encomendada, lo que contempla la calidad de ia obra, coroprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas
necesarias para su materializacion, desde la elaboracion de expediente técnico, elaboracion de bases,
especificaciones téenicas, Hamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacién de las propuestas, celebracion del o
los contratos correspendientes, inspeccidn v supervision técnica de las obras, hasta su recepcidn definitiva y
liquidacion final de el ¢ los contratos.

4.2 La tinidad Téenica debera chiigatoriamente realizar las publicaciones de los llamaces a licitacion u otros
relativos al proyecto f{inanciado con recursos del FN.D.R, con el formato que le entregue el analista del
Gebierno Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la Imagen corporativa del
Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técaica debera {lamar a licitacién pablica por el presupueste aprobado per el Consejo Regional,
el que debzra considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvoe ia recomendacidn técnica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria una moedificacion del proyecto que supere en mds del 10% lo
recomendsde favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad Téenica debers informarlo al
Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante la Seremd de Desarrollo Social, guien emitird una
nueva Recomandacion Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las
etapas en caso de ser hccesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar ca el proceso de licitacién por parte de ta Unidad Técnica, debeard

-contravenir las ¢lausulas suscrilas en el presente instrumento,

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Téenico por Decreto o Resolucién (segln

corresponday), responsable de la obra con la expericacia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los contratos,
documento que se deberd enviar al Gobierne Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Division de Andiisis y
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Control de Gestign, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacién, los signientes documentos:

4.7

a) Dentro del plazo de 20 dias hébiles de la recepcidn del presente instrumento las bases administrativas
para la contratacion de las consultorias correspondientes al primer perfodo de avance.

by Calendario de Licitaciones y/o D del portal Mercade Publico, Bases Administrativas Generales,
Especiales y antecedentes técnicos.

La TIanidad Técnica estara obligada a informar al Gebierno Regional de l.os Rios, 2l nimers 1D del portal

Mercado Pablico de las licitaciones, La informacién publicada sera de exclusiva resporsabilidad de la Unidad
Técnica, quien debera velar porque ella sea fidedigna v oportuna,

v

" "DE LA ADJUDICACION , - T T L ]

51

Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el acte de apertura y en las

rauniones de evaluacion de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberd informar al mandante, a lo
menos con cinco dias habiles de anticipacién, antes de la fecha del acto o la reunidn, segiin corresponda.

52

Antes de adjudicar, la Unidad Técnica debard enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor dirigido al

Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto, y ademds
contenga los siguientes documentos:

a)
- b)
T ¢)
d)
e)

5.3

Copia de la oferta 1écnica y econdmica del oferenle seleccionado.

Acta de Apertura de la propucsta, suscrita por la comision nombrada para estos efectos.

Informe de Evaluacién Técnica y Economica realizado por la Unidad Téenica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacidn, el cual ademds debe incluir un resumen ejecutive del proceso de la licitacion.
Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacién, si las hubiere y,

Una copia de todos los antecedentes de ka oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.

Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe de Division de
Analisis y Control de Gestién y al Analista encargado del proyecto.

Una vez adjudicada fa licitacién deberd remitirse al Gobierne Regional copia del Decreto o Resolucion de
adjudicacion.

Vi

DE LA CONTRATACION ]

6.1

{2 confralacién debera realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI

INDEMNIZACIONES de ningin tipo.

6.2

Lz Unidad Téenica procederd a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando

la premura y urgencia requerida para su oportuna y carrecla gjecucion.

6.3

La Unidad Técnica solo pedrd celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion

téenica financiera favorable del Ministerio de Desarrolio Social, sin observaciones (RS) para el afio en curso y la
asignacién presupuestaria vigente para el mismo periodo.

i

DE LAS MODIFICACIONES

7.1

La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacion al

contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contades desde la total tramitacion del acto adiministrative de la unidad
técnica que lo apruebe y siempre que ésta se consulte en las bases,

Atendida Ia modalidad de suma alzada de la lcitacion, las cantidades de obras se entienden inamovibles, salve
que sea necesaria ia realizacion de obras nuevas ¢ extraordinarias para Hevar a un mejer término los trabajos
contratados.

“"Cuando sea necesaria cualquier modificacion, 1a unidad téenica debera remitir al Gobiernoe Regional los siguientes
.documentos:

Sciicitnd fundada, presentada a la Unidad Téenica per la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.

Informe fundado suscrito per L'T.0. y/o Encargado del preyecto.

Reprogramacion fisica v financiera.
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- Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberdn iener estas dependiendo si la
medificacidn considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en caso de
proceder el cambio de la boleta de garantfa, el nuevo documento o renovacion de la misma (segun
corresponda) deberd ser remitido ai Gobierno Regional para su custodia.

7.2, La calificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclisiva responsabilidad de la
Unidad Técnica a través de la Resolucion correspondiente, ¢l que deberd incluir en la distribucidn copia al Gebierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso que la
modificacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que la vigencia de las
garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacién o cambio de las

mismas.

1.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifigue algiin cambio del
proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte del Ministerio de
Desarrollo Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del
Gobierno Regional de los Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que se
comunicara mediante oficio, la Unidad Técnica podra realizar la modificacién del contrato respectivo. En caso que ¢l
tramite se extienda més alld del plazo del contrato, se informarg oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba
la ampliacion de plazo correspondiente.

7.4 Si asi correspondiere, deberd procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese
e} mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacién de contrato, para lo cual la Unidad Técnica
debera informar oportunamente a! mandante.

VI - DELAS GARANTIAS - I

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de
caucionar el aniicipo y el oportuno y total camplimicnto del contrato.
Asimismo, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correctc comportamiento y

ejecucion de! proyecio u obras encomendadas.
La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende

en la del fiel y oportuno ctimplimiento de! contrato.

8.2 Las garantias, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de
cardcter frrevocable. Los vales vista deberan tencer la calidad de endosables,

8.3 Las garantias de fiel y oportunc cumplimiento del contrato y de correcta gjecucion del proyecto
encomendado, segln corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Ries y remitidas al
Departamenic de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a fos
Contratos y Reselucion correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Piblice, La Unidad Técnica
podrd, en casc de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos de garantfa, la
certificacion de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora.

8.4 l.a decision del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialandose debidamente en las Bases Administrativas, Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd devolverse dentro del afio
presupuesiario,

8.5 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
ia liquidacién del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias lomadas por terceros,

8.7 La Unidad Técnica sera responsable de exigir 1a renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir
una modificacién en el monto y/o piazo del contrato.

[IX . DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS - _ e

- 91 En caso que el proyecto 1o contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionara a la Unidad Técnica
_los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo Jas funciones encomendadas, en

conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N® 18.091, fondes que no podran exceder a los indicados en la
Ficha TD1.
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inada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el
ad Técnica mediante oficio dirigido ai Sr. Intendente, los que
ficador Presupuestario de la Ley de

9.2 Estos recursos s€ entregardn una vez term
presente Convenio Mandato, a peticion de 1a Umd e oIcle.
deberan ser dastinados exclusivamente 2 financiar los gastos que permiie el Liasl
Presupuestos. :

{ articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Uni(_iad Técnic.a debera entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcién de los gastos administrativos el recibo correz;?o;dm.nt:,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor, E} mandante ren i11‘ cheFL a}
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Raso]uc.lon 759 del afio 2003 de la _Contra]or a ;:n;ra'\Hi
de 1a Reptiblica. Sin perjuicio de lo anterior, v una vez finalizada 1a cjecucion del proyef:to, la Unidad Técnica debert
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho ftem, dcvolwéndosg ?quellos mon‘m's no
gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por ga}. Gobierno

Regional.

9.3 En virtud al inciso 67 de

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar gl reintegro seflalado en el nimero anterior, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde el rechazo o la formulacién de observaciones a la rendicién de cuentas, momento en gue s¢ establece

el total del monto que debe reintegrarse.

[X DELOSESTADOS DE PAGO

"10.1  Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a) Solventar los Istados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacion 31-02-004 “Obras
Civiles™; 31-02-002 “Consultorias”, 31-02-001 *Gastos Administratives”, 31-02-005 “Equipamiento” y
31-02-006 “Equipos”; Cédigo Bip 30087557-0, del proyecto F.N.D.R “REPOSICION POSTA DE
SALUD RURAL FUTAHUENTE COMUNA DE REQ BUENO?”, hasta por un monto de MS$275.767.-
(doszientos setenta y cinco millones sctecientos sesenta y siete mil pesos, moneda a diciembre de 2010),
segin desglose de ficha IDI y de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversidn y al avance
efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias habiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina
de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estade de pago. En caso de faltar algin antececenle ©
efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se haya subsanado la observacion o
acompanado el antecedente ¢n su caso.

10.2  Para que of Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecide en la clausula anterior, los
Estados de Pago que remita fa Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr.(a) Alcalde(sa), que solicite el pago segin avance, acompafando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de Ja Unidad Técnica, el que
deberd incluir el avance fisico v financiero de la obra en porcentaje; ademas deberd incluir especificaciones
de anticipos, retenciones o mullas.

b) Factura, a nombre del Gobiemo Regional de Los Rios, O Miggins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, girc:

Administracion Pablica.

¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma def Inspector Técnico responsable de Ia
supervision de la obra y firma del representante de la unidad técnica.

d) Detalle de las modificaciones del contrato y detatle del estado de retenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal o 1TO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se
deba aplicar retenciones.

e) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccién del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contralista y/o ¢l subcentratista no ticne
obligaciones laborales ni rectamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabzjadores
dependientes gue sc desarrollen en la ejecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes
(es) que corresponde(n) al periodo de ias obras cjecutadas.

f) Certificado del Tnspector Fiscal o ITO que acredite gre el o los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos v
subcontratos existentes en la obra,

g) Programacion Financiera. Esta debe cstar actualizada v se utilizard para la soliciiud de caja del signieate
estado de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G.R. N® 1044 del 26.04.2011)

h) En el primer Estado de Pago deberd remilir el Acta de Enirega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacion del letrero de obras v en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de las Boletas
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de Garantias solicitadas por el contratista a la institucidn bancaria emisora. Ademads, adjuntar copia del
comtrato celebrado con el contratisia, si no ha sido enviado en su oportumidad,

) En el ultimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepcién conforme del ITQ, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de la instalacién de la placa recordatoria (exeepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcion provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba,
Ademads, se deberd adjuntar el informe de término de proyecto, segin formato vigerte del Ministerio de
Desarroilo Social.

Respecto al “Certifieado de Cumplimiento de Qblipaciones Laborales v Previsionales® gue se exige:

- Es el certificado que dice relacién a la Ley de Subcontratacién, distinto al certiicado de antecedentes
laborales (este (ltimo no se exige en cada estado de page).

- Este cerlificado no se exige en las consulorias, En este titimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estan contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual debe ser
declarado por escrito {formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para e. pago
respectivo.

- Para que ¢l Gobierno Regional ejerza su derccho a informacién, se deberd adjurtar por la emoresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que deberd actualizarse cuando
corresponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa cootratada subcontrats, deberd
adjuntar igual némina y en la misma eportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este
altimo caso, también debe actualizarse la némina cuando covresponda, lo que seré responsabilidad de la
empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informaciéa de el o los meses a que corresponda el estado de
pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberd verificar la Unidad
Téenica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respeclivo.

Para el item consulioria;

Oficio conductor del (la) Alcalde(sa), que solicite el papo segin avance, acompaiiando los siguisntes
documientos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técenica, el que dsbera incluir el avance
fisico de la consultora en porcentaje.

b) Detalic de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal 0 ITO.

¢} Boleta de honorarios, factura exenta o factura afecta & IVA a nombre del Gobierno Regional de Los Rios,
DIRECCION: O Tfiggins 543 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8, GIRO: Gobierno Ceniral y Administracién
Pitblica.

d) Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud ce caja del siguiente
estado de pago. (Segin Instrucciones del Ord. GUR. N® 1044 del 26.04.2011).

e) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que dé cucnta del cumplimiento del contrato por parte del consultor
contratado como apeyo a la Inspeccidn Fiscal,

f) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes. En casc que no participen trabajadores dependientes del contratista adjudicado
en ¢f desarrolio del estudic, presentar declaracion jurada anexa indicando esta situacion.

Para los iteins equipos Y equipamientos:

1) Oficio conductor del Sr.(a) Alcalde(sa) soliciiando el pago.

by Factura, a nombre del Gobiermno Regional de los Rios, RUT.: 61.978.900-8, que detalle los equizos
equipamientos adquiridos.

¢) Acta de recepcion conforme, debidamente firmado por el Inspector designado para la correcta fiscalizacion de
los equipamientos a adguirir.

d} Roletas de garantia técnica que se hayan exigido segiin Bases Administrativa y/o contrato,

¢} Toda otra documentacion soportante que se indique en las Bases Administrativas.

10,3 Adiciongl a la presentacidén de cada estado de pago, deberd inclur FORMULARIOG TIPO
ACTUALIZADO de la programacién financiera de caja mensual, el que se solicitard al analis:a de inversion.

10.4  La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme &l
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punte 10.2 del numeral X.

- 105, La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualguier sancién o deduccion
“pecuniaria gue afecte al censultor, proveedor o contratista, segin coerresponda, debidamerte caleulado, ya sean

multas por atrasc en los disefios o ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato u ctras, con el objeto que

el mandante proceda a su deduccion. Este documento corresponderd a un Informe del Célculo de Muitas, con firma y

~timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar ta base legal para aplicar la multa.
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1.6 Junto 4l primer estade de pago, el mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacion completada. El
sistemna de proyeccion serd con coordenadas Geograficas (Latitud — Longitud) o UTM (No-te — Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso I8 o 19 segin corresponda. Cualqoier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consultor
debera tomar contacio con la Unidad de Gestion de Informacion Territorial, del Gobierno Repional de Los Rios.

10.7 Junte al nltimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1
letra g).

XI.  DEL TERMINO DEL PROYECTO ' o e e

11.1 La ejecucion de la iniciativa de inversion deberd realizarse en el nimero de meses contemplado en el
contrato respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberén verse
reflejadas en la Ficha IDI, Ei gasto deberd ejecutarse de acuerdo a los items del Convenio y de la ficha IDL

11.2 Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, ei Gobierno Regional a través
de! analista encargado del proyecto, debera coordinarse con ta unidad formuladora del mismp, para obtener durante
el mes de diciembre la creacién y/o actualizacién de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP de! Ministerio de Desarrollo Sccial.

11.3 La Unidad Téenica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Desarrollo Social, con
copia al Gobierno Regionai de los Rios, e} informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispueste en
la normativa de! Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra y adjuntarlo con el dltime
estado de pago. Ei formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.

X1l DELARECEPCION | _ | o R R g

12.1 Para el ifem Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepeion provisoria conforme del proyecto, levantando un
acta de recepcion de las obras con o sin observaciones, En dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de
alraso que taviese ef contratisia y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepeion Definitiva se efectuara una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se
procederd a efectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucion segin
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

X1 PROGRAMA DE CAJA I HET

13.3 La Unidad Técnica debera proponer al Gobierne Regional el Programa de Caja el qus deberd ser presentado
al momento dei inicio def contrato, informando al mandante cualquier modificacidén del mismo, con al menos 15 dias
de anticipacion a la presentacion del estado de pago correspondiente,

"XIV - DE LA DIFUSION | R S

14.1 El formato tipo de tos letreros de obras mencionado en el punto 10.7 sera proporcionado por la Division de
Analisis y Control de Gestion previe al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad Técnica.

14.2 La Unidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, ceordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en
todo lo relative a recepeiones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de
anticipacion, con la finalidad de estudiar ia necesidad o posibilidad de participacion de representantes del Gobierno
Regional en €] evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Téenica v Gobierno Regional de Los Rios en la fecha,
dia, hora y Iugar en que se llevardn a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto.

‘[ XV DE LAS VISITAS A TERRENO

S 151 Conforme a lo dispuesto por la lefra d) del articulo 20 de la Ley Orgénica Constitucional de Gobierno y
Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendrin la facultad de realizar visitas e inspeccionar
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proyectos que se cjecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta atorgar Ia
més amplia colzboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo téenico encargado. Asf mismo, y en
virtud de la misma faculiad, la Unidad Técnica se encontrard cbligada a responder dudas o entregar la informacidn
que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero,

152 i en los informes preseatados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dara cuenta de ello a la Unidad Téenica,
solicitande mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO -

16.1  El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacion a la Unidad Técnica de le total
tramitacién de la resolucion que lo aprueba y hasta ¢l total cumplimiento del mandato.

[XVIIl _OTROS T L ]

17.1 El presente Mandato serd gratuite, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. For su porte, 81
la Unidad Técnica invierte recursos propics en la ejecucién del proyecto, no podrd requerir su reembolso ai

Mandante.

17.2 Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios intervicne en este proyecto de inversién como
érgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la
(Municipalidad o del servicio publico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempla el
Cédigo Civil, siendo consecuencialmente (Ja Municipalidad o el servicio publico), fa duefia (o) de la obra para todos

los efectos legales.

17.3  Sin perjuicio de fo anterior, ¢! Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer ¢l derecho de
informacion y de retencion establecides en ¢l articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del consultor o
contratista; del mismo modo queda facultade para pagar por subrogacion acreencias laborales de éste. La Unidad
Téenica deberd incorporar expresamente la presente cliusula en los contratos de obra que celebre con el

contratista.

17.4  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciucad de
Valdivia.

17.5  Los plazos de dias se entenderan de dias hdbiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.6 El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
una en poder de la Unidad Téenica y dos del Mandante.

17.7  La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del
Interior y la del Sr. Alcalde de fa comuna de Rio Bueno consta del fallo del Tribunal Electoral de 1a XTV Region de
Los Rios, Rol 0058-2008 de fecha 10 de noviembre de 2008, documentos que no se insertan por ser conocidos de las

partes.

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 del Gobicrno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$275.767.- (doscientos selenla v cinco millones setecientos sesenta y siete mil pesos, monto
expresado en moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$250.970.- corresponden al
Subt. 31, ltem 02, Asig.004 “Obras Civiles”, M$7.116.- al Subt. 31, ftem 02, Asig.002
“Consultorias”, M$1.001.- al Subt, 31, Item 02, Asig. 001 “Gastos Administratives”, M$9.332.- al
Subt. 31, Item 02, Asig. 005 “Equipamicnto” y M$7.348.- al Subt. 31, Item 02, Asig. 006
“Equipos”.

Det monto imputado, M$173.395.- corresponden para el afio 2012 segin Ficha IDI, de los cuales
M$167.313 - corresponden a Obras Civiles, M$5.081.- a Consultorias y M$1.001.- a Gastos
Administrativos; respondiendo este Scrvicio sélo hasta la concurrencia de los fondos que se
consulten para estos efectos en el afio respectivo segln avance efectivo, y el remanente serd
imputado al subtitulo e item que corresponda de los presupuestos futuros, en la medida que se

consuiten los recursos para eflo.
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3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE 'RAZ(')N, PUB’HQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS RIOS ¥ COMUNIQUESE
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