Region de Los Rios
GOBIERMO BEGIONAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.
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VISTOS:
1. E! convenio mandato de fecha 21 de junio de 2012, suscrito entre el Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, 1. Municipalidad de Valdivia, destinado a financiar el proyecto

denominado “CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA 39 LAS ANIMAS, VALDIVIA”,
codigo Bip 30097936-0.

2. El Certificade N° 011 del 09 de febrero de 2012, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regtonal de
Los Rios, mediante el cual se aprueba por mayoria absoluta, actualizacion de montos en provectas
de arrastre y nuevos de presupuesto FNDR 2012, dentro del cual se encuentra identificado el
- prayecto indicado ent el visto anterior, por un monto de $162.651.000.-

3. El Certificado N° 120 del 25 de mayo de 2012, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regioral de
Los Rios, mediante el cual se aprueba por unanimidad, aumento de presupuesto en proyeclo
indicado en el visto N° 1, por un monto de $262.432.000.-, totalizande una inversion de
$425.083.000.- con cargo al FNDR.

4. La Resolucion Afecta N° 071 de fecha 29 de mayo de 2012, de este Gobierno Regional, la cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversidn: Lstudios Basicos,
Proyectos y Programas — Inversion Regional - Region de Los Rios 2012,

5. La disponibilidad presupuestaria.

6. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Reptblica.

7. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

o 8. El Decreto N° 255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al

e

Intendente titular de la Region de Los Rics,

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 21 de. junio de 2012, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Tdcenica, 1. Municipalidad de Valdivia, destinado a financiar el
provecto  denominado “CONSTRUCCION GIMNASIO EGCUELA 39 LAS ANIMAS,
VALDIVIA”, cédigo Bip 30097936-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETQ E IRREVOCABLI

GOBIERNQ REGIONAL DE LOS RIOS

A

LMUNICIPALIDAD DE VALDEVIA

REGION DE LOS RIOS

En Valdivia, a 21 de junio de 2012, entre el Gobierne Regional de Los Rios, representado por ¢l Intendente
Regional don JUAN ANDRES YARAS BRAUN, domiciliado en O Higgins N° 543 de la ciudad de Valdivia, en

adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por ia otr, la L. Municipalidad de Yaldivia,
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representada por su Alcalde don BERNARDO BERGER FETT, quien comparece en nombre y representacidn de
dicha entidad, con domicilio en Independencia 455 de Valdivia, en adelante “La Unidad Técnica” o la “mar dutaria”,
se Jia convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

L. Que en Sesién Ordinaria N° 03 celebrada con fecha G7 de febrero de 2012, 1 Consejo Regional de Los Rios
aprobé por unanimidad actualizacion de montos en proyectos de arrastre y nuevos del presupuesto FNDR
2012, dentro de los cuales se encuentra identificado el proyecto “COMSTRUCCION GIMNASIO
ESCUELA 39 LAS ANIMAS, VALDIVIA®, Cédigo BIP 30097936-0, por un monto de $162.651.000.-
gue comtempla obras civiles, consultorias, gastos administrativos y equipamiento.

2. Que en Sesion Ordinaria N° 10 celebrada con fecha 23 de maye de 2012, el Consejo Regional de Los Rios
aprobd por unanimidad aumento de presupuesto al proyecto indicado en el visto anterior, por un monto de
$262.432.000.~, totalizande vna inversion de $425.083.000.- con cargo FN.D.R.

3. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Ries, su asesorfa técnico — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

4, Que de conformidad con lo dispuesto en el articule 24 letra h) de la Ley Organica Constilucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N°® 19.175 texto refundido, y en el articule 16 dz la Ley N° 18091 y
sus modificaciones, el Gobierno Regienal de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevocable
a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision téenica y administrativa del proyecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cldusuias de este
instrumento.

8. Que esta supervision técnica y administrativa comprendera, la licitacion, adjudicacién v celebracion dz los
contratos que procedan para la ejecucion del proyecio, asi como la supervision directa de las obras
contratadas, hasta su total terminacién, administracion del contrato, entrega, recepciones y liguidaciones

correspondienies.
[T DELOBJETIVO DEL PROYECTO
11 El proyecto a supervisar por ia Unidad Téenica se encuentra directamente relacionado con lo indicade en la

Ficlia de Iniciativa de Inversion (ID1) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministeric de Desarrollo Secial,

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
guedard sujeta a los procedimientes, normas téenicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenio mandato y en el art. €° de ia Ley de Presupuesto del afio 2012,

1.3. En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacion, apoye y coorcinacién
entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en Ia asignacion y utilizacion de los recursos
pubiicos y cumplir adecuadamente con las funcienes de supervigilancia, fiscalizacion y contral que la Ley 19.175,
Orginica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional impone al mandante, compatibilizandolas con
las propias de Ia Unidad Técnica.

|1l DELFINANCIAMIENTO
2.1 £l costo total del proyecto segiin Ficha 1D] 2012 e5 de M$425.083.- (cualrocientos veinticineo millones

ochenta y tres mil pesos), mismo monto aprobado por el Consejo Regional Region de Los Rios para este proyecio,
segin consta de certificados N°® 11 de fecha 09 de febrera de 2012 y N° 120 del 25 de mayo de 2012, cuyo desglose

€5 Lo sigue:

| FUENTE DE ITemM CLASIFICADOR CoSTO
FINANCIAMIENTO ) PRESUPUESTARIO TOTAL (#§)
| EN.DR. OBRAS CIVILES . 31-02-004 416,156
CEN.DR CONSULTORIAS 31-02-002 8.000
EN.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 312
' "N.DR. EQUIPAMIENTO 31-02-003 6.415
TOTAL 425.483
2.2 Cabe seffalar gue de acuerdo 2 la ficha 1DI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresades en

moneda de Diciembre de 2010.
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23 La solucion de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidedes presupuestarias del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional,

[1li-  DELAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en fas Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguicnte:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segln corresponda.

b) Dar a conocer a los Confratistas y/o Proveedores que la Unidad Téenica podra solicitar, si la estima
conveniente, la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién baacaria
emisora.

¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N°20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, ¢ Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y ¢l Contrato de Trabsjo de Servicios Transitorios.  Sera
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y cerlificar a través del LT.O. ¢l cabal cumplimierto de lo
anterior. El contratista deberd entregar mensualmente ¢f detalle de los trabajadores dependientes, manto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a tos Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N°® 16.744 sobre la Gestién de Ja Sepuridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certizicar a través del 1.T.0.

¢l cabal cumplimiento de lo anterior,

3] D’ir a conocer a los Contfratistas que podrdn optar a un anticipo, previa autorizacidn via oficio del Goblerno
Regional; cuyo monto no podré exceder al 10 % del aporte del FN.D.R., en caso de obras, de acuerde a la
Ley de Presupuesto vigente, el cual debera garantizarse en un 100%.

f) Deberd exigir, en el caso que corresponda segun item, Jas garantias necesarias a [in dz caucionar la seriedad
de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta zjecucion del proyecto
encomendado. La garantfa para el cumplimiento de las obligaciones laborales y socit leg de los trabajadores
se comprende en la de fiel y oportune cumplimiento def contrato.

g) Las bases deberdn establecer que en las obras se deberd instalar ym letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se enlreguzn a la Unidad Técnica, por el
Goblerno Regional a través del analista {inanciero, asi como que se deberd inciuir en la ejecuctén de las
obras una placa recordatoria del Gobicrne Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiam’ento,
en un lugar visible v destacado de la intsma, de acuerdo a las indicaciones que entregue ¢l Gobierno
Regional de Los Rios. Se excluyen de esta {iltima exigencia las obras de veredas y calles.

1Y DE LA LICITACION

4.1 ia Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucidn total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones Wéenicas y administraiivas
necrsarias para su  materializacion, desde la claboracidén de expediente técnico, elaboracion de bases,
especificaciones técnicas, llamados a licitacidn, apentura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celebracitn del o
los contratos correspondientes, inspeccién y supervision técnica de las obras, hasta su recepcion definitiva y
liquidacién final de el o los contratos,

4.2 La Unidad Técnica deberd obligaloriamente realizar las publicaciones de fos llamados a licitacion u otros
refativos al proyecto financiade con recurses del FN.DR, con el formate que le entregue c¢b analista del
Gobhierno Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cJlenta con la imagen corporativa del
CGabierno Regional de Los Rios

4.3 La Unidad Técnica deterd Hamar a licitacion publica por el presupuesto aprobado por ¢l Consejo Regional,
¢! vue deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion edonica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del provecto que superz en mas del 0% lo
recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrolle Social, la {nidad Téenica deberd informario al
Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante la Seremi de Desarrolio Social, quien emitird una
nueva Recomendacion Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las
efapas en caso de ser necesario.

4 nguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unicad Téenica, debera
contray enir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

1.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucidn (segin
corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la megnitud de el o los contratos,
documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacian.
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4.6 La Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Divisién de Anélisis Y
Contrel de Gestion, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacién, los siguientes documenios:
a) Dentro del plazo de 20 dias habiles de la recepeion del presente instrumento las bases administrativas
para la contratacién de las consiltorias cotrespondientes al primer periodo de avance.
b) Calendario de Licitaciones y/o I del portal Mercado Prblico, Bases Administrativas CGenerales,
Especiales v antecedentes técnicas,

4.7 f.a Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, et numero ID cel portal
Mercado Pablico de las licitaciones, La informacion publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, quien deberd velar porgue elta sea fidedigna y oportuna. ‘

[V’ DELAADJUDICACION

5.1 Un funcionario del Gobierne Regional pedra participar, con derecho a voz, en el acto de apertwra y en las
reuniones de evaluacidn de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberd informar al mandante, a lo
mernos con cineo dias hdbiles de anticipacién, antes de la fecha del acto o la reuniéa, segim corresponda,

5.2 Antes de adjudicar, la Unidad T'éenica deberd enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor dirigido al
Sr. [atendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes y monto, y ademds
conienga tos siguientes documentos:

a) Copia de la oferta técnica y economica del oferente seleccionado.

b} Actade Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efecios,

¢} Informe de Evaluacion Téenica y Economica realizado por la Unidad Técenica a cada una de las ofertas que
participaron en la Jicitacion, ef cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo de! proceso de la licitacion,

d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el procese de licitacion, si las hubiere v,

e} Una copia de todos los antecedentes de [a olerta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.
Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al fefe de Division de
Analisis y Control de Gestion y al Analista eucargado del proyecto.

53 Una vez adjudicada la licitacidn deberd remitirse al Gobierno Regional copia det Decrato o Resolucidn de
adjudicacidn,

| VI DELA CONTRATACION

6.1 [.a contratacion deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningiin tipo.

6.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacién del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta gjecucion,

6.3 La Unidad T<¢cnica solo podra cetebrar contratos en cada ftem del proyecto si cuenta con la recormendacion
téerica financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin cbservaciones (RS) para ¢l afio en carsc y la
asignacion presupuestaria vigente para el mismio periodo.

VIl - DELAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica debera comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacion al
contraio inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacion del aclo adminisizrativo de la unidad
técnica que lo apruebe y siempre que ésta se consulte en las bases.

Atcadida la modalidad de suma alzada de la Heitacion, las cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo
que sea necesaria la realizacién de obras nuevas o extraordinarias para levar a un mejor términe los frabajos

contratados.

Cuzndo sea necesaria cualquier modificacion, Ia unidad téenica deberd remitir al Gobierno Regional los signientes
documsantos:

- Solicitud fundada, presentada a ia Unidad Téenica por la empress, dentro de los plazes sciialados en las
Bases Administrativas.
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- Informe fundado suscrito por 1.T.0. y/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacion fisica y financiera,

- Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberan tener estas dependiende si la
modificacion considera aumento de plazo, aumento de monto 0 ambas. Se deja establecido que en caso de
proceder el cambio de la boleta de garantia, ¢l nuevo documento o renovacidn de la misma (segin
corresponda) debera ser remitido al Gebierno Regional para su costodia.

7.2 La calificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, sera de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica a través de la Resolucion correspondiente, el que deberd incluir en la distribucién copia al Gosierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prorroga’ debidamente aprobeado. En case que la
mo:lificacién aprobada se reflera a un aumento de plazo, la Unidad Téenica deberd velar po- que la vigencia de las
garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacion o cambio de las
niismas,

7.3 Cuzndo tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algiin cambio del
provecio, deberdn ser reevaluadas y recomendadas {éenicamente sin observaciones por parte del Ministerio de
Desarrollo Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del
Gobierno Regional de los Rios, (aprobacién del Consejo Regional, a instancia y presentacion del intendente) que se
conwnicard mediante oficio, la Unidad Técnica podra realizar la modificacion del contrato respectivo. En caso gue el
tramite se extienda mas alld del plazo del contrato, se informard oportunamente a la Unidad Téenica, pasa que
suseriba la ampliacion de plazo correspondiente.

7.4 Si asi correspondiere, deberd procederse a la modilicacién del presente convenio mandalo en que se exprese
el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo sual la Unidad Técnica
dekerd informar oportunamente al mandante.

VII . DELAS GARANTIAS

8.1 La {nidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segdn ilem, las garan.ias necesarias a hin de
caucionar el anticipo y el oportuno v total cumplimiento del contrato,

Asimismo, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar cl correcto comportamiento y
gjecucion del proyecto u obras encomendadas.

La garantia para el cumplimiento de tas obligaciones laborales v sociales de los trabajadores se comprende
en la dal fiel y oportuno cumplimiente del contrato.

g2 Las garantias, deberan consistiy en Vales Vista o Beletas de Garancla Bancaria, pagaderas a la vista y de
caracter irrevocable. Los vales vista deberdn tener la calidad de endosables,

8.3 Las garantias de ficl vy oportuno cumplimiento del centrato v de correcta cjecucion del provecto
encumendado, segin corresponda, deberdr ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los dicz dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a los
Contratos y Resolucién correspondientes, sefialando ¢l N de 1D del portal Mercado Publico. La Unidad Técnica
podd, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafe junto a los documentos de garantia, la
certificacion de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria enisora.

8.4 La decisién del monte de las garantias y su vigencia serd de exclusiva respensabilidad de la Uridad
Técnica, de acuerdo a lo que establezea su normativa, sefialindose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe
sefinlar que en caso de anticipo este se¢ debe garantizar en un 100% y deberd devolverse dentro dei afio
presupuestario.

8.5 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
la Hiquidacién del contrato. :

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.
8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir

una modificacion en el monto y/o plazo del contrato,

4
rI.X DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

i Fn caso que el proyecto lo contemple, el Gobicrno Regional de Los Rios proporcionard a fa Unidad Téenica
s fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
3 1 -
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conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° [8.091, foudos que no podran exceder ¢ los indicados en la
Ficha IDI,

9.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el
precente Convenio Mandato, a peticidn de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al $r. Intendente. los que
deberan ser destinados exclusivamente a finaneiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de ke Ley de
Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, fa Unidad Técnica deberd eniregar al
Golb:ierno Regional de Los Rios, al momento de la recepeion de los gastos administrativos el 1ec’bo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor, Bl mandante renditd cuenta
global de esos fondos a la Conlralorfa, en conformidad a la Resolucion 759 del aito 2003 de la Contraloria General
de in Rapablica. Sin perjuicio de lo anterior, v una vez finalizada 1z ¢jecucidn del proyecto, la Jnidad Técnica deberd
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose aquellos mentos no
gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Golderno
Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar ef reintegro sefialado en el numero anterior, mediante cheque
nomingtivo extendide a nombre del Gohierno Reglonal de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde el rechazo o la formulacién de observaciones a la rendicion de cuentas, momento en que se establece
el tetal def monto que debe reintegrarse.

P

X - DELOSESTADOSDE PAGO

10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenie, el Gobierne Regional de Los Rios se obliga a:

#} Solventar fos Estados de Pago que formule Ja Unidad Técnica con cargo a la Imputacion 31-02-004 “Obras
Civiles”; 31-02-002 “Ceonsultarias”, 31-02-001 “Gastos Administrativos” y 31-02-0035 “Equipamicnio™;
Cadigo Bip 30097936-0, del proyecto F.N.D.R “CONSTRUCCION GIMNASIC ESCUELA 39 LAS
ANIMAS, VALDIVIA™, hasta por un moato de M$425.083.- (cuatrocientos veinticinco millones ocaenta
y tres mil pesos, moneda a diciembre de 2010), sepin desglose de ficha D! y de acuerde al calendario de
financiamiento de la inversién y al avance cfectivo de a obra, dentro del plazo de quince dias hébiles
contados desde la fecha de ingrese a la Oficina de Parles def Goblerno Regional del correspondient: estado
de pago. En caso de faltar algin antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde
que se haya subsanado la observacién o acompafiado el antecedente en su caso.

10.2  Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la clausula anterior, los
Estados de Pago gue remita la Unidad Téenica deberdn contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para ftem Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr.{a) Alcaide(sa), que solicite el pago seglin avance, acompaiande los sigiizntes
doctmentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Téenico y de la Unidad Téenica, e que
debera incluir el avance fisico y financiero de la obra en pereentaje; ademds deberd incluir especificaciones
de anticipos, retenciones o mulias,

b) Factura, a nombre del Gobierno Fegional de Los Rios, O Higgins 543, Valdivia, RUT 01.978.900-8, giro:

Administracion Piblica.

¢} Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y:firma del Inspector Técnico responsable de la

supervision de la obra y firma dei representante de la uniuad téenica.

d) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de refenciones del centrato con firma del
Inspector Fiscal o I'TO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se
deba aplicar retenciones.

e} Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones lcborales y previsionales vigente, de la Inspeccitn del

trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/c el subcontratista no tiene

obligaciones laborales ni reclamaciones peadjentes con relacion a la obra, de aquellos trabzjadores
dependientes que se desarrollen ¢n la ejecucion del proyeete. Este certificado debe corresponder al mes

{es) que corresponde(n) al perfodo de las obras ejecuiadas.

Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de

obligaciones laborales entregadog de acuerdo a la letra anterior, corresporden a todos los contralos y

subcontratos existentes en la obra.

-~
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g) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizara para la solicitud de caja def siguiente
estado de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G.R.ON° 1044 del 26.04.201 1) l

h} En el primer Estado de Pago debera remitir el Acta de Enirega de Terreno, fotografia que de cuenta de fa
mstalacién del letrero de obras y en caso de haberse solicitade, certificacion de Autenticidad de las Boletas
de Garantlas solicitadas por el contratista a la institucion bancariz emisora. Ademds, adjuatar cosia del
contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidac.

i) En el tltimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepeion conforme del 1TO, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de la instalacion de la placa recordatoria {exceplo en
obras de calles y veredas), acta de recepcion provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba.
Ademés, se deberd adjuntar el informe de término de proyecto, seglin formato vigerte del Ministerio de
Desarrolle Social.

Respecto af “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales v Previsionales” que se exige:

- Es el certificado que dice refacidn a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes
laborales {este tltimo no se exige en cada estado de pago).

- Este certificado no se exige en las consultorias, En este Ultimo caso, cuando guiénes forman parte det equipo
de trabajo estdn contratados a honorarios sin vinculo de subordinacion ni dependencia, o cual debe ser
declarado por escrito (formalo anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracién serd exigida para e. pago

respectivo.
- Para que el Gobierno Regional gjerza su dereche a informacion, se deberd adjurtar por la empresa
P coniratada al primer estado de pago, una ndmina de trabajadores de la obra que deberd actualizarse cuande

corresponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa coniratada subcontrata, ceberd

adjuntar igual némina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este
ditimo caso, también debe actualizarse la némina cuando corresponda, lo quc serd responsabilidad de la
empresa conlratada.

- Les certificados mencionados se emiten con informacién de ¢l o los meses a que corresponda ¢l estado de
pago (los meses en que se ejecotaron las obras cuyo page se solicita), lo cual deberd verificar la Unidad
Técnica antes de remitir a] Gobierne Regional el estado de pago respactivo.

Para el item consultoria:

Oficio conductor del (ia) Alcalde(sa), que solicite el pago segiun avance, acompafiando los sigulentes
documentos:
a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre v firma de Ia Unidad Técnica, el que deberd incluir ef avance
fisico de la consultora cn porcentaje.
b} Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retencionces del contralo con firma del
Inspector Fiscai 0 1TO,
¢) Boleta de honorarios, factura exenta o factura afecta a IVA a nombre del Gobierno Regional de Los Rios,
DIRECCION: O Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8, GIRO: Gobierno Central y Administracion
Pablica. ’
d) Programacion Financiera. Hsta debe cstar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del sigalente
estade de page. (Segin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.201 1).
- e} Certificado del Inspector Fiscal o TTO que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del consultor
contratado como apoyo a la Inspeccién Fiscal.
f} Certificado(s) de cumplimi=nto de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes. En caso que no participen trabajadores dependicutes del contratista adjndicado
en ei desarrollo del estudio, “resentar declaracién jurada anexa indicando esta situacion.

Para el item equipamiento:

a3 Oficio conductor del Sr.(a) Alcalde(sa) solicitando el pago.
by Factura, a nombre del Gobietno Regional de los Rios, RUT.: 61.978.900-8, que detalle ios equipos y

equipamientos adquiridos.

¢} Acta de recepeidn conforme, debidamente firmado por el Inspector designado para a correcta fiscalizacién de
los equipamientos a adquirir.

d} Boletas de garantia técnica que se hayan exigido segtin Bases Administrativa y/o conirato.

¢} Toda otra documentacién soportante gue se indique cn las Bases Adiministrativas,

105 Adicional a la presentacion <o cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADQO de ta programacion financiera de caja mensual, el que se solicitard al analista de inversidn.

10.4  La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobicrno Regional los estados de page conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con lss antecedentes necesarios seflalados en el punto 10.2 del numeral X.

10.5. LA Unidad Téenica deberd informar oportunamemte al mandante sobre cualguicr sancién o deduccidn
ecuniaria que afccte al consultor, proveedor o contratista, segin corresponda, debidamente calculado, ya sean
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mujtas por atraso en los diseflos o ejecucién del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con ¢} o2jcto que
el mandante proceda a su deduccion. Este documento corresponderd a un Informe del Calculo de Multas, con firma y
timbre del Inspecter Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la multz,

10.6 Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd entrégar la ficha de georeferenciacion completada. El
sistema de proyeccion serd con coordenagas Geograficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte ~ ste), Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Téenica o el consultor
debera tomar contacto con la Unidad de Gestion de Informacion Territorial, def Gobiernoe Regional de Los Rios.

10.7  Junto al Gltimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el purio 3.1
letra g).

XI.  DELTERMING DEL PROYECTO ' ]

117 La ejecucion de la iniciativa de inversion deberd realizarse en el nimero de meses conlemplado en el
coniralo respective. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberdn verse
reflcjadas en la Ficha IDI, El gasto deberd ejecutarse de acuerdo a los ftems del Convenio y de la ficha 1D

. Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través
del analista encargado del proyecto, debera coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante
el mes de diciembre la creacién y/o actualizacion de la ficha de arrastre correspondicnie, y gestionar asi ¢l RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social.

1.3 La Unidad Técnica deberd cbligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Desmrollo Social, con
copia zl Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispucsto en
la normativa del Sistemna Nacional de Inversiones junto a la recepeidn provisoria de la obra y adjuntarlo con el iltimo
estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible er ¢l BIP.

XII  DE LA RECEPCION ]

12.1 Para el ilem Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepeion provisoria conforme del proyecto, levaniando un
acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debetd consignar si corresponden dizs de
atraso que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuard una vez wanscurrido ¢l plazo estipulado en las Bases Generzles y se
procederd a efectuar ia Liquidacion del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucion segin
corresponda, debiendo ser remifidas oportunamente al Gobierno Regional.

XIIL__PROGRAMA DE CAJA O |

13.] La Unidad Téenica deberd proponer at Gobierno Regional el Prograra de Caja el que deberd ser presentado
al mommentio del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modifivacion del mismo, con al menos |2 dias
de anticipacién a la presentacion del estado de pago correspondiente.

X1V DE LA DIFUSION

14.1 [l formato tipo de los letreros de obras mencionado en ¢l punto 10.7 serd proporcionade por la Division de
Analisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticion exprpsa de la Unidad Téenica.

14.2 L.a Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinars? coh el Gobierno Regional de Los Rios en
tode io reiativo a recepeiones, Inauguraciones y cercmonias relacionndas ul proyecto, con al menos 10 dias de
anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de ptrticipacion de representantes del Goblerno
Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y Gebierno Regional de Los Rios en lz fecha,
din, hora ¥ lugar en que se Hevardn a cabo Ias recepeiones, inaughragiones y ceremonias relacionadas al
provecto, 5

XV DELAS VISITAS A TERRENO ‘ ]

15.1 Conforme a lo disﬁuesto por la lewra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de Goliemo y
Administracion Regional, tepresentantes det Gobierno Regional tendran la facuitad de realizar visitas e inspeccionar
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proyectos que se gjecuten, formular las correspondientes observaciones a la Uridad Técaica, debiendo ésta otorgar la
més ampiia colaboracion @ objeto de permitir el correcto desempefio del equipo téenico encargado. Asi mismo, y en
virind de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar la inform,acié'n
que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rivs, 0 a ravés del analista financiero.

15.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de Ia mandataria, el mandante dard cuenta de ello a 1a Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen Jas medidas cerrectivas correspondientes.

“XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO ' . _]
16.1 E! presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificucion a la Unidad Téenica de la fotal

traritacion de la resotucion que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

[xvin_oTROS = ]

17.% Ei presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para ¢l Gobierne Regional de Los Rios. Por su parte, si
Ja 1inidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no pedra requerir su reembelso al
Mandante.

17.2 Se deja constancia que ¢l Gobierno Regional de Los Rios inlerviene en este proyeclo de inversidn cocmo
érgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sina de la
(Mimicipalidad o del servicio publico correspondiente), de acverdo a las nonwas que sobre la accasicn confempla el
Cédigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio piblico), la duefia {0) de la obra para todos
los sfectos legales.

175 Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regionat de Los Ries queda facultado para cjercer el dereche de
informacién y de retencion establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecio del consultor o
contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales d= éste. La Unidad
Técnica deberd incorporar expresamente Ja presente cliusula en los contratos de obra que eclebre con el
contratista,

17.4  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domiciiio en fa ciudad de
Valdivia.

17.%  Los plazos de dias se entenderdn de dias habiles, salvo que se diga expresamentz que son de dias corridos.

17.6 Ll presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
uno en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17,7  La personerfa del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerie del
laterior y Ia del Sr. Alcalde de fa comuna de Valdivia consta en Decreto NP 3150 de fecha 11 de diciembre dz 2008,
de 12 1. Municipalidad de Valdivia, d>cumentos que no se insertan por ser conncidos de las partes.

27 IMPUTESE al Presupussto FNDR 2012 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
MS$425.083.- (cuatrocientos veinticineo millones ochenta y tres mil pesos, moato expresado en
moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$410,156.n- corresponden al Subt. 31, ftem 02,
Asig.004 “Obras Civiles™, M$8.000.- al Subt. 31, Item 02, Asig.002 “Cnnsukuyias”, M$51'2.— al
Subt. 31, {tem 02, Asig.001 “Gastos Administrativos” y M$6.415.- al Subt. 31, ltem 02, Asig.005

“Equipamiento”.

.n para el afio 2012 segln Fiche de los cuales
Del monto imputado, M$323.517.- corresponden para el afio ‘,912 segin Ficha 1155[,12 ° Gr;sm
M$319.005.- corresponcen a Obras Civiles, M%4.000.- a Lonsuitonf\s y M f .—i . :c .S_e
Administrativos; responliendo este Servicio solo hasta la concurrencia de }ols ondos ?CL .5
, fio ivo segl ance efectivo, y el remanen .
ra estos efect afio respectivo segun avance efe 3 ) 1L
consulten para estos efzcios en el | Vo, ¥ el e
i - + de los presupuestos futuros, en laT gue
imputado al subtitulo ¢ item que corresponda de los presuf .I \

consulten los recursos para ¢llo.

i
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3* PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolicion y el contrato que se celebre al efecto.

1

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE
REGIONAL DE LOS RIOS Y COMUNIQUESE

1 .- Contrajoria chlmml de Los Rios.
2-1 Mumcipalldad de Valdivia,

3 - Jofe Division de Analisis y Control de Gestién.

4 - Jefe Division Administracion y Finanzas,
5.~ Dlepto. Finanzas.

6.~ Depto. Juridico.

7.- Inversiones,

&.- Archivo Oficina de Partes.
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