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GOEIERNG REGIONAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA,
. L #
; RESOLUCION AFECTA N° O 2 3 /

VALDIVIA, 27 ENE onip

VISTOS:

- El convenio mandato de fecha 25 de enero de 2012, suscrito entre ¢l Gobierno Regional de Los

Rios y la Unidad Técnica, Municipalidad de Mariquina, destinado a financiar ¢l proyecto
denominado  “MEJORAMIENTO CALLE ONOFRE GARCIA, COMUNA DE
MARIQUINA”, codigo Bip 30109626-0.

El Certificado N° 333 del 26 de diciembre de 2011, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, mediante el cual se aprueba por unanimidad, presupuesto FINDR 2012, dentro del
cual se encuentra identificado el proyecto indicade en el visto antertor, por un monto de

$211.417.000.-

. La Resolucion Afecta N® 003 de fecha 05 de enero de 2012, de este Gobierno Regional, la cual

crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Cstudios Bésicos,
Proyectos y Programas — Inversion Regional - Region de Los Rios 2012.

La disponibilidad presupuestaria.
Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Repiiblica.

las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

El Decreto N° 255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Intendente titular de Ia Regidn de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 25 de enero de 2012, entre €] Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Municipalidad de Mariquina, destinade a financiar el
proyecto denominado *MEJORAMIENTO CALLE ONOFRE GARCIA, COMUNA DE
MARIQUINA”, cédigo Bip 301096260, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIQS

A

REGION DE LOS RiOs

En Valdivia, a 25 de enero de 2012, enire el Gobierpo Regional de Los Rios, representado por el Emgnficme
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O'Higgins N° 543 de la .ciuc'lad de Vald:yla,. en
adelante “El Gobiemno Regional” o ¢l “mandante™ por una parte, y por la otra, la Municipalidad de Mariquina,
representada por su Alcalde don GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA, guic_:n camparcce c:l nomb_f'e Y
representacion de dicha entidad, con domicilio en Mariquina 54 de la comuna de Mariquina, en adelante “La Unidad
Técnrica™ o la “mandataria”, se ha convenido lo signiente:



Region de Los Rios
GUIBERMNO REGIONAL

TENIENDO PRESENTE:

1.~ Que en Sesion Extraordinaria N° 06 de fecha 23 de diciembre de 2011, ¢l Consejo Regional de Los Rios
aprobé por unanimidad presupueste FNDR 2012 dentre del cual se encuenta el proyecto
*MEJORAMIENTO CALLE ONOFRE GARCIA, COMUNA DE MARIQUINAY, Codigo BIP
30109626-0, por un monto de M$211.417.- con cargo al FNDR, que contempla obras civiles, consultorfas y
gastes administrativos.

2. Que, ia Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios, su asesorla técnico — administrativa en las materizs gue mas adelante se indican.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 v
sus modificaciones, el Gobiermno Regional de Los Rios viene en conferir Mandate completo ¢ irrevocable
a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision téenica y administrativa del proyecto mencionado
que o correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las clausulas de este
instrumento.

4. Que esta supervision técnica y administrativa comprenderd, la ficitacion, adjudicacién y celebracion de los

contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asl como la supervision directa de las obras

e contratadas, hasta su total terminacion, administracior: del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones
correspondientes.

I DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

t.1 £l proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con fo indicado en la
Ficha de Iniciativa de Inversion (ID) del Sistema Nacional de Inversiones (SN del Ministerio de Planificacidn
(MIDEPLAN).

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art, 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
quedard sujeta a los procedimientos, normas téenicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrello de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, fa Unidad Téenica se compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenie mandato y en ef art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2012,

1.3 En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendréd un sistema de informacion, apoyo y coordinacion
entie las partes, que tiene por objeto cauntelar la eficiencia y eficacia en la asignacién y utilizacién de los recursos
piblicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacion y control que la ey 19.175,
Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional impone al mandante, compatibilizindolas con
lag propias de la Unidad Técnica.

L1 DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segan Ficha IDI 2012 es de M3$211.417- (doscientos once mitlones
cuntrocientos diecisiete mil pesos), mismo monto aprobado por el Consejo Regionat Regién de Los Rios para este
proyecto, seglin consta de cerfificado N° 333 de fecha 26 de diciembre de 2011, cuyo desglose es como sigue:

FUENTE e ITEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTG PRESUPUESTARIO FOTAL (MS)
FN.D.R. OBRAS CIVILES 31-02-004 205717
FN.D.R. CONSULTORIAS 31-02-002 } 5.000
F FND.R GASTOS ADMINISTRATIVQOS 31-02-001 700
' TOTAL 211417
2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en

moneda de Diclembre de 2010.

2.3 La solucion de los correspondicnies cstados de pago estard sujela a las disponibilidades presupuestarias del
Fondo Nacional de Desarroflo Regional.
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M- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en Jas Bases Administrativas Especiates a fo menos lo siguiente:

a) Ixigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segiin corresponda.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si lo estima
con‘vcz’u’entc, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institacion bancaria
emisora.

¢) Dara conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con fa normativa vigente relativa a la
Ley N°®20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Trapsitorios.  Serd
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.0. el cabal cumplimiento de lo
anterior. El contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y Salud en ¢l Trabajo
en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Téenica velar y certificar a {ravés del £T.0.
el cabal cumplimiento de lo anterior.

¢)  Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo solo en el item Obra, previa avtorizacion via
oficio del Gobierno Regional; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del F.N.DR., en caso de
obras, de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual debers garantizarse en un 100%.,

fy Deberd exigir, en el caso que corresponda segim item, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad
de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento de! contrato y la correcta gjecucion del proyecto
¢ncomendado. La garantia para el cumnplimiento de las obligaciones laborales y socizles de {os trabajadores
se cemprende en la del fiel y oportuno cumplimiento def contrato.

g) Las bases deberdn establecer que en las obras se debera instalar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracleristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se deberd icluir en la cjecucion de las
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios seffalando la fuente de financiamiento, en
un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicacienes que entregue el Gobierno Regional
de Los Rios. Se excluyen de esta dltima exigencia las obras de veredas y calles.

|1V DL LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la e ecucion total, completa v oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra comprendiendo todas las gestiones téenicas v administrativas
necesarias para su malerializacion, desde la elaboracion de estudios, expediente técnico, elaboracion de bases,
especificaciones técnicas, Hamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacidn de las propuestas, celebracion del o
los contratos correspondientes, inspeccion y supervision téenica del proyecto las en sus distintus ctapas, hasta su
recepeion definitiva y liquidacion final de el o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacidén u otros
relativos zl proyecto financiade con recursos del FN.D.R, con el formato que je entregue el analista del
Gebierno Regional encargade del proyecto, el que entre owas cosas, cuenta con la imagen corporativa del
Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd llamar a licitacion piblica por el presupuesto aprobade por el Consejo Regional,
el que deberda considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo fa recomendacion técnica
firanciera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto que supere en mas del 10% lo
recomendado favorablemente por ef MIDEPLAN, la Unidad Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para
iniciar ¢l proceso de reevaluacion ante la Seremi de Planificacién y Coordinacion, quien cmitird una nueva

= Recomendacion Téenica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas
“en caso de ser necesario.

e Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Téenica, deberd

““contravenir Jas clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Enspector Técmico por Decreto o Resolucion (segin
corresponda), responsable del disefio y de la obra, con la experiencia necesaria, de acuerdo a la m_agpuu_d dc? el o los
contratos, documento que se deberé enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica deberd remitir al Gohierno Regional de L.os Rios, a través de la Division de Analisis y
Control de Gestién, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacion, los sigulenies down’scnios:
Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Publico, Bases Administrativas Generales, [speciales y

antecedentes téenicos.
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4.7 La Unida.d Técnica estard obligada a informar al Gobiemo Regional de Los Rios, el nimero 1D del portal
Merc‘ada) Pgbhco de las licitaciones. La informacién publicada sera de exclusiva responsabilidad de la Untdad
Técnica, quien debera velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

% DE LA ADJUDICACION

3.1 Un funcionario del Gobierne Regional podra participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las
reutiones de evaluacion de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo
menos con cinco dias hdbiles de anticipacion, antes de la fecha dzl acto o la reunién, segiin corresponda,

52 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios la adjudicacion con los antecedentes
téenicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a cabalidad todas las
exigenciag téenicas, administrativas y financieras, que se exigieron en Jas Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son:
a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes y monto.
b) Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado.
c) Acta de Aperturz de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectos.
d) Informe de Evaluacion Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademds debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la icitacion.
¢) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere y,
{} Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en ¢l orden de seleccion.
g} Decreto o Resolucion de adjudicacion, cuando corresponda.
h) Copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del decreto alcaldicio fundado que lo autorice.
Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe de Division de
Anilisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecio.

o

V1 DE LA CONTRATACION

6.1 i.a contratacion deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningin tipo.

6.2 L& Unidad Téenica procederd a la contratacion del proyeeto conlorme & lag normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

6.3 L Unidad Técnica s6lo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion
técnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afic en curso y la asigaacion presupuestaria
vigente para ¢l mismo periodo.

VIl  DELAS MOBIFICACIONES

7.1 l.a Unidad Técnica debera comunicar mediante Oficic al Gobierne Regional, cualquier modificacion al
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacion del acto administrativo de la unidad
téenica que fo apruebe y siempre que ¢sta se consulte en las bases.

Traténdose de aumentos de obra y/o de plazo, se deberdn incluir los siguientes documentos:

- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en fas
Bases Administrativas.

- Informe fundado suscrito por 1.1.0. y/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacion fisica y {inanciera. _ )

- Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberan tencr estas dependiendo si la
modificacion considera aumento de plazo, aumento de monto ¢ ambas. Se deja estabiecido que en caso c‘ic
proceder el cambio de la boleta de garantia, gl nuevo documento o renovacion de la misma {segin
corresponda) debera ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2. La calificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva respom?abilidaé dc. la
Unidad Técnica a través de la Resolucion correspondiente, el que deberd incluir en Ja distribucion copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. I:n‘ caso que la
modificacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que la vigencia de las
garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bascs, solicitando si es pertinente, la renovacion o cambio de las

mismas.
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'7.3. _Las solicitudes de aumento de presupuesto que no supercn ¢l 10% del monto aprobado originaimente y que
no impliguen camb;o_del proyecto, sélo requerirdn de la aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Rios, el
que se expresara mediante oficio favorable. Superada esta instzncia la Unidad Técnjca podra proceder a efectuar Ia
modificacion del contrato.

7.4 Cuando iales solicitudes exceden e! 10% del monto aprobado eriginalmente o signifique algim cambio del
proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado el nueve financiamienio o modificacion por parte del Gobierno Regional
de los Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que se comunicard medianie
oficio, la Unidad Técnica podra realizar la modificacion del contrato respectivo. En caso que el tramite se extienda
més alla del plazo del contrato, se informard oportunamente a la Unidad ‘Feenica, para que suscriba la ampliacion de
plazo correspondiente,

7.5 St asi correspondiere, debera procederse a ta modificacion del presenie convenio mandato en que se exprose
¢l mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de confrato, para lo cual fa Usidad Técnica

deberd informar oportunamente al mandante.

VIIL  DE LAS GARANTIAS T ]

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segln ftem, las garantias necesarias a 1in de
caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo, el ficl y oportuno cumpliziento del contrate y la correcla gjecucion
del proyecto encomendado. La garantia para el cumplimicnto de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores se comprende en la del fiel y opertuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias deberdn consistir en Vales Vista 0 Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la visla y de
caracter irrevocable. Los vales vista deberdn tener fa calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucion del proyecto
encomendado, segln corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a los
Contratos y Resolucién correspondientes, seffalando el N° de 1D del portal Mercado Piblico. Se exceptia la Boleta
de Sericdad de la Oferta la cual debera tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso guedard bajo su
custodia.

L& Unidad Téenica podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompaiie junto a los documentos
de garantls, la certificacidn de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora.

8.4 La devision del momto de las garantias y su vigencie serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técenica, de acuerdo a fo que establezea su normativa, sefialandose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe
seflalar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd devolverse dentro del aiio
presupuestario,

8.8 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde e} inicio hasta
fa liguidacion del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberé aceptar garantias tomadas por terceros.
8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir

una modificacion en el monto y/o plazo del contrato.

3 DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ~ + _ c

9.1 En case que el proyecto [o contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la Unidad Técnica

~Jos fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
" conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la

A

icha IDL

9.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacion del acto administrative que apruebe ¢l
presente Convenio Mandato, a peticiéon de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que
deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que nermite el Chasificador Presupuestario de la Ley de

Presupuestos.

9.3 £n virtad al inciso 6° del articulo 16 de ta Ley 18.091 ya mencionads, la Unidad Técnic:a debera entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos admnnsuatwos- el recibo con‘cs_;?o'nd‘le)mc',
quedando obligada a rendir cuenia documentada de los gastos al organismo Contralor. Iﬁl mand:}nlc rczldpzra 1cuuma
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucidn 759 del afio 2003 de la Coutralorfa General



de i_a Repubhc_a. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Téenica debera
enviar al Gobierno R_eglonal, copia de la rendicién de gastos de dicho ftem, devolviéndose aquellos montos no
gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubicren sida observados en forma definitiva por el Gobiemo
Repional.

9.4

lLa Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en ¢l numero anterior, mediante cheque

nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no supericr a 60 dias corridos
contados desde la fecha de término del proyecto.

DE LOS ESTADOS DE PAGO

14,2

Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:
Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacion 3 1-02-004 “Obras
Civiles”; 31-02-002 “Consultorfas” y 31-02-001 “Gastos Administratives”, Codigo Bip 30109626-0, del
proyecto F.N.D.R “MEJORAMIENTO CALLE ONOFRE GARCIA, COMUNA DE MARIQUINA”,
por un monto de M$211.417 (doscientos once millones cuatrocientos diecisiete mil pesos, moneda a
diciembre de 2010), segin desglose de ficha ID! y de acuerdo al calendario de financiamiento de la
inversion y al avance efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias habiles contados desde la fecha de
ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar
alglin antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contara desde que se haya subsanado la
abservacién o acompafiado el antecedente en su caso,

Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con fo establecido en la cliusula anterior, los

Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, os siguientes antecedentes;

Para item Obras Civiles:

Olicio Conductor del Sr. Alcalde, que solicite el pago segin avance, acompafiando los siguientes

documentos:

a)

b)

¢)

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de la Unidad Téenica, el que
deberd incluir el avance flsico v financiero de Ia obra en porcentaje; ademds deberd incluir especilicaciones
de anticipos, retenciones o multas.

I'actura, a nombre del Gobiemo Regional de Los Rios, O Higgins 343, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracion Piblica.

Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del inspector Técnrico responsable de la
supervisién de la obra y firma del representante de la unidad téenica,

Detalle de fas modificaciones del contrato y delalle del estado de retenciones del contrate, con firma del
Inspector Técnico de Obras, en caso que de acuerdo al Reglamento de contrataciones de a Unidad Técnica,
se deba aplicar retenciones.

Certificadofs) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del
trabajo correspondicnte, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto. Lste certificado debe corresponder al mes (es)
que corresponde {n)} al perfodo de tas obras ejecutadas.

Certificado del Inspector Técnico de Obras que acredite que el o Jos certificados de cumplimienio de las
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y
subcontratos existentes en la obra.

Programacién fipanciera. Esta debe ser actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. {Segtn Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26 de abril de 2011).

En ¢l primer Estado de Pago debera remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacién del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de las Boletas
de Caranilas solicitadas por el contratista a la institucion bancaria emisora.  Ademas, adjuntar copia del
contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

£n el Gitimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepeién conforme det [TO, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta dz la instalacion de la placa recordatoria {excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepeion provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba. Ademas,
se deber4 adjuntar el informe de término de proyecto, segn formato vigente de Mideplan.

Respecto al “Certificade de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales” qug se exige:

Es el certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes
laborales (este tiltimo no se exige en cada estado de pago). ) ] .

Tste certificado no se exige en las consulorias. Bn este Cltimo caso, cuando quidnes forman parte del equipe
de trabajo estan contratados a honorarios sin vinculo de subordinacion ni dependencia, lo cual debe ser
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declara_do por escrito (formato anexo declaracién jurada notarial). Esta declaracion serd ex igida para ol pago
respectivo.

- Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacion, se debera adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que deberd actualizarse cvando
corresponda lo que sera responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, deberd
adjuntar igual némina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada, En esle
ultimo caso, también debe actualizarse fa némina cuendo corresponda, Jo que serd responsabtlidad de la
empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacion de el o los meses a que corresponda el estado de
pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberd verificar la Unidad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el ftem consultoria:

Oficio conductor del Sr. Alcalde solicitando el pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de T.os Rios.

b) Certificado del Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado como apoyo al ITO.

¢} Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes, y en caso de no existir dependencia, presentar declaracion jurada anexa
indicando esta sihiacion.

{3 Adicional a la presentacion de cada estado de pago, deberda meluir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADO de la programacion financiera de caja mensual, el que se solicitar al analista de inversion,

10.4 l.a Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de page conforme al
avance del proyecte, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 det numeral X,

105, La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccion
pecuniaria gue afecte al contratista, consultor o proveedor, debidamente calculado, ya sean mulias por atraso en la
ejecucion del proyecto, incumplimiento de contrato u otras, con ¢l objeto que ¢l mandante proceda a su deduceion.
Fste documento correspondera a un Informe del Céleulo de Multas, con finma y fimbre del Inspector Fiscal, gue debe
indicar ta base legal para aplicar la multa.

10.6 Tunto al primer estado de pago, el mandatario debera entregar la ficha de georeferenciacion completada. £
sistema de proyeccion serd con coordenadas Geograficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte ~ Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 seglin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Téenica o cf consultor
debera tomar contacto con la Unidad de Gestion de Informacioén Territorial, del Gobierno Regional de L.os Rios.

XI  PROGRAMACION DE CAJA

Hi.i L& Unidad Técnica debera proponer al Gobierno Regional el Programa de Cuja el que debera ser presentado
al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias
de anticipacion a la presentacion del estado de pago correspondiente.

1
ed

XM DE LA RECEPCION

12.1 Para el ftemn obras civites, la Unidad Técnica correspondiente efectuard fa recepeion proviseria conforme del

“"nroyecto, levantando un acta de recepeidn de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, sc deberd consignar si
‘corresponden dfas de atraso que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a o dispuesto cn Bases

vdministrativas. ) ' _
La Recepcién Definitiva se efectuaréd una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se

procederd a efectuar la Liquidacién del Contrato, las que deberan ser aprobadas por Decreto o Resolucion segin
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

[ X111 DELADIFUSION =

13.1 [ formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1, scrd propon‘:ionado por la Division de
Andlisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad Técnica.
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13.2 La Unidad Técnica deber, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en
10(5_(} ‘10 relalivo a recepeiones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menes 10 dias de
ant:(l:zpacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacién de representantes del Gobierno
Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica v Gobierno Regional de Los Rios en Ia fecha,
dia, Imlz‘a y lugar en que se llevardn a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias refacionadas al
proyecio.

| XIV  DE LAS VISITAS A TERRENO

14.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orginica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes def Gobierno Regional tendran Ia facultad de realizar visitas ¢ nspecclonar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observeciones z la Unidad Téenica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracién a objeto de permitir el correcio desemperio del equipo téenico encargado. Asi mismo, y en
virtnd de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontraré obligada a responder dudas o entregar la informacion
que sca solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

142 Sien los informes presentados al Gobiemo Regional se verifican deficiencias gue s¢ puedan presunur
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dard cuenta de ello a la Unidad Téenica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes,

XY DEL TERMINO DEL PROYECTO

.informacién v de retencién establecidos en el artfculo 183-C del Codigo del frabajo, r

15.1 La ejecucion del proyecto deberd realizarse en ¢l nimero de meses contemplado en el cuadro calendario ¢
mversiones establecido en la correspordiente ficha 1D, contado desde la fecha de entrega del terrene. Lo anterior sin
perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, que se vean reflejadas en la ficha 101, modificdndose en
consecuencia y automaticamente el plazo.

15.2 l.a Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacion y
Coordinacion, con copia al Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de
acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de [aversiones junto a la recepcion provisoria de la obra
y adjuntarlo con el filtimo estado de pago. Bi formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.

XVl LA VIGENCLA DEL CONVENIO MANDATO

16.1 i} presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacion a la Unidad Técnica de Ia total
tramitacion de la resolucién que lo aprueba y hasta ¢l total cumplimiento del mandato,

XVIL- OTROS .

17.1 k| presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si
ia Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podrd requerir su reembolso al
Mandante.
17.2  Se deia constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversidn como
organo financiero, v que las obras proyectas, construidas o conservadas, no son de su propiedad, si no de ja
Muricipalidad o del Servicio Piiblico correspondiente, de acuerdo a tas normas que sobre la accesion contempla el
Codigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio publico correspondiente), la duefia (o) de la
obra para tedos los efectos legales.
17.3 Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de L.os Rios queda facultade para ejercer ¢l derecho de
especto del contratista; del
mismo modo gueda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales de €ste. La Unidad Técnica deberd
“incorporara expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.4 Para todos ios efectos legales derivados del presente comvenio, las partes {ijan su domicilio en la ciudad de

Valdivia.

17.5 Bl presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenory fecha, guedando
uno en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.6 L.0s plazos de dias se entenderdn de dias hébiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.
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(7.7 La personeria del Sr. Intendente consta en ¢l Decreto N°255 de fecha | | de marzo de 2010 del Ministerio
dfzi'lmenor v la del Sr, Alcalde de la comuna de Mariguina consta del Decreto Afecto N° 548 de fecha 06 de
diciembre de 2008, de Ia Municipalidad de Mariquina, documentos Gue no se insertan por ser conocidos de las
parles,

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M3211.417.- (doscientos once millones cuatrocientos diccisiete mil pesos, monto expresado en
moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$205.717.- corresponden al Subt. 31, [tem 02,
Asig.004 “Obras Civiles”, M$5.000.- al Subt. 31, ftem 02, Asig.002 “Consultorias” y M$700.- al
Subt. 31, ftem 02, Asig.00] “Gastos Administrativos”.

Del monto imputado, el total corresponde para el afio 2012 segin Ficha 1D1; respondiendo este
Servicio s6lo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio
respectivo segan avance efectivo, y ¢l remanente sera imputado al subtitulo e {tem que
corresponda de los presupuestos futuros, en a medida que se consulten 1os recursos para ello.

3" PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS RIOS Y COMUNIQUESE
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