Regidn ae Los Rios
GUFBIERMO RECIONAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.

RESOLUCION AFECTA N° U i 8 /

VALDIVIA, § § JTB 201

e TENISTOS

1. El convenio mandato de fecha 01 de febrero de 2012, suscrito eatre el Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, Municipalidad de Paillaco, destinado a financiar ol proyecto
denominado “MEJORAMIENTO CALLE ALONSO DE ERCILLA, PAILLACO?”, codigo
Bip 301029540,

2. El Certificado N° 333 del 26 de diciembre de 2011, def Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, mediante el cual se aprueba por unanimidad, presupuesto FNDR 2012, dentro del
cual se encuentra identificado el proyecto indicado en ¢l visto anterior, por un monfo de
$171.301.000.-

3. La Resolucion Afecta N° 003 de fecha 05 de enero de 2012, de este Gobierno Regional, la cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos,
Proyectos y Programas — Inversion Regional - Region de Los Rios 2012.

4. Ladisponibilidad presupuestaria.

3. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Repiblica.

6. Las facultades que me confiere Ja Ley Organica Constitucional N® 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

7. El Decreto N° 271 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Cobernador Provincial de Valdivia.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrade con fecha 01 de febrero de 201 2, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Municipalidad de Paillaco, destinado a financiar el
proyecto denominado “MEJORAMIENTO CALLE ALONSO DE ERCILLA, PAILLACO”,
codigo Bip 301029840, cuvo ienor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

A

MUNICIPALIDAD BE PAILLACO

REGION DE LOS RIOS

En Valdivia, a 01 de febrero de 2012, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por ¢l [nicu_fticptc(s)
don ALEJANDRO ACUNA HILDEBRANDT, domiciliado en O Higging N° 543 de la ciudad de Valdw_la, en
adelante “El Gobierno Regional” ¢ el “mandante” por una parie, y por la oua, la.Mmﬁcipaiidad de Paillaco,
representada por su Alcaldesa dofia MARIA RAMONA REYES PAINEQUED, quien comparece m}‘ namb.rc ¥
representacion de dicha entidad, con domicilio en Vicufia Mackena 340 comuna de Paillaco , en adelanic “Le Unidad

Técnica” o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente:
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TENIENDO PRESENTE:

Que en Sesién Extraordinaria N° 06 de fecha 23 de diciembre de 2011, el Consejo Regional de Los Rios
aprobd por unanimidad presupuesto INDR 2012 dentro del cual se encuentra e proyecto
“MEJORAMIENTO CALLE ALONSO DE ERCILLA, PAILLACO”, Cédigo BIP 30102954-0, por
un monto de M3$171.301.~ con cargo al FNDR, que contempla obras civiles, consultorias y gastos
administrativos,

Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios, su asesorfa técnico — administrativa en las materias que més adelante se indican.

QQue de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2< letra h) de la Ley Organica Constitucionat sobre
Gobierno y Administracion Regional N°® 19.175 texto refundido, vy en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 v
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en coaferiv Mandato completo ¢ irrevocable
a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las clausulas de este
mstrumento.

Que esta supervision técnica y administrativa comprenderd, la licitacion, adjudicacion y celebracion de los
contratos que procedan para la ejecucidn del proyecro, asi como la supervision directa de las obras
contratadas, hasta su total terminacion, administracion del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones
correspondientes.

-

DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1

£l proyecto a supervisar por la Unidad Téenica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en Ja

Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacion
{(MIDEPLAN).

L2

En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica

quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglameniarias vigentes de que dispone para el desarrollo de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenio mandato y en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2012.

£

En el gjercicio de la faculiad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacion, apoyo y coordinacion

entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignaciém y utilizacion de los recursos
piblicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacion y contro! que la Ley 19.175,
Orgénica Constitucional sobre Gobietno y Administracion Regional impone al mandante, compatibilizandolas con
las propias de la Unidad Técnica.

- 1

DEL FINANCIAMIENTO - - . T ]

2.1

Ei costo total del proyecto segin Ficha IDI 2012 es de MSI71.301- {ciento setenta y un millones

trescientos un mil peses), mismo monto aprobado por €l Consejo Regiomal Region de Los Rios para este proyecto,
segin consta de certificado N° 333 de fecha 26 de diciembre de 2011, cuyo desglose es como sigue:

FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR COSTO

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO | TOTAL (M$)
FN.DR. OBRAS CIVILES 31-02-004 164.298
"FN.IDLR. CONSULTORIAS 31-02-002 5,561
FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1.442
TOTAL 171.301

2.2

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2010.

2.3

La solucion de los correspondientes estados de pago estara sujeta a las dispombilidades presupuestarias del

Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

s

DE LA_s-BA_SES-._ADMINi_SfmATiVAS'ES_PECIAQES. S L ]

3.1 La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:
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a}  Lxigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Ragistro de Contratistas segin corresponda.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si lo estima
con_venien{e, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucion bancaria
2Mmisora.

¢} Dara conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn curnplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, ¢l Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios ransitorios. Serd
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y cerdificar a través del 1LT.O. el cabal cumplimiento de o
anterior. El contratista deberd entregar mensuvalmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
tos subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
ta aplicacién del Artfculo 66 bis de 1a Ley N® 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del L'T.0.
¢l cabal cumplimiento de lo antertor.

ey Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo solo en el item Obra, previa auterizacion via
oficio del Gobierno Regional; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del F.IND.R., cr caso de
obras, de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual debera garantizarse en un 100%.

f) Debera exigir, en el caso que corresponda segan item, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad
de la oferta, el anticipo, el fiel y oportimo cumplimiento de! contrate y la correcta ejecucion del proyecio
encomendado. La garantia para ¢l camplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g) lasg bases deberdn establecer que en las obras se deberd instalar un letrere que informe su fuenie de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técaica, por ¢l
Gohierno Regional a través del analista financiero, asi como que se deberd incluir en la gjecucion de las
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de {inanciamiento, en
un lugar visible y destacade de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional
de Los Rios. Se excluyen de esta ultima exigencia las obras de veredas y calles.

IV DELALICITACION - R -]

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra comprendiendo todas las gestiones téenicas y administrativas
necesarias para su materializacion, desde la elaboracion de estudios, expediente técnico, elaboracién de bases,
especificaciones técnicas, Hamados a licitacién, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestus, celebracion del o
Jos contratos correspondientes, inspeceién y supervision técnica del proyecto las en sus distintas ctapas, hasta su
recepeion definitiva y liquidacion final de el o los contralos.

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el formato que ie eniregue el anafista del
Gobierno Regional encargado del proyecto, ¢l que entre ofras cosas, cuenta con fa imagen corporativa del
Gobiemne Regional de Los Rios.

4.3 .a Unidad Técnica debera llamar a licitacién pablica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional,
el gue deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto que supere en imés del 10% io
recomendado favorablemente por el MIDEPLAN, la Unidad Técnica deberd informarlo al Gobierno Regional para
iniciar e proceso de reevaluacién ante la Seremi de Planificacién y Coordinacion, quien emilird una nueva
Recnmendacion Téenica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender fas etapas
en ¢aso de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, deberd
contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Téenico por Decreto o Resolucion (segin
corresponda), responsable del disefio y de la obra, con la experiencia necesaria, de acuerdo a la mng;_utu_d df.'a el o los
conitaios, documento que se deberd enviar al Gobiemo Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Division de Andlisis ¥
Control de Gestién, en forma previa a las publicaciones de los llamados a Heitacidn, los siguientes L%UC'EH’!}CE]{LJSZ
Calendario de Licitaciones y/o D del portal Mercado Publico, Bases Administrativas Generales, Especiales y
antecedentes téenicos.

ios, el namero 1D del portal

. £ idad Técnica estara obligada a informar al Gobiermo Regional de Los R i C
Sirccndo P y esponsabilidad de la Unidad

Mercado Pablico de las licitaciones. La informacion pubiicada serd de exclusiva 1
T'écnica, quien deberd velar porque ella sea fidedigna y oportuna.
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5.1 . Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y cn las
reuniones dc. evaluacion de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo
menos con cinco dias habiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o 1a reunion, segln corresponda.

5.2 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios la adjudicacion con los antecedentes
técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendicudo que el oferente propuesto cumple a cabalidad todas las
exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son;
aj  Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes v monto.
b} Copia de la oferta técnica y econémica del oferente seleccionado.
¢) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisié:1 nombrada para estos efectos.
d) Informe de Evaluacién Técnica y Econémica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la Hicitacion,
¢) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere v,
) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en ¢l orden de seleccion.
g) Decreto o Resolucion de adjudicacion, cuando corresponda,
h) Copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del decreto alcaldicio fundado que lo auterice.
Hstos antecedentes podran ser remitidos adicionalmenze, via correo electronico al Jefe de Division de
Analisis y Control de Gestion v al Analista encargado del proyecto,

=3

Vi DE LA CONTRATACION

6.1 La contratacion deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningan tipo.

0.2 L.a Unidad Técnica procedera a la contratacion del proyecto conferme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ¢jccucion.

6.3 l.a Unidad Técnica solo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recornendacion
técnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso v la asignacion presupuestaria
vigente para el mismo periodo.

Vil  DELAS MODIFICACIONES -

7.1 l.a Unidad Técnica debera comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacion al
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacion del acto administrativo de fa unidad
técnica que ko apruebe y siempre que &sta se consulte en las bases.
Tratandose de anmentos de obra y/o de plaze, se deberan inciuir los siguientes documentos:
- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.
- Informe fundado suscrito por L.T.0. y/o Encargadoe del proyecto.
- Reprogramacion {Tsica y financiera.
Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberdn tener estas dependiendo si la
modificacién considera aumento de plazo, aumento de monte o ambas. Se deja establecido que en caso de
proceder el cambio de Ja boleta de garantia, el nuevo documento o renovacion de Ja misma (segim
corresponda) deberd ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2, La calificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva respongabilidad .de la
Unidad Técnica a través de la Resolucion correspondiente, el que deberd incluir en la distribucion copia al (Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. Fn caso que 13}
modificacion aprebada se refiera & un aumento de plazo, la Unidad Tdéenica deberd velar por que la vigencia de las
garantfas, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacion o cambio de tas

mismas.

7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que

no impliquen cambio del proyecto, s6lo requerirdn de la aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Rios, el
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que s¢ cxgresaré mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Uridad Técnica podra proceder a efectuar fa
modificacion del contrato.

7.4 Cuando tales solicitudes cxceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique afgin cambio del
proyecto, debt?rén ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones par parte de MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por patte del Gobierne Regional
d% los Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presentacién del Intendente) gue se comunicara mediante
oficio, la Unidad Técnica podrd realizar la modificacion del contrato respectivo. En caso que ¢l tramite se extienda
mis alla del plazo del contrato, se informara oportunamente a ta Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacion de
plazo correspondiente.

7.5 Si asi correspondiere, debera procederse a Ja modificacion del presente convenio mandato en que s¢ exprese
el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo cual la Unidad Técnica
deberd informar oportunamente al mandante.

VIl DELAS GARANTIAS: R _ B

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segtn ftem, las garantins necesarias a lin de
caucionar la seriedad de la oferta, €l anticipo, ¢l fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcty ejecucion
del proyecto encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los
trabujadores se comprende en la del fiel y oportune cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de
cardcter irrevocable, Los vales vista deberdn tener Ja calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcla gjecucion del proyeclo
encomendado, segiin corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rlos y remitidas al
Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a los
Contratos y Resolucion correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Piiblico. Se exceptia la Boleta
de Seriedad de la Oferta la cual deberd tomarse a nombre de [a Unidad Técnica, en cuyo caso quedard bajo su
custodia.

La Unidad Técnica podrd, en caso de estimarlo necesario, exigir al adiudicado que acompafie junto a los documentos
de guranlia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora.

8.4 La decision del monio de las garantias v su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialandose debidamente en las Bases Adminisirativas, Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% vy deberd devolverse denlro del aflo
presupuestario. ’

H.5 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Téenica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
la liguidacion del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no debera aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 L.a Unidad Técnica sera responsable de exigir la renovacién de las garantias ante la eventualidad de existir
una modificacion en el monto y/o plazo del contrato.

X DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS - ) R

9.1 £ caso que el proyecto lo contemple, ¢l Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a Ja Unidad Téenica
los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para ilevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articuto 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la

Ficha IDI.

2.2 [istos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacion dei acto administrativo que aprucbe el
presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que
deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de

Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de Ta Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técenica deberd entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepeién de los gastos administrativos el recibo corz‘cspo_ndlentc,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante ren_d}ra ‘cuenta
global de csos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resclucion 759 del afio 2003 de la _()0111'{51!01‘.2'3. (;enera’l
de la Republica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada fa ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberd
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho item, devolviéndose aguellos montos no
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gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno
Regional,

9.4

La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el namero anterior, mediante cheque

nominativo extendido a nombre def Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde la fecha de término del proyecto.

DE LOS ESTADOS DE PAGO -

10.2

Para ¢l cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:
Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Téenica con cargo a la Imputacion 31-02-004 “Obras
Civiles”; 31-02-002 “Consuitorias” y 31-02-001 “Gastos Administrativos”, Codigo Bip 30102954-0, del
proyecto F.N.D.R “MEJORAMIENTO CALLE ALONSO DF, ERCILLA, PAILLACO”, por un monto
de M%171.301.~ (ciento setenta y un millones trescientos un mil pesos, moneda a diciembre de 2010),
segln desglose de ficha IDI y de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion y al avance
cfectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias habiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina
de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algin antecedente o
cfectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se haya subsanado la observacién o
acompafiado el antecedente en su caso.

Para que el Gobiemo Regional de Los Rios pueda cumplir con lo esiablecido en la cldusula anterior, los

Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr.(a) Alcalde(sa), que solicite ¢l pago segin avance, acompaiiando los siguientes

documentos:

i)

by

f

h)

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de ta Unidad Téenica, el que
deberd inchur el avance fisico y financiero de la obra en sorcentaje; ademas deberd inciuir especificaciones
de anticipos, retenciones o maultas.

Faciura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'}iggins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracion Pablica.

Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la
supervisidon de la obra y firma del representante de la umdad téenica.

Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato, con firma del
Inspector Téenico de Obras, en caso que de acuerdo al Reglamento de contrataciones de la Unidad Técnica,
se deba aplicar retenciones.

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laboralss y previsionales vigente, de la Inspeccion del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no ticne
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes ccn relacion a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es)
que corresponde (n) al periodo de las obras gjecutadas.

Certificado del Inspector Técnico de Obras que acredite que el o los certificados de cumplimiento de Jas
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letta anterior, corresponden a todos los comniralos y
subcontratos existentes en la obra.

Programacién financiera. Esta debe ser actualizada y se utilizara para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segun Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26 de abril de 2011

[in el primer Bstado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacion del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora. Ademas, adjuntar copia del
contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

En el altimo estado de pago, se deberd acompafiar cert:ficado de recepcion conforme del 1TO, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotograffa que de cuenta de la instalacién de fa placa recordatoria {excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcién provisoria sin observaciones y decreto que la aprucha. Ademas,
se deberd adjuntar el informe de término de proyecto, segén formate vigente de Mideplan.

Respecto al “Certificade de Cumplimiento de Qbligaciones Laborales v Previsionales” que se exige:

Es el certificado que dice relacién a la ey de Subcontratacion, distinto al certificade de antecedentes
laborales (este Gltimo no se exige en cada estado de pago)- )

Liste certificado no se exige en las consultorfas. En este Gltimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estdn contratados a honorarios sin vinculo de subordinacion ni dependeicia, lo cual debe ser
declarado por escrito {(formato ancxo declaracion jurada notarial). Esta declaracion seré exigida para el pago

respectivo.



- Para que el Gobiemo Regional ejerza su derecho a informacion, se debera adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una noémina de trabajadores de la obra que debera actualizarse coando
coyresponda lo que sera responsabilidad de Ja misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, deberd
adj'untar igual némina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este
ultimo caso, también debe actualizarse la némina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la
empresa coniratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacién de ¢l o los meses a que corresponda el estado de
pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual debera verificar la Unidad
T¢enica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el item consultoria:

Oficio conductor del Sr(a) Alcalde(sa) solicitando el pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

by Certificado del Inspector Téenico de la obra que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consuitor contratado como apoyo al ITQ.

¢} Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes, y en caso de no existic dependencia, presentar declaracion jurada anexa
indicando esta situacion.

10,3 Adicional a la presentacion de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADO de la programacién financiera de caja mensual, el que se solicitara al analista de mversion.

1.4 l.a Unidad Técnica debera remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarins sefialados en el punto 10.2 del numeral X,

LS, La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquicr sancion o deduccion
pecuniaria que afecte al contratista, consulter o proveedor, debidamente calculado, ya sean multas per atraso en la
ejecucion del proyecto, incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que el mandante proceda a su deduccion.
i:ste documento correspondera a un Informe del Céleulo de Multas, con firma y timbre de! Inspector Fiscal, que debe
indicar la base legal para aplicar la multa.

10.6  Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacion completada. El
sistema de proyeccién serd con coordenadas Geograficas (Latitud — Longitud} o UTM (Norte — Lste). Ambos con
Datwm WGSE 84 huso 18 o 19 seglin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad T¢enica o ¢l consultor
debera tomar contacto con la Unidad de Gestion de Infermacién Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

XI  PROGRAMACION DE CAJA

1L] i.a Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional ef Programa de Caja el que deberd ser presentado
al momento del inicio del copirato, informando al mandante cualguier modificacién del mismo, con al menas 15 dias
de anticipacion a la presentacion del estado de pago correspondiente,

XII D LARECEPCION . R | - ]

12.1 Para ¢ ftem obras civiles, la Unidad Téenica correspondiente efectuard fa recepeion provisoria conforme del
proyecto, levantando un acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera consignar si
corresponden dias de atraso que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases
Administrativas.

la Recepeion Definitiva se efectuara una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se
procederd a efectuar la Liguidacion del Contrato, las que deberén ser aprobadas por Decreto o Resolucidn segan
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

—

131 El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1, sera proporcionado poy ta Divisién de
Analisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad Técnica.

[ X1l DELADIFUSION =

§3.2 La Unidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en
tode lo relativo a recepeiones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menos 10 d;'fls de
anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de representantes del Gobierno
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HERMO REGIOMAIL

Reglonal en ¢l evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Téenica y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha,

dia, hora y lugar en que se Hevarin a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proeyecto.

X1V DE LAS VISITAS A TERRENO. T - _ : |

i s

14.1 . Con_ forme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de Ia Ley Organica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendréan la facuitad de realizar visitas ¢ inspeccionar
proyectos que se gjecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo téenico encargado. Asi mismo, y en
virtud de ia misma facultad, la Unidad Técnica se encontrard ob_igada a responder dudas o entregar la informacion
que sea solicitada por el Gobiemo Regional de Los Rios, o a través del analista [inanciero.

142 Sien los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias gue se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, ¢l mandante dara cuenta de elle a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

XV DELTERMINO DEL PROYECTO .~ . - ]

15.1 Le ejecucion del proyecto debera realizarse en el niimero de meses contemnplado en e} cuadro calendario e
inversiones establecido en la correspondiente ficha ID], contado desde la fecha de entrega del terreno. Lo avterior sin
perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, que se vean reflejadas en la ficha 1), modificandose en
conseckencia y automdticamente el plazo.

152 La Unidad Téenica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacion y
Coordinacién, con copia al Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyeclo respective, de
acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de foversiones junto a la recepeion provisoria de la obra
y adjuntarlo con el Glimo estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuenira disponible en el BIP.

XVI - LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO. S s

16.1 [ii presente convenio comenzard a regit desde la fecha de notificacion a la Unidad Técnica de la total
tramitacién de la resolucion que lo aprucha y hasta el total cumplimiento del mandato.

XVIL OTROS 0 | e - | N

17.1 E] presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, 51
la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podrd tequerir su reembolso at
Mandante.

-17.2 . Sc deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversion como

organo financiero, y que las obras proyectas, construidas o conservadas, no son de su propiedad, si no de la
Municipalidad o del Servicio Puiblico correspondiente, de acuerdo a fas normas que sobre la accesion contempla el
Codigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el s2rvicio publico correspondiente), la duefia (o) de la
obra para todos los efectos legales.

17.3 Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer et derecho de
informacion y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, respecto del contretista; del
mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales de éste. La Unidad Técnica deberd
incorporara expresamente la presente clausula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.4 para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de

Valdivia.

17.5 [l presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
una en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.6 Los plazos de dfas se entenderdn de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dfas corridos.
el Decreto N°271 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio

de Paillaco consta del Decreto Afecte N° 403 de fecha 09 de
e las partes.

17.7 L.a personeria del Sr. Intendente(s) consta en
del Interior v la de la Sra. Alcaldesa de la comuna : _
diciembre de 2008, de la Municipalidad de Paillaco, documentos que no se Insertan por ser conocidos d



COBIERNG REGIONAL

2" IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 del Gobierno Regional de Los Rios ur monto de hasta
M$171.301. (ciento setenta y un millones trescientos un mil pesos, monto expresado en moneda del
31 de diciembre de 2010), de los cuales M$164.298.- corresponden al Subt. 31, ltem 02, Asig.004
f‘{)bras Civiles”, M$5.561.~ al Subt. 31, Item 02, Asig.002 “Consultorias” y M$1.442 - al Subt. 31,
Item 02, Asig.001 “Gastos Administrativos”.

Del monto imputado, el total corresponde para el afio 2012 segiin Ficha IDI; respondiendo este
Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efeclos en el afio
respectivo seglin avance efectivo, y el remanente serd imputado al subtitulo e item que
corresponda de los presupuestos futuros, en la medida que se consulten los recursos para ello.

3* PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo ¢ irrevocable aprobado
mediante la presente resclucién y el contrato que sc celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
o REGIONAL DE LOS RIOS Y COMUNIQUESE

O/ ACUNA HILDEBRANDT
INTENDENTE(S)

LOSR

1 ¥

113/ 1R Zv’ efr
) DISTRIBUDIONS . -
¥ 1.- Contraldyia Regional de Los Rios.
2.- Municipalidad de Paillaco.
3.- Jefe Divition de Analisis v Control de Geslion,
A 4 - Jele Division Administracion y Finanzas.
5.~ Depto, Finanzas,
6 - Depto, Juridico.

= 7. Inversiones. LARITZA PREISLER ENCINA
8.- Archivo Oficiza de Parles. Contralor Regional
De Los Rios

Contralorfa General da la Republica

CURSA CON AlL.CANCE

FOR ORDEN DEL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA.
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