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APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE TNDICA.
. &

RESOLUCION AFECTA N° U é? G /

VALDIVIA, ¢ ¥ ENE. 7012

El convenio mandato de fecha 25 de enero de 2012, suscrito entre el Gobierno Regionz! de Los
Rios y la Unidad Téenica, Municipalidad de Mariquina, destinado a financiar ol proyecto
denominado “MEJORAMIENTO CALLE JOSE PUCH], COMUNA DE MARIQUINA”,
cédigo Bip 30109464-0.

- El Certificado N° 333 del 26 de diciembre de 2011, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional

de lLos Rios, mediante el cual se aprueba por unamimidad, presupuesto FNDR 2012, dentro del
cual se encuentra identificado el proyecto indicado cn el visto anterior, por un monlo de
$200.364.000.-

i.a Resolucion Afecta N° 003 de fecha 05 de enero de 2012, de este Gobierno Regional, la cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: bHstudios Basicos,
Proyectos y Programas — Inversién Regional - Region de Los Rios 2012,

La disponibilidad presupuestaria.

Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Republica,

Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobiemo
Regional, en sus normas pertinentes.

El Decreto N° 255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Intendente titular de la Region de Los Rios,

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 25 de enero de 2012, entre ¢l Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Municipalidad de Mariquing, destinado a financiar el
proyecto  denominado “MEJORAMIENT(Q CALLE JOSE PUCHI, COMUNA DE
MARIQUINA”, cédige Bip 30109464-0, cuyo tenor es ¢l que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
A

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA

REGION DE LOS RIOS

" Bn Valdivia, a 25 de enero de 2012, entre el Gobierne Regional de Los Rios, rcprescmau.i(} por el I_me‘:n.dcntc
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O Higgins N° 543 d_e l.a 'Clil(-lﬂd de Val_dl}na{ en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, ia Mummpahdad de Mariquina,
representada por su Alcalde don ROLANDO GUILLERMO MITRE GATICA, quien comparece i‘JI‘l‘ uomb.rc( y
representacion de dicha entidad, con domicilio en Mariquina 54 de la comuna de Mariquina, en adelante “La Unidad
Técnica” o la “mandataria®, se ha convenido lo siguiente:
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TENIENDO PRESENTE:

I Que en Sesién Extraordinaria N° 06 de fecha 23 de diciembre de 2011, el Consejo Regional de Los Rios
aprobd  por  unanimidad presupuesto FNDR 2012 dentro de: cual se cucuenma el proyecto
“MEJORAMIENTO CALLE JOSE PUCHI, COMUNA DE MARIQUINA™, Cadigo BIP 301094640,
por un monto de M$200.364.- con cargo al FNDR, que contempla obras civiles, consultorias y gastos
administrativos.

2. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios, su asesoria técnico — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de 1a Ley N 18.091 v
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandate compleio ¢ irrevocable
@ la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de Ia normativa vigente o de las clausulas de este
mstrumento,

4, Que esta supervision téenica v administrativa comprenderd, la licitacion, adjudicacion v ceiebracion de los

contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervision directa de jas obras

o, contratadas, hasta su total lerminacion, administracién del contrato, znirega, recepeiones v liguidaciones
correspondientes.

I DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

I Fl proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directame ate relacionado con lo indicado en la
Ficha de Iniciativa de Inversion (1D1) del Sistema Nacional de Inversiones (8N} del Ministerio de Planificacion
(MIDEPLAN),

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, a Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenio mandato y en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2012.

1.3. En el cjercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacion, apoyo y coordinacion
entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacion de los recursos
piblicds v cumplir adecuadamente con las finciones de supervigilaneia, fiscalizacion y conwrol que fa Ley 19,175,
Orgdnica Constitucional sobre Go?iému v Adminisiracion Regional impone al mandante, compatibilizandolas con
las propias de la Unidad Técnica.

1l DELFINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segin Ficha IDI 2012 es de WMi$200.364- (doscientos millones trescientos
sesenta y cnatre mil pesos), mismo monto aprobado por el Consgjo Regional Region de Los Rios para este
proyecto, segun consta de certificado N° 333 de fecha 26 de diciembre de 2011, cuyo desglose es como sigue:

FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR COSTCG
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO FOTAL (M3)
FN.ID.R. OBRAS CIVILES 31-02-004 194.664
F.N.D.R. CONSULTORIAS 31-02-002 | 5.000
FN.D.R GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-62-001 700
TOTAL _ 200.364 |
T 2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a Ja ficha ID! autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2010.

2.3 La solucién de los correspondicntes estados de pago estard sujeta a las disponmibilidades presupucstarias del

Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
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|- DELASBASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales ¢ o menos lo siguiente:

a)  EXigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segin corresponda,

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si lo estima
coqveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucion bancaria
emisora,

¢} Dara conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N°20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion, e] Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.  Sera
responsabilidad de la Unidad Técnica, velar y certificar a través del LT.O. el cabal cumplimiento de lo
anterior. El contratista debera entregdr mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tunto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente refativa al Reglamento para
la aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N® 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, facnas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar v certificar a través del LT.0.
el cabal cumplimiento de lo arterior.

¢) Dar a4 conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo s6lo en el item Obra, previa autorizacion via

S oficio del Gobierno Regional; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del F.NID.R., ¢n caso de
obras, de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual debera garantizarse en un 100%.

) Deberd exigir, en el caso que corresponda seglin ilem, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad
de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y Ia correcta ejecucion del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de Tas obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g) Las bases deberdn establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su fuente de
linanciamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se debera incluir en Ia ejecucion de tas
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamienio, en
un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional
de Los Rios. Se excluyen de esta ultima exigencia las obras de veredas y calles.

v DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, fo que contempla la calidad de la obra comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas
necesarias para su materializacidn, desde la elaboracion de estudios, cxpediente técnico, claboracion de bases,
especificaciones téenicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celebracion del o
los contratos correspondientes, inspeccion y supervision téenica del proyecte las en sus distintas ctapas, hasta su
recepcion delinitiva y liquidacion final de ¢l o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicacicnes de los llamados a licitacion u otros
relativos &l provecto financiado con recursos del F.N.D.R, con ¢} formate gue le entregue el analista del
Gobierno Regional encargado del proyecto, el que entre ofras cosas, cuenta con la imagen corporativa del
Gobierne Regional de Los Rios.

4.3 LLa Unidad Técnica debera lamar a licitacidn pablica por el presupuests aprobado por el Consejo Regional,
el que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecte que obtuve la recomendacion téenica
financicra favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecto que supere en mids del 10% lo
recomendado favorablemente por el MIDEPLAN, la Unidad Técnica deberd informarle al Gobierne Regional para
iniciar el proceso de reevaluacion ante la Seremi de Planificacion y Coordinacidn, quien cmitird upa nueva
Recomendacion Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender ias etapas
en casc de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en ¢ proceso de licitacion por parte de la Unidad Téenica, deberd
tﬁﬁniravenir las clausulas suscritas en el presente instrumenio.

R La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Téenico por Decrero o Resolucion (segin
corresponda), responsable del disefio y de la obra, con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magl'ntu‘d de' rel o lus
contratos, documento gue se debera enviar al Gobiemo Regional, junto con los eatecedentes de la adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica debera remitir a} Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Div_isién de Analisis }f
Control de Gestién, en forma previa a las publicaciones de los llamados a lcitacion, los siguientes (%ocun‘wnﬁ().s-
Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Publico, Bases Administrativas Generales, Especiales y

antecedentes técnicos.
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4% 10 %.Jn'ida'd Técnica gst.arélobligacia a informar al Gobiermo Regional de Los Rios, ¢l nimero [ del portal
’?\fifcrc'adn f-’yb_hco de las licitaciones. 1.a informacion publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Fécnica, quien deberd velar porque clla sea fidedigna y oportuna.

Vv DE LA ADJUDICACION

A1 _ Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el acto de aperturz y en las
reuniones de evaluacion de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberd informar al mandante, a lo
menos con cinco dias habiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o fa reunién, segin corresponda.

52 La Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios la adjudicacion con los antecedentes
téenicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a cabalidad todas las
exigenclas tecnicas, administrativas v financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son; .

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Régional, en donde se indique ¢l nombre det proyecto, nombre
del o los oferentes y monto.

b} Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente selecclonado.

o ¢} Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos efectos.

d) lnforme de Evaluacion Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacién, el cual ademds debe incluir un resumen ejecutivo def proceso de la licitacion.

¢} Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere v,

) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en e} orden de seleccion.

g) Decreto o Resolucion de adjudicacion, cuando corresponda.

hy Copia del contrato celebrado con el adjudicatario v copia del decreto alcaldicio fundado que io auterice.
Estos antecedentes podrdn ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe de Division de

Andlisis y Conirol de Gestién y al Analista encargado del proyecto.

| VI DE LA CONTRATACION

6.1 La confratacion deberd realizarse a SUMA ALZADA, S5iN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningin tipo. ‘

6.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacidn del proyecto contoroie a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

o, 0.3 La Unidad Técnica sdlo podra celebrar contratos en cada item del proyecio s cuenta con la recomendacion
técnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el ailo en curso y la asignacion presupuestaria
vigeate para ¢l mismo periodo.

[v‘,ﬂ'i_ DE LAS MODIFICACIONES : . o . T

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacion al
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacion del acto administrativo de la unidad
técnica que jo apruebe y siempre que ésia se consulte en las bases.

Tratidndose de aumentos de obra y/o de plazo, se deberdn inclair los siguientes documentos:

Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.

-~ Informe fundado suscrito por LF.0. y/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacion fisica y financiera.

Informe de las garantfas vigentes indicando los cambios que deberdn tener estas dependiendo si la
modificacién considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en caso de
proceder el cambio de la boleta de garantia, el nueve documento o renovacién de la misma (segun
corresponda) debera ser remitido al Gobierno Regional para su custodia,

7.2. La calificacién de ta pertinencia en las modificaciones det contrato, serd de exclusiva responsabilidad _dc la
Unidad Técnica a través de la Resolucion correspondiente, el que debera incluir en fa distribucion copia al Gobierno
Regiopal de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de promroga debidamente aprobade. En_ caso que Ig
modificacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de jas
garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la repovacion o cam310 de las

mismas.
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7.3~ _Las sollcm}des de aumento de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que
no impliquen cz%mblo ‘del proygcto, solo requeriran de la aprobaeion previa del Gobierno Regional de Los Rios, el
que se expresara mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar 1a
modificacion del contrato.

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originaimente o signifique algin cambio del
proyecto, debc_‘:rén ser reevaluadas v recomendadas (éenicamente sin observaciones p(:r parle dg MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del Gobierno Regional
de los Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presentacién del Intendente) que se comunicars mediante
oficio, la Unidad Téenica podrd realizar la modificacion del contrato respectivo. En caso que el ramite se extienda
mas alla del plazo del contrato, s¢ informaréd oportunamente a la Unidad Téenica, para que suscriba la ampliacion de
plazo correspondiente,

7.5 Si asi correspondiere, debera procederse a & modificacion del presente convenio mandato en que se exprese
¢l mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo cual fa Unidad Técnica
deberd informar oportfunamente al mandante.

- DE LAS GARANTIAS

o 8.1 fa Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segin itemn, las garantias necesarias a fin de

caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo, ¢l fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la corrects gjecucidn
det proyecte encomendado. La gavantia para e! cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores se comprende en la det fiel y oportuno cumplimiento de) contrato.

82 Las garantias deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de
caricter irrevocable, Los vales vista deberdn tener la calidad de endosables. '

8.3 las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta cjecucion del proyecto
encomendado, segilin corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a los
Contratos y Resolucion correspondientes, seflalando el N® de 1D del portal Mercado Pablico. Se exceptiia fa Boleta
de Seriedad de Ja Oferta la cual deberd tomarse a norbre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedard bajo su
custodia, : -

La Unidad Técnica podrd, en caso de estimario necesario, exigir al adjudicado que acompaiie junto a los documentos
de garantfa, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantfas y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de fa Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezea su normativa, sefialandose debidamente en fas Bases Administrativas. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% vy debera devolverse dentro del aio

presupuestario. J

8.5 Serd de exclusiva responsabilidad de ia Unidad Téenica mantener las garantias vigentes desde el inteio hasta
la liquidacion del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no debera acepiar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Téenica sera responsable de exigir la renovacion de las garantias ante fa eventualidad de existir
una medificacion en el monto y/b plazo del contrato.

X DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rivs proporcionard a la Unidad Téenica
los fondos necesarios para solventar los gastos administratives para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la

Ficha IDL.

¥ Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacién del acto administrativo que aprucbe el
yresente Convenie Mandato, a peticion de la Unidad Téenica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que
" deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite o} Clasificador Presupuestario de la Ley de

Presupuestos.

[in virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Téenica deberd entregar al
n de los gastos administrativos ¢l recibo correspondiente,

9.3
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepeio s sondicote
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuenta

global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucion 759 del afio 2003 de la Contraloria General



de l.a Repubhcg. Sin petjuicio de lo anterior, y una vez finalizada Ia ejecucion daf proyecto, la Unidad Téenica debera
enviar al Gobiemo Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho ftem, devolviéndose agquellos montos no

ﬁaspad()}s, 0 no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno
egional.

9.4

La Unidad Técnica se obliga a realizar ¢l reintegro sefialado en el nmero anterior, mediante cheque

nominativo extendido a nombre de! Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde la fecha de término del proyecto.

DE LOS ESTADOS DE PAGQO

1.2

Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierne Regional de Los Rios se obliga a:
Soiventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacion 31-02-004 5Obras
Civiles”; 31-02-002 “Consultorfas” y 31-02-001 “Gastos Administrativos”, Codigo Bip 30 4S~®iel
proyecto FN.D.R “MEJORAMIENTO CALLE JOSE PUCHI, COMUNA DE MARIQUINA, por un
monto de M3200.364 (doscientos miilones trescientos sesenta y cuatro mil pesos, moneda a diciembre de
2010, segin desglose de ficha ID! y de acuerdo al calendario de financiamiento de Ja inversion y al avance
efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias habiles contados desde la fecha de ingreso a la Olicina
de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algin antecedente o
cfectuarse alguna observacion, este plazo se contara desde que se haya subsanado Ja observacion o
acompafiado el antecedente en su caso. ’

Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con {o esiablecido en la cldusula anterior, los

Eistados de Pago que remita la Unidad Téenica deberdn contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr. Alcalde, que solicile el pago segin avance, acompafiando los siguientes

documentos:

a)

b)
¢)
d)

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico v de la Unidad Téenica, el que
debera incluir el avance fisico y financiero de la obra ¢n porcentaje; ademas debera incluir especificaciones
de anticipos, retenciones o mulias.

Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rips, O Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracion Pablica.

Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre vy firma del Inspector Téenico responsable de la
supervision de la obra y firma del representante de la unidad téenica.

Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estade de retenciones del contralo, con firma del
fnspector Téenico de Obras, en caso que de acuerdo al Reglamento de contrataciones de la U nidad Técnica,
se deba aplicar retenciones.

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccidn del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aguellos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto. Este certificado debe correspender af mes (es)
que corresponde (n) al perfodo de las obras ejecutadas.

Certificado del Inspector Téenico de Obras que acredite que el o Jos certificados de cumplimiento de las
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y
subcontratos existentes en la obra,

Programacion financiera. Esta debe ser actualizada y se utilizara para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segan Instrucciones del Ord. G.R. N? 1044 del 26 dc abril de 2011).

iin el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia gue de cuenta de la
instalacion del letrero de obras v en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucion bancaria emisora. Ademds, adjuntar copia del
contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

In el nltimo estado de pago, se¢ deberd acompafiar certificado de recepcidn conforme del ITO, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de ia instalacion de la placa recordatoria (excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcion provisoria sin observaciones y decrelo que la aprueba. Ademas,
se deberd adjuntar el informe de términe de proyecto, segun formato vigente de Mideplan.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales v Previsionales” que se exige:

Es el certificado que dice relacion a la Ley de Subcontatacién, distinto al certificado de antecedentes
laborales (este dltimo no se exige cn cada estado de pago). ) k .

Este certificado no se exige en las consultorfas. En este iiltimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estan contratados a honoratios sin vinculo de subordinacion ni dependencia, 1o cual debe ser

“}\
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dec]ara.do por escrito (formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para el pago
respectivo,

- Para que el Gobiemo Regional cjerza su derecho a mformacion, se deberd adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que deberd actualizarse cuando
coyresporfda lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, deberd
ad_;.unt'ar igual nomina yen la misma oportunidad, respecto de trabzjadores de la subcontratada. En este
uitimo caso, también debe actualizarse la némina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la
empresa contratada,

- Los certificados mencionados se emiten con informacion de el o lus meses a que corresponda el estado de
pago (los meses en que se gjecutaron las obras cuyo pago se solicite), lo cual deberd verificar la Unidad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el item_consulteria:

Olicio conductor del Sr. Alcalde solicitando el pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos: '

a) Bolcta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Ries.

by Certificado del Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado como apoyo al ITO.

¢) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar ¢on

s profesionales dependientes, y en caso de no existir dependencia, presentar declaracién jurada ancxa

indicando esta situacion.

10.3  Adicional a la presentacion de cada estado de pago, debera incluir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADO de la programacién financicra de caja mensuval, el que se solicitara al anatista de inversion.

10.4 La linidad Técnica debera remitir, mensualmente, al Gobierno Regional Jos estados de pago conforime al
avance del proyecto, conjuntamente con [og antecedentes necesarios sefalados en el punto 10.2 del numeral X,

19.5.  La Unidad Téenica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancion o deduccion
pecuniaria que afecte al contratista, consultor o proveedor, debidamente caleulado, ya scan multas por afraso en la
cjecucion del proyecto, incumplimiento de contrato u ofras, con el objeto que el mandante proceda a su deduccién.
Pste documento correspondera a ur [nforme del Caleulo de Multas, con finma y timbre del [nspector Fiscal, que debe
indicar la base legal para aplicar la multa.

106 Junio al primer estado de pago, el mandataric deberd entregar la ficha de georeferenciacion completada. El
sistema e proyeceion serd con coordenadas Geograficas (Latitud — Longitad) o UTM (Norfe -~ Tiste). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segln corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Téenica o el consultor
debera tomar contacto con la Unidad de Gestién de Informacion Territorial, del Gobierho Regional de Los Rios.

‘Xl  PROGRAMACIONDECAJA ]

11 La Unidad Técnica debera proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que deberd ser presentado
al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias
de anticipacion a ia presentacion del estade de pago correspondiente.

X1l  DELARECEPCION'

12.1 Para el ftem obras civiles, la Unidad Técnica correspondiente efectuara la recepcion provisoria conforme del
proyecio, levantando un acta de recepeion de las obras con o sin observaciones. Bn dicha acta, se deberd consigqar 1
corresponden dias de atraso que tuviese ¢l contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesio en Bases
Administrativas. . )

l.a Recepeion Definitiva se efectuard una vez transcurrido ¢l plaze estipulado en las Bases Espec‘}flles y se
proceders a efectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberan ser aprobadas por Decreto o Resolucion seglin
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

S

'Xil_ DE LA DIFUSION

13.1 F1 formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1, serd proporeionado por ta Division de
Analisis v Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad Téenica.
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13.2 La Unidad Técnica deberd, previa y oblisatoriamente, coordinarse con ¢l Gobierno Regional de Los Rios en
tod’o‘lo relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyeeto, con al menos 10 dias de
amlgpuci()n, con la finalidad de estudiar Ta necesidad o posibilidad de participacion de representantes del Gobierno
Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Téenica y Gobierre Regional de Los Rios en la fecha,
dia, lm!ra y lugar en que se Hevarin a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto. :

XIV_ DE LAS VISITAS A TERRENO  ——

14.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucionat de Gobierno y
Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendran la faceltad de realizar visitas ¢ inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la

. mas amplia colaboracion a objeto de permitir el correcty desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en
virted de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontrara obligada a respoader dudas o entregar la informaciin
que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, 0 a través del analista “inanciero.

4.2 Sien los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dara cuenta de ello a la Unidad Téenica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomén las medidas correctivas correspondicntes.

"

| XV DEL TERMINO DEL PROYECTO - B ]

I5.1 La ejecucion del proyecto deberd realizarse en ef nimero de meses centemplado en el cuadro catendario ¢
inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI, contado desde la fecha de entrega del terreno. Lo anterior sin
perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, que se vean reflejadas en la ficha 1M, modificdndose en
consecucncia y automaticamente el plazo.

152 La Unidad Técnica deberd cbligatoriamente conleccionar y remitir a la Seremi de Planificacion y
Coordinacion, con copia al Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de
acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra
y adjuntario con el tléimo estado de pago. E] formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.

| XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

16.1 Il presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Téenica dz la total
tramitacion de la resolucion que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

(xvil otROS

7.1 [ presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para ¢l Gobierno Regional de L.os Rios. Por su parte, si
la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podrd requeriv su reembolso al
Mandante.

17.2 Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversidn como
drgano financiero, y que las obras proyectas, construidas o comservadas, n¢ son de su propiedad, si no de la
Municipalidad o del Servicio Publico correspondiente, de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempla el
Cédigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio piblico correspondiente), la duefia (0} de la
obra para todos los efectos legales. '

17.3 Sin perjuicio delo anterior, el Gohierno Regional de Los Rios queda facultado para cjercer el dcrf:cho de
informacion y de retencion establecidos en el articuto 183-C det Cédigo del Trabajo, respecio del contratista; dt},l
mismo modo queda facuitado para pagar por subrogacién acreencias laborales de ¢ste. La U nidad Téenica debera
incorporara cxpresameitte la presente clausula en los contratos de obra que celebre con ¢l contratista.

17.4 Para todos los efectos fegales derivados det presente convenio, las partes fijan su domicilio en la cindad de
Valdivia.

17.5 LI presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor v fecha, quedando
uno en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.6 Los plazos de dias se entenderén de dias habiles, salvo que se diga exprasamente que son de dias corridos.




17.7 Ld personeria del Sr. Intendente consta en ¢l Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio
df:i‘ Interior y la del Sr. Alcalde de la comuna de Mariquina consta del Decreto Afecte N° 548 de fecha 06 de
diciembre de 2008, de la Municipalidad de Mariquina, documentos que no se fnsertan por ser conocidos de las
parles.

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 det Gobierno Regional de L.os Rios un monto de hasta
M$200.364.- (doscientos millones trescientos sesenta y cuatre mil pesos, monto expresado en
moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$194.664.- corresponden al Subt. 31, ftem 02,
Asi1g.004 “Obras Civiles”, MS$5.000.- al Subt. 31, ftem 02, Asi £.002 “Ceonsultorias” y MS$700.- al
Subt. 31, ftem 02, Asig.001 *“Gastos Administrativos”.

Del monto imputado, el total corresponde para el aiio 2012 segin Ficha DI respondiendo este
Servicio s0lo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para cstos efectos en el afio
respectivo segin avance efectivo, y el remanente sera imputado al subtitulo e item que
corresponda de los presupuestos futuros, en la medida que se corsulten los recursos para ello,

3" PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo ¢ irrevocable aprobado
mediante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, ,I’U'B'LiQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS RIOS Y COMin

ADISTRIBUCIGN:,
<"l - Coniraloria Regional de Los Rios.
.- Mutiicipalidad de Mariquina.
.- Jele Division de Analisis y Control de Gestids,

4 - Jefe Division Administracion y Finanzas. LAR!TZA PRE’SLER ENCINA
5.~ Depto. Finanzas. Contralor Regional
G.- Depto. Juridico. Do Los Rios
7.~ laversiones. Contralorta Goneral de la Repablica
& - Archive Oficina de Partes. )
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