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_'A’E}RUE BA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.

i ’ 5 ™
TRESOLUCION AFECTANe O 2 1 /

VALDIVIA, § 1 FFB. 2p);

VISTOS:

L. Ef convenio mandato de fecha 01 de febrero de 2G12, suscrito entre el Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, Municipalidad de Paillaco, destinado a financiar ol proyecto
denominado “MEJORAMIENTO AVENIDA PEREZ ROSALES - PAILLACO”, codigo Bip
30086474-0.

2. El Certificado N° 333 del 26 de diciembre de 2011, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rios, mediante el cual se aprueba por unanimidad, presupuesto FNDR 2012, dentro del
cual se encuentra identificado el proyecto indicado en el visto anterior, por un monto de
$275.100.000:-

3. La Resolucion Afecta N° 003 de fecha 05 de enero de 2012, de este Gobierno Regional, la cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Basicos,
Proyectes y Programas — Inversion Regional - Regidn de Los Rios 2012.

4. La disponibilidad presupuestaria.

3. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Centraloria General de la Repiblica.

6. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

7. El Deereto N° 271 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Gobernador Provincial de Valdivia.
RESUELVO:
1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 01 de febrero de 2012, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, Municipalidad de Paillaco, destinado a [nanciar el

proyecto denominado “MEJORAMIENTO AVENIDA PEREZ ROSALES - PAILLACO”,
codigo Bip 300864740, cuyo tenor es el que sigue:

CONYENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

A
MUNICIPALIDAD DE PATLEACO

REGION DE LOS RIOS

Fn Valdivia, a 01 de febrero de 2012, enire ¢l Gobierno Regional de Los Rios, representado por el hlicndepte(s)
don ALEJANDRO ACUNA HILDEBRANDT, domiciliado en O'Higgins N° 543 de la ciudad de Vaidiv_la, en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, ¥ por la ofra, la'Municipalidad de Paiilaco,
" representada por su Alcaldesa dofia MARJA RAMONA REYES PAINEQUEQ, quien comparece cr: _nomb.rc v
representacion de dicha entidad, con domicilio en Vicuifa Mackena 340 comuna de Paillace , en adelante “La Unidad
Técnica” o la “mandataria”, se ha convenido lo siguicnte:
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TENIENDO PRESENTE:

. Que en Sesion Extraordinaria N° 06 de fecha 23 de diciembre de 2011, el Consejo Regional de Los Rios
aprobd  por unanimidad presupuesto FNDR 2012 dentro del cual se encucntra el proyecto
“MEJORAMIENTO AVENIDA PEREZ ROSALES - PAI LLACO”, Codigo BIP 30086474-0, por un
monto de M$275.100.- con cargo al FNDR, que conternpla obras civiles, consultorias vy gastos
administrativos.

2. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Reglonal de Los
Rios, su asesoria técnico — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre
(icbierno y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley NY 18.091 y
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato com pleto e irrevocable
a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del provecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cliusulas de este
msirumento.

4. Quc esta supervision téenica y administrativa comprenders, Ja licitacion, adjudicacion v celebracidn de los
contratos gue procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervision directa de las obras
contratadas, hasta su total terminacion, administracién del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones
correspondientes.

[ DELOBJETIVODEL PROYECTO"
1.1 £l proyecto a supervisar por la Unidad Técenica se encuentra directamente relacionado con o indicado en la

Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) de! Sistema Nacional de Inversiones (SNI} del Ministerio de Planificacion
(MIDEPLAN).

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenio mandato v en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2012.

1.3, n el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacién, apoyo y coordinacion
entre las parles, que tiene por objeto cautelar la cficiencia v eficacia en la asignacion v utilizacion de los recursos
plblicos ¥ cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscatizacion y control que la Ley 19,175,
Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracidn Regional impene al mandante, compatibilizandolas con
fas propias de la Unidad Técnica.

1% DEL FINANCIAMIENTO . - -~ . . —— - =

Z2.1 El costo total del proyecto segin Ficha ID] 2012 es de M$189.238- (ciente ochenta y nueve millones
doseientos treinta y ocho mil pesos); el monte aprobado por el Conscjo Regional Region de Los Rios para este
proyecto es de M$275.100.-, segin consta de certificade N° 333 de fecha 26 de diciembre de 2011, y ¢l presente
convenio financiard hasta el monto de la ficha IDI, cuyo desglose es como sigue:

CFUENTE DE ITEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO | TOTAL (M$)
FN.D.R. OBRAS CIVILES 31-C2-004 183.987
FND.R. CONSULTORIAS 31-C2-002 3.707
F.N.D.R GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-2-001 1.544/" /

TOTAL 189.238 |

2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha 1D autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2010.

2.3 La solucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del

Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
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HL- . DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECTALES

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especizles a lo menos lo siguiente:

a} Exigir que los oferentes de obr.as, estén inscritos en un Registro de Contratistas scgin corresponda.

by Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si leo estima
con.vcmentc, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucion bancaria
£misora.

¢} Dara _{(:Jonocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa a la
fijey N®20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de ‘Frabajo de Servicios Transitorivs.  Serd
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.0. el cabal cumplimiento de Io
antertor. El contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo. -

dy Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normative vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de 1a Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad v Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.0.
el cabal cumplimiento de lo anterior.

e} Dara conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo solo en el item Obra, previa autorizacion via
olicio del Gobierno Regional; cuyo monto no podré exceder al 10 % dol aporte del F.N.D.R., en caso de
obras, de acuerdo a fa Ley de Presupuesto vigente, el cual deberd garantizarse en un 100%,

f)  Deberd exigir, en el caso que corresponda segin ftem, las garantias nccesarias a fin de caucionar la seriedad
de la oferta, el anticipo, ¢l fiel y oportuno cumplimiento del contrate y la correcta ejecucion del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones faborales y sociales de los trabajadores
se comprende en fa del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g} Las bases deberdn establecer que en las obras se debera instalar un letrero gue informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Téenica, por el
Gobierne Regional a través del analista financiero, asi como que se debera incluir en la ejecucion de las
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios seffalando la fuente de [inanciamiento, en
un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional
de Los Rios. Se excluyen de esta altima exigencia las obras de veredas y calles.

1V DE LA LICITACION e B ]

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contermpia la calidad de la obra comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas
necesarias para su materializacion, desde la elaboracion de estudios, expediente téenico, elaboracion de bases,
especificaciones téenicas, lamados a licitacidn, apertura de ofertas, adjudicacién de las propuestas, celebracion del o
los contratos correspondientes, inspeccién y supervision téenica del proyecto las en sus distintas etapas, hasta su
recepeion definitiva v liquidacion final de el o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacién n otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con ¢l formate que le entregue el analista del
Gobierno Regional encargade del proyecto, ¢l que entre ofras cosas, cuenta con la imagen corporativa del
Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitacién publica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional,
el que debera considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion téenica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyesto que supere en mas del 10% lo
recomendado favorablemente por el MIDEPLAN, la Unidad Téenica debera informarlo al Gobierno Regional para
iniciar el proceso de reevaluacion ante la Seremi de Plnificacion y Coordinacion, quien emitird una nueva
Recomendacion Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas
en caso de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, debera
contravenir Jas clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.8 La Unidad Téecnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resq]uci()n (segun
corresponda), responsable del disefio y de la obra, con la expericncia necesaria, de acuerdo a la nwg{mu_d d; el o los
‘contratos, documento gue se deberd enviar al Gobiemno Regional, junto con los entecedentes de la adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a ravés de la Division de Andlisis y
Control e Gestién, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacion, tos siguiertes dOL’Lm:lCﬂEOS.
Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Publico, Bases Administrativas Generales, Especiales y

antecedentes téenicos.
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4.7 la Un,ida‘d Técnica t?st'aré_obligada a Informar al Gobierno Regional de Los Rios, i ndmero 1 del portal
'I\{I_erc_ado Pgbhco de las licitaciones. La informacion publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Féenica, quien deberd velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

V. DELAADIUDICACION

5.1 . Un {uncionario _del Gobierno Regional podri participar, con derecho a vou, en el acto de apertura y en las
reuniones du evaluacion de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Téenica debers informar al mandante, a lo
menos con cinco dias habiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunién, segin corresponda.

5.2 La Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios la adjudicacion con los antecedentes
l’égmcos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a cabalidad todas las
exigencias téenicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

L.os antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto. nombre
de! o los oferentes y monto.

b) Copia de ia oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado.

¢) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efeclos.

d) Informe de Evaluacién Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual adeimds debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.

¢) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si fas hubiere y,

£)  Una copia de todos los antecedentes de fa oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccion.

g} Decreto o Resolucion de adjudicacion, cuando corresponda.

h)  Copia del contrato celebrado con ¢l adjudicatario y copia del decreto alcaldicio fundado que lo autorice.
Hstos antecedentes podrdn ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Division de

Analisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

VI DE LA CONTRATACION

6.1 ia contratacion deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMMNIZACIONES de ningtin tipo.

0.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacion del proyecio conforme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida pata st oportuna y correcta ejecucicn.

6.3 L.a Unidad Técnica sélo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con Ia recomendacién
récnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS} para el afio en curso y la asignacion presupuestaria
vigenic para ¢l mismo periodo.

vil  DE LASMODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficic al Gobierno Regional, cualquier modificacion al
contrato inicial, demtro del plazo de 20 dias contados desde 1a total tramitacion del acto administrative de la unidad
técnica gue lo apruebe y siempre que €sta se consulie en las bases.
Tratandose de aumentos de obra yfo de plazo, se deberdn incluir los siguientes documentos:
- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.
- Informe fundado suscrito por 1.T.0. y/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacion fisica y financicra. ) )
Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberan tener estas dependiendo si la

medificacion considera aumento de plaze, aumento de monto ¢ ambas. Se deja establecido que on caso de
proceder ¢l cambio de la boleta de garantfa, el nuevo documento o renovacion de la misma (segin
corresponda) deberd ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2. la calificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, sera de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica a través de la Resolucién correspondiente, el que deberd incluir en la distribucion copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En caso que la
modificacion aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que la vigeneia de las
garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacion o cambio de las

mismas.

7.3 Las solicitudes de aumento de prosupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originalmente y que
no impliquen cambio del proyecto, sélo requerirdn de la aprobacion previa del Gobierno Regional de Los Rios, el
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que se cxpresara mediante oficio favorable. Superada esta instarcia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar fa
modificacion del contrato,

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signiftque algin cambio del
proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN.
Supuragja esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiznto o modificacion por parte del Gobierno Regional
dc‘ 0s Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que se comunicara mediante
oficio, la Unidad Técnica podra realizar ta modificacion del cortrato respectivo. Fn caso que el trémite se extiends
mas alld dei plazo del contrato, se informara oportunamente a la Unidad Téenica, para que suscriba la ampliacion de
plazo correspondiente.

7.5 51 asf correspondiere, debera procederse a la modificacién del presente convenio mandato en que se exprese
el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificaciéon de contrato, para lo cual la Unidad Técnica
deberd informar oportunamente al mandante.

VIIL  DE LAS GARANTIAS

8.1 l.a Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segiin ftem, las garantias necesarias a fin de
caucionur la seriedad de Ja oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato vz correcta ¢jecucion
del proyecto encomendado. La garantfa para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociaies de los
trabajadores se comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de
caracter irrevocable. F.os vales vista deberan tener Ia calidad de endosables,

8.3 lLas garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta c¢jecucion del proyecto
encomendado, seglin corresponda, deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones del misme, dentro de los diez digs corridos siguientes a su fecha de emision junto a los
Contratos y Resolucidn correspondientes, sefialando el N° de TD del portal Mercado Pablico. Se exceptiia la Boleta
de Seriedad de la Oferta la coal debera tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedard bajo su
custedia,

L.a Unidad Técnica podrd, ¢n caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompaiic junto & los documentos

de garantia, la certificacién de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezea su normativa, sefialdndose debidamente en {as Bases Administrativas. Cabe
sefialar que en caso de anticipo cste se debe garantizar en un 100% y deberd devolverse dentro del afio
nresupuestario,

8.5 Seré de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
la liquidacion del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd acepiar garaniias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacién de las garantias ante la eventualidad de existir
una modificacion en el monto y/o plazo del contrato.

—

IX - DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 In caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionard a la Unidad Técnica
Jos fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la

Ficha 1DI,

9.2 Estos recursos se entregarin una vez terminada la total mamitacion del acto administrativo que aprucbe el
presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, tos que
deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de

- Presupuestos.
o 9..3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd entregar al

Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el recibo cor_rcsl?o'ndicnte,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mande}ntc TCIld’]E‘ﬂ cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucion 759 del afio 2003 de la -L()I]lf’{i%()i’l_a GC!IGI‘E}(]
de {a Reptblica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la gjecucion del proycf:}o, la Unidad Téenica deberd
enviar al Gobierno Regional, copia de ia rendicion de gastos de dicho item, develviéndose aquellos montos no
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- Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacion, se deberd adjuntar por le empresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que debetrd actualizarse cuando
cor;'asponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, debera
aé_;;uﬂar igual ndmina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. In este
altimo caso, también debe actualizarse la némina cuando corresponda, lo gue serd responsabilidad de la
empresa contratada,

- Los certificados mencionados se emiten con informacion de ¢l o los meses a que correspenda ¢l estado de
page (los meses en que se e¢jecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual debera verificar ia Unidad
Téenica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el item consultoria;

Oficio conductor del Sr.(a) Alcalde(sa) solicitando el pago segin avance, acompaitande los siguientes
dacumentos:

a) Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobizrno Regional de Los Rios.

b} Certificado del Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado como apoyo al ITC.

¢} Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes, y en caso de no existir dependencia, presentar declaracion jurada anexa
indicando esta situacion.

10.3  Adicional a la presentacién de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADO de la programacion financiera de caja mensual, el que se solicitard al analista de inversion.

104 La Upidad Técnica debera remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios seflalados en ef punto 10.2 del numeral X,

10.5.  La Unidad Técnica deberd informar oportunamente a! mandante sobre cualquier sancion o deduccion
pecuntaria que afecte al contratista, consulior o proveedor, debidamente caleulado, ya sean multas por atraso en la
gjecucion del proyecto, incumplimiento de contrato u otras, con 2l ebjeto que el mandante proceda a su deduccion.
Iiste documento correspondera a un Informe del Célenlo de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, gue debe
indicar la base legal para aplicar la multa.

1.6 Junto al primer estado de pago, el mandatario debera entregar la ticha de georelerenciacion completada. El
sistema de proyeccién serd con coordenadas Geograficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segln corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Téenica o el consultor
debera tomar contacte con [a Unidad de Gestidn de Informacion Territorial, del Gobierno Regional de Los Rivs.

| XI  PROGRAMACION DE CAJA

11 La Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional ¢l Programa de Caja el que deberd ser presentado
al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias
de anticipacién a la presentacion del estado de pagoe correspondiente.

[ Xil  DELARECEPCION =

i2.1 I*ara el ftem obras civiles, la Unidad Técnica correspondiente efectuara fa recepcion provisuria conforme del
proyecto, levantando un acta de recepeion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si
corresponden dias de atraso que tuviese el contratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en Bases
Administrativas.

La Recepcién Definitiva se efectuara una vez transcurrico el plazo estipulado en las Bases Especiales y se
procedera a efectuar la Liquidacion de! Contrato, las que deberan ser aprobadas por Decrete o Resolucién segin
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

X1l . DELADIFUSION

13.1 Il formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1, sera pmporcionagio por la Division de
Andlisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad Teécnica.

132 La Unidad Técnica deber, previa y obligatoriamente, coordinarse con ef Gobiemo Reglonal de Lo; Rios en
todo lo relative a recepciones, inauguraciones y ceremenias relacionadas al proyecto, con al menos 10 dlgs de
anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de represcntantes del Gobierno
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R’egxonal en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Téenica y Gobierno Regional de Los Rios en Ja fecha,
gid, hofra y lagar en que se llevarin a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto. ‘

[ XIV . DE LAS VISITAS A TERRENO-

1.1 . C(miforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgdnica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes def Gobierno Regional tendrin la facultad de realizar visitas ¢ ispeccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo sta olorgar la
mds amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempeiio del equipo técnico cnéargado. Asi mismo, y ¢n
virtud de la misma facultad, Ia Unidad Técnica se encontrard objigada a responder dadas o emn—:gaf fa inﬁ)ﬁnliuién
que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

i4.2 Sien los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
der'w'adas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dard cuenta de elio a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

| XV DEL TERMINO DEL PROYECTO

i5.] La ejecucién del proyecto debera realizarse en el nimero de meses contemplado en ¢l cuadro calendario €
invgrsiones establecido en la correspondiente ficha D], contado desde la fecha de entrega del terreno. Lo anterior sin
perjuicio dg las eventuales modificaciones del mismo, que se vean reflejadas en la ficha 1DI, modificéndose en
consecuencia y aufomaticamente el plazo.

182  La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacion y
Coordinacion, con copia al Gobierno Regional de los Rios, el informe de Témino de Proyecto respectivo, de
acuerdo a Jo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcién provisoria de la obra
y adjuntario con el 4ltimo estado de page. El formulario que se debe enviar se encuentra disponibie en el BIP.

[ XVI . LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO .

16.1 £l presente convenio comenzara a regir desde la fecha de notificacion a la Unidad Téenica de la total
tramitacion de 1a resolucién que lo aprueba y hasta el total cumpliniento del mandato.

| XVIE OTROS

17.1 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si
Ja Unidad Técnica invierte vecursos propios en la e¢jecucion det proyecto, no podrd requerir su reemboiso al
Mandante.

17.2  Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversion como
drgano financiero, y que las obras proyectas, consiruidas ¢ conservadas, ne son de su propiedad, si no de la]
Municipalidad o del Servicio Piblico correspondiente, de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempla el i
Cédigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad ¢ el servicio piablico correspondiente), la dueiia (o} de laié

obra para todos los efectos legales. ;

17.3 $in perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el devecho de
informacién y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del contratista; del
mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborates de éste. La Unidad Técnica debera
incorporara expresamente la presente cldusula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.4  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, lus partes fijan su domicitio en la ciudad de
Valdivia.

17.5 El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
uno en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.

17.6  Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos,

17.7 La personeria del Sr, Intendente(s) consta en el Decreto N°271 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio
del Interior y la de la Sra. Alcaldesa de la comuna de Paillaco consta del Decreto Afecto N° 403 de fecha 09 de
diciembre de 2008, de la Municipalidad de Paiitaco, documentos que no se insertan por ser conocidos de tas partes.
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2" IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2612 det Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta

Mi$188.238.- (ciento ochenta y nueve millones doscientos treinia y ocho mil pesos, monto expresado
en moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$183.987... corresponden al Subt. 31, ftem
02, Asig.004 “Obras Civiles”, M$3.707.- al Subt 3 I, ftem 02, Asig.002 “Consultorias” y
M$1.544.- al Subt. 31, ftem 02, Asig.001 “Gastos Administrativos”.

Del monto imputado, el total corresponde para el afio 2012 segin Ficha IDI; respondiendo este
Servieio solo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el ano
respectivo segin avance efectivo, y el remanente serd imputado al subtitulo ¢ flem que
corresponda de los presupuestos futuros, en la medida que se consulten los recursos para ello.

3* PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucién vy el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE _RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBRIERNO
REGIONAL DE LOS RIOS Y COMUNIQUESE
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Contralor Regional
Da Los Rios
Contraloris General de la Repiblica

CURSA CON ALCANCE

POR ORDEM DEL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA,
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