a)

b)

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.
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RESOLUCION AFECTA N° /
vaLpivia, § 9 MAR 2012

VISTOS:

. El convenmio mandato de fecha 08 de marzo de 2012, suscrito entre ¢l Gobierno Regional de Los

Rios y Ia Unidad Técnica, Direccion Regional de Arquitectura — Regidn de Los Rios, destinado a
financiar ¢l proyecto denominado “RESTAURACION CASTILLO DE NIEBLA
VALDIVIA”, codigo Bip 300671095-0.

. El Certificado N° 333 del 26 de diciembre de 2011, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional

de Los Rios, mediante ¢l cual se aprucba por unanimidad, presupuesto FNDR 2012, dentro del
cual se encuentra identificado ¢l proyecto indicado en el visto anterior, por un monto de

$2.233.218.000 -

+ La Resolucién Afecta N° 004 de fecha 09 de cncro de 2012, de este Gobierno Regional, la cual

crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Basicos,
Proyectos y Programas — Inversién Regional - Region de Los Rios 2012,

. La disponibilidad presupuestaria.
. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Repiiblica.

. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19,175, sobre Gobierno

Regional, en sus normas pertinentes.

. El Decreto N° 255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Intertor, que nombra al

Intendente titular de Ia Region de Los Rios.

TENIENDO PRESENTE:

Que de acuerdo a la Resolucion 1600 / 08 de Contraloria General de la Republica, punto 9.4.4, ¢l
conirato de consultoria mandatada sc encontrarfa “cxcnto”; de acuerdo al punto 9.1.1 ¢l contrato
para adquirir el bien segiin mandato se encuentra “exento” y de acuerdo al punto 9.4.2, ¢l contrato
de Ia obra publica mandatada se encuentra “afecto”.

Que por lo anterior y considerando que con ocasidn del presente convenio mandato podrian
suscribirse contratos exentos por Ia Unidad Técnica, se hace necesario someter a conirol
preventivo de legalidad la presente resolucion.

RESTUELVO:

1° APRUEBASE ¢l convenio mandato celebrado con fecha 08 de marzo de 2012, entre el Gobierno
Regional de Los Rios v 1a Unidad Técnica, Direccién Regional de Arquitectura — Regidn de Los
Rios, destinado a financiar el proyecto denominado “RESTAURACION CASTILLO DE NIEBLA
VALDIVIA”, cédigo Bip 30071095-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GORIERNQ REGIONAL DE £.0OS RIOS

A

DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA




REGION DE LOS RIOS

En Valdivia, a 08 de marzo de 2012, entre el Gobierno Regional de Los Rios, represeniado por ¢l Intendente
Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O'Higging N° 343 de la cindad de Valdivia, en
adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, v por la otra, la Bireccién Regional de
Arquitectura — Region de Los Rios, representado por sn Director Regional VICTOR JARA JARA, quien
comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Yungay 621 de Valdivia, en adelante “La
Unidad Técnica” o la “mandataria”, sc ha convenido lo siguicnte:

TENIENTDIO PRESENTE:

1. Que en Sesién Extraordinaria N° 06 de fecha 23 de diciembre de 2011, el Consejo Regional de Los Rios
aprobé por unanimidad presupuesto FNDR 2012 dentro del cual se encuentra ¢l proyecto
“RESTAURACION CASTILELO DE NIEBLA VALDIVIA”, Codigo BIP 30071695-0, por un monto de
M$2.233.218.- con cargo al FNDR, que comtempla obras civiles, terrenos compra, consultorias v gastos
administrativos, '

2. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
s, Rios, su asesoria idcnico — administeativa en las materias que mis adelante se indican,

3. Que de conformidad con lo dispueste en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constituctonal sobre
Gobierno y Administracién Regional N° 19,175 texto refundido, y cn el articulo 16 de la Ley N° 18,091 ¥
sus modificaciones, ¢l Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo e irrevecable
a Ia Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision téenica y administrativa del prayecto mencionado
que no correspondan al Gobiemo Regional cn virtud de la normativa vigentc o de tas cliusulas de cste
instrumento.

4. Quc esta supervision técnica y administrativa comprenderd, la hcitacion, adjudicacién v celebracion de los
contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervisién directa de las obras
contratadas, hasta su total terminacién, administracidn del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones
correspondientes.

[ DEL OBJETIVO DEL PROYECTO ]

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la
Ficha dc Iniciativa de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacién

- (MIDEPLAN).

1.2 En ¢} cumplimicnto del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de ta Ley 18.091, la Unidad Técnica
quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de gue dispone para el desarrollo de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cutnplir con lo establecido e ¢l
presenie convenio mandato v en cl art. 6° de 1a Ley de Presupuesto del afio 2012.

1.3. En el gjercicio de la faculiad fiscalizadora, se maniendrd un sistema de informacién, apoyo y coordinacion
entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacion y utilizacién de los recursos
publicos v cumplir adecuadamente con Ias funciones de supervigilancia, fiscalizacién y control que la Ley 19173,
Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional impone al mandante, compatibilizindolas con
1as propias de la Unidad Técnica.

1 DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segin Ficha IDT 2012 es de M32.233.218.~ (dos mil doscientos treinta y tres
millones doscientes dieciocho mil pesos), misme monto aprobada por el Consejo Regional Region de Los Rios
para este proyecto, segim consta de certificado N° 333 de fecha 26 de diciembre de 2011, cuyo desglose es como

sigme:
FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR | COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO | TOTAL (M%)
F.NDR. OBRAS CIVILES 31-02-004 T2 129029 | 4
FNDR. TERRENOS COMPRA 31-02-003 i 60.501 :
4 FNDR. 1 CONSULTORIAS 31-02-002 41.051




ENDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 2637 |
| TOTAL 2.233.218 |

2.2 Cabe sefalar que de acuerdo a 1a ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en
moneda de Diciembre de 2010.

23 La solucién de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional,

I HL- . DE LAS:BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en 1as Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas seglin corresponda.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podrd solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucién bancaria
emisora.

¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa a la

- Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, ¢l Funcionamicato de

Empresas dc Servicios Transiforios v ¢l Contrato de Trabajo de Scrvicios Transitorios.  Serd
responsabilidad de la Unidad Técnica velar v certificar a travds del LT.0O. el cabal cumplimiento de lo
anterior. Fl contratista debera entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad y Salud en ¢l Trabajo
en obras, facnas o servicios. Seréd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.0.
¢l cabal cumplimiento de lo anterior.

e) Dar a conocer a los Contratistas que podrdn optar a un anticipo, previa autorizacion via oficio del Gobierno
Regional; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del FN.D.R., en caso de obras, de acverdo a fa
Ley de Presupuesto vigente, el cual deberd garantizarse cnun 100%.

3 Deberd exigir, en el caso que corresponda segiin item, las garantias necesarias a fin de caucionar la sericdad
de la oferta, el anticipo, el fiel v oportuno cumplimiento del contrato v la correcta ¢jecucion del proyecio
cncomendado, Ta garantia para €l cumplimiento de las obligaciones laborales v sociales de Jos irabajadores
se comprende en la de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g) Las bases deberdn establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a ta Unidad Téenica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se deberd incluir en la ¢jecucion de las
obras una placa recordatoria del Gobicrne Regional de Los Rios sefialando ia fuente de financiamiento,

- en un lugar visible v destacado de Ia misma, de acucrdo 2 las indicaciones que entregue el Gobierno

E Regional de Los Rios. Se excluyen de esta illima exigencia las obras de veredas v calles.

A% DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la cjecucion lotal, complela y oporiuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de Ia obra, comprendiendo todas las gestiones téenicas y admimstrativas
necesarias para su materializacion, desde la claboracion de expediente téemico, elaboracion de bases,
especificaciones técnicas, lamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celcbracion del o
los contratos correspondientes, inspeccion y supervision técnica de las cbras, hasta su recepeion definitiva y
liquidacion final de el o los contratos.

4,2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacién u otrcs
relativos al proyecto financiado con recursos del FNDR, con el formato que le entregue el analista del
Gobierno Regional encargade del proyecto, €l que entre oiras cosas, cuenta con la imagen corporativa del
Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 1.a Unidad Técnica debera llamar a licitacion publica por ¢l presupuesto aprobado por el Conscjo Regional,
el que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del proyecio que supere cn mds del 10% lo
rccomendado favorablemente por el MIDEPLAN, la Unidad Técnica debera informarlo al Gobierno Regional para
Yniciar ¢l proceso de reevaluacion ante la Seremi de Planificacion y Coordinacién, quien emitird una nueva
Xecomendacién Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas
¢ fggn caso de ser necesario.
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4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en ¢l proceso de licitacion por parte de la Unidad Téenica, deberd
contravenir las cliusulas suscritas cn el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga 2 nombrar a un Inspector Técmico por Deercto o Resolucién (segiin
corresponda), responsable de Ia cobra con la experiencia necesaria, de acucrdo a la magnitud de €] o los contratos,
documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de 1a adjudicacion.

4.6 La Unidad Técmica deberd remitir al Gobiemo Regional de Los Rios, a través de 1a Division de Analisis y
Control de Gestion, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacién, los sigutentes documentos:
a) Dentro del plazo de 20 dias habiles de la recepeitn del presente instrumento las bases administrativas
para la coniratacion de las consultorias correspondientes al primer periodo de avance.
b) Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Pablico, Bases Administrativas Generalcs,
Especiales y antecedentes técnicos,

4.7 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, ¢l niimero 1D del porial
Mercado Piblico de las licitaciones. La informacion publicada serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Téenica, quien deberd velar porque ella sca fidedigna y oportuna.

v DE LA ADJUDICACION

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional pedri participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las
renniones de cvaluacion de las ofertas, Para estos efectos, la Unidad Téenica debera informar al mandante, a lo
menos con cinco dias habiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o 1a reumidn, segim corresponda.

5.2 La Unidad Técenica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios la adjudicacion con los antecedentes
técnicos del oferente scleccionado por ésta, entendiendo que cl oferente propuesto cumple a cabalidad todas Jas
exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendenic Regional, en donde se indique el nombre del provecto, nombre
del o los oferentes y monto.

b) Copia de la oferta téenica y ccondmica del oferente seleccionado.

¢) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisidn nombrada para csfos efectos,

d) Informe de Evaluacion Téenica v Economica realizado por la Unidad Téenica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, ¢l cual ademds debe inchyir un resamen ejecutive del proceso de Ia licitacién.

¢) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacidn, st las hubiere v,

fy Una copia de todos los antccedentes de la oferta propuesta v de la siguiente en el orden de seleccion.

) Decreto o Resolucidn de adjudicacién, cuando corresponda,
Estos antecedentes podrdn ser remitidos adicionalmente, via correo clectrénico al Jefe de Divisién de
Angtisis vy Control de Gestion y al Analista encargado del proyecio.

VI DE LA CONTRATACION

6.1 La contratacién deberd realizarse a STUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningin tipo.

6.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucién.

6.3 La Unidad Técnica s6lo podra celebrar contratos en cada iterm del proyecto si cuenta con la recomendacion
técnica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso y Ia asignacion presupuestaria
vigente para el mismo periodo.

viI DE 1.AS MODIFICACIONES

71 La Unidad Técnica deberda comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacion al
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde 1a total tramitacion del acto administrativo de la unidad
técnica gue lo apruebe y siempre que ¢sta se consulfe en las bases.
Tratdndose de auwmentos de obra y/o de plazo, se deberan inchur Jos siguientes documentos:
- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.
- Informe fundado suscrite por I.T.Q. yv/o Encargado del proyecto.
- Reprogramacion fisica y financiera.



- Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberdn tener estas dependicndo si la
modificacién considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido quc en caso de
proceder el cambio de 1a boleta de garantia, el nuevo documente o renovacidn de la misma (scgun
corresponda) deberd ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2, La calificacién de Ia pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica a través de Ia Resolucién correspondiente, ¢l que deberd incluir en la distribucién copia al Gobicrno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso quc la
modificacién aprobada s refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica deber4 velar por que Ja vigencia de las
garantias, cancionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando i ¢s pertinente, la renovacion o cambio de las
mismas,

1.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superea el 10% del monto aprobada originalmente y que
no impliquen cambio del proyecto, sélo requeririn de la aprobacién previa del Gobicrno Regional de Los Rios, ¢l
que se expresara mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podra proceder a cfectuar 1a
modificacién del confrato.

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algéin cambio del
proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado ¢l nuevo financiamiento o modificacién por parte del Gobierno Regional
de los Rios, (aprobacién del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que se comunicard mediante
oficio, la Unidad Técnica podrd realizar la modificacion del contrato respectivo. En caso que el wramite se extiznda
mas alla del plazo del contrato, se informard oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba la ampliacion de
plazo correspondiente.

1.5 Si asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenio mandalo en que s¢ €Xprese
el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo cual la Unidad Técnica
deberd informar oportunamente al mandante.

VHI  DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segan ftem, las garantias necesarias a fin de
caucionar el anticipo v ¢l oportuno y total cumplinmiento del contrato.

Asimismo, debera exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y
gjecucion del proyecto u obras encomendadas.

La garantia para el cumplimiento de las obligaciones lfaborales y sociales de los trabajadores s comprende
en la del fiel v oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a Ia vista v de
cardcter irrevocable. Los vales vista deberdn tener la calidad de endosables.

8.3 Las garantas de ficl y oportuno cumplimicnto del comirato y de correcta gjecucion del proyecto
encomendado, segin corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas af
Departamento de Inversiones del mismo, dentro de fos diez dias corridos signientes a su fecha de emisién junto a los
Contratos y Resohuicion correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Publico. La Unidad Técnica
podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafic junto a los documentos de garantia, la
certificacion de antenticidad expedido por Ia Institucion Bancaria emisora.

8.4 La decisién del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezca su nonmativa, scfialdndose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% v deberd devolverse dentro del aflo

presupuestario.

8.5 Serd de exclusiva responsabilidad de 1a Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
ia liguidacién del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacién de las garantias ante la eventualidad de existir
una modificacién en ¢l monto y/o plazo del confrato.
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X DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 En caso que el proyecto lo contemple, ] Gobierno Regional de Los Rios proporcionari a la Unidad Técnica
los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de Ia Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la
Ficha IDL

2.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacion del acto administrative que apruebe cf
presente Convenio Mandato, a peticiéon de la Unidad Técnica mediante oficto dirigido al Sr. Intendente, fos quc
deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de Ja Ley de
Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de 1a Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica deberd entregar al
(Gobierno Regional de Los Rios, al momento de Ia recepcion de los gastos adinimistrativos el recibo correspondicnie,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucidon 759 del afio 2003 de la Contraloria General
de 1a Repiiblica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucién del proyecto, la Unidad Téenica deébera
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose aquellos montos no
gastades, 0 no rendidos satisfactoriamente que hubicren sido observados en forma definitiva per el Gobicrno
Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anierior, mediante chegue
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en wun plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde 1a fecha de término del proyecto.

| X DE LOS ESTADOS DE PAGO

19.1  Parael cabal cumplimiento del objeto de este converdo, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

4)  Solventar los Estados de Pago que formule Ia Unidad Técnica con cargo a la Imputacion 31-02-004 “Obras
Civiles”; 31-02-003 “terrenos compra™, 31-02-002 “Consuoltorias” y 31-02-001 “Gastos
Administrativos”; Coédigo Bip 30071095-0, dcl proyecto F.N.D.R “RESTAURACION CASTILLO DE
NIEBELA VALDIVIA”, hasta por un monto de M32.233.218.- (dos mil doscientos treinta y tres millones
doscientos dieciocho mil pesos, moneda a diciembre de 2010), segin desglose de ficha IDI y de acuerdo al
calendario de financiamicnto de la inversién y al avance efectivo de 1a obra, dentro del plazo de quince dias
hiébiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondicnie
estado de pago. En caso de faltar alpiin anecedente o efectuarse alguna observacion, cste plazo se contard
desde que se haya subsanado la observacién o acompaiiado el antecedente en su caso.

10.2  Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la cliusula anterior, los
Estados de Pago que remita Ia Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficic Conductor del Sr.(a) Director(a), que solicite el pago seglin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre v firma del Inspector Técnico v de la Unidad Téenica, el que
debers incluir el avanee fisico v financicro de la obra en porcentaje; ademas debera incluir especificaciones
de anticipos, retenciones ¢ multas.

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracion Piblica.

¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico tesponsable de la
supervision de la obra y firma del representante de la unidad téenica.

d@) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de refenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal o TTO, en caso gue de acuerdo al reglamento de contrataciones de 1a unidad técnica se
deba aplicar retenciones.

e} Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del
trabajo correspondiente, en original, que acredite gue el contrmatista y/o ¢l subconiratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrollen en Ia ejecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes
fesy que corresponde(n) al periodo de las obras ejecutadas.
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f) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acreditc que ¢f o los certificados de cumplimiento de
obligacioncs laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y
subcontratos existentes en la cbra,

g) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada v se utilizard para la solicitud de caja del siguiente
esiado de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011)

2i; En el primer Estado de Pago debera remitir ¢l Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacion del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucidn bancaria emisora. Ademds, adjuniar copia del
contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

1) En el altimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepeidn conforme del 1TO, ficha de
terming del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de la instalacion de 1a placa recordatoria (excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcién provisoria sin observaciones y decreto que la aprucba.
Ademas, se deberd adjuntar ¢} informe de término de proyecto, segiin formato vigente de Mideplan.

Regpecto al “Certificado de Cumplimiento de Oblisaciones Lahorales v Previsionales” que se exige:

- Es el certificado que dice relacion a la Ley de Subconiratacion, distinto al certificade de antecedentes
laborales (este dltimo no se exige en cada estado de pago).

- Estecertificado no se exige cn Ias consultorias. En este tiltimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estdn contratados a honararios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual debe ser
declarado por escrito (formato ancxo declaracion jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para el pago
respectivo.

- Pama que el Gobierno Regional ejerza sn derecho a informacién, se deberd adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de 1a obra que deberd actualizarse cuando
corresponda lo que sera responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, deberd
adjuntar igual ndémina y en Ia misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este
ilimo caso, también debe actualizarse la némina cuande corresponda, lo gue serd responsabilidad de la
empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacién de ¢ o los meses a que corresponda el estado de
pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), 1o cual debera verificar la Umdad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el ifecm consultoria;

Oficio conductor del (la) Director(a), que solicite el pago segiin avance, acompafiando los siguientss
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el avance
fisico de la consultora en porcentaje,

b) Detalle de las modificaciones del contrato v detalle del estado de retenciones del contrato con firma del

Inspector Fiscal o ITO.
¢} Boleta de honorarigs, factura exenta o {factura afecta a IVA a nombre del Gobierno Regional de Los Rics,

DIRECCION: O'Higging 543 - Valdivia, RUT: 61.978 800-8, GIRO: Gobierno Central y Adnunistracion
Pablica.

d) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada v sc utilizard para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Scgim Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011).

e} Certificado del Inspector Fiscal o ITO que dé cucnta del cumplimicnto del contrato por parte del consultor
contratado como apoyo a la Inspeccién Fiscal.

f) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales v previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes. En caso que no participen trabajadores dependientes del contratista adjudicado
en el desarrollo del estudio, presentar declaracion jurada anexa indicando esta situacion.

10.3  Adicional a la presentacion de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIC TIPO
ACTUALIZADO de la programacion financiera de caja mensual, el que se solicitard al analista de inversion.

10.4  La Umdad Técnica deberd remitir, mensuaimente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X

1.5, La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccidén
pecuniaria que afecte al consultor, proveedor o contratista, segtin corresponda, debidamente calculado, ya sean
multas por atraso en los disefios o gjecucion del proyecio, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que
¢l mandanie proceda a sn deduccién. Este documento correspondera a un Informe del Caleulo de Multas, con firmay
timbre de} Inspector Fiscal, que debe indicar ta base legal pam aplicar la nmilta.

_10.6  Junto al primer estado de pago, el mandatario deberé entregar la ficha de georeferenciacion compietada. Fl
rsistemna de proveccion serd con coordenadas Geograficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos cen

atum WGS 84 huso 18 o 19 segim corresponda. Cualquier duda al respecto, Ia Unidad Técnica o el consultor
bera tomar contacio con la Unidad de Gestion de Informacion Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.



10.7  Junto al dltimo estado de pago se deberd enviar fotografia de fa placa recordatoria indicada en el punto 3.1
letma g).

XI.  DEL TERMINO DEL PROYECTO |

1LY La ejecucion de la iniciativa de inversion deberd realizarse en el mimero de meses contemplado en el
contrato respectivo, Lo antertor, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberdn verse
reflejadas en ia Ficha IDI. Bl gasto deberd ejecutarse de acuerdo a los items del Convenio y de a ficha IDL

11.2  Parala realizacién del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través
del analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener duranie
el mes de diciembre la creacién y/o actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi ¢l RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigenies del manunal NIP del Ministerio de Planificacion.

11.3  La Unidad Técnica deberd obligatoriamente comfeccionar y remitir a la Seremi de Planificacion y

Coordinacidn, con copia al Gobierno Regional de los Rios, ¢l informe de Término de Proyecto respectivo, de

- acuerdo a lo dispuesto ¢n la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcidn provisoria de la obra
A y adjuntarlo con el iiftimo estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en ¢l BIP.

XiI  DE LA RECEPCION ]

12.1 Parael item OQbras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepeién provisoria conforme del proyecto, levantando un
acta de recepcion de Ias obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de
atraso que tuviese el contratista y/o so calificacién conforme a lo dispuesto ¢n Bases Administrativas.

La Recepeidn Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se
procedera a efectuar la Liguidacion del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucién segin
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobicrnoe Regional.

XHI© PROGRAMA BE CAJA

13.1  La Unidad Técnica debera proponer al Gobicrno Regional et Programa de Caja el que deberd ser presentado
al momento dal inicio del contrato, informando al mandanie cualquier modificacién del mismo, con al menos 15 dias
de anticipacién a la presentacidén del estado de pago correspondiente.

L

XIV  DE LA DIFUSION ' ' B

14,1 El formato tipo de los letreros de obras mencionado cn el punto 10.7 sexd proporcionado por la Divisién de
Analisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de Ja Unidad Técnica.

14.2  La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en
todo lo relativo a recepciones, inanguracioncs y ceremonias rlacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de
anticipacién, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de representantes del Gobierno
Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y Gobicrno Regional de Los Rios en la fecha,
dia, hora y lugar en que se Hevarin a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al

proyecto.

[ XV DE LAS VISITAS A TERRENO 5 |

5.1  Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Orgéanica Constitucional de Gobicrno y
dminisiracidén Regional, representantes del Gobierno Regional tendrén la facnitad de realizar visitas ¢ inspeccionar
royectos que se¢ gjecuten, formular las correspondicrites observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar Ia
m4s amplia colaboracién a objeto de permitir el cotrecto desempeiio del equipo téenico encargado. Asi mismo, v en




Region d
Gl b

virtud de la misma faculiad, 1a Unidad Técnica se encontrard obiigada a responder dudas o entregar la informacidn
cue sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero,

15.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional sc verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, ¢l mandante dard cuenta de ¢llo a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

XVI LA VIGENCIA BEL CONVENIO MANDATO

16.1  El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacidn a Ia Unidad Técnica de la total
tramitacién de Ia resolucion que lo aprueba y hasta el total cimmplimiento del mandato.

XVIII OTROS

17.1  El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si
1a Unidad Técnica invicrie recuzsos propios en la gjecucién del provecto, no podrd requerr su reembolso al
Mandante.

17.2  Se dcja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversién como
organo financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propicdad, sino de la
(Municipalidad o del servicio piblico correspondicnte), de acucerdo a las normas que sobre la accesion contempla el
Cadigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio piiblico), la duefia (o) de 1a obra para todos

los efectos legales.

17.3 Sin perjuicio de lo antertor, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacién y de retencion establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del consnltor o
contratista; del mismo modo queda facuftado para pagar por subrogacion acreencias laborales de éste. La Unidad
Técnica debera incorporar expresamente la presente cldusula en Jos contratos de obra que celebre con el
contratista,

17.4  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio cn la ciudad de
Valdivia.

17.5  Los plazos de dias s¢ entenderdn de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.6  El presente convenio mandato se suscribc por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
uno en poder de la Unidad Técnica y dos det Mandante.

17.7  La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del
Interior v la det Director Regional de Arquitectura consla en Resolucién Exenta DA N 870 de fecha 01 de
septicmbre de 2010, Resolucién DA, N° 102 de fecha 04 de noviembre de 2010 y Resolucion Exenta N°546 de fecha
25 de abril de 2011, todas del Ministerio de Obras Piiblicas, Direccién de Arquitcctura.

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$2.233.218.- (dos mil doscientos treinta y tres miliones doscientos diectoche mul pesos, monto
expresado en moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$2.129.029.- corresponden al
Subt. 31, Item 02, Asig.004 “Obras Civiles”, M$60.501.~ al Subt. 31, tiem 02, Asig. 003 “Terrenos
compra” M$41.051.- al Subt. 31, ftem 02, Asig.002 “Consultorlas” v M32. 637 al Subt. 31, ftem
02, Asig.001 “Gastos Administratives™.

Del monto imputado, M$1.365.907.- corresponden para ¢l afio 2012 segin Ficha IDI, de los
cuales M$1.277.418.- corresponden a Obras Civiles, M$60.501.- a Terrenos Compra, M$25.351 .-
a Consultorias v M$2.637.- a Gastos Administrativos; respondiendo cste Servicio solo hasta la
concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en cl afio respectivo segiin avance
efectivo, v el remanente sera imputado al subtitnlo ¢ ftem que corresponda de los presupuestos
futuros, en la medida que sc consulten los recursos para ello.




3° PAGUESE en la forma estipulada cn cl convenio mandato completo e irrevocable aprobado

mediantc la presente resolucion y el contrato gue se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LOS RIOS Y COMUNIQUESE
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