Region de Los Rios
GOSHERNQ REGHOMAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.
RESOLUCION AFECTA N° 4.2 /
vALDIVIA, T 5 MAR 2012

VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 13 de marzo de 2012, suscrito entre el Gobierno Regional de Los
Rios v la Unidad Técnica, 1. Municipalidad de Panguipuili, destinado a financiar el proyecto
denominado “MEJORAMIENTO CALLE PEDRO DE VALDIVIA, PANGUIPULLIY,
codigo Bip 30102789-0.

2. El Certificado N° 11 del 09 de febrero de 2012, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, mediante cl eual sc aprucba por mayoria absoluta, actualizacién de montos en proyectos
de arrastre v nuevos de presupuesto FNDR 2012, dentro de los cuales se encuentra identificado ¢l
provecto indicado en el visto anterior, por un monto de $150.525.000 -

s 3. La Resolucién Afceta N° 007 de fecha 17 de enero de 2012, de este Gobicrno Regional, la cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Basicos,
Provectos v Programas — Inversion Regional - Region de Los Rios 2012,

4. La dispombilidad presupuestaria.

5. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de Ia Contraloria General de la Republica.

6. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes,

7. El Decreto N* 271 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Gobernador Provincial de Valdivia.

RESUELVG:
1° APRUEBASE cf convenio mandato celebrado con fecha 13 de marzo de 2012, entre el Gobierno
-~ Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, 1. Municipalidad de Panguipulli, destinado a financiar el
- proyecto denominado “MEJORAMIENTO CALLE PEDRO DE VALDIVIA, PANGUIPULLI”,

codigo Bip 3010278%-8, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

A

IMUNICIPALIDAD DE PANGUTPULEY

REGION DE 1L.OS RIOS

En Valdivia, a 13 de marzo de 2012, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Tniendente(s) don
ALEJANDRO ACUNA HILDEBRANDT domiciliade en O'Higgins N° 543 de la cindad de Valdivia, en adelante
“El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, v por la otra, la L Mumnicipalidad de Pangmipulli,
representada por su Alcalde don RENE ARAVENA RIFFQ, quicn comparece en nombre y representacion de dicha
entidad, con domicilio en O'Higgins 793 comuna de Panguipulli, en adelantc “La Unidad Técnica” o la
mandataria”, se ha convenido lo siguiente:
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TENIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesion Ordinaria N° 03 de fecha 07 de febrero de 2012, ¢t Consejo Regional de Los Rios aprobé por
unanimidad actualizacidn de momos en proyectos de arrasire y nuevos de presupuesto FNDR 2012, dentro
de los cuales se encuentra el proyecto “MEJORAMIENTC CALLE PEDRO DE VALDIVIA,
PANGUIPULLI”, Cédigo BIP 30162739-0, por un monto de $150.525.000.~ con cargo al FNDR, que
contempla obras civiles, consultorias v gastos administrativos.

2. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encnentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios, su asesoria téenico, -~ administrativa en las materias que més adelante se indican.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra 1) de Ia Ley Orginica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19,175 texto refundido, v en el articulo 16 de 1a Ley N° 18.091 y
sus modificaciones, ¢l Gobierno Regional de Los Rios vieng en conferir Mandato complete e irrevocable
a la TTnidad Técnica, a fin de encomendarle la supervisién técnica v adminisirativa del proyecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virud de Ia normativa vigente o de las clausulas de este
instrumento.

4, Que esta supervision técnica v administrativa comprenders, 1a licitacion, adjudicacion y celebracion de los
contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como 1a supervisién directa de Ias obras
contratadas, hasta su total terminacién, administracién del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones

correspondientes.
| I DEL OBJETIVO DEL PROYECTO
1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la

Ficha de Iniciativa de Inversién (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacion

(MIDEPLAN).

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato v en virtud del Art. 16 de la Ley 18,091, la Unidad Técnica
quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas v reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, 1a Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido ex1 el
presente convenio mandaio y en ¢l art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2012,

1.3, En el gjercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacién, apoyo y coordinacién
entre las partes, que tiene por objeto caulelar [a cficiencia v eficacia en Ia asignacién y utilizacién de Jos recursos
pablicos y cumplir adecuadamente con las fimciones de supervigilancia, fiscalizacion v control que fa Ley 19.175,
Organica Constitucional sobre Gobierno v Administracién Regional impone al mandante, compatibilizindotas con
ias propias de la Unidad Técnica.

i1 DEL FINANCIAMIENTO

21 El costo total del proyecto segiin Ficha IDI 2012 s de M$156.523.- {(ciento cincuenta millones quinientos
veinticinco mil pesos), mismo monto aprobado por el Consejo Regional Region de Los Rios para cste proyecto,
segn consta de certificado N° 11 de fecha 09 de febrero de 2012, cuyo desglose ¢s como sigue:

FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO ' PRESUPUESTARIO TOTAL (M§)
FNDR. OBRAS CIVILES 31-02-004 142,473
F.N.D.R. CONSULTORIAS 31-02-002 7.201
FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 851
TOTAL 150.525
2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2010,

23 La solucion de los correspondientes cstados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional,

i HL-  DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

" _3.;1 La Unidad Técnica deberd inchuir en las Bases Admivistrativas Especiales a lo menos lo signiente:
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a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segin corresponda.

b) Dar a conocer a los Coniratistas y/o Proveedores que la Unidad Téenica podrd solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia anfe la Institucion bancaria
ermisora.

¢) Dar a conocer a los Coniratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con Ia normativa vigente relativa a la
Ley N° 201123 v Reglamento gque Regula ¢l Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios:y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.  Serd
responsabilidad de 1a Unidad Técnica velar v certificar a través del 1.T.0. el cabal cumplimicnto de lo
anterior. El contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
Jos subcontratistas como del mismo.

&) Dar a conocer a los Contratistas que deberdn complir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre Ia Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Téenica velar y certificar 2 través del LT.O.
¢l cabal cumplimiento de lo anterior.

e) Dar a conocer a los Contratistas que podrdn optar a un anticipo sélo en el item Obra, previa autorizacion via
oficio del Gobierno Regional, cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del FN.D.R., en caso de
obras, de acuerdo a 1a Ley de Presupuesto vigente, el cual deberd garantizarse en un 100%.

f) Debera exigir, en ¢l caso que corresponda segun item, Jas garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad
de la oferta, el anticipo, el fiel ¥ oportuno cumplimiento del contrato v la correcta gjecucion del proyecio
encomendado. La garantia para ¢l complimiento de las obligaciones laborales v sociales de los trabajadores
se comprende en la del fiel y oportuno cumplimicento del contrato,

¢) Las bascs deberdn establecer que en las obras se deberd instalar an letrero que informe su fuenie de
financiamiento, de acuerdo a las dimenstones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Téenica, por ¢l
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se deberd incluir en 1a ejecucién de 1as
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando Ia fuente de financiamiento, en
un lugar visible ¥ destacado de Ia misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue ¢l Gobierno Regional
de Los Rios. Se excluyen de esta tiltima exigencia lag obras de veredas y calles.

v PE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la gjecucidn total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que conicnipla 1a calidad de 1a obra comprendiendo todas las gestiones téenicas y administrativas
necesarias para su materializacion, desde la claboracion de estudios, expediente iéenico, elaboracién de bases,
especificaciones técnicas, llamados a licitacién, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celcbracién del o
los contratos correspondicnics, inspeccion y supervision técnica del proyecto las en sus distintas ctapas, hasta su
recepeion definitiva y liquidacidn final de ¢l o los coniratos,

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a lcitacidn 1 otros
relativos al provecto financiado con recursos del FN.DR, con el formate que le entregue el analista del
Gobierno Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cucnta con la imagen corporativa del
Gohicrno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica debera Hamar a ficitacion pitblica por el presupuesto aprobade por el Conscjo Regional,
el que deberd considerar iodos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacitn técnica
financicra favorable. En ¢l caso de ser necesaria una modificacion del provecto que supere en mas del 10% io
recomendado favorablemente por el MIDEPLAN, Ia Unidad Téenica debera informarlo al Gobierno Regional para
iniciar el proceso dc rcevaluacion ante la Seremi de Planificacién v Coordinacién, guien emitird una nueva
Recomendacién Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas
en caso de ser necesario,

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar cn ¢l proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, deberd
contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnice por Decreto o Resolucion (segin
corresponda), responsable del discfio y de la obra, con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de ¢l o los
contratos, documenio que se deberd enviar al Gobierno Regional, junio con los antecedentes de 1a adjudicacion.

4.6 La Unidad Técnica debera remitir al Gebierno Regionat de Los Rios, a través de la Divisién de Andlisis y
Control de Gestidn, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacidn, los siguientes documentos:
Calendario de Licitaciones y/o 1D del portal Mereado Publico, Bases Administrativas Generales, Especiales v
antecedentes téenicos.

4.7 La Unidad Técnica estard obligada a mformar al Gobicrnoe Regional de Los Rios, el niimero ID del porial

““Mercado Publico de las licitaciones. La informacion publicada sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad
. T¢cnica, quien debera velar porque clla sca fidedigna y oportuna.
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v DE LA ADJUPICACION

8.1 Un funcionario del Gobierno Regional podri participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las
reuniones de evaluacion de las ofertas, Para estos efectos, Ia Unidad Técnica deberd informar al mandante, a io
menos cot cinco dias habiles de anticipacion, antes de 1a fecha del acto o la reunidn, segun corresponda.

5.2 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobicmo Regional de Los Rios la adjudicacion con los antccedentes
téenicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que ¢l oferente propuesto cumple a cabalidad todas las
exigencias técnicas, administrativas y financieras, que se exigieron en las Bases de Licitacion.

Los antecedentes a remitir somn:
a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombie
del o los oferentes v monto.
b} Copia de la oferta técnica y econodmica del oferente seleccionado.
¢y Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos efectos.
dy Informe de Evaluacidn Técnica v Econdmica realizado por 1a Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron cn ia hicitacién, el cual ademas debe incluir un resumen gjecutivo del proceso de Ia licitacidn.
e) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacién, si las hubiere v,
fy Una copia de todos los aniccedentes de la oferta propuesta y de 1a siguiente en ¢l orden de seleccion.
g) Decreto o Resolucién de adjudicacién, cuando corresponda.
h} Copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del decrefo alcaldicio fundado que lo antorice.
Estos anfecedentes podrin ser remitidos adicionalmente, via correo electrénice al Jefe de Division de
Andlisis v Control de Gestidn y al Analista cncargado del proyecto.

Vi DE LA CONTRATACION

6.1 La contratacidn deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningin tipo.

6.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacion del proyecto conforme a fas normas vigentes, considerando
la premura y wrgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion,

6.3 La Unidad T¢cenica s6lo podra celebrar contralos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion
téenica financiera favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curse v la asignacidén presupuestaria
vigente para €l mismo periodo.

Vil DE LAS MODIFICACIONES

7.1 la Unidad Técnica debera comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier modificacion al
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde ia total tramitacién del acto administrativo de 1a unidad
técnica que lo apruche y siempre que €sta sc consulic en las bascs,

Tratdndose de aumentos de obra y/o de plazo, sc deberin incluir los signicntes docomentos:

- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Téenica por 1a empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas,

- Informe fundado suscrite por LT.0. v/o Encargado del proyecto,

- Reprogramacidn fisica v financiera.

- Informe de las garantias vigenies indicando los cambios que deberdn tener estas dependiendo s la
modificacion considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Sc deja establecido gue en caso de
proceder ¢l cambio de la boleta de garantia, ¢f nnevo documenio o renovacién de la misma (sezin
corresponda} debrrd ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2. La calificacién de 1a pertinencia ¢n Ias modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de 1a
Unidad Téenica a través de 1a Resolucidn correspondicnte, ¢l que deberd incluiv en [a distribucién copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de poorroga debidamente aprobado. En caso que la
modificacion aprobada se refiera a2 un aumento de plazo, Ia Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las
garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitandlo si es pertinente, la renovacién o cambio de las
mismas.

1.3 Las solicitudes de anmento de presupucsio quc no superen ¢ 1 10% del monto aprobado originalmente y que

' 10 impliquen cambio del proyecto, sdlo requerirdn de la aprobacién previa del Gobicrmo Regional de Los Rios, ¢l
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que sc¢ expresara mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Umidad Técnica podra proceder a efectuar fa

modificacién del contrato. {

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprof)ado originalmente o signifique algin cambio del
provecto, deberdn ser reevalnadas y recomendadas t.éc.nicamem‘le sin observaciones por parte de MIDEPLAN.
Superada csta instancia y una vez autorizado ¢l nuevo financiamiento o modificacién por parte del Gobierno Regional
de los Rios, (aprobacién del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que se comunicard mediante
oficio, 1a Unidad Técnica podra realizar la modificacién del contrato respectivo. En caso que el trdmite se extienda
mds alla del plazo del contrato, se informard oportumamente a Ia Usdidad Técnica, para que suscriba la ampliacidén de
plazo cortespondiente.

1.5 St asi correspondiere, deberd procederse a la modificacién del presente convenio mandato en que se exprese
el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacidn de contrato, para lo cual Ia Unidad Téenica
deberd informar oportunamente al mandante.

VIII  DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en ¢l caso que corresponda segim item, las garantias necesarias a fin de
caucionar la scriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y  1a correcta ejecucion
del proyecto encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales v sociales de los
trabajadores se comprende en la del fiel y oportuno complimiento del contrato.

8.2 Las garantias deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista v de
cardcter irrevocable. Los vales vista deberdn tener Ia calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucién del proyecto
encomendado, segin corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos signientes a su fecha de emision jonto a Ios
Contratos y Resolucién correspondientes, sefialando ¢l N° de 1D del porial Mercado Piblico. Se exceptiia Ia Boleta
de Seriedad de 1a Oferta la coal deberd tomarse a nombre de 1a Unidad Técnica, en cuyo caso quedard bajo su
custodia.

La Unidad Tccnica podra, en caso de estimarlo necesario, exigir 2l adjudicado que acompaiic junto a los documentos
de garantia, ta certificacion de autenticidad expedido por Ja Institucitn Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias v su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo qgue establczca su normativa, sefialindose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se dcbe garantizar en un 100% y deberd devolverse dentro del afio

presupuestario.

8.5 Serd de exclusiva responsabilidad de Ia Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
Ia liquidacion del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica scré responsable de exigir la renovacidn de las garantias anic la eventualidad de existir
una meodificacién en el monto y/o plazo del conerato.

X DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, ¢l Gobierno Regional de Los Rios proporcionara a la Unidad Técnica
los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para Hevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de Ia Ley N® 18.091, fondos que no podran exceder a fos indicados en la
Ficha IDL

9.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacién del acto administrative que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Téenica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que
deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite ¢l Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupucstos.

9.3 En virtud at inciso 6° del articnlo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica debers entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepeidn de los gastos administrativos el recibo correspondierte,
qucdando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor, El mandante rendird cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucion 759 del afio 2003 de la Contraloria General

.. de la Repiiblica. Sin perjuicio de lo anterior, v una vez finalizada la ¢jecucidn del proyecto, 1a Unidad Técnica debera
. cnviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose aquellos montos no
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gastados, o no rendidos sa‘usfdcloriamente que hubicren sido observados cn forma definitiva por el Gobizmo
Regional,

9.4

La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el mimero anterior, mediame cheque

nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo ne superior a 60 dias corridos
contados desde 1a fecha de término del proyecto.

| x

DE LOS ESTADOS DPE PAGO

10.1
aj

10.2

Para ¢l cabal complimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regionat de Los Rios se abliga a:
Solventar los Estados de Pago que formule Ia Unidad Técnica con cargo a Ia Imputacién 31-02-004 “Obras
Civiles”; 31-02-002 “Consultorias” y 31-02-001 “Gastos Administrativos”, Codigo Bip 301027890, del
proyecto FND.R “MEJORAMIENTO CALLE PEDRC DE VALDIVIA, PANGUIPTULLI", por un
monto de M$/SO 525.- (ciento cincuenta millones quinientos veinticinco mil pesos, moneda a dlcmmbre de
2010), segim desglose de ficha ID? y de acuerdo al calendario de financiamiento de 1a inversién y al avance
efectivo de 1a obra, dentro del plazo de quince dias habiles contados desde 1a fecha de ingreso a la Oficina
de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algiin antecederie o
cfectuarse alguna obscrvacidn, este plazo se contard desde que se haya subsanado la cbservacién o
acompaiiado ¢l antecedente en su caso.

Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con o establecido en la clansula anterior, los

Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contencr, a lo menos, Ios siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr.{a) Alcalde(sa), que solicite ¢l pago segfin avance, acompaiiando los siguientes

documentos:

a)

b)

d)

€

g
h)

CARATULA ESTADO PAGO con timbre v firma del Inspector Técmico y de 1a Unidad Téenica, el que
debera incluir el avance fisico y financiero de la obra en porceniaje; ademds dcbcm incluir especilicaciones
de anticipos, retenciones o multas,

Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O Higging 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracion Pablica.

Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Téenico responsable de la
supervision de la obra v firma del representante de 1a unidad téenica.

Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato, con firma del
Tnspector Técnico de Obras, en caso que de acuerdo al Reglamento de contrataciones de la Unidad Técnica,
se deba aplicar retenciones.

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales v previsionales vigente, de la Inspeccién del
trabajo correspondicnte, en original, quc acrediic que ¢l contratista y/o el subcontratista no ticne
obligaciongs laborales ni reclamaciones pendicntes con relacion a la obra, de aquellos trabajadores
dependientces que se desarrollen en la cjecncion del proyecto. Esle certificado debe corresponder al mes {es)
que corrcsponde (1) al periodo de Ias obras ¢cjecutadas.

Certificado del Inspector Téenico de Obras que acredite que el o los certificados de cumplimiento de las
obligaciones Iaborales entregados de acucrdo a Ia letra anterior, corresponden a todos los contratos y
subcontratos existentes en la obra.

Programacion financiera. Esta debe ser aciualizada y sc utilizard para Ia solicitud de caja del siguiente
estade de pago. (Segun Instrucciones del Ord, G.R. N° 1044 del 26 de abril de 2011)

En el primer Estado de Pago deberd remitir ¢l Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
mstalacion del letrero de obras v en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucidén bancaria emisora.  Ademds, adjuntar copia del
contrato celebrado con el contratista, si no ha sido cnviado en su oportunidad.

En el fltimo estado de pago, se deberd acompatfiar certificado de recepcion conforme del 1TQ, ficha de
termine del prayecto (BIP) v fotografia que de cuenta de Ia instalacion de la placa recordatoria (exceplo en
obras de calles y veredas), acta de recepeidn provisoria sin observaciones y decrcto que a aprucha, Ademads,
se deberi adjuntar el informe de t€rmino de proyecto, seglin formato vigente de Mideplan.

Respecto al “Certificado de Cumplimicnte de Obligaciones Laborales v Previsionales” que se exire:

Es el certificado que dice relacién a 1a Ley de Subcontratacién, distinto al cedificado de antecedentes
laborales {este nitime no se exige en cada estado de pago).

Este certificado no se exige en las consultorias. En este ltimo case, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estdn contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual debe ser
declarado por escrito (formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para el pago
Tespectivo.
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- Para que el Gobierno Regional egjerza su derecho a informacién, se deberda adjumtar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una nomina de trabajadores de la obra que debera actualizarse cnando

- corresponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, deberd
adjuntar igual ndmina vy en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este
tlttimo caso, también debe actualizarse 1a ndémina cuando corresponda, Io que serd responsabilidad de la
empresa contratada. :

- Los certificados mencionados se emiten con informacion de ¢l o los meses a que corresponda ¢l cstado de
pago (los meses en que se cjecutaron Ias obras cuvo pago se solicita), fo cual debera verificar la Unidad
Técnica anles de remitir al Gobierno Regional ¢l estado de pago respectivo.

Para ¢l item consultoria;

Oficio conductor del Sr.(a) Alcalde(sa) solicitando el pago segiin avance, acompaiando los siguientes
documentos:

a) Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Rios.

i) Certificado del Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumplimiento del conirato por pare del
consultor contratado como apoyo al 1TO.

¢} Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones Iaborales v previsionales vigente en casc de contar con
profesionales dependientes, y en caso de no existir dependencia, presentar declaracién jurada anexa
indicando esta situacion.

10.3  Adicional a la presemtacidn de cada estado de pago, dcberd inclnir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADO de 1a programacion financiera de caja mensoal, el que se solicitard al analista de inversion,

10,4 La Unidad Técnica deberd remiiir, mensualmente, al Gobierno Regional los cstados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X,

10.5.  La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccién
pecuniaria quc afecte al contratista, consultor o proveedor, debidamente calculado, ya sean multas por atraso en la
egjecucion del proyecto, incomplimiento de contrato u otras, con ¢l objeto que ¢l mandante proceda a su deduccién.
Estc documento corresponderd a un Informe del Calenlo de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que debe

indicar la base legal para aplicar la mulia,

10.6  Junto al primer estado de pago, ¢l mandatario deberd entregar Ia ficha de georeferenciacién completada, El
sistema de proyeccidn serd con coordenadas Geograficas (Latitud ~ Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda. Cualquier duda al respecto, ta Unidad Técnica o e} consultor
debera tomar contacio con Ja Unidad de Gestidn de Informacidn Territorial, del Gobicro Regional de Los Rios.

X1 PROGRAMACION DE CAJA

11.1  La Umdad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que debera ser presentado
al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualguier modificacién del mismo, con al menos 15 dias
de anticipacién a la presentacion del estado de pago correspondiente.

XH  DE LA RECEPCION

12,1 Para cl item obras civiles, 1a Unidad Técnica correspondiente efectuard Ia recepeiom provisoria conforme del
proyecto, levantando un acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera consignar si
corresponden dias de atraso que tuviese el contratista y/o su calificacién conforme a Io dispuesto en Bascs
Administrativas.

La Recepeion Definitiva se efectuard una vez transcurido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se
procederd a cfectear la Liquidacién del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucién segin
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

XII DE LA DIFUSION

13.1  Elformato tipo de los letreros de obras mencionado en e punto 3.1, serd proporcionado por la Divisién de
Andlisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de 1a Unidad Técnica.

13.2  La Umdad Técnica debera, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobicrno Regional de Los Rios en

_todo lo relativo a recepciones, inanguracioncs y ceremonias relacionadas al proyeceto, con al menos 10 dias de

anticipacidn, con la finalidad de estudiar Ia necesidad o posibilidad de pariicipacién de representantes del Gobierno

Regional en el evento. Dehe existir acuerdo entre Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios cn la fecha,
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dfa, hora y lugar en que se Bevardn a cabo las recepciones, inauguracioncs y ceremonias relacionadas al
proyecto.

XIV  DELAS VISITAS A TERRENG o

14.1  Conforme a lo dispucsto por la letra d) del articulo 20 de Ia Ley Organica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes dcl Gobicrno Regional tendrdn la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se gjecuten, formular las correspondicntes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
miAs amplia colaboracién a objeto de permitir ¢l correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, v en
virtud de la misma facultad, 1a Unidad Técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar 1a informacion
que sea solicitada por ¢l Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

14.2  Si en los informes presentados al Gobierne Regional se verifican deficiencias que se puedan presungir
derivadas de una mala labor de 1as funciones de 1a mandataria, el mandante dard cuenta de ello 2 1a Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

XV DEL TERMING DEL PROYECTO

15.1  La ejecucion del proyecto debers realizarse en el niimero de meses contemplado en ¢l cuadra calendario e
inversiones establecido en la correspondiente ficha IDI, contado desde 1a fecha de entrega del terreno, Lo anterior sin
perjuicio de las eventuales modificaciones del misme, que se vean reflejadas en la ficha IDI, modificandose en
consecuencia y automaticamente el plazo.

152 La Unidad Técnica dcberd obligatoriamente coufeccionar y remitir a iz Seremi de Planificacion v
Coordinacién, con copia al Gobicrno Regional de los Rios, el informe de Ténmino de Proyecta respectivo, de
acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra
v adjuntatle con el ultimo estado de pagoe. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP,

XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIQ MANDATO

16.1  El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacion a la Unidad Técnica de la total
tramitacién de la resolucion que lo aprucba v hasta el total curplimiento del mandato.

XvIl  OTROS

17.1  El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para ¢l Gobierno Regional de Los Rios, Por su parte, i
Ia Unidad Técnica invierte recursos propios ¢n la cjecucion del proyecto, no pedra requerir su reembolso al
Mandante.

17.2  Sin perjuicio de lo anterior, ¢} Goblerno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacién y de retencion establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del contratista; del

misme modo queda facultade para pagar por subrogacidn acreencias laborales de éste. La Unidad Técnica debera
incorporara expresamente la presente cliusula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.3  Para todos los cfectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valdivia.

17.4  El presente convenio mandato sc suscribe por las partes en tres ejemplares de igoal tenor v fecha, quedando
uno e poder de la Unidad Técnica v dos del Mandante,

17,5 Los plazos de dias se entenderdn de dias hibiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.6  La personeria del Sr. Intendente(s) consta en el Decreto N°271 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio

. del Inferior y 1a del Sr. Alcalde de la comuna de Panguipulli consta en Decreto N® 2532 de {echa 09 de diciembre de

2008 de la I. Municipalidad de Panguipulli, dccumentos que no se insertan por ser conocidos de las partes.

2° IMPUTESE al Presupuesta FNDR 2012 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
MS$150.525.- (ciento cmcuenta miliones quinientos veinticinco mil pesos, monto expresado cn
moneda det 31 de diciembre de 2010, de los cuales M$142.473.- corresponden al Subt. 31, ltem 02,
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Asig 004 “Obras Civiles”, M$7.201.- al Subt. 31, ftem 02, Asig.002 “Consultorias” y M$851 - al
Subt. 31, Item 02, Asig.001 “Gastgs Administratives”.

Del monto imputado, el total corresponde para ¢l afno 2012 segun Ficha IDI; respondiendo este
Servicio s6lo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en ¢l afio
respectivo segun avance efectivo, v el remanente scra imputado al subtitulo ¢ item que
corresponda de los presupuestos futuros, en Ia medida que se consulten los recursos para ello.

!‘

3° PAGUESE en la forma estipulada en ¢l convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucién v el contrato que se¢ celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOSRIOS Y COMUNIQUESE

2 MAR 2012
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