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O REGEHEAL

- APRUEBA CONVENIQ MANDATO QUE INDICA.
| RESOLUCION AFECTA N° 4.4 /
VALDIVIA, - 5 MAR 2012

1. El convenio mandato de fecha 13 de marzo de 2012, suscrito entre el Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técnica, I. Municipalidad de Panguipulli, destinado a financiar ¢l proyecto
denominado “MEJQRAMIENTO CALLE BERNARDO O'HIGGINS, PANGUIPULLY”,
cédige Bip 30109@88«0.

2. El Certificado N° 11 del 09 de febrero de 2012, del Secretario Ejecutivo del Conscjo Regional de
Los Rios, mediante el cual sc aprueba por mayoria absoluta, actuatizacion de montos en proyectos
de arrastre y nuevos de presupuesto FNDR 2012, dentro de los cuales se encuentra identificado el
proyecto indicado en ¢l visto anterior, por un monto de $438.024.000 -

3. La Resolucion Afecta N® 007 de fecha 17 de encro de 2012, de cste Gobierno Regional, la cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Basicos,
Proyectos y Programas — Inversién Regional - Regidn de Los Rios 2012.

4. La dispomibilidad presupuestaria.

3. Lo dispucsto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de 1a Repiblica.

6. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobiernq
Regional, en sus normas pertinentes.

7. El Decreto N° 271 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Gobemador Provincial de Valdivia.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato cclebrado con fecha 13 de marzo de 2012, entre ¢l Gobiemno
Regional de Los Rios y la Unidad Téenica, 1. Municipalidad de Panguipulli, destinado a financiar ¢l
proyecto  denominado “MEJORAMIENTO CALLE  BERNARDO O'HIGGINS,
PANGUIPULLI”, codige Bip 30109888-0, cuyo tenor es cl que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

A

LMUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI

REGION DE LOS RIOS

En Valdivia, a 13 de marzo de 2012, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intendente(s) don
ALEJANDRO ACUNA HILDEBRANDT, domiciliado en O'Hi ggins N 543 de Ia ciudad de Valdivia, en adelante
“Hl Gobierno Regional” o el “mandantc” por una parte, vy por la otra, la I. Municipalidad de Panguipulli,
representada por su Alcalde don RENE ARAVENA RIFFO, quien comparece en nombre y represemtacion de dicha
entidad, con domicilio en O'Higgins 793 comuna de Panguipulli, en adelante “La Unidad Técnica” o la
nandataria”, se ha convenido lo siguiente: '



TENIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesion Ordinaria N° 03 de fecha (7 de febrero de 2012, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por
unanimidad actualizacién de montos en proyectos de arrastre y nuevos de presupuesto FNDR 2012, dentro
de los cunales sc cneuentra el proyecto “MEJORAMIENTO CALLE BERNARDO OHIGGINS,
PANGUIPULLE”, Cédigo BIP 30109888-0, por un monto de $438.624.800.- con cargo al FNDR, que
contempta obras civiles, consoltorias y gastos administrativos.

2. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar ai Gobierno Regional de Los
Rios, su asesoria técnico — administrativa en las materias gue mds adelante se indican,

3. Que de conformidad con lo dispucsto en el articulo 24 letra h) de Ia Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19,175 texto refundido, v en el articulo 16 de la Ley N° 18.09] v
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Ries viene en conferir Mandato completo ¢ irrevocable
a la Unidad T¢enica, a fin de encomendarle Ia supervisién téenica y administrativa del proyecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de Ias clausulas de este
instrumento,

4. Que esta supervision técnica y administrativa comprenderd, 1a licitacién, adjudicacién y celebracion de los
conlralos que procedan para la ejecucion del provecto, asi como la supervision directa de las obras
contratadas, hasta su total terminacion, administracion del contrato, entrega, Tecepciones y liquidaciones
correspondicntes,

A DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

11 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la
Ficha de Iniciativa de Inversion (TD1) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI3 del Ministerio de Planificacion
{MIDEPLAN). :

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y cn virtud del Art. 16 de 1a Ley 18.091, 1a Unidad Técnica
quedard sujeta a Jos procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de
sus propias actividades. No obstanic lo anterior, Ia Unidad Técnica sc compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenio mandaio v en ¢l art. 6° de la Ley de Presupuesio del afio 2017,

1.3 En ¢l gjercicio de la facoltad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacién, apoyo y coordinacién
entre las paries, que tiene por objeto cautelar la eficiencia v eficacia en la asignacion y utilizacién de Ios recursos
piblicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacion y conirol gque la Ley 19.175,
Organica Constitucional sobre Gobicrno y Administracién Regional impone al mandante, compatibitizandolas con
Ias propias de la Unidad Técnica.

H DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segin Ficha IDI 2012 ¢s de M3$438.024- (cuatrocientos treinta v oche millones:
veinticuatro mil pesos), mismo monto aprobado por ¢l Consejo Regional Region de Los Rios para este proyecto,
szgun consta de certificado N° 11 de fecha 09 de febrero de 2012, cuyo desglose es como sigoe: :

FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR - COSTO
FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTARIO TOTAL (M5)
FNDR. OBRAS CIVILES 31-02-004 428.774
FNDR. CONSULTORIAS 31-02-G02 8,400
FN.DR GASTOS ADMINISTRATIVOS” 31-02-001 850
TOTAL _ 438.024

2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha TDT antorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en
moneda de Diciembre de 2010.

2.3 La solucion de los correspondientes estados de pago estara sujeta a las disponibilidades presupuestarias del
»:Fondo Nacional de Desarrollo Regional,




HI- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica deberda incluir en las Bases Administrativas Especiales a 1o menos 1o siguiente:

a) Exipir que los oferentes de obras, ¢stén inscritos en un Registro de Contratistas segln corresponda,

b} Dar a conocer a los Confratistas y/o Proveedores que la Unidad Téenica podrd solicitar, si lo estima
conveniente, la certificacién de antenticidad de los documentos de Garantia ante 1a Institncién bancaria
emisora. '

¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente refativa a la
Ley N° 20.123 v Reglamento que Regunla cl Trabajo en Régimen de Subcontratacion, ¢l Funcionariento de
Empresas de Servicios Transitorios v el Contrate de Trabajo de Servicios Transitorios.  Serd
responsabilidad de 1a Unidad Técnica velar v certificar a través del LT.O. el cabal cumplimiento de lo
anterior. El contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad v Salud en ¢l Trabajo
cn obras, facnas ¢ servicios. Scrd responsabilidad de 1a Unidad Técnica velar y certificar a través del L T.O.
el cabal cumplimiento de lo anterior,

¢} Dar a conocer a los Contratistas que podrdn optar a un anticipo sélo en ¢l item Obra, previa autorizacion via
oficio del Gobierno Regional; cuyo monto no podrd exceder al 10 % del aporte del FN.D.R., en caso de
cbras, de acuerdo a la Ley de Presupuesto vigente, ¢l cual deberd garantizarse en un 100%.

I) Dcberi exigir, en el caso que corresponda segin item, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad
de la oferta, ¢l anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y 1a correcta ejecucién del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
se comprende en la del fiel v oportuno cumplimiento del contrato,

g) Las bases deberan establecer que en las obras se debera instalar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se deberd incluir en la cjecucién de las
obras una placa recordatoria del Gobiero Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento, en
un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno Regional
de Los Rios. 5S¢ excluyen de esta ultima exigencia las obras de veredas y calles, ;

Y DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de fa ¢jecucién total, compicta v oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla Ia calidad de ta obra comprendiendo todas fas gestiones técnicas y admindstrativas
necesarias para su materializacién, desde la elaboracién de estudios, expediente iéenico, elaboracién de bascs,
especificaciones t¢enicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacién de las propuestas, celebracion del o
los contratos correspondientes, inspeccidn v supervisién téenica del proyecto las en sus distintas efapas, hasta su
recepeidn definitiva v liquidacién final de el o los contratos,

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los Ilamados a licitacién u otros
reladvos al proyecto financiado con recurses del FN.DR, con el formale que le entregue el analista del
Gobierno Regional cncargade del proyecto, ¢l que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del
Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd Hamar a licitacion pblica por el presupucsto aprobado por el Consejo Regional,
cl que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacidn técnica:
financiera favorable. En el caso de ser necesaria nna modificacién del proyecto que superc en mis del 10% lo”
recomendado favorablemente por el MIDEPLAN, 1a Unidad Técnica debera informarlo al Gobierno Regional para
iniciar el proceso de reevaluacién ante la Seremi de Planificacién v Coordinacion, quien emitird una nueva
Recomendacion Téenica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las elapas
&1 ¢asoe de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en ¢l proceso de licitacién por parte de la Unidad Técnica, deberd
contravenir las cliusulas suscritas en el presenie instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a vombrar a un Inspector Téenico por Decreio o Resolucion (segin
corresponda), responsable del disefio y de 1a obra, con 1a experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o log
contratos, documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudicacion.

6 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de 1a Divisién de Apdlisis y
ontrol de Gestion, en forma previa a las publicaciones de los ltamados a licitacién, los siguientes documentos:
‘Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Piiblico, Bases Administrativas Generales, Especiales v
;ﬁl_ﬁﬁ(:f:dﬁntﬂg técnicos.
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4.7 Ia Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobicrno Regional de Los Rios, ¢l nimero 1D del portal
Mercado Piblico de las liciiaciones. La informacion publicada serd de exclusiva responsabilidad de Ia Unidad
Técnica, quien deberd velar porque ella sea fidedigna y oportana.

A% DE LA ADJUDICACION

3.1 Un funcionario del Gobierno Regional podri participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las
reumiones de evalvacion de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo
menos con cinco dias hibiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunién, segiin corresponda.

5.2 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios la adjudicacién con los antecedentes

‘técnicos del oferentc seleccionado por ésta, entendiendo que el oferente propuesto cumple a cabalidad todas las

exigencias i¢cnicas, administrativas v financieras, que se exigicron en las Bases de Licitacién,

1.0s antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre
del o los oferentes y monto.

b) Copia de Ia oferta técnica v econdmica del ofcrente seleccionado.

¢) Acta de Apertura de la propuesta, sascrita por Ja comisién nombrada para estos efectos.

d) Informe de Evaluacion Técnica y Econdmica realizado por a Unidad Téenica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el coal ademds debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion,

¢) Copia de las aclaraciones realizadas durante ¢l procesa de licitacion, si las hubiere v,

) Una copia de todos los antccedentes de la oferta propuesta y de la sigwiente en cl orden de seleccion.

g) Decreto o Resolucién de adjudicacion, cuando corresponda.

h}  Copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del decreto alcaldicio fundado que lo autorice.
Estes antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Divisién de

Andlisis y Control de Gestién y al Analista encargado del proyecto. :

A% DE LA CONTRATACION

6.1 La contratacién deberd realizarse a SUMA ALZARA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNLZACIGNES de ningin tipo.

6.2 La Unidad Técnica procederd a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna ¥ cotrecta ejecucién.

6.3 La Unidad Técnica sélo podrd celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion
técnica financiera favorable de Mideplan, sin obscrvaciones (RS) para el afio en curso y la asignacién presupuestaria
vigente para el mismo periodo.

VI BE LAS MODIFICACIONES

7.3 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Qficio al Gobicrno Regional, cualquicr modificacién al’
contrato icial, dentro del plazo de 20 dias contados desde Ia total tramitacion del acto administrativo de la unidad
técnica que lo apruebe vy siempre que ésia se consulie en las bases. :

Tratandose de awmnentos de obra y/o de plazo, sc deberan incluir los siguientes documentos:

- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por 1a empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.

- Informe fundado suscrito por LT.0. y/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacion fisica y financiera.

- Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberdn temcr estas dependiendo si la
modificacion considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en caso de
proceder ¢l cambio de la boleta de garantia, el nuevo documento o renovacién de la misma {(segin
corresponda) debera ser remitido al Gobicrno Regional para su custodia,

7.2 La calificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de Ia
Unidad Técnica a través de la Resolucién correspondicnte, ef que debera incluir en 1a distribucién copia al Gobicrno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En caso que la
nodificacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica deberd velar por que 1a vigencia de las -
antias, caucioncn todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacién o cambio de las :




7.3 Las solicitudes de aumento de presupuesto que no superen ef 10% del monto aprobado originalmente v que
no impliquen cambio del proyecto, sdlo requerivin de la aprobacién previa del Gobierno Regional de Los Rios, el
que se expresara mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Téenica podra proceder a efectuar la
modificacion del contrato.

1.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algfin cambio del
proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas téenicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizade ¢l nuevo financiamiento o modificacion por parte del Gobierno Regional
de los Rios, (aprobacidn del Consejo Regional, a instancia y presentacién del Tntendente) que se commnicara mediante
oficto, 1a Unidad Técnica podrd realizar la modificacion del contrate respectivo. En caso que el trimite se extienda
mids alld del plazo del contrato, se informard oportunamente a 1a Unidad Técnica, para que suscriba 1a ampliacién de

plazo correspondiente.

7.5 Si asi correspondiere, deberd procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese
el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacién de contrato, para lo cual la Unidad Técnica
debers informar oportunamente al mandante.

| VI DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Tecnica deberd exigir, en el caso que corresponda segiin ftem, las garantias necesarias a fin de

caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo, el ficl y oportuno cumplimicnto del contrato y la correcta gjecucion
— del proyecto encomendado. La garanifa para el cumplimicnto de las obligaciones laborales v sociales de los
trabajadorcs sc comprende en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias deberén consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de
caracter irrevocable. Los vales vista deberdu tener la calidad de endosables,

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del conmtrato v de correcta ejecucion del proyecto
sncomendado, segim corresponda, deberdn ser emitidas a nombee del Gobierno Regional de Los Rios ¥ remitidas al
Departamento de nversiones del mismo, dentro de los dicz dias corridos signientes a su fecha de emision junto a los
Contratos y Resolucion correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Piblico. Sc exceptia la Boleta
de Seriedad de Ia Oferta la cual debera tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedard bajo su
custodia.

La Unidad Técnica podrd, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafic juito a los documentos
de garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucién Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo quc establezea su normativa, seiialdndose debidamente en las Bases Administrativas, Cabe
sefizlar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% v debera devolverse dentro del afio
presupuestario.

. 8.5 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener Ias garantias vigentes desde el inicio hasta
oy 1a liquidacién del contrato.

s.e La Unidad Técnica no debera aceptar garantias tomadas por tercergs.

87 La Unidad Técnica serd responsable de cxigir la renovacién de las garaniias ante la evenmalidad de existir
una modificacién en el monto v/o plazo del contrato,

X DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionara a la Unidad Técnica
los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo fas funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de Ia Ley N° 18.091, fondos que no podrdn exceder a los indicados en la
Ficha ID1.

9.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada 1a total tramitacion del acto administrativo que apruchbe cl
presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que
deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos.

3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica debers entregar al:
‘Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepeion de los gastos administrativos el recibo correspondiente, ;
‘quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuenta




T,

global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucién 759 del afio 2003 de la Contraloria General
de [a Republica, Sin perjuicio dc lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberd
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho item, devolviéndose aguellos montos no
gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubicren sido observados en forma definitiva por el Gobierno

Regional.

9.4

La Unidad Técnica sc obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante chegque

nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde 1a fecha de término del proyecto.

X

DE LOS ESTADOS DE PAGO

10.1

10.2

Para el cabal cumplimiento del objeto de esie convenio, el Gobierno Regionat de Los Rios sc obliga a:

Solventar los Estados de Pago que fopmule la Unidad Técnica con cargo a Ia Imputacién 31-02-004 “Obras
Civiles™; 31-02-002 “Consultorias™ v 31-02-001 “Gastos Administratives”, Cédigo Bip 30109888-0, del
proyecto FN.D R “MEJORAMIENT( CALLE BERNARDO O HIGGINS, PANGUIPULLI”, por un
monto de M3$438.024.- (cuatrocientos treinta y ocho millones veinticuatro mil pesos, moneda a diciembre
de 2010), segin desglose de ficha IDI y de acuerdo al calendario de financiamiento de Ia inversién y al
avance efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias habiles contados desde Ia fecha de ingreso a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar alpin

. antecedente o efectnarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se haya subsanado la

observacton o acompaiiado el antecedente en su caso.

Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo cstablecido en la clausula anterior, los

Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberin contener, a lo menos, los signientes antccedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr.(a) Alcalde(sa), que solicite el pago seglin avance, acompafiando los signienies

docamentos:

a}

b)

d)

)

£
h)

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspecior Téenico y de 1a Unidad Técnica, ef que
debera incluir ¢l avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademas debera incluir especificaciones
dec anticipos, retenciones o multas.

Factura, a nombre dcl Gobierne Regional de Los Rios, O ‘Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracién Pablica.

Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre v firma del Inspector Téenico responsable de la
supervision de 1a obra y firma del representante de fa unidad téenica.

Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrato, con firma del
Inspector Técnico de Obras, en caso que de acuerdo al Reglamento de contrataciones de 1a Unidad Técnica,
sc deba aplicar retenciones.

Certificado(s) de cumplimicnto de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccién del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratisia v/o cl subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aguetlos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la cjecucion del proyecto. Este certificado debe corrcsponder al mes (cs)
que corresponde (n) al periodo de las obras ejecutadas. :
Certificado del Inspector Téenico de Obras que acredite que el o los certificados de cumplimiento de las
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los coniratos ¥
subcontratos existentes en la obra.

Programacion financiera. Esta debe ser actualizada y sc utilizard para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26 de abril de 2011).

En el primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de Ia
nstalacion del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacién de Autenticidad de las Boletas
de Garantfas solicitadas por ¢l contratista a la institucién bancaria emisora. Ademas, adjuntar copia del
contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

En el viltimo estado de pago, se debera acompafiar certificade de recepeién conforme del ITO, ficha de
termino del proyecto (BIP} y fotogralia que de cuenta de la instalacion de la placa recordatoria {excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcidn provisoria sin observaciones y decreto que la aprucba. Ademas,
se¢ debera adjuntar ¢l informe de término de proyeclo, segiin formato vigente de Mideplan,

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales v Previsionales™ que se exige:

Es ¢l certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedenies
laborales {este (ltimo no se exige en cada estado de pago). '
Este certificado no se exige en las consultorias. En este tltimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estdn contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, o coal debe ser



e

- e,

e,

declarado por escrito (formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracion serd exigida para el pago
respectivo.

- Para que ¢l Gobierno Regional gjerza su derecho a informacion, se deberd adjuntar por la empresa
coniratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de 1a obra que deberd acmalizarse cuando
corresponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa, Si la empresa contratada subcontrata, deberd
adjuntar igual némina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este
iltimo caso, también debe actualizarse fa ndmina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de la
empresa contratada. '

- Los certificados mencionados se emiten con informacion de el o los meses a que corresponda el estado de
pago (los meses ¢n que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual deberd verificar la Unidad
Técmica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para ¢l item consuitoria:

Oficio conductor del Sr.(a) Alcalde(sa) solicitando el pago seglin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Rios,

b) Certificado del Tnspector Téenico de la obra que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte de!
consultor contratado como apoyo al ¥TQ.

¢) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes, y en caso de no cxistir dependencia, presentar declaracién jurada anexa
indicando esta sitnacion.

10.3  Adicional a la presentacion dec cada estado de pago, deberd inchiir FORMULARIO TIPG
ACTUALIZADRO de la programacion financiera de caja mensual, el que se solicitar al analista de inversién.

10.4  La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X,

10.5. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancién o deduccion
pecuniaria que afecie at contratista, consultor o provecdor, debidamente calculado, va sean mulias por atraso en la
gjecucién del proyecto, incumplimiento de contrato u otras, con ¢f objeto que el mandante proceda a su deduccidn,
Este documento corresponders a un Informe del Célenlo de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que debe
indicar la base legal para aplicar la mala.

10.6  Junto al primer estado de pago, ¢l mandatario deberd entregar la ficha de georeferenciacion completada. El
sistema de proyeccidn serd con coordenadas Geogrificas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con
Datam WGS 84 huso 18 o 19 segitn corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consulior
deberi tomar contacto con la Unidad de Gestion de Informacion Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

X PROGRAMACION DE CAJA

111 LaUnidad Técnica deberd proponer al Gobiemo Regional el Programa de Caja el que deberd ser presentado
al momento dei inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacién del mismo, con al menos 15 diag
de anticipacién a la presentacion del estado de pago correspondiente. ’

X1  DE LA RECEPCION

12.1  Para el item obras civiles, la Unidad Técnica correspondiente efectuari la recepeion provisoria conforme del
proyecto, levantando un acta de recepeion de las obras con o sin observaciones, En dicha acta, se deberd consignar si
corresponden dias de atraso que tuviese el contratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto cn Bases
Administrativas,

La Recepeion Definitiva se efecteara una vez transcurtido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se
procederd a efectuar Ia Liquidacion del Contrato, las que deberan scr aprobadas por Decreto o Resolucion segin
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

XYl DE LA DIFUSION

131 El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punio 3.1, serd proporcionado por la Divisién de’
Anélisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticidn expresa de la Unidad Téenica. :
3.2 LaUnidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con ¢t Gobicrno Regional de Los Rios cn
todo lo relativo a recepeiones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecte, con al menos 10 dias de




anticipacidn, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de representantes del Gobierno
Regional en el evento. Debe cxistiv acuerdo entre Unidad Téenica y Gobierno Regionral de Los Rios en Ia fecha,
dia, hora y lugar cn gque se Hevarin a cabe las recepcioncs, insuguraciones y ceremonias relacionadas al
prayecto,

[ XIV_ DE LAS VISITAS A TERRENO

14.1 Conforme a lo dispuesto por 1a letra d) de) articulo 20 de la Ley Organica Constitncional de Gobicrno v
Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendréin la facuitad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se gjecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Téenica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempeifio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, 1a Unidad Técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar la informacion
que sea solicitada por el Gobterno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

14.2 Si en los informes preseniados al Gobicrno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de Ia mandataria, el mandante dara cuenta de ello a 1a Unidad T'écnica,
solicitando mayores aniecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes,

XV DEL TERMINO DEL PROYECTO

151 La ejecucion del proyecto deberd realizarse en el niimero de meses contemplado en ¢l cuadro calendario ¢

. mverstones establecido en la correspondicnte ficha IDI, contado desde 1a fecha de entrega del terreno. Lo anterior sin

R perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, que se vean reflejadas en la ficha IDT, modificindose en
consccuencia y antomaticamente el plazo.

15.2  La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacién y
Coordinacion, con copia al Gobierno Regional de los Rios, ¢l informe de Término de Proyecto respectivo, de
acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepeion provisoria de la obra |
y adjuntarlo con el ultimo estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en ¢l BIP,

XVi  LAVIGENCIA BEL CONVENIO MANDATO |

16.3  El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacion 2 la Unidad Técnica de la total
tramitacion de la resolucion que lo aprueba y hasta ¢l total cumplimiento del mandato.

Xvii OTROS

17.1  El presente Mandato serd gratuiio, sin costo algano para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parie, s
o la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podrd requerir su reembolso 41
i, Mandanlc.

17.2  Sia perjuicio de 1o anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacién y de rctencion establecidos en cl arliculo 183-C del Caodigo del Trabajo, respecto del contratista; del
mismo modo queda Tacultado para pagar por subrogacion acreencias laborales de éste. La Unidad Téenica deberd
incorporara expresamente la presente clinsula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

17.3  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las paries fijan su domicilio en la ciudad de
Valdivia.

17.4  El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
uno en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante,

17.5  Los plazos de dias se entenderan de dias hibiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.6  La personeria del Sr. Intendente(s) consta ¢n el Decreto N°271 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio
del Interior y la del Sr. Alealde de 1a comuna de Panguipulli consta en Decreto N® 2532 de fecha 09 de diciembre de
2008 de la I. Municipalidad de Panguipolli, documentos que no se insertan por scr conocidos de las partes.

2° IMPUTESE al Presupueste FNDR 2012 del Gobicrne Regional de Los Rios un monto de hasta
M$438.024.- (cuatroctentos treinta y ocho millones veinticuatro mil pesos, monto expresado en
moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$428.774.- corresponden al Subt, 31, ftem 02,




Regidn de Los Rios
CRUERHERY: WE ALY,

Asig 004 “Obras Civiles”, M$8.400.- al Subt. 31, item 02, Asig.002 “Consultorias” y M$850.- al
Subt. 31, ftem 02, Asig.001 “Gastos Administrativos”.

Del monto imputado, el total corresponde para el afio 2012 segiin Ficha IDI; respondiendo cste
Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio
respectivo scgun avance efectivo, y ¢l remanente serd imputado al subtitulo ¢ item que
corresponda de los presupucstos futuros en la medida que sc consulicn los recursos para ello,

3° PAGUESE cn la forma estipulada en el convenio mandato completo ¢ irrevocable aprobade
mediante la presente resolucion y ¢l contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS RIOS Y COMUNIGLIES
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