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APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.
f"b

RESOLUCION AFECTA No 4 O /

 VALDIVIA, {5 MAR 2012 _
VETOS

CRETATR R AR i

1. El convenio mandato de fecha 14 de marzo de 2012, suscrito entre ¢l Gobierno Regronal de Los

Rios y la Unidad Téenica, I. Municipalidad de Rio Bueno, destinado a financiar el proyecto
denominado “MEJORAMIENTO CALLE LAS HERAS ENTRE COMERCIO Y
MIRAFLORES, RICG BUENO”, cédigo Bip 30109788-0,

2. El Certificado N° 11 del 09 de febrero de 2012, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, mediante el cual se aprueba por mayoria absoluta, actualizacién de montos en proyectos
de arrastre y nuevos de presupucsto FNDR 2012, dentro de los cuales se encuentra identificado el
proyecto indicado en ¢l visto anterior, por un monto de $149.641.000.-

3. La Resolucion Afecta N° 12 de fecha 23 de encro de 2012, de este Gobierno Regional, la cual crea
y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Basicos, Provectos }
Programas — Inversion Regional - Regién de Los Rios 2012,

4. La disponibilidad presupuestaria. |

5. Lo dispucsto en la Resolucién N°1600 / 08 de la Contraloria General de 1a Repiblica.

6. Las facultades que me conficre la Ley Organica Constitucional N° 19.175, scbre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

7. EI Decreto N° 271 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Gobernador Provincial de Valdivia.

RESUELVQ:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 14 de marzo de 2012, entre el Gobierng
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, I. Municipalidad de Rio Bucno, destinado a financiar el
proyecto denominado “MEJORAMIENTG CALLE LAS HERAS ENTRE COMERCIO Y
MIRAFLORES, Ri0O BUENO”, codigo Bip 30109788-0, cuyo tenor es ¢l que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GORIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

A

LMUNICIPALIDAD DE RIQ BUENG

REGION DE LOS RIOS

En Valdivia, a 14 de marzo de 2012, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intzndente(s) don
ALEJANDRO ACURNA HILDFBRAND’I‘ domiciliado en O Higgins N° 543 de la ciudad de Valdivia, en adelante
“El Gobierno Regional” o el “mandante” por wna parte, y por 1a otra, la I. Municipalidad de Rio Bueno, rcpiesenmda
por su Alcalde don LUIS REYES ALVAREZ, quien comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con.
domicilio en Comercio 603 comuna de Rio Bueno, en adelante “La Unidad Técnica” o la “mandataria”, se- ha
convenido lo sigwiente: i
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TENIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesidn Ordinaria N° 03 de fecha 07 de febrero de 201 2, ¢l Consejo Regional de Los Rios aprobé por
- uranimidad actualizacién de montos en proyectos de arrastre ¥ nuevos de presupuesto FNDR 2012, dentro
de los cuales se encuentra el proyecto “MEJORAMIENTO CALLE LAS HERAS ENTRE

COMERCIO Y MIRAFLORES, Ri0O BUENO”, Cédigo BIP 30109788-0, por un monto dc e
$149.641.000.- con cargo al FNDR, que contempla obras civiles, consultorias ¥ gastos administratives,  ©

2. Que, Ia Unidad Técnica que suscribe, se encoentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios, su asesoria técnico ~ administrativa en las materias que mds adelante se indican.

3. Que de conformidad con lo dispuesto cn el articulo 24 letra h) de la Loy Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional N° 19,175 texto refundide, y cn el articulo 16 de Ia Ley N° 18.091 'y
sus modificaciones, ¢l Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandate com pleto ¢ irrevocable
a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervisién técnica v administrativa del proyzecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de a normativa vi gente o de las clausulas de este
instrumento,

4. Que csta supervision técnica y administrativa comprenderd, la licitacién, adjudicacion y celebracion de los
contratos que procedan para la cjecucién del proyecto, asi como la supervisién directa de las obras
contratadas, hasta su total terminacidn, administracion del conirato, entrega, vecepeiones v liquidacienes

2T correspondientes.

|1 DEL OBJETIVO DEL PROYECTO B
L1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica sc encuentra directamente relacionado con o indicado en Ia
Ficha de Iniciativa de Inversién (IDT) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacion
(MIDEPLAN).

L2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.09%, Ia Unidad Técuica
quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollc de
sus propias actividades, No obstante ko anterior, 1a Unidad Técnica se compromete a cumplir con 1o establecido en el
presente convenio mandato y en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2012

1.3. En cl gjercicio de la faculiad fiscalizadora, se mantendré un sistema de informacion, apoye y coordinacion
entre las partes, que tienc por objeto cautelar la eficiencia v cficacia en la asignacién y utilizacién de los recursos
publicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacién y control que la Ley 19,175,
Orgénica Constitucional sobre Gobicrno v Administracién Regional impone al mandante, compatibilizindolas con
las propias de la Unidad Técnica.

e

I DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecto segin Ficha ID1 2012 es de M$149.641- (cierto cuarenta v aueve milianci&
sciscientos cuarenta y un mil pesos), mismo monto aprobado por ¢l Consejo Regional Regién de Los Rios para este
proyecto, segin consta de certificado N° 11 de fecha 09 de febrero de 2012, cuyo desglose es como sigue: :

FUENTE DE ITEM CLASIFFICADOR COSTO D
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO TOTAL (M%) .
FND.R. OBRAS CIVILES 31-02-004 143.641 ¢
F.ND.R. CONSULTORIAS 31-02-002 5.000
FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1.000 |
TOTAL 149.641
2.2 Cabe sciialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos scfinlados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2010,

2.3 La solucién de los correspondientes cstados de pago estard sujeta a las disponibilidades presupuestarias del

Fondo Nacional de Desarrollo Regional,

~. | L~ DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

., 3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:
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a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segiin corresponda,

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnmica podrd solicilar, si lo estzma
conveniente, la certificacion de auwtenticidad de Ios documentos de Garantia ante la Institucidn bancaria
emisora. .

¢} Dar aconocer a los Contratistas v Subcontratisias que deberdn cumplir con la normativa vizente relativa a fa
Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo cn Régimen de Subcontratacion, el Funcionaniento de
Empresas de Servicios Transitorios v el Contrato de Trabajo de Servicios Trassitorios.  Seré
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.O. ¢l cabal cumplimiento de o
anterior. El contratista debera entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tantc de
los subcontratistas como del mismo. !

¢} Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir cont la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacién del Articulo 66 bis de 1a Ley N° 16.744 sobre la Gestidn de 1a Seguridad y Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de 12 Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.0.

- ¢l cabal cumplimiento de lo anterior.

¢) Dar a conocer a los Contratistas que podrin optar a un anticipo sélo en el item Obra, previa autorizacién via
oficio del Gobierno Regional; cuyo monto no podra exceder at 10 % del aporte del FN.D.R_, en caso de
obras, de acucrdo a la Ley de Presupuesto vigente, el cual deberd garantizarse e un 100%.

f)  Dcberd exigir, en el caso que carresponda seguin item, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad
de la oferta, el anticipo, el fiel v oportuno cumplimicnto del contrato y la correcta cjecucion del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimicnto de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
s¢ comprende en la del ficl y oportune cumplimiento del contrato.

) Las bases deberdn establecer que cn las obras se deberd instalar un letrero que inforre su fuente de
financiamiento, de acucrdo a las dimensioncs y caracteristicas que sc entrcguen a la Unidad Técnica, por ¢l
Gobierno Regional a wavés del aralista financicro, asi como quc s¢ deberd incluir en la zjecucidn de las
obras una placa recordatoria del Gobicmo Regional de Los Rios sefialando 1a fuente de financiamienta, cn
un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que enircgue el Gobierno Regional
de Los Rios. Sc excluyen de esta filtima exi gencia las obras de veredas y calles. ;

v DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de 1a obra comprendiendo todas las gestiones técnicas v administrativas
necesarias para su materializacion, desde la elaboracion de estudios, expediente téenico, elaboracion de basas,
especificaciones técnicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celebracion del o
los contratos correspondientes, inspeccion v supervision téenica del proyecto las en sus distintas etapas, hasta su
recepeion definitiva y liguidacién final de el o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberi obligatoriamente realizar las publicaciones de los Hamados a licitacion u olros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.DR, con el formato quc ic cntregue el analista det
Gobierne Regional encargado del provecto, el qué enire otras €osas, cuenta con la imagen corporativa del
Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Téenica debera llamar a licitacidn priblica por el presupuesio aprobado por ¢l Coasejo Regional,
cl que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecio gue obtavo la recomendacion téomica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacién del provecto que supere en s del 10% lo
recomendado favorablemenic por el MIDEPLAN, la Unidad Técnica debers informarlo al Gobiernc Regional par:%,l
iniciar el proceso de reevaluacién ante la Seremi de Planificacién v Coordinacidn, quien emitird una nusva
Recomendacion Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender Jas etapas
en caso de ser necesario. '

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar cn el proceso de licitacién por parte de 1a Unidad Técnica, debera
contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspeetor Téenice por Decrelo o Resolucion (segin
corresponda), responsable det disefio y de la obra, con la experiencia necesaria, de acuerdo a la maguitud de ¢l o los
contratos, documento que se deberd enviar al Gobicrno Regional, junto con los antecedentes de Ia adjudicacién,

4.6 La Umdad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Division de Analisis v
Control de Gestién, en forma previa a las publicaciones de los llamados 2 licitacidn, los siguientes documentos:
Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Piblico, Bases Administrativas Generales, Especiales y
antecedentes técnicos, :

4.7 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, ¢! ntimero ID del pgrtai
- Mercado Piblico de las licitaciones. La informacion publicada scra de exclusiva responsabilidad de Ia Umda(_i
‘Técnica, quien deberd velar porque ella sea fidedigna v oportuna.
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Region de Los Rios
GOBIERNDO REGIONAL

v DE LA ADJUDICACION

5.1  Un funcionario del Gobierno Regional podri participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las
reuniones de evalnacién de las ofertas. Para estos efectos, 1a Unidad Téenica deberd informar al mandante, a To
menos con cinco dias hibiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunion, segin corresponda. :

5.2 La Unidad Técnica deberd remitir al Gobierno Regional de Los Rios la adjudicacién con los antccedentes
técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que cl oferente propuesto cumple a cabalidad todas Ids
exigencias técnicas, administrativas y financieras, que s¢ cxigieron en las Bases de Licitacion. :

Los antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique €l nombre de proyecto, nombre
del o los oferentes y monto.

b)  Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado.

¢} Actade Apertura de la propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos elcctos.

d) Informe de Evaluacién Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Téenica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacién, el cual ademss debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la liciiacion.

¢; Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacién, si las hubierc v,

f)  Una copia de todos los antecedentes de 1a oferta propuesta y de la siguiente en el orden de seleccién.

8) Decreto 0 Resolucién de adjudicacién, cuando corresponda.

) Copia del contrato celebrado con el adjudicatario y copia del decreto alcaldicio fundado que lo autorice.
Estos antccedentes podrdn ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Division de

Analisis y Control de Gestién v al Analisia encargado del proyecto. '

| VI DE LA CONTRATACION

6.1 La contratacién deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningin tipo,

6.2 La Unidad Téenica procederd a la contratacién del proyecto conforme a las normas vi gentes, consideramdo
la premura y urgencia requerida para su oportuna v correcta gjecucidn,

6.3 La Unidad Técnica sélo podra celebrar contratos en cada item del Proyecio si cuenta con la recomendacion
técnica financicra favorable de Mideplan, sin observaciones (RS) para el afio en curso y la asignacién presupocstaria
vigente para el mismo periodo.

[VIL  DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobicrro Regional, cualquier modificacion al
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacidn del acto administrative de la unidad
t€cnica que lo apruebe y siempre que ésta se consulie en las bases. ;

Tratindose de aumentos de ohra y/o de plazo, se deberdn incluir los siguientes documentos:

- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.

- Informe fundado suscrito por 1.T.0. v/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacién fisica v financiera.

- Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberan tener estas dependicndo si la
modificacién considera aumento de plazo, aumento de monto o amubas. Se deja establecido que en caso de
proceder el cambio de la boleta de garamifa, el nuevo documento ¢ renovacion de la misma (segim
corresponda) deberd ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

T.2. La calificacién de la pertine.cia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica a través de la Resolucidn correspondicnte, el que debera incluir en la distribucion copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado, En caso que la
maodificacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica debers velar por que ka vigencia de las
garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bascs, solicitando si es pertinente, la renovacion o cambio de las
mismas. :

' :
7.3 Las solicitudes de aumente de presupuesto que no superen el 10% del monto aprobado originalmentc y que

4
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que s¢ expresara mediante oficio favorable. Superada esta instancia la Unidad Técnica podra proceder a efectuar Ia
modificacién del contrato. T

7.4 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalinente o signifique algin cambio del
proyecto, deberdn ser recvaluadas v recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de MIDEPLAN.
Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacién por paric dei Gobicrno Regional
de los Rios, (aprobaci6n del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendentc) que se cormnicard mediante
oficio, fa Unidad Téenica podrd realizar la modificacién del contrato respectivo. En caso que cl tramite se extichda
mas alld del plazo del contrato, se informara oportunamente a la Unidad Técenica, para que suscriba la ampliacién de
plazo correspondiente, i ;
H
7.5 Si asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que sc exprese
el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacidn de contrato, para lo cual la Unidad Técnica
debera informar oportunamente al mandante.

[ VI DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de
caucionar la seriedad de 1z oferta, ¢l anticipo, ¢l fiel y oportuno cumplimiento del contrato v la correcta ejecocion
. del proyecio encomendado. La garantia para ¢l cumplimiento de las obligaciones laborales v sociales de los
D, trabajadores se comprende en la del fiel v opartuno ciunplimicnto del contrato,

8.2 Las garantias deberdn consistir cn Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista v de
carcter irrevocable. Los vales vista deberin tener la calidad de endosables,

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato vy de correcta cjecucion del proyecto
encomendado, segin corresponda, deberin ser emitidas a nombre del Gohierno Regional de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguicntes a su fecha de emision junto a los
Contratos y Resolucién correspondientes, sefialando ¢l N° de ID del portal Mercado Publice. Se exceptia 1a Boleta
de Seriedad de la Oferta la cual deberd tomarse a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedard bajo su
custodia.

La Unidad Técnica podrd, en caso de estimarlo necesario, exi gir al adjudicado que acompaiic junto a los documentos
de garantia, 1a certificacién de autenticidad expedido por 1a Institicién Bancaria emisora.

8.4 La decisién del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialindose debidamente en las Rases Administrativas, Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y debera devolverse dentro del afio
presupuestatio.

S e, 8.5 Seré de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde ¢l inicio hasta
T la liguidacion del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.,

8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir Ia renovacién de las garantias antc la eventualidad de exisui
una modificacién en el monto y/o plazo del contrato. i

IX  DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS i

9.1 En caso que ¢l proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionara a la Unidad Técnica
los fondos necesarios para solveniar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la
Ficha IDI.

9.2 Estos recursos sc entregardn una vez terminada la total tramitacién del acto administrativo que apruche ¢l
presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Intcndente, los que
deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, Ia Unidad Téenica deberd entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcién de los gastos administrativos ¢l recibo correspondiente!
quedando obligada a rendir cuenta docwinentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuenta
global de esos fondos a 1a Contraloria, en conformidad a Ia Resolucidn 759 del afio 2003 de la Contraloria General

. de laRepiblica. Sin perjuicio de lo amerior, y una vez finalizada la ejecucién del proyecto, la Unidad Técnica deberd
“enviar al Gobierno Regional, copia de Ia rendicion de gastos de dicho item, develviéndose aquellos montos no




gastados, 0 no rendidos satisfactoriamente
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que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobicrno

Regional.

9.4

La Unidad Técnica se obliga a realizar cl reintegro sefialado en el mimcero anterior, mediante cheqgue

nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde la fecha de 1érmino del proyecto. :

i

[x

DE LOS ESTADOS DPE PAGO é

1.1
a)

10.2

Para el cabal cumplimicnto del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a Ja Imputacion 3:-02-004 “Ohras
Civiles™, 31-02-002 “Consultorias” y 31-02-001 “Gastos Administratives”, Cédige Bip 30109788-0, del
proyecto  FNDR “MEFORAMIENTO CALLE LAS HERAS ENTRE COMERCIO Y
MIRAFLORES, RIO BUENO”, por un monto de M$149.641.- (ciento cuarenta v nueve millones
seiscientos cuarenta y un mil pesos, moneda a diciembre de 2010), segim desglose de ficha IDI v de
acuerdo al calendario de financiamiento de la inversiéa y al avance efectivo de la obra, dentro del plazo de
quince dias habiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional del
correspondiente estado de pago. En caso de faltar algiin antecedente o efectuarse alguna observacion, este
plazo s¢ contard desde que se haya subsanado la observacion o acompafiado el antecedente ¢n su caso.

Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en Ia cliusula anterior, 1os

Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberin contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

FPara item Obras Civiles:

1

Oficio Conductor del Sr.(a) Alcalde(sa), que solicite ¢l pago segin avance, acompafiando los si.guicmé:s

documenios:

aj

b)
c)

d)

g2
h}

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Téenico y de la Unidad Técnica, cf que
deberd incluir el avance fisico y financicro de la obra en porcentaje; ademas deberd incluir especificaciones
de anticipos, retenciones o multas.

Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracion Piblica.

Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la
supervision de la obra y firma del representante de la unidad técnica.

Detallz de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones del contrate, con firma del
Inspector Técnico de Obras, en caso que de acuerdo al Reglamento de contrataciones de ta Unidad Técnica,
se deba aplicar retenciones.

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratisia y/o el subcontratista no tiene
obligacioncs laborales ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquellos trabajadorcs
dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto. Este certificado debc corresponder al mes (cs)
que corresponde () al periodo de las obras ejecutadas.
Certificado del Inspector Téenico de Obras que acredite que ¢l o los certificados de cuwmplimiento de las
obligacioncs laborales entregados de acuerdo a Ia letra anterior, corresponden a todos ios contratos y
subcontratos existentes en la obra.
Programacién financiera. Esta debe ser actualizada v se utilizara para Ja solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segin Instrucciones del Ord. GR. N° 1044 del 26 de abril de 2011).

En el primer Estado de Pago debera remilir ¢l Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacién del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, cerificacidn de Antenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucion bancaria emisora. Ademds, adjuntar copia del
contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad,

En el dltimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepeién conforme del ITO, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de la instalacién de la placa recordatoria {excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcién provisoria sin observaciones y decreto que fa aprueba. Ademas,
se deberd adjuntar el informe de término de proyecto, segiin formato vigente de Mideplan,

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales v Previsionales” que se exige:

Es el certificado que dice relacién a la Ley de Subcontratacién, distinto al certificado de antecedentes
laborales (este Gltimo no se exige en cada estado de pago).

Este certificado no se exige en las consultorias. En estc ultimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estdn contratados a honorarios sin vincnlo de subordinacién ni dependencia, lo cuat debe sc{
declarado por escrito (formato anexo declaracién jurada notarial). Esta declaracién serd exigida para el pago
respectivo. :
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- Pam que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacion, se deberd adjuntar por Ja empresa
contratada al primer ¢stado de pagp, una némina de trabajadores de la obra que deber4 actualizarse cuando
corresponda lo que serd responsabitidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, deberd
adjuntar igual némina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada, En oste
ltimo caso, también debe actualizarse la némina cuando corresponda, Io que serd responsabilidad d2la
empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacién de el p los meses a que corresponda el estado de
pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual debera verificar ks Unidad
Técmica antes de remitir ai Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el item consultoria:

Oficio conductor del Sr.(a) Alcalde(sa) solicitando el Pago segiin avance, acompafiando los siguicntes
documentos:

a) Boleta de honorarios o factura exenta a nombre del Gobierno Regional de Los Rios,

b) Certificado del Inspector Técnico de la obra que dé cuenta del cumplimientio del contrata por parte del
consultor contratado como apoyo al 1TO.

¢} Cerificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes, v en caso de mo existir dependencia, presentar declaracién jurada anexa
indicando esta situacion,

103 Adicional a la presentacién de cada estado de pago, deberd inchir FORMULARIO TIPQ
ACTUALIZADO de la programacion financiera de caja mensual, el que se solicitard al analista de inversion.

16.4  La Unidad Técnica debera remitir, mensialmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X, ;

10.5.  La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualgquier sancidén o deduccidn
pecuniaria que afecte al contratista, consultor o proveedor, debidamente calculado, ya sean multas por airaso en la
gjecucion del proyecto, incumplimiento de contrato u otras, con ¢l objeto que el mandante proceda a su deduccidn,
Este documento corresponderd a un Informe det Céleulo de Multas, con firma y timbre del Inspector Fiscal, que dzbe
indicar 1a base legal para aplicar Ia mulia.

10.6  Junto al primer estado de pago, ¢l mandatario debera entregar la ficha de georeferenciacion completada. El
sistema de proyeccion serd con coordenadas Geogréficas (Latimd — Longimd) o UTM (Norte — Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Téenica o el consultor
debera tomar contacto con Ia Unidad de Gestién de Informacién Territorial, del Gobierno Regionat de Los Rios.

i | X1 PROGRAMACION DE CAJA

111 La Unidad Técnica debera proponer al Gobicrno Regional el Programa de Caja cl que deberd ser presentado

al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacién del miismo, con al ienos 15 dias

de anticipacién a la presentacién del estado de pago correspondicnte. !

XH = DE LA RECEPCION

12.1  Para el item obras civiles, la Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepeion proviseria conforme del
proyecto, levantando un acta de recepcion de Ias obras con o sin observaciones. En dicha acta, sc deberd consignar si
corresponden dias de atraso que tuvicse el comtratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en Bases
Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuari una vez transcurrido el plazo estipulado en Ias Bases Especiales y se
procederd a efectuar 1a Liquidacién del Contrato, las que deberan ser aprobadas por Decreto o Resolucién segim
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

XiI{ DE LA DIFUSION

13.1  El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 3.1, serd proporcionado por la Divisién de
Analisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad Téenica. :

. 132 La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse von el Gobierno Regional de Los Rios euf
1odo lo relativo a recepeiones, inanguraciones y cecremonias relacionadas al proyecte, con al menos 10 dias de
.- anticipacion, con la finalidad de estudiar Ia necesidad o posibilidad de participacion de tepresentantes del Gobierno
. Regional en el evento, Debe existir acucrdo entre Unidad Téenica ¥ Gobierno Regional de Las Rios en la fecha,
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dia, hora y lugar en que se levardn a cabo las recepeiones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto. :

| XIV__ DE LAS VISITAS A TERRENO

14.1 Conforme a lo dispuesto por Ia Ictra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobiernojy
Administracién Regional, representantes del Gobicrno Regiona! tendran la,facultad de realizar visitas e inspeccicnar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a Ia Unidad Técuica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracién a objeto de permitir el correcto desempeiio del equipo téenico encargado. Asi mismo, v eén
virtud de la misma faculiad, la Unidad Técnica se encontrard obli gada a responder dudas o entregar }a informacién
que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, 0 a través del analista financicro.

14.2  Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, ¢l mandante dara cuenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas comrespondientes,

XV  DEL TERMINO DEL PROYECTO

15.1  La ejecucion del proyecto debera realizarse en el namero de meses comtemplado en el cuadro calendario e
inversiones establecido en 1a correspondiente ficha IDI, contado desde 12 fecha de entrega del terrenc. Lo anterior sin
perjuicio de las eventnales modificaciones del mismo, que s vean reflcjadas en la ficha DI modificindose cn
consccuencia y automdticamente el plazo. T
¢
152 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacion y
Coordinacién, con copia al Gobierno Regional de los Rios, ¢l informe de Térming de Proyecto respectivo, de
acuerdo a fo dispuesto en 1a normativa del Sistema Nacional de Inversiones Junto a la recepcidn provisoria de Ja obra
y adjuntarlo con ¢l iiltimo estade de page. Fl formulario que se debe enviar sc encuentra disponible en el BIP,

XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

16.1  El presente convenio comenzard a2 regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de la total
tramitacién de Ia resolucién que To aprucba y hasta el total cumplimiento del mandato.

XVl OTROS

17.1  El presente Mandaio sera gratuito, sin costo algnno para ¢l Gobierno Regional de Los Rios. Por su paile, si
la Unidad Técnica invierte recursos propios en fa ejecucion del proyecto, no podrd requerir su reembolso al
Mandante. :

17.2  Sin perjuicio de lo anterior, ¢l Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para cjercer el derecho de
irformacién y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del contratista; del
mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales de éste. La Unidad Téenica debers
incorporara expresamente la presente clinsnla en los coniratos de obra gue celebre con el contratisia,

17.3  Para tedos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valdivia.

17.4  El presente convenio mandaio se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
uno ¢n poder de la Unidad Técnica v dos del Mandante.

175 Los plazos de dias se enienderdn de dias hébiles, salve que se diga cxpresamente que son de dias corridos.

17.6 La personeria del Sr. Intendente(s) consta en el Decreto N°271 de fecha 13 de marzo de 2010 det Minism.rio:
del Interior y 1a del Sr. Alcalde de la comuna de Rio Bucno consta del fallo del Tribunal Electoral de 1a XIV Region
de Los Rios, Rol 0058-2008 de fecha 10 de noviembre de 2008, documentos que no se insertan por ser conocidos de

ias partes.
2" IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta

M$149.641.- {ciento cuarenta y nueve milloncs sciscicntos cuarenta y un mil pesos, monto expresado
en moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$143.641.- corresponden al Subt. 31, ltem
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02, Asig.004 “Obras Civiles, M$5.000.- al Subt. 31, frem 02, Asig 002 “Consultorias” ¥
MS$1.060.- al Subt. 31, ftem 02, Asig 001 “Gastos Administrativos”.

Del monto imputado, el total correspoude para €l afio 2012 segun Ficha IDI; respondiendo este
Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efsctos en cl ai-fio
respectivo segun avance efectivo, y el remanente serd imputado al subtituio e item qlﬁle
corresponda de los presupucstos futuros, en la medida quc se consulten los recursos para ello. |

:

3° PAGUESE en la forma estipulada en ¢l convenio mandato completo ¢ irrevocable aprobado
mediante la presente resolucién y el contrato que se cclebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS RIOS Y COMUNIQUESE
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|4.- Contral Sin Régional de Los Rios.

1 2.- 1. Municipalidad de Rio Bueno.
3.- Jefe Divisién de Andlisis y Control de Gestion,
4.~ Jefe Divisién Administracién y Finanzas.
5.- Depte. Finanzas,
6. Deplo, Juridico LARITZA PREISLER ENCINA
7.~ Inversiones.

: ) Contralor Ragional
&.- Archivo Oficina de Partes. De Los Qios
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