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- APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.
n RESOLUCION AFECTANe | U 3, /

VALDIVIA, 20 AGD. 2012

1. El convenio mandato de fecha 20 de agosto de 2012, suscrito entre el Gobierno Regional de Los
Rios y la Umdad Técnica, L Municipalidad de Panguipulli, destinado a financiar el proyecto
denominado  “CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CONARIPE,
PANGUIPULLY”, cédigo Bip 30093623-0.

2. Bl Certificado N° 168 del 18 de julio de 2012, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, mediante el cual se aprucba por mayoria absoluta, el proyecto indicado en el visto
anterior, por un monto de $81.974.000.-, con cargo al FNDR.

3. La Resolucion Afecta N° 098 de fecha 14 de agosto de 2012, de este Gobierno Regional, 1a cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Basicos,

o

Proyectos y Programas — Inversién Regional - Regién de Los Rios 2012.
4. 1.a disponibilidad presupuestaria.
5. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de 1a Contraloria General de la Reptblica.

6. Las facultades que me confiere la Ley Orgédnica Constitucional N° 19,175, sobre Gobiemo
Regional, en sus normas pertinentes.

7. El Decreto N 255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Intendente titular de la Region de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 20 de agosto de 2012, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, I. Municipalidad de Panguipulli, destinado a financiar el
proyecto denominado “CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CONARIPE,
PANGUIPULLK”, cédige Bip 360936230, cuyo tenor ¢s el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

A

L MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLE

Bn Valdivia, a 20 de agosto de 2012, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representgdo por el Entf:nldente
Regional don FUAN ANDRES VARAS BRATUN, domiciliado en O'Higgins N° 543 de {a ciudad de Valdivia, en

. adelante “El Gobiernc Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la I. Municipalidad de Panguipulli,

representada por su Alcalde, don RENE ARAVENA RIFFO, quien comparece en nombre y rep‘resemac’:iér} ds dicha
entidad, con domicilio en Bernardo O'Higgins 793 de Panguipulli, en adelante “La Unidad Técnica” o la

“mandataria”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

Que en Sesion Ordinaria N° 03 de fecha 07 de febrero de 2012, el Consejo Regignai de Los Rios ags."ob(’) por
mayoria absoluta, el proyecto “CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CONARIPE,
PANGUIPULLI”, Codige BIP 30093623-0, por un monto de $81.974,000.- con cargo al FNDR, que
contempla obras civiles y gastos administrativos.
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2. Qa’xe, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Ries, su asesoria técnico — administrativa en las materias que s adelante se indican,

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandata completo e irrevocahle
a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle 1a supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado
que ne correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cldusulas de este
tnstrumento.

4. Que esta supetvision técnica y administrativa comprender4, la licitacién, adjudicacion y celebracion de los
contratos que procedan para la ejecucion del provecto, asi como la supervision directa de las obras
contratadas, hasta su total terminacion, administracion del contrato, entrega, recepeiones v liquidaciones

correspondientes.
g DEL OBJETIVO DEL PROYECTO
1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la

Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
guedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplie con to establecido en ef
presente converio mandato v en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2012

L3.  Enel gercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacian, apoyo y coordinacién
entre lag partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia v eficacia en la asignacion y utlizacion de los recursos
pablicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacion y control que la Ley 19.175,
Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional impone al mandanie, compalibilizdndolas con
tas propias de la Unidad Técnica.

T . DEL FINANCIAMIENTO

2.1 El costo total del proyecte segin Ficha 1DE 2012 es de M$81.974.- (ochenia v un millones novecienios
setenta y cuatro mil pesos), mismo monto aprobado por el Consejo Regional Regior de I.os Rios para este
proyecto, seglin consta de certificado N° 168 de fecha 18 de julio de 2012, cuvo desglose es como sigue:

FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIG TOTAL (M35)
FNDR OBRAS CIVILES 31-02-004 31.024
ENDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 950
TOTAL 81.974
. 2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a ta ficha IDI auforizada, los montos sefialados se encuentran expresados en

moneda de Diciembre de 2010.

2.3 La solucion de los correspondientes estados de pago estara sujeta a las disponibilidades presupuestarias del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

[TI-  DELAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES =~ .. S

3.1 La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro (fe C(mtx"ati?tas segil}a corfe:_spondg. )

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Tecmca' pod=a sohcat_ar, s lo estima
conveniente, la certificacién de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucidon bancaria
s i i : i i igente relativa a la

¢} Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que debera}n cumplir con la nom.],atwa vigent e

Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de' Subcontratacion, el Funcionamien (S) ;

Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trzrxbajo de Servicios Transitorios. b e}'

responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.0. ¢l cabal cumplimiento de lo
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anterior. Bl contratista debera entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo. ’

d} Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacién del Articulo 66 bis de fa Ley N° 16.744 sobre Ja Gestién de la Seguridad v Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.0
el cabal cumplimiento de lo anterior. o

e) Dar 2 conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo, previa autorizacitn via oficio del Gobierno
Regional; cuyo monto no podri exceder al 10 % del aporte del FN.D.R., en caso de abras, de acuerdo a la
Ley de Prgsupuesto vigente, el cual debera garantizarse en un 100%. ’

f)  Debera exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fir: de caucionar la seriedad
de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
se comprende en la de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g) Las bases deberan establecer que en las obras se deberd instalar un letrero gue informe su fuente de
ﬁnal.lciamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a Ja Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se deberd incluir en la ejecucion de las
obras una placa recordatoria del Gobierno Regienal de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento,
en un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que catregue el Gobierno
Regional de Los Rios. Se excluyen de esta Gltima exigencia las obras de veredas y calles.

IV - DELALICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa ¥ oportuna del proyecto
encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas y administrativas
necesarias para su materializacion, desde la elaboracion de expediente técnico, elaboracion de Dbases,
especificaciones técnicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celebracion del o
los contratos correspondientes, inspeccidn y supervision técnica de las obras, hasta su recepcion definitiva y
liquidacion finat de el o fos contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacién u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del END.R, con el formato que le entregue ¢l analista del
Gobierno Regional encargado del proyecto, €l que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del
Gobterno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd Hamar a licitacion piblica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional,
el que deberd considerar todos los componentes o partidas del provecto que obtuvo le recomendacién técnica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto que supere en més del 10% lo
recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad Técnica debera informarlo al
- obierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante la Seremi de Desarrollo Social, quien emitira una
S nueva Recomendacion Técnica Financiera Favorable, debiendo tomar las precauciones necesaries para suspender las
etapas en caso de ser necesario,
-
4.4 Ningune de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de [a Unidad Técnica, debera
contravenir las cidusulas suscritas en el presente instrumento.

4,5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar & un Inspector Téenico por Decreto o Resolucidn (segon
corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los contratos,
documento que se debera enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de 1a adjudicacién,

4.6 La Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Divisién de Analisis y

Control de Gestion, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacion, los siguientes documentos:
a) Dentro del plazo de 20 dias habiles de la recepcion del presente instrumento las bases administrativas

para la contratacion de las consultorias correspondientes al primer perfodo de avance.
b) Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Publico, Bases Administrativas Generales,

Especiales y antecedentes técnicos.

4.7 La Unidad Técnica estara obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el m’lplero 1D det p(.ntal
Mercado Piblico de las licitaciones. La informacion publicada sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, quien deber# velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

]

Un funcionario del Gobierno Regional podrd participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las
iones de evaluacion de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo

niehios con cinco dias habiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunion, segin corresponda.

V. DE LA ADJUDICACION.
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5.2 Antes de gdjudicar, la Unida_d Técnica debera enviar al Gobierno Regional, un of-cio conducter dirigido al
Sr. Intendente_Rggiona], en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los oferentes v monio, y ademas
contenga los siguientes documentos:

a) Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente seleccionado,

b) Acta de Apertura de fa propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos efectos.

¢) Informe de Evaluacion Técnica v Econémica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la ficitacion, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de la licitacion.

d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere ¥,

¢) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de sefeccion.
Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electronice af Jefe de Division de
Analisis y Control de Gestitn y al Analista encargado del proyecto.

53 Una vez adjudicada la licitacion debera remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o Resolucion de
adjudicacion,

'VI.. DE LA CONTRATACION

6.1 La contratacion deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningln tipo.

6.2 La Unidad Técnica procederé a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna v correcta ejecucion,

6.3 La Unidad Técnica solo podra celebrar contratos en cada {tem del proyecto si cuenta con la recomendacion
técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin abservaciones (R8) para ¢l afio en curso y la
asignacion presupuestaria vigente para el mismo petiodo.

[Vl DELAS MODIFICACIONES _

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier medificacion al
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacion del acto administrativo de la unidad

técnica que lo apruebe y siempre que ésta se consulte en las bases.

Atendida la modalidad de suma alzada de la licitacion, Ias cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo
que sea necesaria la realizacién de obras nuevas ¢ extraordinarias para llevar & un mejor término los trabajos

contratados,

Cuando sea necesaria cualquier modificacidn, la unidad téenica debera remitir al Gobiemmo Regional los siguientes
documentos;

- Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por la empresa, dentre de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.

- Informe fundado suscrito por L. T.O. y/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacion fisica y financiera. . _

- Informe de las garantias vigentes indicando los cambios gque deberdn tener estas dependiendo si la
modificaciéon considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en caso de
proceder ¢l cambio de la boleta de garantia, el nuevo documento o renovacion de la misma (segun

corresponda) deberd ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2. La calificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, seré de exclusiva responsabilidad ‘de la
Unidad Técnica a través de la Resolucién correspondiente, el que debera incluir en la distrisucion copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de promoga debidamente aprobado. En caso que la
modificacién aprobada se refiera 2 un aumento de plazo, la Unidad Técnica dgberé velar por que la vigencia de las
garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacion o cembio de las

mismas.
7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del

proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones par pgrte ci_e Ministerio dde1
esarrolle Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion per parie de

‘Gfobierno Regional de los Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presentacion dei Intendente) que se

nicarh mediante oficio, la Unidad Técnica podré realizar la modificacion del contrato respectivo. En caso que el



Region ce Los Rios
GOEBIERMO REGIONAL

tramite se f:?ctienda mas alla del plazo del contrato, se informari oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba
la ampliacién de plazo correspondiente.

7.4 Si asf correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese

el Mayor Compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para o cual la Unidad Técnica
deberé informar oportunamente al mandante.

2.5. Se deja expresamente establecido que tratdndose de aumento de presupuesto, cuando los fondos sean del
FNDR y no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requeriran las autorizaciones que eventualmente exija la
normativa que rija a la mandataria.

[ VIN  DELAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segin item, las garantias necesarias a fin de
caucionar el anticipo y el oportuno y total cumplimiento del conirato.

Asimismo, debera exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y
ejecucion del proyecto u obras encomendadas.

La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende
en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a ia vista y de
e carécter irrevocable. Los vales vista deberan tener Ia calidad de endosables.
8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del conirato y de correcta ejecucion del proyecto

encomendado, segiin corresponda, deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emision junto a los
Contratos y Resolucion correspondientes, sefialando el N° de 1D del portal Mercado Publico. La Unidad Técnica
podra, en caso de estimario necesario, exigir al adjudicado que acompaiie junto a los documentos de garantia, la
certificacion de autenticidad expedido por la Institucién Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias y su vigencia sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezea su normativa, sefialandose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd devolverse deniro del afio
presupuestario,

8.5 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
la liquidacién del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.
8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir
e una modificacién en el monto y/o plaze del contrato.

IX_ .. - DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionaré a la Unidad Téenica
los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones enqomendadas, en
conformidad a! inciso 6 del articulo 16 de ia Ley N° 18.091, fondos que no podran exceder a los indicados en la

Ficha IDL

9.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacion del acto .administr.ativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Inten_dente, los que
deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de

Presupuestos,

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnic?a deberd entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos ¢l recibo corrssgo’ndxente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rend}ra cuentz;
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucion 7§9 del afio 2003 de la _Contra%oqa Genera’
de Ia Republica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la gjecucion del proyecto, la Unidad Técnica debera
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicién de gastos de dicho item, devolv:éndose: aquellos montg).s no
gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno

\Regional_
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La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque

nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias cornidos
contados desde el rechazo ¢ la formulacion de observaciones a la rendicion de cuentas, momento en gue se establece
el total del monio que debe reintegrarse.

(X

"DE LOS-ESTADOS DE PAGO

10.1.
a)

10.2.

Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:
Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacién 31-02-004 “Obras
Civiles” y 31.02-001 “Gastos Administrativos”, Cédigo Bip 36093623-0. dei proyecto FNDR
“CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CONARIPE, PANGUIPULLI”, hasta por un
momto de M$81.974.- (ochenta y un millones novecientos setenta y cuatro mil pesos, moneda a diciembre
de 2010), segin desglose de ficha IDI y de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversién y al
avance efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias habiles contados desde la fecha de ingreso a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algin
antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se¢ haya subsanado la
observacidén o acompafiado el antecedente en su caso.

Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumpiir con fo establecido en la clausula anterior, los

Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para itesn Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr.(a) Alcalde{sa), que solicite ef pago seglin avance, acompaiando los siguientes

documentos:

a)

b)

<)
d)

&)

8
h)

)

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico vy de la Unidad Técnica, el que
debers incluir el avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademas deberd incluir especificaciones
de anticipos, retenciones o muitas.

Factura, a nombre del (Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracion Pablica.

Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre v firma del Inspector Técnico responsable de la
supervision de la obra y firma del representante de Ia unidad técaica.

Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del estado de retenciones dei contrato con firma del
Inspector Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se deba
aplicar retenciones.

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reciamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquelios trabajadores
dependientes que se desarrolien en la ejecucion def proyecto. Este certificado debe corresponder al mes {es)
que corresponde(n) al periodo de las obras gjecutadas.

Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados ce cumplimiento de
cbligaciones laborales entregados de acuerdo a Ja letra anterior, corresponden a tcdos los contratos y
subcontratos existentes en la obra. o
Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada v se utilizard para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segiin Instrucciones det Ord G.R. N° 1044 del 26.04.2011)

Fotografias que muestren el avance de las obras.

En e! primer Estado de Pago deberé remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacion del letrero de obras v en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de las Bf)letas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora. Ademas, adjuntar copia del
contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oporiunidad.

En el tltimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepcion conforre del .I’I“O, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de la instalacion de la placa recoerdatoria (excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcion provisoria sin observaciones y decretc que .la aprueba. Ademas,
se debera adjuntar el informe de término de proyecto, segin formato vigente del Ministerio de Desarrollo

Social.

Respecto al “Certificade de Cumplimiento de Obligaciones Laborales v Previsionales” que se exige:

Es ¢l certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes

laborales (este Gltimo no se exige en cada estado de pago). . )

Este certificado no se exige en las consultorias. En este altimo caso, cuando quiénes f'orrgan parte del equipo
de trabajo estan contratados a honorarios sin vinculo de subordinacion ni deplcnderzc:a,. 19 cual debe ser
declarado por escrito (formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracién sera exigida para el pago

respectivo.
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- Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacién, se deberd adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que debera actualizarse cuando
coTresponda lo que ser4 responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, debera
adjlumar igual némina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este
ultimo caso, también debe actualizarse la némina cuando corresponda, fo que serd responsabilidad de la
empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacién de el o los meses a que corresponda el estado de
pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual debera verificar la Unidad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional e} estado de Pago respectivo.

10.3.  Adicional a la presentacion de cada estado de pago, debersa incluir FORMULARIQ TIPO
ACTUALIZADO de la programacion financiera de caja mensual, el que se solicitard al analista de inversion,

10.4.  La Unidad Técnica debera remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numeral X,

10,5, La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancion o deduccidon
pecuniaria que afecte al consultor, proveedor o contratista, segiin corresponda, debidamente calculado, ya sean
multas por atraso en los disefios o ejecucién del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que
el mandante proceda a su deduccidn. Este documento corresponders a un Informe del Caleulo de Multas, con firma vy

o timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar 1a base legal para aplicar la multa.

10.6.  Junto al primer estado de pago, el mandatario debera entregar la ficha de georeferenciacion completada. El
sistema de proyeccion serd con coordenadas Geograficas (Latitud — Longitud) o UTM (Norte ~ Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda, Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consultor
debera tomar contacto con la Unidad de Gestion de Informacidn Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

10.7.  Junto al Gitimo estado de pago se debera enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1
letra g).

| XL, DEL TERMINQ DEL PROYECTO

- 11,1 La ejecucion de la iniciativa de inversidn deberd realizarse en el mimero de meses contemplado en el
_ contrato respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberdn verse
veflejadas en la Ficha IDL El gasto deberd ejecutarse de acuerdo alos items det Convenio y de la ficha IDL

11.2  Para la realizaciOn del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, ¢l Gobierno Regional a través
del analista encargado del proyecto, debera coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante
o, el mes de diciembre la creacién y/o actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS

- - AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarroflo Social.
- 11.3  La Unidad Técnica debers obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Desarrollo Social, con
' copia al Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Prayecto respectivo, de acuerdo a lo dispuestg en
la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcidn provisoria de la obra y adjuntario con ef Gltimo

estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuenira disponible en el BIP.

XIT - DE LA RECEPCION.

i12.1 Para el item Obras Civil

La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepeion provisoria oonformtla del proyecto, ievantanfdo ui
acta de recepcién de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se debera consignar si c_orresponden dias de
atraso que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en BZ?.SCS Administrativas. .

La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Espe«:_afales y se
procedera a efectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberan ser aprobadas por Decreto o Resolucién segun
‘corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

X010 .- PROGRAMA DE.CAJA -

13.1  LaUnidad Técnica debera proponer al Gobierno Regional el Programa .de Caja e% que debera ser prese;rt:fio
al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacidén del mismo, con al menos 15 dias

g.anticipacion a la presentacion del estado de pago correspondiente.
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XIV " DELADIFUSTON

14.} N El formato tipo d{j: los 1etr.eros de obras mencionado en el punto 10.7 sera proporcionado por la Divisién de
Analisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticidn expresa de la Unidad Técnica.

14.2  LaUnidad Técnica debers, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en
todo lo relative a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de
anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de representantes del Gobierno
" Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica ¥ Gobierno Regional de Los Rios en la fecha,

dia, hera y ligar en que se llevardn a cabo las recepciones, mauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto.

"XV DE LAS VISITAS A TERRENO

15.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes del Gobiemo Regional tendran la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que se ejecuten, formular fas correspondientes observaciones a la Unidad T écnica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracion a objeto de permitir ¢l comrecto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontrara obligada a responder dudas o entregar la informacion
que sea solicitada por et Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

152 Si en los informes presentados al Gobiemo Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dara cuenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspondientes.

XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO.

16.1  El presente convenio comenzara a regir desde la fecha de notificacion a la Unidad Técnica de la total
tramitacion de la resolucion que lo aprueba y hasta el total cumplimiento def mandato.

XVIE  OTROS

17.1  Ei presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si
la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podra requerir su reembolso al
Mandante.

17.2  Be deja constancia que el Gobjerno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversion como
organo financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiefdad, ging de la
(Municipalidad o del servicio pablico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesién contempla el
Cédigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio piblico), la duefia (o) de la obra para todos
los efectos legales.

17.3  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de

.informacion y de retencidn establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto'dei consultpr o
~ contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias laborales de éste. La Unidad

Técnica deberd incorporar expresamente la presente cliusula en los contratos de obra que celebre con el
contratista.

17.4  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valdivia.

17.5  Los plazos de dias se entenderan de dias babiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

17.6 i presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
~uno en poder de la Unidad Técnica y dos dei Mandante.

i M de 2010 del Ministerio del
1.7 La personeria del Intendente consta en Decreto N°® 255 de fecha 11 de marzo ini
Interior y la del Sr. Alcalde de la comuna de Panguipulli consta en Decreto N° 25372 de fecha 09 de diciembre de

#0908 de la Ilustre Municipalidad de Panguipulhi.



Region de Los Rios
GOBHERNO REGIONAL

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$81.974.- (ochenta y un millones novecientos setenta y cuatro mmi pesos, monto expresado en
moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$81.024.- corresponden al Subt. 31, ftem 02,
Asig.004 “Obras Civiles” y M$950.- al Subt. 31, ftem 02, Asig.001 “Gastos Administrativos”.

Del monto imputado, el total corresponden para el afio 2012 segn Ficha IDI, respondiendo este
Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio
respectivo segiin avance efectivo, y el remanente sera imputado al subtitulo e item que
corresponda de los presupuestos futuros, en la medida que se consulten los recursos pars ello.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE ’RAZ()N, PUJ;LiQU_ESE EN PAGINA WEE DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS RIOS Y COMUNIQUESE
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