Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.

RESOLUCION AFECTA N° 10794 /

VALDIVIA, 29 Aﬁﬁt Zﬂsﬁ

VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 29 de agosto de 2012, suscrito entre el Gobierno Regional de Los
Rios y la Unidad Técmica, 1. Municipalidad de Mafil, destinado a financiar el proyecto
denominado “REPOSICION MULTICANCHA GIMNASIO MUNICIPAL, MAFIL”, codigo
Bip 36094478-0,

2. El Certificado N° 011 del 09 de febrero de 2012, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, mediante el cual se aprueba por mayoria absoluta, actualizacion de montos en proyectos
de arrastre y nuevos de presupuesto FNDR 2012, dentro del cual se encuenira identificado el
proyecto indicado en el visto anterior, por un monto de $78.273.000.-

W

- Ll Certificado N° 152 del 13 de julio de 2012, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, mediante el cual se aprueba por unanimnidad, aumento de presupuesto en proyecto
indicado en el visto N° 1, por un monto de $63.179.000.~, totalizando una inversion de
$141.452.000.- con cargo al FNDR.

4. La Resolucion Afecta N° 098 de fecha 14 de agosto de 2012, de este Gobierno Regional, la cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Basicos,

Proyectos y Programas — Inversion Regional - Region de Los Rios 2012,

- La disponibilidad presupuestaria.

n

=)

- Lo dispuesto en la Resolucién N°1600 / 08 de Ia Contraloria General de la Republica.

~3

. Las facultades que me confiere la Ley Orgénica Constitucional N° 19175, sobre Gobierno
Regional, en sus nonmas pertinentes.

8. El Decreto N° 255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del lmterior, que nombra al
AT Intendente titular de la Region de Los Rios,

RESUELVQ:

1° APRUEBASE ¢l convenio mandato celebrado con fecha 29 de agosto de 2012, entre el Gobierno
Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, I. Municipalidad de Mafil, destinado a financiar el
proyecto denominado “REPOSICION MULTICANCHA GIMNASIO MUNICIPAL, MAFIL”,
cédigo Bip 30094478-0, cuyo tenor es el que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIQS

A

L MUNICIPALIDAD DE MAFIL

En Valdivia, a 29 de agosto de 2012, entre el Gobierno Regional de Los Rios, reprcse:mgdo por el Im?n'dcnte
egional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O 'Higgins N° 543 de la c1}1(-1ad -de Valdma,’ en
adelante “BEl Gobiernc Regional” o el “mandante” por una parte, v por la otra, la 1. Municipalidad de Maﬁ],
representada por su Alcaldesa, dofia MOIRA HENZI BECKER, quien comparece en ‘nombre' y reprersel_ita(,:’ton (Ie
dicha entidad, con domicilio en Bernarde O'Higgins s/n de Mafil, en adelante “La Unidad Técnica” o la

“mandataria”, se ha convenido lo siguiente:
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TENIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesidn Ordinaria N° 03 de fecha 07 de febrero de 2012, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por
mayoria absoluta, actualizacion de montos en proyectos de arrastre y nuevos del presupuesto FNDR 2012,
dentro de los cuales se encuentra el proyecto “REPOSICION MULTICAN CHA GIMNASIO
MUNICIPAL, MAFIL”, Cédigo BIP 30094478-0, por un monto de $78.273.000.- que conternpla obras
civiles y gastos administrativos.

2, Que en Sesion Qrd.inaria N° 13 celebrada con fecha 11 de julio de 2012, ¢l Consgjo Regional de Los Rios
aprobd por unanimidad, aumento de presupuesto en proyecto indicado en el punta anterior, por un monto de
$63.179.000.- totalizando una inversion de $141.452.000.- con cargo al EN.DR.

3. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios, su asesoria técnico — administrativa en las materias gue mas adelante se indican.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19,175 texto refundido, y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato complete e irrevocable
a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa del proyecto mencionado
que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las clausulas de este
mstrumento.

5. Que esta supervisién técnica y administrativa comprenders, ta licitacion, adjudicacion y celebracion de los
contratos que procedan para la ejecucidn del proyecto, asi como la supervision directa de las obras
contratadas, hasta su total terminacion, administracién del contrato, entrega, rezepciones y liquidaciones

comrespondientes,
T DE‘L'OBJ’E‘I‘IV{)_DE_L-P-ROYECTO '
1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado cen lo indicado en la

Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministz-io de Desarrollo Social.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 13.091, la Unidad Técnica
quedard sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone para el desarrollo de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenio mandato y en el art. 6° de la Ley de Presupuesto del afio 2012,

1.3. En el gjercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacior, apoyo y coordinacion

-entre las paries, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacién y utilizacion de los recursos
-publicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacidn y ooatrol que la Ley 19.175,

Orgénica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional impone al mandante, compatibilizindolas con
las propias de la Unidad Técnica.

M DELFINANCIAMIENTO

21 El costo total del proyecto segin Ficha IDI 2012 es de M3$141.452.~ (ciento cuarenta y un millm}es
cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos), mismo monto aprobado por el Consejo Regional Region de Los Rios
para este proyecto, segin consta de certificados N° 11 de fecha 09 de febrero de 2012 y N® 152 del 13 de julio de

2012, cuyo desglose es como sigue:

FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIC TOTAL (M$)
FNDR. OBRAS CIVILES 31-02-004 140051
ENDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 501
TOTAL 141.452
.:.'2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDT antorizada, los montos sefialados se ¢ncuentran expresados en

~moneda de Diciembre de 2010.

23 La solucién de fos correspondientes estados de pago estaré sujeta a las disponibilidades presupuestarias del
Fondoe Nacional de Desarrollo Regional.



RN

Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

3.1 La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a} Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segim corresponda,

b} Dar a conocer a los Coniratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podri solicitar, si fo estima
conveniente, la certificaciéon de autenticidad de los documentos de Garantia amte la Institucion bancaria
emisora.

¢} Dar a conocer alos Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normetiva vigente relativa a la
Ley N” 20.123 y Reglamento que Regula el T rabajo e Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contralo de Trabajo de Servicios Transitorios.  Serd
responsabilidad de la Unidad Técnica velar v certificar a través del 1T.O. el cabal cumplimienio de lo
anterior. El contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanta de
los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad v Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y cerfificar a través del 1.T.0.
¢l cabal cumplimiento de lo anterior.

e} Dar a conocer a los Contratistas que podrén optar a un anticipo, previa autorizacion via oficio del Gobierno
Regicnal; cuyo monto no podra exceder al 10 %% del aporte det F NI R, en caso ce obras, de acuerdo a la
Ley de Presupuesto vigente, ¢l cual debera garantizarse en un 100%.

f)  Debera exigir, en ¢l caso que corresponda segiin item, {as garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad
de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta ejecucion del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
se comprende en Ia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

g) Las bases deberan establecer que en las obras se debera instalar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se debera incluir en la ejecucion de las
obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento,
en un lugar visible y destacado de la misma, de acaerdo a las indicaciones que entregue el Gobierno
Regional de Los Rios. Se excluyen de esta iltima exigencia las obras de veredas y calles.

IV DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, lo que conterpla la calidad de la obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas v administrativas
necesarias para su  materializacion, desde la elaboracién de expediente técnico, elaboracidn de bases,
especificaciones técnicas, llamados a licitacidn, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celebracion def o
los contratos correspondientes, inspeccidn y supervision téenica de las obras, hasta su recepcion definitiva y
liquidacitn final de el o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatortamente realizar las publicaciones de los Hamados a licitacion u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.DR, con el formato que le entregue ¢l analista del
Gobierno Regional encargado del proyecto, ¢l que entre otras cosas, cuenta con la imagen corporativa del

Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técmca debera Hamar a heitacion poblica por el presupuesto aprobado por el Consej§) Regrior%a],
el que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo le recomendacion téchica
financiera favorable. En el caso de ser necesaria wna modificacién del proyecto que supere en mas del 10% lo
recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad Técniza deberé infor;_ngrfio al
Gobierno Regional para iniciar el proceso de reevaluacion ante iz Seremi de Desarrollo Social, quien amitira una
nueva Recomendacién Técnica Financiera Favorable, debiendo romar las precauciones necesarias para suspender las

_etapas en caso de ser necesario.

4.4 Ningune de los antecedentes a considerar en ¢l proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, deberd
contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.8 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técmico por Decreto o Resolucion (segin

:6bxrespon{§a), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magx‘lim‘d de_: el o los contratos,
‘décumento que se deberé enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la adjudizacion.

46 La Unidad Técnica deber remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de a Division de Analisis y
“Control de Gestién, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacién, los siguizntes documentos:

a) Dentro del plazo de 20 dias habiles de la recepcion del presente instrumento las bases administrativas
para la contratacién de las consultorfas correspondientes al primer periodo de avance. |
b) Calendario de Licitaciones y/o D del portal Mercado Publico, Bases Acministrativas Generales,
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Especiales y antecedentes técnicos.

La Unidad Técnica estara obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rics, el namero 1D del portal

M’erc'ado Pgblico de las licitaciones. La informacion publicada sera de exclusiva respoasabilidad de la Unidad
Fécnica, quien debera velar porque ella sea fidedigna y oportura. '

Vo

DE LA ADJUDICACION

5.1

Un funcicnario del Gobierno Regional podrd participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las

reuntones de evaluacién de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberd informar al mandante, a lo
menos corn cinco dias habiles de anticipacién, antes de la fecha del acto o la reunion, segiin corresponda.

5.2

Antes de adjudicar, a Unidad Técnica debera enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor dirigido al

Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del preyecto, nombre del o los oferentes y monto, y ademds
contenga los siguientes documentos:

5.3

a)
b)
¢)

d)
e)

Copia de la oferta técnica y economica del oferente seleccionado.

Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos efecios.

Informe de Evaluacion Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacion, el cual ademas debe incluir un resumen ejecativo del proceso de la licitacion,
Copia de fas aclaraciones reatizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere v,

Una copiz de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orcen de seleccion.

Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Division de
Anilisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

Una vez adjudicada la licitacion deberd remitirse al Gobierno Regional copia del Diecreto o Resolucion de

adjudicacion.

VI -

. DELA CONTRATACIGN

6.1

La contratacién deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI

INDEMNIZACIONES de ningin tipo.

6.2

La Umdad Técnica procederé a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando

la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

6.3

La Unidad Técnica solo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion

técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrolio Social, sin observaciones (RS) pa-a el afic en curso y la
asignacion presupuestaria vigente para el mismo periodo.

. DE'LAS MODIFICACIONES

7.1

1a Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cuslquier modificacion al

contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacion del acto administrativo de la unidad
téenica que lo aprugbe v siempre que ésta se consulte en las bases.

Atendida la modalidad de suma alzada de ia leitacién, ias cantidades de obras se entienden inamovibles, sal_vo
que sea necesaria la realizacion de obras nuevas o extraordinarias para lievar a un mejor término los trabajos
contratados.

Cuando sea necesaria cualguier modificacion, la unidad téenice deberd remitir al Gobierno Regional los siguientes
documentos:

T2

Solicitud fundada, presentada a la Unidad Técnica por fa empresa, dentro de lfos plazos sefialados en las
Bases Administrativas.
Informe fiundado suscrito por I T.Q. y/o Encargado del proyecto.

Reprogramacion fisica y financiera. , ‘ )
Informe de las garantias vigentes indicando los cambios gque deberan tener estas dependiendo si ia

. A o
modificacion considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja est'able(ndo que en caso fin
proceder ¢ cambio de la boleta de garantia, el muevo documento o renovac.on de la misma (segl

corresponda) debera ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

La calificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de la

. e o : om0
Unidad Téenica a través de la Resolucion correspondiente, el que deberd incluir en la distribucion copia al Gobier
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Regignal .d'e Los Rios, junio al convenic ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso que la
modificacion aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica debera velar por que la vigencia de las

garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacién o cambio de las
migmas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones pc;r parte de Ministerio de
Desgrrollo Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacion por parte del
Gobierpo Regioz?al de los Rios, (aprobacién del Consejo Regional, a instancia ¥ presentacidn del Intendente) que se
comgmcaré mediante oficio, fa Unidad Técnica podra realizar Ja modificacion del contrato respectivo. En caso que el
tramite se extienda mas alla del plazo del contrato, se informari oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba
la ampliacion de ptazo correspondiente.

7.4 St asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese
¢l mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo cual la Unidad Técnica
deberd informar oportunamente al mandante.

7.5. Se deja expresamente establecido que tratandose de aumento de presupuesto, cuando los fondos sean del
ENDR y no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requeriran las autorizaciones que eventualmente exija la
normativa que rija a la mandataria.

VAl DELAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda seglin item, las garantias necesarias a fin de
caucionar e anticipo v el oportuno y total cumplimiento del contrato.

Asimisme, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y
gjecucion del proyecto u obras encomendadas.

La garantia para el cumplimiente de las obligaciones laborales y sociales de los trzbajadores se comprende
en la del fiel y oportunc cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista y de
caracter irevocabie, Los vales vista deberan tener la calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de correcta zjecucion del proyecto
encomendado, seghin corresponda, deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios v remitidas al
Departamerto de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecka de emision junto a los
Contratos y Resolucion correspondientes, sefialando el N° de TD del portal Mercado Piblico. La Unidad Técnica
podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicade que acompafie junto a los documentos de garantia, la
certificacion de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria emisora,

8.4 La decision del monto de las garantias v su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialandose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe
sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd devclverse dentro del afio

. presupuestario.

8.5 Ser4 de exclusiva responsabilidad de 1a Unidad Técnica mantener las garaptias vigentes desde el inicio hasta

~ la liquidacién del contrato,

8.6 1.a Unidad Técnica no debers aceptar garantins tomadas per terceros.

8.7 La Unidad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir
una modificacion en el monto y/o plazo del contrato.

‘IX _ DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS =~ R

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporciorara a la Unidad Técnica
los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en

" conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18,091, fondos que no podrén excecer a los indicados en la
" Ficha IDL

_:' 9.2 Estos recursos se entregaran una vez terminada la total tramitacion del acto .administrativo que apruebe el
':presente Convenic Mandato, a peticion de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido al Sr. Inten'dente, los que
- “deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de

Presupuestos.
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9.3 . En vi.rtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.09] ya mencionada, la Unidad Técnica debera entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos 21 recibo correspondiente
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. £l mandante rendirs cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucién 759 del afio 2003 de la Contraloria General
de Ia Repablica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecic, la Unidad Técnica debera
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicion de gastos de dicho item, devolviéndese aquellos montos no

gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno
Regional.

9.4 .La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimero anterior, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos

contados desde el rechazo o la formulacion de observaciones a la rendicion de cuentas, momenic en que se establece
el total del monto que debe reintegrarse.

X . DELOSESTADOS DE PAGO

10.1.  Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenic, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule Ja Unidad Téenica con cargo ala Imputacion 31-02-004 “Obras
Civiles” y 31-02-001 “Gastos Administratives”; Codigo Bip 30094478-0, del proyecto FN.DR
“REPOSICION MULTICANCHA GIMNASIO MUNICIPAL, MAFTL”, Lasta por un monto de
M$141.452.- (ciento cuarenta v un millones cuatrocientos cincuenta v dos mil pesos, moneda a diciembre
de 2010), segin desglose de ficha IDI y de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion y al
avance efectivo de la obra, dentro del plazo de quince dias habiltes contados desde fa fecha de ingreso a la
Oficina de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar algdin
antecedente o efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se haya subsanado la
observacidén o acompafiado el antecedente en su caso.

10.2.  Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la clausula anterior, los
Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficic Conductor del Sr.(a) Alcalde(sa), que solicite el pago segin avance, accmpafiando fos siguientes
documentos;

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del lnspector Técnico y de Ja Unidad Técnica, el que
debera incluir el avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademas deber4 incluir especificaciones
de anticipos, retenciones o multas.

b} Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978,900-8, giro:
Administracion Piblica.

¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la
supervision de la obra y firma del representante de la uiidad técnica.

d) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle dzl estado de retenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal o ITC, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de lz unidad técnica se deba
aplicar retenciones.

e) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del
trabajo coirespondiente, en original, que acredite que el coniratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrolien en la ejecucion del prayecto. Este certificado debe corresponder al mes (es)
que corresponde(n) al pertodo de las obras ejecutadas. o

f} Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acrediie que el o los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y
subcontratos existentes en la obra. - o

g) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizara para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segun Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011)

h) Fotografias que muestren ¢l avance de las obras.

i) En el primer Estado de Pago debera remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacion del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de las Bgletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora. Ademas, adjuntar copia del
contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oponunida_dr .

1) Fn el Oltimo estado de pago, se debera acompafiar certificado de recepcion conforme del _ITO, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de la instalacion de la placa recordatoria (excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcion provisoria gin observaciones y decreto que 'la a?rueba. Ademas,
se deberd adjuntar el informe de término de proyecto, segin formato vigente del Ministerio de Desarrollo
Social.
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Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales ¥ Previsienales” que se exige:

- Es el certificado que dice refacion a Ia Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes
laborales {este Gltimo no se exige en cada estado de pago).

- Este certificado no se exige en las consultorias. Fn este Gitimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estan contratados a honorarios sin vinculo de subordinacion ni dependencia, lo cual debe ser
declarafio por escrito (formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracion sera exigida para el pago
respectivo.

- Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacién, se debers adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una némina de trabajadores de la obra que deber4 actualizarse cuando
corresponda [o que sera responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa contratada subcontrata, debera
adjuntar igual némina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratzda. En este
altimo caso, también debe actualizarse la ndmina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de fa
empresa confratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacion de ef o los meses a que corresponda el estado de
pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual debers verificar la Unidad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

10.3.  Adicional a la presentacién de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPQ
ACTUALIZADO de la programacion financiera de caja mensual, el que se solicitard al analista de inversion.

10.4.  La Unidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes neceszrios sefialados en el punto {0 Z del numeral X,

10.5.  La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancion o deduccion
pecuniaria que afecte al consultor, proveedor o contratista, segln corresponda, debidamenta calculado, ya sean
multas por atraso en los disefios o ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato 1 otras, con el objeto que
el mandante proceda a su deduccion. Este documento corresponderd a un Informe del Calculo de Multas, con firma ¥
timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar la base legal para aplicar la multa.

10.6.  Junto al primer estado de pago, el mandatario debera entregar la ficha de georeferenciacién completada. Tl
sistema de proveccién serd con coordenadas Geogrificas (Latitud — Longitud) o UTM (Ncste ~ Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda, Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o ef consultor
debera temar contacto con la Unidad de Gestion de Informacion Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

10.7.  Junto al dltimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1
letra g).

XL DEL TERMINO DEL PROYECTOQ

111 La ejecucion de la iniciativa de inversion deberh realizarse en el nimero de meses contemplado en el
contrato respective. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberin verse
reflejadas en la Ficha IDI. El gasto debera ejecutarse de acuerdo a fos items del Convenio y de la ficha IDI.

11.2 Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, el Gobiemo Regional & través
del analista encargade del proyecto, deberé coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para ol?tcner durante
el mes de diciembre la creacion y/o actualizacidn de la ficha de arrastre correspondiente, v gestionar asi ei. RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP def Ministerio de Dasarrollo Social.

11.3  La Unidad Técnica debera obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Desarrolio '{Social, con
copia al Gebierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dlspue’st(.) en
la normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepcion provisoria de la obra v adjuntarlo con el tiltimo
estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en et BIP,

XIL - DELA RECEPCION

12.1 Para el item Obras Civiles:

Lz Unidad Técnica correspondiente efectuara la recepeidn provisoria conforme del proyecto, levantando un

'. acta de recepcién de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si corresponden dias de

atraso que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo.dispuesto en Bgses Ad.mm}stratzvas. Eaveciales o
Ia Recepcian Definitiva se efectuars una vez transcurrido ¢ plazo estipulado en las Basii stec_én Sey s
¥ o e ‘ , :

procedera a efectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberan ser aprobadas por Decrete o Resoluc g0

corresponda, debiendo ser remitidas eportunamente al Gobierno Regional.
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|:XIH: PROGRAMA DE CAJA.

. 131 1lLa Unic'lald j.Técnica debera proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que debera ser presentado
al mox.nt_ento’(z'lei mucio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias
de anticipacion a la presentacion del estado de pago correspondiente.

X1V DE LA DIFUSION

14.1 N El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 10.7 sera proporcionado por fa Divisidn de
Anélisis y Control de Gestién previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la Unidad Técnica.

142 La Umidad Técnica debera, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en
todo lo relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecte, con al menos 10 dias de
anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad de participacion de representantes del Gobierno
Regitonal en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica ¥ Gobierno Regional de Los Rios en la fecha,
dia, hora y lugar en que sc llevarin a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto.

XV DE LAS VISITAS A TERRENO

151 Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de Gobierno y
Admunistracion Regional, representantes dei Gobierno Regional tendran la facultad de realizar visitas e speccionar
proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
mas amphia colaboracién a objeto de permitir ef correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontrard obligada a responder dudas o entregar la informacion
que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, 0 a través del analista financiero.

152 Sien los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias ¢ue se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dara cuenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas correspond-entes.

XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

16.1 El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacion a la Unidad Técnica de la total
tramitacion de la resolucién que lo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

XVHL OTROS

i7.1 El presente Mandato serd gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios, Por su parte, si
la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no podra requerir su reembolso al
Mandante.

172  Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversion como
drgano financiero v que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la
(Municipalidad o del servicio publico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre ia accesion contempla el
Cbdigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio publico), la duefia {0) de la obra para todos

los efectos legales.

17.3  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para gjercer el derecho de
informacion y de retencion establecidos en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto del consultor o

* contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales de éste. La Unidad

‘Técnica deberd incorporar expresamente ia presente cliusula en los contrates de obra que celebre con el
. tontratista,

17.4 Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en 1z ciudad de
Valdivia.

'17.5  Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, satvo que se diga expresamente gue son de dias corridos.



17.6  El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemp
uno en poder de la Unidad Técnica y dos del Mandante.
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lares de igual tenor y fecha, quedando

17.7. La personeria del Intendente consta en Decreto N° 255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del
Interior y la de la Sra. Alcaldesa de la comuna de Mafil consta en Decreto Exento N° 2241 ce fecha 06 de diciembre

de 2008 de iz Thustre Municipatidad de Mafil

2¢ IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 del Gobiernoe Regional de Los Rios un monto de hasta
M$141.452.- (ciento cuarenta y un millones cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos, monto
expresado en moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$140.951. corresponden al
Subt. 31, Ttem 02, Asig.004 “Obras Civiles” y M$3501.- al Subt. 31, ftem 02, Asig 001 “Gastos

Administratives”.

Del monto imputado, M$50.501.- corresponden para el afio 2012 segun Ficha ID1, de los cuales
M$50.000.- corresponden a Obras Civiles y M$501 .- a Gastos Admunistrativos; respondiendo este
Servicio sdlo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en el afio
respectivo segin avance cfectivo, y el remanente serd imputado al subtitulo e item que
corresponda de los presupuestos futuros, en la medida que se consulten los recursos para ello.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio mandato completo e irrevocable aprobado

mediante la presente resolucién y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LOS RIOS Y COMUNIQUESE

2.- L Municipalidad de Mafil.

3.~ Jefe IDivision de Anélisis v Contre) de Gestidn,

4.~ Jefc Divisién Administracién y Finanzas.
5.- Depto. Finanzas.

. 6.~ Dgpto. Juridice.

7.- Inversiones,

8.- Archivo Oficina de Partes.
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