Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

CONTH A0)Rics GRAL DE 10 “UFUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL UE LOS RIOS
RECEPCION [ TOMA RAZON

! APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.
10 SEP 2012 , 120
‘_ . RESOLUCION AFECTA N° /
JURIDIC: T SRC -
CONTA. L VALDIVIA, {0 SET 2012

VISTOS:

1. El convenio mandato de fecha 07 de septiembre de 2012, suscrito entre ¢l Gobiemo Regional de
Los Rios y la Unidad Técnica, I. Municipalidad de Valdivia, destinado a financiar el proyecto
denominado “CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL CAYUMAPU, COMUNA
VALDIVIA”, c6digo Bip 30085664-0,

2. El Certificado N° 011 del 09 de febrero de 2012, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, mediante el cual se aprueba por mayoria absoluta, actualizacion de montos en proyectos
de arrastre y nuevos de presupuesto FNDR 2012, dentro del cual se encuentra identificado el
oo proyecto indicado en el visto anterior, por un monto de $217.714.000 -

3. El Certificado N° 151 del 13 de julio de 2012, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de
Los Rios, mediante el cual se aprueba por unanimidad, avmento de presupuesto en proyecto
indicado en el visto N° 1, por un monto de $72.659.000.~ totalizando una inversion de
$290.373.000.- con cargo al FNDR.

4. La Resolucién Afecta N° 098 de fecha 14 de agosto de 2012, de este Gobierno Regional, la cual
crea y modifica asignaciones identificatorias de iniciativas de inversién: Estudios Basicos,
Proyectos y Programnas — Inversion Regional - Regién de Los Rios 2012.

5. La disponibilidad presupuestaria.
6. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Repiiblica.

7. Las facultades que me confiere fa Ley Orgdnica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus notmas pertinentes.

. 8. El Decreto N° 255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Intendente titular de la Region de Los Rios.

RESUELVQ:;

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 07 de septiembre de 2012, entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, I. Municipalidad de Valdivia, destinado a
financiar el proyecto denominado “CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL
CAYUMAFU, COMUNA VALDIVIA”, c6digo Bip 30085664-0, cuyo tenor es el que sigue:
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CONVENIO MANDATO COMPLETO ¥ IRREVOCABLE

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
A

LMUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

En Valdivia, 2 07 de septiembre de 2012, enire el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el Intenfiente

Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O Higgins N° 543 de la cindad de Valdivia, en

_ adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, la 1. Municipalidad de Va{divna,

e ¢ representada por su Alcalde don BERNARDO BERGER FETT, quien comparece en nombre y representacion de
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dicha eatidad, con domicilio en Independencia N° 455 de Valdivia, en adelante “Ia Unidad Técnica” o la
“mandataria”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

L. Que en Sesion Ordinaria N° 03 de fecha 07 de febrero de 2012, el Consejo Regional de Los Rios aprobé por
mayoria absoluta, actualizacién de montos en proyectos de arrastre ¥ nuevos del presupuesto FNDR 2012,
dentro de los cuales se encuentra el proyecto “CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL
CAYUMAYPU, COMUNA VALDIVIA®, Codige BIP 300!%56'64—0, por un monte de M$217.714.- con
cargo al FNDR, que contempla obras civiles, consultorias, gastos administrativos, equipamiento y equipos.

2. Que en Sesion Ordinaria N° 13 celebrada con fecha 11 de julic de 2012, el Consejo Regional de Los Rios
aprobd por unanimidad, aumento de presupuesto al proyecto indicado en el narero anterior, por un monto
de M$72.659.- totalizando una inversion de M$299.373.- con cargo al FNDR.

3. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de Los
Rios, su asesoria téenico — administrativa en las materias que més adelante se indican.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional sobre
Gobierno y Administracién Regional N° 19.175 texto refundido, y en el articulo 16 de fa Ley N° 18.091 y
sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir Mandato completo ¢ ivrevocable
a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision técnica y administrativa dei proyecto mencionado
que ro correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las clausulas de este
instruntento.

5. Que esta supervision técnica y administrativa comprendera, la licitacion, adjudicacitn v celebracion de los
contratos que procedan para la ejecucion del proyecto, asi como la supervisidn directa de las obras
contratadas, hasta su total terminacion, administracién del contrato, entrega, recepciones y liquidaciones

correspondientes.
I - DELOBIETIVO DEL PROYECTO
1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo indicado en la

Ficha de Iniciativa de Inversion {1DT) del Sistema Nacional de Inversiones (SN1) del Ministerio de Desarrollo Social,

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad Técnica
quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispor.e para e desarsollo de
sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el
presente convenio mandato v en el art. 6° de la Ley de Presupuesto deil afio 2012

1.3, En el gjercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendré un sistema de informacién, apoyo y coordinacion
entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia vy eficacia en la asignacion y utilizacion de los recursos
publicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalizacién y control que la Ley 19,175,
Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional impone al mandante, compatibilizandolas con
las propias de la Unidad Técnica.

41 DELFINANCIAMIENTO

2.3 El costo total del proyecto segin Ficha IDI 2012 es de M$290,373.- (doscientos noventa millones
trescientos setenia y tres mil pesos), mismo monto aprobado por el Consejo Regional Region de Lgs Rios para este
proyecto, segin consta de certificados N® 11 de fecha 09 de febrero de 2012 v N° 151 del 13 de julio de 2012, cuyo
desglose es como sigue:

FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO | TOTAL (M$)
FNDR, OBRAS CIVILES 31-02-004 458016
FNDR CONSULTORIAS 31-02-002 9.603
FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 ~1.500
FNDR, EQUIPAMIENTO 31-02-005 41.891
EQUIPOS 31-02-006 9.363 |
TOTAL 290.373
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12 Cabv.? spﬁalar que de acuerdo 2 la ficha IDT autorizada, los montos sefialados se encuentran expresados en
moneda de Diciembre de 2010,

2.3 La solucion de los correspondicentes estados de pago estara sujeta a las disponibilidades presupuestarias del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

| 1. -~ DELAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Téenica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a fo menos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segun corresponda.
b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podré solicitar, si lo estima
conveniente, la certificaciéon de autenticidad de los documentos de Garantia ante la Institucion bancaria
SImis0rd.
¢) Dara conocer alos Contratistas y Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley N°20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de
Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios.  Sera
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del LT.O. ¢l cabal cumplimiento de io
anterior. El coniratista debera entregar mensualmente el detalle de los trabajadores dependientes, tanto de
los subcontratistas como del mismo.
e, d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento para
' la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la Seguridad v Salud en el Trabajo
en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.T.0.

el cabal cumplimiento de lo anterior.

€} Dar a conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo, previa autorizacidn via oficio del Gobierno
Regional; cuyo monto no podré exceder al 10 % del aporte del FN.D.R., en caso de obras, de acuerdo a la
Ley de Presupuesto vigente, el cual deberé garantizarse en un 100%.

f) Debera exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de caucionar la seriedad
de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento def contrato y la correcta gjecucién del proyecto
encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores
se comprende en la de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,

g} Las bases deberan establecer que en las obras se debera instalar un letrero que informe su fuente de
financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la Unidad Técnica, por el
Gobierno Regional a través del analista financiero, asi come que se debera incluir en la ¢jecucién de las
abras una placa recordatoria del Gobierne Regional de Los Rios sefialando la fuente de financiamiento,
en un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a las indicaciones que entregue ef Gobierno
Regional de Los Rios. Se excluyen de estz (ltima exigencia las obras de veredas y calles.

IV . DPELA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendade, lo que contempla la calidad de [a obra, comprendiendo todas las gestiones técnicas v administrativas
necesarias para su materializacién, desde ta elaboracién de expediente tecnico, elaboracién de bases,
especificaciones técnicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacion de las propuestas, celebracion del o
los contratos correspondientes, inspeccion y supervision técnica de las obras, hasta su recepcidon definitiva y
liquidacion final de el o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion u otros
relativos al proyecto financiado con recursos del FN.DR, con el formato que le eniregue el analista del
Gobierno Regional encargadoe del proyects, el que entre otras cosas, cuenta con la magen corporativa del
Gobierno Regional de Log Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd Hamar a licitacidén piblica por el presupuesto aprobado por el Consejo Regional,
el que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la recomendacion técnica
financiera favorable, En el casp de ser necesaria una modificacion del proyecto gque supere en més del 10% lo
recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social, la Unidad Técnica deberd informarlo al
Gobierno Regional para iniciar ef proceso de reevaluacion ante la Seremi de Desarrollo Social, quien emitira una
nueva Recomendacién Téenica Financiera Favoralile, debiendo tomar las precauciones neceserias para suspender las
etapas en caso de ser necesario.

4.4 Ningunc de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de la Unidad Técnica, deberé
contravenir las cliusulas suscritas en el presente instrumento.

La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucion (segin
sponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los contratos,
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documento que se deber enviar al Gobierno Regicnal, junte con los antecedentes de la adjudicacion.

4.6 Los eguipos y equipamiente a adquirir deberan corresponder al clasificador presupuestario de la Ley de
Presupuesto vigente, contenido en el Decreto N° 854 del afio 2004 de! Ministerio de Hacienda,

4.7 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucion (segln
corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los contratos,
documento que se deberd enviar al Gobierno Regicnal, junto con los antecedentes de la adjudicacién.

Adems, se debera designar a un encargado del proceso licitatorio en ¢l caso de los proyectos de adquisicion de
equipos y equipamiento, de la supervisién y fiscalizacion técnica de los mismos en las diversas etapas necesarias para su
adquisicion, hasta la recepcion final completamente satisfactoria, En todo caso, deberd exigir garantias técnica v de
calidad en caso de fallas posteriores,

4.8 La Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Division de Analisis y
Control de Gestién, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacidn, Jos siguientes documentos:
a) Dentro del plazo de 20 dias habiles ce la recepcion del presente instrumento las bases administrativas
para la contratacidn de las consultorias correspondienies al primer pertodo de avance.
b) Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercado Piblico, Bases Administrativas Generales,
Especiales v antecedentes técnicos.

4.9 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el numero ID det portal
Mercado Piblico de las licitaciones. La informacién publicada sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, quien debera velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

V- DELAADJUDICACION

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional padra participar, con derecho a voz, en el acto de apertura y en las
reuniones de evaluacidon de las oferias. Para estos efectos, la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo
menos con cinco dias hibiles de anticipacién, antes de la fecha del acto o la reunién, seghin corresponda.

5.2 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica debera enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor dirigido al
Sr. Intendente Regional, en donde se indique ¢l nombre del proyecte, nombre del o los oferentes y monto, y ademés
contenga los siguientes documentos:

a) Copia de [a oferta técnica v econdmica del oferente seleccionado.

b} Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisién nombrada para estos efectcs.

¢) Informe de Evaluacién Técnica y Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las ofertas que
participaron en la licitacién, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del proceso de Ia licitacion.

d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere v,

e} Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en ef orden de seleccion.
Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Divisian de
Andlisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

53 Una vez adjudicada la licitacidn debera remitirse al Gobierno Regional copia del Decreto o Resolucién de
adjudicacidn.

Vi DELA CONTRATACION

6.1 La coniratacién debera realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningiin tipo.

6.2 La Unidad Técnica proceders a la contratacién del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando
la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

6.3 La Unidad Técnica s6lo podra celebrar contratos en cada item del proyecto si cuenta con la recomendacion
técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrolio Social, sin observaciones (RS) para el afio en curso y la
asignacién presupuestaria vigente para el mismo periodo.

VI . DELAS MODIFICACIONES .

. La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier medificacidn al

ntrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacién def acto administrativo de la unidad
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Atendida la modalidad de suma alzada de Ja licitacién, las cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo

que sea l:iecesarla la realizacién de obras nuevas o extraordinarias para llevar & un mejor término fos irabajos
contratados.

c(jiuando sea necesaria cualquier modificacién, la unidad técnica debera remitir al Gobierno Regional fos siguientes
ocumentos:

- Solicitud fundada, presentada 2 la Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.

- Informe fundado suscrito por 1.7.0. y/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacion fisica y financiera.

-, Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberan tener estas dependiendo si la
modificacion considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Se deja establecido que en caso de
proceder ¢l cambio de la boleta de garantia, el nuevo documento o renovacion de la misma (segin
corresponda) deberé ser remitido al Gobierno Regional para su custodia,

7.2. La calificacton de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serd de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica a través de la Resolucion correspondiente, ¢l que deberd incluir en la distribucion copia al Gobierno
Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prorroga debidamente aprobado. En caso que la
modificacion aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Técnica debers velar por que la vigencia de las
garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacion o cambio de las
mismas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originzlmente o signifique algin cambio del
proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parie de Ministerio de
Desarrollo Sccial. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo financiamiento o modificacidén por parte del
Gobierne Regional de los Rios, (aprobacién del Consejo Regional, a instancia y presentacion del Intendente) que se
comunicaré mediante oficio, la Unidad Técnica podra realizar la modificacién del contrato respectivo. En caso que el
tramite se extienda mas alla del plazo del contrato, se informaré oportunamente a la Unidad Técnica, para que suscriba
fa ampliacion de plazo comrespondiente.

7.4 St asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenio mandato en que se exprese
el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de contrato, para lo cual la Unidad Técnica
debera informar oportunamente al mandante.

7.8, Se deja expresamente establecido que tratindose de aumento de presupuesto, cuando los fondos sean del
FNDR y no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requeriran las autorizaciones que eventualmente exija la
normativa que rija a la mandataria,

“ |'VIE _DELAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de
caucionar el anticipo y el oportuno v total cumplimiento del contrato.

Asimismo, deberd exigir aquellas garaniias necesarias para caucionar el correcto comportamiento y
gjecucidn del proyecto u obras encomendadas.

La garantia para el cumplimiento de las obligaciones Jaborales y sociales de los trabajadores se comprende
en la del fiel y opottuno cumplimiento del contrato.

Tratandose de los items equipos y equipamiento, deberd exigir garantia técnica y de buen funcionamiento y
calidad del mismo, esta tiltima en caso que corresponda por monto, dejandose establecido en las bases.

8.2 Las garantias, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la vista v de
caracter irrevocable. Los vales vista deberdn tener Ia ealidad de endosables,

8.3 Las garantias de fiel y oportuno cumplimiento del contrato v de correcta ejecucion del proyecto
encomendado, seglin corresponda, deberan ser emitidas a nombre del {zebierno Regional de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha de emisidn junto a los
Contratos y Resoiucion correspondientes, sefialando el N de ID del portal Mercado Pablico. La Unidad Técnica
podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafie junto a los documentos de garantia, la
certificacion de autenticidad expedido por la Institucién Bancaria emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias v su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
~.Técnica, de acuerdo a o que establezca su normativa, sefialandose debidamente en las Bases Administrativas. Cabe
Befialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd devolverse dentro del afio

Esupuestario.
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8.5
la liquidacién del contrato.

Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta

8.6 La Unidad Técnica ro deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Upidad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad de existir
una modificacion en el monto y/o plazo del contrato.

IX  DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 En caso que el proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionara a la Unidad Técnica
los fondps necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de fa Ley N° 18.091, fondos que no podrdn exceder a los indicados en la
Ficha IDL

2.2 Estos recursos se entregardn una vez terminada la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el
presente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido a! Sr. Intendente, los que

deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos,

9.3 En virtud al inciso 6° del articule 16 de 1a Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnicz debera entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el recibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante rendird cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a la Resolucién 759 del afio 2003 de la Contraloria General
de Ia Reptiblica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ¢jecucion del proyecto, la Unidad Técnica debera
enviar al Gobierno Regional, copia de la rendicidn de gastos de dicho item, develviéndese aquellos montos no
gastados, o no rendidos satisfactoriamente que hubiesren sido observados en forma definitiva por el Gobierno
Regional.

9.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro sefialado en el nimerc anterior, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobiemmo Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde el rechazo o 2 formulacién de observaciones & la rendicidn de cuentas, momente en gue se establece
el total del monto que debe reintegrarse.

|

X:. - - DELOS ESTADOS DE PAGO -

10.1.  Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacién 31-02-004 “Obras
Civiles”; 31-02-002 “Consultorias”; 31-02-001 “Gastos Admiristrativos”, 31-02-005 “Equipamiento” y
31-02-006 “Fquipos”, Codige Bip 30085664-0, del proyecto FN.D.R “CONSTRUCCION POSTA DE
SALUD RURAL CAYUMAPYU, COMUNA VALDIVIA”, hasta por un monto de M3290.373.-
{doscientos noventa millones trescientos setenta y tres mil pesos, moneda a diciembre de 2010}, segln
desglose de ficha IDI y de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversién v al avance efecti¥e de la
obra, dentro del plazo de quince dias habiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del
Gobierno Regional dei correspondiente estado de pago. En caso de faltar algin antecedente o efectuarse
alguna observacion, este plazo se coniard desde que se haya subsanado la observacion o acompafiado el
antecedente en su ¢aso.

10.2. Para que el Gobierno Regional de Los Ribs pueda cumplir con lo establecido en la clausula anterior, los
Estados de Pago que remita la Unidad Téenica debreran contener, a lo menos, los siguienies antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr.(a) Alcalde(sa), que solicite el pago seglin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico y de la Unidad Técnica, el que
deber4 incluir el avance {isico y financiero de la obra en porcentaje; ademas deberf incluir especificaciones
de anticipos, retenciones o multas. ‘

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Administracion Pubiica.

¢} Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la
supervisién de la obra y firtna del representante de la unidad técnica.
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d) Detalle de las modificaciones del contrato y detalie del estado de retenciones del contrato con firma del

e}

8)

h)
1)

)

Inspector Fiscal o TTOQ, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se deba
aplicar retenciones.

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccidn del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aguelios trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es)
que corresponde(n) al pericdo de las obras ejecutadas.

Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos y
subcontratos existentes en la obra,

Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizard para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011)

Fotografias que muestren el avance de las obras,

En el primer Estado de Pago debera remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacion del Jetrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacién de Autenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora. Ademés, adjuntar copia del
contrato celebrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

En el nitimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepcién conforme del ITO, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de la instalacion de la placa recordatoria {excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepcion provisoria sin observaciones y decretc que ta aprueba. Ademas,
se debera adjuntar el informe de término de proyecto, segiin formato vigente del Ministerio de Desarroflo
Social.

Respecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales v Previsionales” que se exige:

Es el certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de antecedentes
laborales (este Gltimo no se exige en cada estado de pago).

Este certificado no se exige en Jas consultorias, En este tltimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo estan contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia, lo cual debe ser
declarado por escrito (formato anexo declaracion jurada notarial). Esta declaracién sera exigida para el pago
respectivo,

Paza que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacion, se deberd adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una ndémina de trabajadores de la obra que deber4 actualizarse cuando
corresponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si [a empresa contratada sabcontrata, deberd
adjuntar ignal némina y en la misma oportunidad, respecto de trabajadores de la subcontratada. En este
altimo caso, también debe actualizarse Ja ndmina cuando corresponda, lo que serd responsabilidad de ia
empresa contratada.

Los certificados mencionados se emiten con informacién de el o los meses a que corresponda el estado de
pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual debers verificar la Unidad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el estado de pago respectivo.

Para el item consultoria:

Oficio conductor det (la) Alcalde(sa), que solicite el pago segin avance, acompafiande los siguientes
documentos:

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el gue deberd incluir el avance
fisico de la consultora en porcentaje.

Detalie de lag modificaciones del contrato y detalle del estade de retenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal 0 [TO.

Boleta de honorarios, factura exenta o factura afecta a IVA a nombre del Gobierno Regional de Los Rios,
DIRECCION: O'Higgins 543 -~ Valdivia, RUT: 61,978.900-8, GIR(O: Gobierno Central v Administracidn
Pablica.

Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada v se utilizard para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segim Instrucciones del Ord. GR.N° 1044 del 26 .04.2011),

Certificado del Inspector Fiscal o ITO que dé cuenta del cumplimiento dei contrato por parte del consultor
contratado como apoyo a la Inspeccion Fiscal,

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes. En caso que no participen trabajadores dependientes del consulior adjudicado
en el desarrollo del estudio, presentar declaracion jurada anexa indicando esta situacion.

Para los items eguipos v equipamiento:

a} Oficio conductor del alcalde solicitando ef pago. ‘
b} Factura, a nombre del Gobierno Regional de los Rios, RUT.: 61.978.900-8, que detalle los equipos y

equipamiento adquirido.
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¢) Actg de recepcion conforme y fecha de entrega del equipamiento, debidamente firmado por el Inspector
designado para la correcta fiscalizacion de los equipos v equiparmiento a adquirir.

d) Boletas de garantia técnica que se hayan exigido seglin Bases Administrativa y/o contrato.

¢} Toda otra documentacion soportante que se indique en las Bases Administrativas.

10.3.  Adicional a la presentacién de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPG
ACTUALIZADO de la programacion financiera de caja merfl/sdal, el que se solicitard al analista de inversién.

10.4. La Unidad Técnica deberd remitir, mensui{imente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto 10.2 del numerat X,

10.5.  La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandante sobre cualquier sancidn o deduccién
pecuniaria que afecte al consultor, proveedor o contratista, segin corresponda, debidamente calculado, va sean
multas por atraso en los disefios o ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con el objeto que
el mandante proceda a su deduccion. Este documento correspondera a un Informe del Céleulo de Multas, con firma y
timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar Ia base legal para aplicar la muita.

10.6.  Junto al primer estado de pago, el mandatario deberé entregar la ficha de georeferenciacion completada. El
sistema de proyeccién serd con coordenadas Geogréaficas (Latitud ~ Longitud) o UTM (Norte Lste). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segln corresponda. Cualquier duda al respecto, la Unidad Técnica o el consultor
deberé4 tomar contacto con la Unidad de Gestion de Informacion Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

10.7. Junto at tltimo estado de pago se debera enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el punto 3.1
letra g).

XL . . DELTERMING DEL PROYECTO

11.1 La ejecucion de la iniciativa de inversion debera realizarse en el mimero de meses contemplado en el
contrato respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales medificaciones del mismo, las que deberan verse
reflejadas en la Ficha IDL El gasto deberé ejecutarse de acuerdo a los items del Convenio y de la ficha TDI.

1.2 Para la realizacion del proceso anual de amastre, la entidad financiera, esto es, el Gobierno Regional a través
del analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante
el mes de diciembre la creacion y/o actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi el RATE RS
AUTOMATICQO, de acuerdo  las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social.

1.3 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir 2 la Seremi de Desarrallo Social, con
copia al Gobierne Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respective, de acuerdo a lo dispuesto en
fa normativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepeidn provisoria de la obra y adjuntarlo con el ditimo
estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.

XL DELARECEPCION ..

12.1 Para el item OQbras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcion provisoria conforme del proyecto, levantando un
acta de recepcidn de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd congignar si corresponden dias de
atraso que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas,

La Recepcion Definitiva se efectuard uns vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y se
procedera a efectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberan ser aprobadas por Decreto o Resolucién segin
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regionat,

12.2 Para los fiems equipos ¥ equipamiento:

I.a Unidad Técenica se obliga a efectuar la supervision y fiscalizacion téenica del proceso de adquisicion de los
equipos y equipamientos en sus diversas etapas, cumphimiento de plazos hasta la recepcion v Liquidacion final, deblendo
informar al mandante el nombre de la persona que estard a cargo de las mismas.

Ademas la Unidad Técnica debera emitir y enviar al Mandante un certificado de “receprién conforme” del
equipamiento adquirido conforme al proyecto, levantando un acta con ¢ sin observaciones, suscrita por el encargado

»de la lcitacion v la comisién receptora designada en las bases, en donde se refleje la fecha de entrega del bien por

arte del proveedor, iAdemés deberd evaluar la nezcesidad o no de exigir garantias de reposicion en caso de fallas
steriores del equipamiento a adquirir;
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“XII - PROGRAMA DECAJA. o o o ]

131 La Um'(_ia_d Técnica debers proponer al Gobierno Regional ef Programa de Caja el que deberé ser presentado
al mom@nto_del inicio del contrato, informande al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias
de anticipacion a la preseatacion del estado de pago correspondiente.

XIV "~ DE LA DIFUSION . T e | ]

141 El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 10.7 serd proporcionado por la Division de
Analisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad Técnica,

14.2  La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierne Regionzl de Los Rios en
todo lo relativo a recepciones, inauguraciones ¥ ceremonias reiacionadas al proyecto, con al menos 10 dias de
anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibifidad de participacion de representantes del Gobierno
Regional ¢n el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y Gobierno Regional de Los Rios en Ia fecha,
dia, hora y lugar en que se lievardn a cabo las recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecto.

XV . . DELASVISITAS A TERRENO. -

15.1 Conforme a lo dispuesto por Ja letra d) del articulo 20 de fa Ley Organica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional, representantes del Gobismo Regional tendrén la facultad de realizar visitas e inspeccionar
proyectos que sc ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del equipe téenico encargado. Asi mismo, y en
virtud de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontrari obligada a responder dudas o entregar la informacion
que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través de! analista financiero.

152 Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dara cuenta de ello a la Unidad Técnica,
solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen fas medidas correctivas correspondientes.

XVl - LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

16.1  El presente convenic comenzard a regir desde la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de la total
tramitacion de la resolucion que 1o aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

[xvii oiROS

17.1  El presente Mandato seré gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si
la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucién del proyecto, no podrd requerir su reembolso al
Mandante.

17.2  Se deja constancia que el Gobierno Reglonal de Los Rios interviene en este proyecto de inversion como ,
érgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la /
{(Municipalidad o del servicic pablico correspondiente), de acuerdo a las normas que sobre la accesion contempta el
Cédigo Civil, siendo consecuencialmente (Ja Municipalidad o el servicio publico), la duefia (0) de la obra para todos
los efectos legales,

17.3  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el derecho de
informacién y de retencién establecidos en ef articule 183-C del Codige del Trabajo, respecto del consultor o
contratista, del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acreencias laborales de éste. La Unidad
Técnica deberd incorporar expresamente la presente cliusula en los contrates de obrz que celebre con el
contratista.

17.4  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valdivia.

. 17.5  Los plazos de dias se entenderdn de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias corridos.

7
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17.6  El presente C(?I]VGIEiO mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha, quedando
uno en poder de fa Unidad Técenica v dos del Mandante.

1_7.7' La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del
Interior y la del Alcalde de Valdivia consta en Decreto N° 3150 de fecha 11 de diciembre de 2008, de Ia 1.
Municipalidad de Valdivia,

2° IMP'ﬁTESE al Presupuesto FNDR 2012 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$290.373.- (doscientos noventa millones trescientos setenta y fres mil pesos, monto expresado en
moneda del 31 de diciembre de 2010), de los cuales M$258.016.~ corresponden al Subt. 31, Ttem 02,
Asig.004 “Obras Civiles”, M$9.603.~ at Subt. 31, ftem 02, Asig.002 *Consultorias”, M$1.500.- al
Subt. 31, ftem 02, Asig.001 “Gastos Administrativos”, M$11.891.- al Subt. 31, ftem 02, Asig 005
“Equipamiento” y M$9.363.- al Subt. 31, {tem 02, Asig.006 “Equipos”.

Del monto imputado, M$44.444.- corresponden para el afio 2012 segin Ficha IDI, de tos cuales
M$39.;7z44.~ corresponden a Obras Civiles, M$3.200.- a Consultorias y M$1/500.- a Gastos
Administrativos; respondiendo este Servicio sold” hasta la concurrencia de 16s fondos que se
consulten para estos efectos en el afio respectivo segiin avance efectivo, y ¢l remanente sera
imputado al subtitulo e ftem que corresponda de los presupuestos futuros, en la medida que se
consulten {os recursos para ello.

3° PAGUESE en Ja forma estipulada en el convenio mandate completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PtrgLiQ'UESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS RIOS Y COMUNIQUESE

AN ANDRES VARAS BRAUN
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