Region de Los Rios
GORIERNO REGHINAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.

RESOLUCION AFECTA N° 129 /
VALDIVIA, @2 QCT. zmz

VISTOS:

1. Ei convenio mandato de fecha 26 de septiembre de 2012, suscrito entre el Gobierno Regional de
Los Rios v la Unidad Técnica, [ Munteipahidad de Lanco, destinado a financiar ¢l proyecto
denominado “MEJORAMIENTO CALLE DARIO SALAS DE MALALHUE, LANCO?”,
codigo Bip 30109902-0.

2. El Certificado N° 333 del 23 de diciembre de 201 1, del Secretario Ejecusivo del Consejo Regional
de Los Rios, mediante ¢l cual se aprucha por unanimidad, Presupuesto del Fondo Nacional de
Desarrollo Regronal (FNDR) 2012 por un monto dc $88.858.088.489.-, dentro del cual se
encuentra identificado el proyecto indicado en el visto anterior, por un mouto de $158.812.000.-

3. La Resolucion Afecta N° 116 de fecha 06 de septiembre de 20112 y tomada razén con fecha 25 de
septiembre, de este Gobierno Regional, la cual crea vy modifica asignaciones identificatorias de
miciativas de inversion: Estudios Basicos, Proyectos y Programas ~ Inversién Regional - Region
de Los Rios 2012.

4. la disponibilidad presupuestaria.
5. Lo dispuesto en la Resolucion N°1600 / 08 de la Contraloria General de la Republica.

6. Las facultades que me confiere la Ley Organica Constitucional N© 19.175, sobre Gobiemno
Regional, en sus normas pertinentes.

7. El Decreto N® 255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Intendente titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 26 de septiembre de 2012, entre el
Gobierno Regional de Los Rios y la Unidad Técnica, I Municipalidad de Lanco, destinado a
financiar ¢l proyecto denominado “MEJORAMIENTO CALLE DARIO SALAS DE
MALALHUE, LANCO”, cédige Bip 30109902-0, cuyo tenor s &l que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNQ REGIONAL DE L.OS RIOS

A
EMUNICIPALIDAD DE LANCO

En Valdivia, a 26 de septiembre de 2012, entre el Gobierno Regional de Los Rios, rf:prcser;tado por el
Intendente Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en ('Higgins N° 543 de la
ciudad de Valdivia, en adelante “El Gobierno Regional” o el “mandante” por una parte, y por la otra, !z} 1.
Municipalidad de Lanco, representada por su Alcalde don LUIS CUYERTIN (3 GOMEZ, quien
comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domiciE.m en Libertad N° 251 de¢ Lanco, en
delanie “La Unidad Técnica™ o la “mandataria”, se ha convenido lo siguiente;
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TENIENDO PRESENTE;:

Que en Sesion Extraordinaria N° 06 de fecha 23 de dictembre de 2011, el Consejo Regional de
Los Rios aprobd por unanimidad, presupucsto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR) 2012 por un monto de $88.858.088.489 -, dentro del cual se encuentra identificado ¢l
proyecto "MEJORAMIENTO CALLE DARIO SALAS DE MALALHUE, COMUNA DE
LANCO”, Cédigo BIP 30109902-0, por un monto de M$158.812.- con cargo al FNDR, que
contempla obras civiles, consultorias v gastos administrativos,

Que, la Unidad Técnica que suscribe, sc encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional
de Los Rios, su asesoria técnico — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de fa Ley Organica Constitucional
sobre Gobierno y Administracion Regional N° 19 175 texto refundido, v en el articulo 16 de la
Ley N° 18.091 y sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir
Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervision
técnica y administrativa del proyecto mencionado que no correspondan al Gobierno Regional en
virtud de la normativa vigente o de las clausulas de este instrumento.

Que esta supervision técnica y administrativa comprendera, la licitacidn, adjudicacion y
celcbracion de los contratos que procedan para la ejecucion del proyvecto, asi como la supervisidn
directa de las obras contratadas, hasta su total terminacion, administracion del contrato, entrega,
recepceiones y liquidaciones correspondientes.

DEL OBJETIVO DEL PROYECTO — _f

1.1

El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo

indicado en Ia Ficha de Iniciativa de Inversion (IDD) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del
Ministerio de Desarrollo Social.

1.2

En el cumplimiento del presente Mandato y cn virtud del Art. 16 de ja Ley 18.091, fa Unidad

Técnica quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone
para ¢l desarrotlo de sus propias actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a
cumplir con lo establecido en ¢l presente convenio mandato v en ¢l art. 6° de la Ley de Presupuesto del
afio 2012.

1.3.

En el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se¢ mantendrd un sistema de informacién, apoyo y

coordinacion entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignacién y
vtilizacion de los recursos pablicos y cumplic adecuadamente con las funciones de supervigilancia,
fiscalizacidn y control que la Ley 19175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional impone al mandante, compatibilizandolas con las propias de la Unidad Téenica.

| 1L

DEL FINANCIAMIENTO

21

El costo total del proyecto segiin Ficha IDI 2012 es de M$158.011.~ {ciento cincuenta y ocho

millones once mil pesos); aunque el monto aprobado por ¢l Consejo Regional Region de Los Rios para

este proyecto es mayor, segin consta de certificado N° 333 de fecha 26 de diciembre de 2011, se
financiara solo hasta el monto indicado en la Ficha, cuyo desglose es como sigue:

FUENTE DE ITEM CLASTFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO | TOTAL (M%)
. |FNDR. OBRAS CIVILES 31-02-004 149.811
[[FNDR, CONSULTORIAS 31-02-002 7.200
“FND.R GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1.000 |
1 | TOTAL 158.011 |
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22 Cabe sciialar que de acuerdo a la ficha IDI autonizada, los montos sefialados se encuentran
expresados en moneda de Diciembre de 2010,

23 la S_oiucic'm de los correspondientes estados de pago estara sujeta a las disponibilidades
presupuestanas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

| HL-  DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica debera incluir en Jas Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a} Exigir que los oferentes de obras, cstén inscritos en un Registro de Contratistas segin
corresponda.

b) Dar a conocer a los Contratistas v/o Proveedores que la Umidad Téenica podra solicitar, si lo
estima conveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la
Institucion bancaria emisora.

¢) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberan cuamplir con la normativa vigente
relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula cl Trabajo en Régimen de Subcontratacion,
cl Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y ¢ Contrato de Trabajo de Servicios
Transitorios. Sera responsabilidad de la Unidad Téenica velar y certificar a través del 1 T.O. ¢l
cabal cumplimnento de lo anterios. El contratista debera entregar mensualmente ¢l detalle de los
trabajadores dependientes, tanto de los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberan cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N” 16.744 sobre la Gestién de la
Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, facnas o servicios. Scra responsalniidad de la Unidad
Técnica velar y certificar a través del 1T.0. ¢f cabal cumplimiento de lo anterior.

) Dara conocer a los Contratistas que podran optar a un anticipo, previa autorizacion via oficio del
Gobierno Regional; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del FN. DR, en caso de
obras, de acuerdo a fa Ley de Presupuesto vigente, ¢l cual deberd garantizarse en un 100%.

f) Debera exigir, en el caso quc corresponda segin item, las garantias necesarias a fin de caucionar
la seriedad de la oferta, el anticipo, ¢l fiel y oportuno cumplimiento del contrato v la correcta
¢jecucion del proyecto encomendado. La garantia para ¢l cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales de los trabajadores se comprende en Ja de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato,

g) Las bases deberan establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su
fuente de financiamiento, de acuerdo a las dimensiones v caracteristicas que s¢ entreguen a la
Unidad Técnica, por el Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se debera
incluir en la ¢jecucidn de las obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios
sefialando la fuente de financiamiento, en un lugar visible v destacado de la misma, de acuerdo a
las indicaciones que entregue ¢l Gobierno Regional de Los Rios. Sc excluyen de esta tltima
exigencia las obras de veredas y calles.

|1V DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la cjecucidn total, completa v oportuna del
proyecte encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiendo todas _las gcsftiqncs
técnicas y administrativas necesatias para su materializacion, desde la elaboracion de SX}]Cd%{)n’Ffb téenico,
elaboracidn de bases, especificaciones téenicas, Hamados a licitacidn, apertura de {errt_as}, adJ}xdl_(:acaon de
las propuestas, celebracion del o los contratos correspondientes, inspeccion y supervision téenica de las
obras, hasta su recepcidn definitiva v liguidacién final de ¢l o los contratos.

4.2 La Unidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a hicitacién
u otros relativos al proyecto financiado con recursos del F.IN.D.R, con el formato que le entregue el
analista del Gobierno Regional encargado del proyecto, ¢l que entre ofras cosas, cuenta con la imagen
corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 L.a Unidad Téenica debers llamar a licitacién piblica por el presupuesto aprobado por el Consejo

Regional, el que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obfuvo la
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recomendacion técnica financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyecto
que supere en mas del 10% lo recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social, la
Umdad Técnica debera informarlo al Gobicrno Regional para iniciar ¢l proceso de reevaluacion ant;: la
Scrrj‘ml de Desarrollo Social, quien emitird una nueva Recomendacion Técnica Financicra Favorable
debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas ch caso de ser necesario. :

4.53 ‘ Ningur{o de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacion por parte de fa Unidad
Técnica, debera contravenir las clausulas suscritas en ¢l presente mstrumento.

45  La Unidad Técnica sc obliga a nombrar a un Inspector Téenico por Decreto o Resolucion (segun
corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesana, de acuerdo a la magnitud de el o los
contratos, documento que se debera enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la
adjudicacidn.

4.6 Los equipqs y equipamiento a adquirir deberan corresponder ai clasificador presupuestario de la Ley
de Presupuesto vigente, contenido en ¢l Decrcto N° 854 del afio 2004 del Ministerio de Hacienda.

4.7 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Iuspector Téenico por Decreto o Resolucion (segin
corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de ¢l o los
contratos, documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto com los antecedentes de la
adjudicacidn.

Ademas, sc deberd designar a un encargado del proceso licitatorio en el caso de los proyectos de
adquisicion de equipos y equipamiento, de la supervision y fiscalizacion téenica de los mismos en las diversas
ctapas necesarias para su adquisicion, hasta la recepcion final completamente satisfactoria.  En todo caso,
debera exigir garantias téenica y de calidad en caso de fallas posteriores,

4.8 La Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Division de
Analisis v Control de Gestién, en forma previa a las publicaciones de los Hamades a licitacion, los
siguientes documentos:

a) Dentro del plazo de 20 dias habiles dc la recepeion del presente instrumento las bases
administrativas para la contratacion de las consultorias correspondientes al primer periodo de
avance.

b) Calendario de Licitaciones y/o ID del portal Mercada Pablico, Bases Administrativas
Generales, Especiales y antecedentes téenicos.

4.9  La Unidad Técnica estara obligada a mformar al Gobierno Regional de Los Rios, ¢l nimero ID
del portal Mercado Publico de fas licitaciomes.  La informacién publicada sera de exclusiva
responsabilidad de la Unidad Técnica, quien debera velar porgue ella sea fidedigna y oportuna.

[V DELAADJUDICACION \ ]

5.1 Un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el acto de apertura
y en las reuniones de evaluacion de las ofcrtas. Para estos cfectos, la Unidad Tscnica debera informar al
mandante, a 1o menos con cinco dias habiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunion, segun

corresponda,

52 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica debera enviar al Gobierno Regional, un oficio conduc*;or
dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique ¢! nombre del proyecto, nombre del ¢ los

oferentes y monto, y ademas contenga los siguicntes documentos:

a) Copiade ia oferta téenica y gcondmica QE:! oferente s;l@monadq ; s cfoctos

b) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comision nombra % p;rf} astos o cadg;_ e fas

¢) Informe de Evaluacion Técnica y Economica realizado por la Um1 a eiesumen O e vo del
ofertas gue participaron cn 1a licitacion, ¢l cual ademas debe incluir un .

proceso de Ia licitacion.

d) Copia de las aclaracioncs rc :
e% Un}; copia de todos los antecedentes de 1a oferta

seleccion.

i ' [citacién, si las hubicre ¥,
alizadas durante €} proceso de licita " 1 orden de

propuesta ¥ de la sigwiente



Region de Los Rios
GOBIERNG REGHINAL

Estos ?@tgccderltes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe de Division
de Analisis y Control de Gestién v al Analista encargado del proyecto.

53 Una vez adjudicada la licitacion deberd ren

ntirse al Gobicrne Regional copia del Decreto o
Resolucion de adjudicacion.

| VI~ DE LA CONTRATACION

6.1 La contratacién debera realizarse 2 SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNEZACIONES de ningtin tipo.

6.2 La Unidad Técnica procedera a la contratacion del proyecto conformie a las normas vigentes,
constderando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta gjecucion.

6.3 La Unidad Téenica sélo podra celebrar contratos en cada ftem del provecto st ocuenta con la
recomendacion técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS)
para el afio en curso v la asignacion presupuestaria vigente para ¢l mismo periodo.

| VI DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquicr
modificacion al contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacién del acto
admimstrativo de la unidad técnica que lo apruebe v siempre que ésta se consulte en las bases.

Atendida la modalidad de suma alzada de la licitacién, las cantidades de obras se entienden
mamovibles, salvo que sea necesaria Ia realizacién de obras nuevas o extraordinarias para llevar a
un mejor términoe los trabajos contratados.

Cuando sea nccesatia cualquicr modificacion, la unidad téenica deberd remitir al Gobierno Regional los
siguientes documentos:

- Solicind fundada, presentada a la Unidad Téenica por la empresa, dentro de los plazos sefialados
en las Bases Administrativas.

- Informe fundado suscrito por 1.1.0. y/o Encargado del provecto.

- Reprogramacion fisica y financiera.

- Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberan tener estas dependicndo si la
modificacion considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas. Sc deja establecido que en
caso de proceder el cambio de la boleta de garantia, el nuevo documento o renovacién de la
misma (segun corresponda) debera ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2. La calificacion de la pertinencia cn las modificaciones del contrate, serd de exclusiva
responsabilidad de la Unidad Técnica a través de la Resolucion correspondiente, el gue deberd incluit en
la distribucion copia al Gobierno Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de prc}rroga
debidamente aprobado. En caso que la modificacién aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad
Técnica debera velar por que la vigencia de las garantfas, caucionen todo el periodo exigido en las bases,
solicitando si es pertinente, la redovacidn o cambio de las mismas.

1.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algin
cambio del proyecto, deberdn ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de
Ministerio de Desarrollo Bocial. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo finmm{amlem:.o 0
modificacion por parte del Gobierno Regional de los Rios, (aprobacion del Consejg Rg:gmnai, a mstancia y
presentacion del Intendente) que se comunicara mediante oficio, fa Unidad Técnica podra realizar la
modificacién del contrato respectivo. En caso que ¢l tramite s¢ cxtienda mds alla del plazo del contrato, se
informara oportunamente a la Unidad Técniea, para que suseriba la ampliacion de plazo correspondiente.

7.4 Si asi correspondiere, decbera procederse a la modificacidn del presente convenio mandato en qk;e
" s¢ exprese el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacion de conirato, para lo
¢ual Ia Unidad Técnica debera informar oportunamente al mandante.
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7.5, Sc deja expresamente establecido que tratandosc de aumento de presupuesto, cuando los fondos
sean del FNDR y no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requeriran Ias autorizaciones que
eventualmente exija la normativa que i ja a fa mandataria.

VIII  DE LAS GARANTIAS B

8.1 La Unidad Técnica debera exigir, en el caso Gue corresponda seghn item, las garantias necesarias
a fin de caucionar el anticipo y ¢l oportuno y total cumpiimiento del contrata.

Asimismo, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar ¢l correcto comportamiento
y ejecucion del proyecto u obras encomendadas,

La garantia para ¢l cumplimiento de las obligaciones laborales v sociales de los trabajadores se
comprende en la del fiel v oportuno cumplimiento de! contrato.

8.2 Las garantias, deberdn consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancana, pagaderas a la
vista y de cardcter irrevocable. Los vales vista deberan tener la calidad de endesables.

8.3 Las garantias de fiel v oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ejecucion del proyecto
encomendado, segun corresponda, deberin ser emitidas a nombre def Gobierno Regional de Los Rios vy
remitidas al Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos siguientes a su fecha
de emision junto a los Contratos y Resolucién correspondientes, sefialando ¢l N© de ID del portal Mercado
Piblico. La Unidad Téenica podrd, en caso de estimario necesario, exigir al adjudicado que acompaiic
junio a fos documentos de garantia, la certificacién de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria
£MISora.

8.4 La decision del monto de Jas garantias v su vigencia sera de exclusiva responsabihidad de la
Unidad Técnica, de acuerdo a o que establezca su normativa, scialandose debidamente cn las Bases
Administrativas. Cabe sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y deberd
devolverse dentro del afio presupuestario.

8.5 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Téenica mantener las garantias vigentes desde el
inicto hasta la liquidacion del contrato.

8.6 La Unidad Técnica no debera aceptar garantias tomadas por terceros.

8.7 La Unidad Técnica sera responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad
de existir una modificacion en el monto v/o plazo del contrato.

IX - DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que el proyecto lo contemple, ¢l Gobicrno Reglonal de Los Rios proporcionard a la
Unidad Técnica los fondos necesatrios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las
funciones encomendadas, en conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N° 18.091, fondos que no
podran exceder a los indicados en la Ficha IDL

9.2 Estos recursos se entregardn una vez termmnada la total tramitacion del acto administrativo que
aprucbe el presente Convenio Mandato, a peticién de la Unidad Técnica mediante oficio dirigido :ai Sr.
Intendente, los que deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el
Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

9.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, la Unidad Técnica gicberé
entregar al Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administratwgs el
recibo correspondiente, quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al Organismo
Contralor. El mandante rendird cuenta global de csos fondos a la Contraloria, en confornn_dad ala
Resolucién 759 del afio 2003 de la Cortraloria General de la Repiblica. Sin perjuicio de lo anterior, y una
vez finalizada la ¢jecucion del proyecto, la Unidad Téenica debera enviar al Gobierno Regional, copia de

~:-J]a rendicion de gastos de dicho item, develviéndose aguellos montos no gastadug, o no rendidos
gatisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno Regional.
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La Unidad Técnica se obliga a realizar el reint e ; i i
obliga a realizar el reintegro sefialado en el numero anterior, mediante

cheque nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60

dias corridos contados desde el rechazo o la formulacion de observaciongs

a la rendicion de cuentas,

momento en que se establece el total del monto que debe reintegrarse.

X

DE LOS ESTADOS DE PAGO B

19.1.

Para el cabal cumpiimiento del objeto de cste convenio, el Gobierno Regional de Los Rios se

obliga a:

a)

16.2.

Sotventar los Estados de Pago que formule la Usidad Técnica con cargo a la Imputacién 31-02-
004 “Obras Civiles”; 31-02-002 “Consultorias” y 31-02-001 “Gastos Administratives”,
Cédigo Bip 30109902-9, del proyecto F.N.D.R *MEJORAMIENTO CALLE DARIQ SALAS
DE MALALHUE, COMUNA DE LANCO”, hasta por un monto de M$158.011.- (ciento
cincuenta y acho millones once mil pesos, moneda a dicicmbre de 2010), segin desglose de ficha
IDI'y de acuerdo al calendario de financiamiento de la inversion y al avance efectivo de la obra,
dentro del plazo de quince dias habiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes
del Gobierno Regional del correspondiente cstado de pago. En caso de faltar algim antecedente o
efectuarse alguna observacion, este plazo se contara desde que sc haya subsanado la observacién o
acompaiiado ¢l antecedente en su caso.

Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido ¢n la clausula

anterior, los Estados de Pago que remita la Unidad Téenica deberan cantener, a lo menos, los siguientes
antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr.(a) Alcalde(sa), que solicite ¢l pago segn avance, acompaflando los

siguientes documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbie y firma del Inspector Técnico v de 1a Unidad Técnica,

ek que debera incluir el avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademds deberd incluir
especificaciones de anticipos, retenciones ¢ multas.

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Higgins 543, Valdivia, RUT

c)

61.978.900-8, giro: Administracion Piblica.
Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico
responsable de fa supervision de la obra v firma del representante de la unidad téenica.

d) Detallc de las modificaciones del contrato v detalle del estado de retenciones del contrato con

€)

)

firma del Inspector Fiscal o TTO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la
unidad técmea se deba aplicar retenciones.

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales v previsionales vigente, de la Inspeccidn
del trabajo correspondiente, en original, que acredite que ¢l contratista y/o el subcontratista no
fiene obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con telacién a la obra, de aguellos
trabajadores dependientes que se desarrollen en la ejecucion del proyecto. Este certificado debe
corresponder al mes {es) que corresponde(n) al periodo de las obras ejecutadas.

Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos
y subcontratos existentes en la obra.

g) Programacion Financicra. Esta debe estar actualizada v se utilizard para la solicitud de caja del

siguiente estado de pago. (Seghin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011)

h) Fotografias que muestren el avance de las obras.

i)

i)

En ¢l primer Estado de Pago deberd remitir el Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de
cuenta de la instalacion del Ietrero de obras y en case de haberse solicitado, certificacién de
Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a la institucion banc_ana
emisora. Ademas, adjuntar copia del contrato celebrado con el contratista, si no ba sido enviado
en su oportunidad. ‘ .

En ¢l Gltimo estado de pago, se debera acompaiar certificado de recepcion conformc del ITO,
ficha de termino del proyecio (BIP) y fotografia que dc cuenta de la _instglaql()n de la placa
recordatoria (excepto en obras de calles v veredas), acta de recepeidn provisoria sin obscrvaciones

" y decreto que la aprueba. Ademas, s¢ debera adjuntar el informe de término de proyecto, segan
"+ formato vigente del Ministerio de Desarrollo Social.
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Specto al “Certificado de Cumplimiento de Oblisaciones Laborales v Previsionales” gue se

CX19e.

Es ¢l certificado que dice relacion a la Ley de Subcontratacion, distinto al certificado de
antecedcptes laborales (este nltimo no se exige en cada estado de pago).

Este certificado no se exige en las consuliorfas. En cste altimo caso, cuando quicnes forman parte
del equipo de trabajo estan contratados a honorarios sin vinculo de subordinacién ni dependencia,
lo cual debe ser declarado por eserito (formato anexo declaracion Jurada notanal). Esta
declaracion serd exigida para el pago respectivo.

Para que el Gobierno Regional ejerza su derecho a informacién, se debera adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una nomina de trabajadorcs de la obra que debera
actualizarse cuando corresponda lo que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa
contratada subcontrata, deberd adjuntar igual ndmina y en la misma oportunidad, respecto de
trabajadores de la subcontratada. En este ultimo caso, también debe actualizarse Ja nomina cuando
corresponda, lo que serd responsabilidad de la empresa contratada.

- Los certificados mencionados se emiten con informacién de ¢l o los meses a que corresponda el
estado de pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual debera
verificar la Unidad Técnica antes de remitir al Gobierne Regional ¢l estado de pago respectivo.

Para el item consultoria:

Oficio conductor del (la) Alcalde(sa), que solicite ¢l pago segin avance, acompafando los
siguientes documentos;

a} CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de Ja Unidad Técenica, el que deberd incluir ¢l
avance fisico de Ia consultora cn porcentaje.

b} Detalle de las modificaciones del contrato v detalle del estado de retenciones del contrato con
firma del Inspector Fiscal o ITO.

¢} Boleta de honoranos, factura excnta o factura afecta a IVA a nombre del Gobierno Regronal de
Los Rios, DIRECCION: O Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8, GIRO: Gobicrno Centrat
v Admunistracion Publica.

d) Programacion Financiera. Esta debe estar actualizada y se utilizara para la solicitud de caja del
siguiente estado de pago. (Segun Instrucciones del Ord. G.R.N® 1044 del 26.04.2011).

¢) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado como apoyo a la Inspeccidn Fiscal.

f} Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de
contar con profesionales dependientes. En caso quc no participen trabajadores dependientes del
consultor adjudicado en el desarrollo del estudio, presentar declaracion jurada anexa mdicando
esta situacion.

10.3. Adicional a la presentacion de cada estado de pago, deberd incluir FORMU'LARIO ‘TIPO
ACTUALIZADO de la programacién financiera de caja mensual, ¢l que se solicitara al analisia de
mversion.

10.4. La Upidad Técnica deberd rcmitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados d;: pago
conforme al avance del proyecto, conjuntamente con los antecedentes necesarios sefialados en el punto

10.2 del numeral X.

10.5. La Unidad Técnica debera informar oportunamenie al mandante sobre cu.aigum; ;g;l;:;{::ntz
dedﬁccién pecuniaria que afecte al consultor, proveedor ¢ contratista, scgun correspon a;ﬂ 161 r;iemo e
calculado, ya scan mulias por atraso cn los discfios o ejecucion del proyecto, por ncumip

k]

5

‘ indi legal
un Informe del Calculo de Multas, con firma v timbre del inspector Fiscal, que debe indicar la base leg

para aplicar la multa.

10.6. .Iu” 0 ner ¢ ($] 1 ’l H T i h o BOXCfGrCﬂClaCiOIl

: atitud — itud) o UTM
iy ; Geograficas (Latitud — Longl
3T o reeclon sera con coordenadas : 1 respecto,
completada. El sistema -dz Ip)ﬁim WGS 84 huso 18 0 19 segin corresppllda. Cua.‘lc}ug?r dgsalifom?acién
(Norte ~Bete). Borbes 910 consulior debera tomar contacto con ta Unidad de Gestion
e

“Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios.
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10.7. Junto al ghimo estado de pago se debera enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el
punto 3.1 letra g).

| XI. __DEL TERMINO DEL PROYECTO

111 Laejecucién de la iiciativa de inversion debera realizarse en ¢l nimero de mescs contemplado en
el contrato respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificacioncs del mismo, las que
deberan verse reflejadas en la Ficha IDI. E| gasto debera ¢jecutarse de acuerdo a los items del Convenio v
de la ficha IDL.

11.2A Para la realizacion del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto es, ¢l Gobierno
Regional a través del analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del
mismo, para obtener durante el mes de diciembre la creacion y/0 actualizacién de la ficha de arrastre
correspondiente, v gestionar asi ¢l RATE RS AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del
manual NIP del Mmisterio de Desarrollo Social.

11.3  La Umdad Téenica debera obligatoriamente confeecionar y remutir a la Seremu de Desarrollo
Social, con copia al Gobierno Regional de los Rios, ¢l informe de Término de Proyecto respectivo, de
acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones Junto a la recepcidn provisoria
de la obra y adjuntarlo con el dltimo estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra
disponible en ¢l BIP.

XII DE LA RECEPCION

12,1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica cortespondiente efectuara la recepcion provisoria conforme del proyecto,
levantando un acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar
st cortesponden dias de atraso que tuviese el contratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en
Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido ¢l plazo estipulado en las Bases
Especiales y se procederd a efectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberan ser aprobadas por
Decreto 0 Resolucidn segun corresponda, debiendo ser remitidas oportunamenie al Gobierno Regional.

XIII._PROGRAMA DE CAJA

13,31 La Umdad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que deberd ser
presentado al momento del imcio del comrato, informande al mandante cualquier modificacion del
mismo, con al menos 15 dias de anticipacion a la presentacion del estado de pago correspondicnte,

XIV DE LA DIFUSION

14.1  El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 10.7 sera proporcionado por la
Divisién de Analisis v Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticidn expresa de la
Unidad Técnica.

14.2 La Unidad Técnica debera, previa v obligatoriamente, coordinarse con ¢l Gobierno Regional de
Los Rios en todo lo relativo a recepceiones, inanguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con
al menos 10 dias de anticipacion, con la finalidad de estudiar la necesidad o posibilidad fic participacién
de representantes del Gobierno Regional en el evento. Debe existir acuerdo entre Unidad Técnica y

Gobierno Regional de Los Rios en la fecha, dia, hora y lugar en que se llevaran a cabo las

recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.
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|XV__ DELAS VISITAS A TERRENO

15.1‘ Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de
Glo.blcmo- v Admi.nistracién Regional, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de réalizar
v1fs1tgs € mspeccionar proyectos que s¢ ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad
Tec_mc:a,,deb:cndo ¢sta otorgar la mas amplia colaboracién a objcto de permitir el correcto desempefio del
€quipo teenmico encargado. Asi mismo, y en virtud de la misma facultad. la Unidad Técnica se encontrara
obligada a responder dudas o cotregar la informacion que sea solicitada-por et Gobierno Regional de Los
Rios, 0 a través del analista financiero.

152 Si en los informes presentados al Gobierno Reglonal se verifican deficiencias que se puedan
presumir derivadas de una mala labor de las funciones de fa mandataria, el mandante dard cuenta de ello a
la Unidad Técnica, solicitando mayores antecedentes o nstruyendo sc tomen las medidas correctivas
correspondientes.

(XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATQ

16.1  El presente convenio comenzara a regir desde la fecha de notificacion a la Unidad Técnica de la
total tramitacion de la resolucion que lo aprueba vy hasta ¢ total cumplimiento del mandato.

XVIL OTROS

17.1  El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para ¢l Gobierno Regional de Los Rios. Por su
parte, st la Umdad Técnica invierte recursos propios en la gjecucion del proyecto, no podri requerir su
reembolso al Mandante,

17.2  Se deja consiancia que el Gobicrno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversion
como organo financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propicdad,
sino de la (Municipalidad o del servicio publico correspondicnte), de acuerdo a las normas que sobre la
accesion contempla et Codigo Civil, siendo consecucnciaimente (la Municipalidad o ¢l servicio pablico),
la dueila (o) de la obra para todos los efectos legales.

17.3  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda facultado para gercer ¢l
derecho de mformacion y de retencion establecidos en el articulo 183-C del Codigo dei Trabajo, respecto
del consultor o contratista, del misme modo queda facultado para pagar por subrogacién acreencias
laborales de éste. La Unidad Técnica deberd incorporar expresamente la presente clausula en los

contratos de obra que celebre con el contratista.

17.4  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
cdad de Valdivia.

17.5 Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias
corridos.

17.6  El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha,
quedando uno en poder de la Unidad Técnica y dos det Mandante.

17.7 La personcria del Imtendemte consta cn Decreto N°255 de fecha 11 de marzo de 2010 del
Ministerio del Interior v la del Alcalde de la comuna de Lanco consta en Decreto Exento N° 6678 de fecha

06 de diciembre de 2008, de la 1. Municipalidad de Lanco.

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M$158.011.- (ciento cincuenta y ocho millones once mil pesos, monto expresado en moneda Qel 31
de diciembre de 2010), de los cuales M$149.811.- corresponden al Subt. 31, ftem 02, Asig.004
“QObras Civiles”, M$7.200.- al Subt. 31, ftem 02, Asig.002 “Consultorias” y M$1.000.- al Subt. 31,

ftem 02, Asig.001 “Gastos Administrativos”.
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Del monto imputado, el total corresponde para el afto 2012 segin Fic
Servicio sélo hasta la copcurrencia de los fondos
Tespectivo scgin avance efectivo, y ol remanet
corresponda de los presupucstos futuros, en |

ha IDI, respondiendo este
que se consulten para estos efectos en el afio
e sera imputado al subtitulo e ftem que
a medida que se consulten los recursos para ello.

3° PAGUESE en la forma estipulada en el convenio m

andato completo ¢ irrevocable aprobado
mediante la presente resolucion v ef contrato que se celebs

e al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE

, EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS RIOS ¥ COMUNIQUESE
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