Region de Los Rios
GORIERNO REGIONAL

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.

RESOLUCION AFECTA N°© 130 /

VALDIVIA, {2 (T 2012

VESTOS:

1. El convento mandato de fecha 26 de septiembre de 2012, suscrito entre el Gobierno Regional de
Los Rios y la Unidad Técnica, T Munictpalidad de Lanco, destinado a financiar el provecto

denominado “MEJORAMIENTO CALLE COVADONGA DE MALALHUE, LANCO”,
cddiga Bip 30109905-0,

2. El Certificado N° 333 del 23 de diciembre de 2011, del Secretario Ejecuzivo del Consejo Regional
de Los Rios, mediante ¢l cual se aprucba por unanimidad, Presupucsto del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) 2012 por un monto de $88.858.088 489 - dentro del cual sec
encuentra dentificado el proyecto indicado en el visto anterior, por un monto de $89.017.000 -

3. La Resolucién Afecta N° 116 de fecha 06 de septicmbre de 2012 y tomada razén con fecha 25 de
septiembre de 2012 | de este Gobierno Resional, la cual crea v modifica asignaciones
identificatorias de iniciativas de inversion: Estudios Bésicos, Proyectos v Programas — Inversion
Regional - Regidn de Los Rios 2012,

4. l.a disponibilidad presupuestaria.
3. Lo dispuesto en la Resolucion N®1600 / 08 de la Contraloria General de la Republica.

6. Las facultades gque me confiere la Ley Orpanica Constitucional N® 19175, sobre Gobierno
Regional, ¢n sus normas pertingntes.

7. El Decreto N°® 255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Intendente titular de a Region de Los Rios.

RESUELVQO:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 26 de septiembre de 2012, entre el
Gobierno Regional de Los Rios vy la Unidad Téenica, I Municipalidad de Lanco, destinado a
financiar el proyecte denominade “MEJORAMIENTO CALLE COVADONGA DE
MALALHUE, LANCO”, cidigo Bip 30109922-0, cuyo tenor es ¢l que sigue:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
A
LMUNICIPALIDAD DE LANCO

En Valdivia, a 26 de septiembre de 2012, cntre ¢l Gobierno Regional de Los Rio_sz reprcseptado por ¢l
Intendente Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado cn O Higgins N°® 543 de la

: 1ol I3 : s r L3 ik . 7 . . }a I‘
ciundad de Valdivia, en adelante “El Gobierno Regional” o el manddntc por una parte, y por la otra, la
Municipalidad de Lanco, representada por su Alcalde don LUIS CUVERTINO GOMEZ, quien

comparece en nombre y representacién de dicha entidad, con domicihio en Libertad N° 231 de Lanco, en
adelante “La Unidad Técnica™ o la “mandataria”, se ha convenido lo sigmente:
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TENIENDO PRESENTE:

i. (5;1;: Eoiei:o? g?(trao‘rdmar@ N® 06 de’fcchajﬂ dc\dl(:‘lcmbl'? dc.?.()! 1, ¢l Conscjo 'Regionz_ﬂ de

probo por unanimidad, presupuesto del Fondo Nacional de Desarrolio Regional

(FNDR) 2012 por un monto de $8R.858.088.489 -, dentro del cual se cneuentra wlentificado el

proyecto “MEJORAMIENTO CALLE COVADONGA DE MALAL HUE, LANCO”, Cédigo

BIP 36109905-0, por un monto de M$89.617.- con cargo al FNDR, que contempla obras civiles,
consultorias y gastos administrativos,

2. Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional
de Los Rios, su asesorfa técnico - administrativa en las materias que mas adelante se idican.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Orgdnica Constitucional
sobre Gobierno y Administracion Regional N° 19175 texto refundido, v en ¢l articulo 16 de ia
Ley N 18.091 v sus modificaciones, ¢l Gobicrno Regional de Los Rios vienc en conferir
Mandato completo e irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la Supervision
téenica v adnunistrativa del proyecto mencionado que no correspondan al Gobicrno Regional en
virtud de la normativa vigente o de las clausulas de cste instrumento.

4. Que csta supervisidn técnica v administrativa comprendera, la licitacion, adjudicacion vy
celebracion de los contratos que procedan para la ciccucion del proyecte, asi como la supervision
directa de las obras contratadas, hasta su total terminacion, administracion del contrato, enirega,
recepeiones y liquidaciones correspondicntes.

I DEL OBJETIVO DEL PROYECTO ) |

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo
indicado en la Ficha de Iniciativa de Inversion (ID) del Sistema Nacional de Inversiones (SNT) del
Mimsterio de Desarrolio Social.

1.2 En el cumplimiento del presente Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad
Técnica quedara sujeta a los procedimicntos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone
para el desarroilo de sus propas actividades. No obstante lo anterior, la Unidad Técnica s¢ compromete a
cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato v en ¢l art. 6° de la Ley de Presupuesto del

- afio 2012,

1.3,  En ¢l gercicio de la facultad fiscalizadora, s¢ mantendra un sistema de informacion, apoyo y
coordinacién entre las partes, que tiene por objeto cautelar Ia cficiencia y eficacia en la asignacién y
utilizacién de los recursos publicos v cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilangxa,
fiscalizacion y control que la Ley 19.175, Organica Constitucional sobire Gobierno vy Administracidn
Regional impone al mandante, compatibilizandolas con las propias de la Unidad Técnica.

‘Il DEL FINANCIAMIENTO B

2.1 El costo total del proyecto segun Ficha 1DI 2012 ¢s de M$89.017.- (pcilenta ¥ nueve millones
diecisiete mil pesos); mismo monto aprobado por el Conscjo Repional Region de Los Rios para este
proyecto, segun consta de certificado N°® 333 de fecha 26 de diciembre de 2011, cuyo desglose es como

sigue:
; : ; ' COSTO
FUENTE DE TTEM CLASIFICADOR | Ct
FINANCIAMIENTQ PRESUPUESTARIO | TOTAL (M%) |
FNDR OBRAS CIVILES 31-02-004 xjg (1) g
"ENDR CONSULTORIAS 31-02-002 | 1000
.. [FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 .
= TOTAL 89.017
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22 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran
expresados en moneda de Diciembre de 2010

2.3 La solucién de los correspondicntes estados de pago cstard sujeta a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

| IIL-  DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS BSPECIALES |

3.1 La Umdad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo menos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes de obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segiin
corresponda.

b) Dar a conocer a fos Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si lo
¢stima conveniente, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la
Institucion bancaria emisora.

¢} Dar a conoccer a los Contratistas v Subcontratistas que deberan cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacion,
¢l Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios v ¢l Contrato de Trabajo de Servicios
Transitorios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del 1LT.0. ¢l

§ cabal cumpliniiento de lo anterior. El contratista debera entregar mensualmente ¢l detalle de los
trabajadores dependientes, tanto de fos subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N 16.744 sobre la Gestion de la
Segunidad y Salud en el Trabajo en obras, facnas o servicios. Serd responsabilidad de Ia Unidad
Técnica velar y certificar a través def 1.T.0. el cabal cumplimiento de lo anterior

e} Dar a conocer a los Contratistas que podrdn oplar a un anticipo, previa autorizacion via oficio del
Gobierno Regional; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del FN.D.R., en caso de
obras, de acuerdo a la Ley de Presupucesto vigente, el cual deberd garantizarse en un 106%.

f) Debera exigir, en ¢l caso que corresponda scgin item, las parantias necesarias a fin de caucionar
la seriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato v la correcta
ejecucion del proyecto encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligaciones
laborales v sociales de los trabajadores se comprende en la de fiel v oportuno cumplimiento del
contrato.

g) Las bases deberan establecer que en las obras se deberd instalar un letrero que informe su
fuente de financiamiento, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la
Unidad Técnica, por el Gobierno Regional a través del analista financiero, asi como que se debera
meluir en la ejecucion de ias obras una placa recordatoria del Gobierno Regienal de Los Ries
seflalando la fuente de financiamiento, ¢n un lugar visible v destacado de la misma, de acuerdo a
las indicaciones que entregue el Goblemo Regional de Los Rios. 5S¢ excloyen de esta tltima
exigencia las obras de veredas y calles.

IV DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica aswme la responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del
proyecto encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendile:ndo todas _las gestiones
técnicas y administrativas necesarias para su materializacion, desde la elaboracion de expediente téenico,
elaboracion de bases, especificaciones técnicas, llamados a 1icitacilc'>n, apertura de ofc@gi adjt‘]dlgacmn de
las propuestas, celebracion del o los contratos correspondientes, ingpeccidn y supervision tecnica de las
obras, hasta su recepcidn definitiva y liquidacion final de el o los contratos.

4.2  La Unidad Técnica dcbera obligatoriamente realizar las publicaciones de los lamados a licitacién
u otros relativos al proyecto financiado con recursos del FN.D.R, con el formato gue le entregue el
analista del Gobierno Regional encargado del proyecto, ¢l que entre otras cosas, cuenta con la imagen
corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica debera llamar a licitacidn publica por el presupucsto aprobado por clb(tionsej;
- Regional, el que dcberd considerar todos los componentes o pamc_ias del proyecto Pqu(ei 10 LW,O, B
- recomendacion téenica financiera favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del proyec
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que supcre en mas del 10% lo recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social, la
Umdaq Técnica debera informarlo al Gobierno Regional para miciar el proceso de reevaluacion anté la
Sere?mi de Desarrolio Social, quien cmitird una nueva Recomendacion Técnica Financiera F#vorable
debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas en caso de ser necesario. o

4.f1 ' ngun'o de los z;ntecedentcs a considerar en ¢l proceso de licitacién por parte de la Unidad
Técnica, debera contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucion (segin
corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los
contratos, documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de fa
adjudicacion.

4.6 Los equipqs ¥ equipamiento a adquirir deberan corresponder al clasificador presupucstario de la Ley
de Presupuesto vigente, contenido en el Decreto N° 854 det aiio 2004 del Ministerio do Hacienda

4.7 La Unidad Técnica sc obliga a nombrar a un Inspector Téenico por Decreto o Resoluctdn {segin
corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesania, de acuerdo a la magnitud de el o los
contratos, documento que se deberd enviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la
adjudicacidn.

Ademas, sc deberd designar a un encargado del proceso licitatorio en ¢l caso de los proyectos de
adquisicion de equipos y equipamiento, de la supervision y fiscalizacion técnica de fos mismos en las diversas
etapas necesarias para su adquisicion, hasta la recepcion final completamente satisfactoria. Fn todo caso,
debera exigir garantias técnica y de calidad en caso de fallas posteriores.

4.8 Lia Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Division de
Analisis y Control de Gestion, en forma previa a las publicaciones de los llamados a licitacién, los
siguientes documentos:

a) Dentro del plazo de 20 dias habiles de la recepcion del presente instrumento las bases
administrativas para la contratacion de las consultorias correspondientes al primer periodo de
avance,

b) Calendario de Licitaciones v/o 10 del portal Mercado Publico, Bases Administrativas
Generales, Especiales v antecedentes técnicos.

4.9 La Unidad Técnica estard obligada a udormar al Gobierno Regional de Los Rios, ¢l namero ID
del portal Mercado Phblico de las licitaciones. La informacién publicada serd de exclusiva
responsabilidad de la Unidad Técnica, quicn deberd velar porque clla sea fidedigna v opertuna.

'V DELA ADJURICACION

5.1 Un funcionaric del Gobierno Regional pedrd participar, con derecho a voz, en el acto Fie apertura
y en las reuniones de evaluacion de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica debers informar al
mandante, a lo menos con cinco dias habiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o la rennidn, segun

corresponda.

52 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica debera enviar al Gobierno Regional, un oficio conductor
dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los
oferentes y monto, y ademds contenga los siguientes documentos:

a) Copia de la oferta téenica y econdmica del oferente seleccionado.

b) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comision nombrad_a para ,eStc.)s efectos.

¢) Informe de Evaluacion Técnica y Economica realizado por la Umdgd Téenica a cada una de las
ofertas que participaron en la licitacién, el cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del
proceso de la licitacion. o ‘

d) Copia de las aclaraciones realizadas durante ¢l proceso de licitacion, si las_ hubacrc Y, g

¢) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propucsta y de la siguiente cn el orden de
Ezlti)céc;?:tlécedemes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electrénico al Jefe de Division
de Analisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto.
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53 Una vez adjudicada la !

icitacion debera renmitirse al Gobierno Repi i
- AT ional copia del I
Resolucién de adjudicacion. 8 cop cereto o

VI DE LA CONTRATACION

6.2 . La Unidad Técnica proceders a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes,
considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta gjecucion.

6.3 La Unidad Técnica solo podra celebrar contratos en cada item del proyecto st cuenta con la
recomendacion técnica financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin obscrvaciones (RS)
para el afio en curso y la asignacion presupuestaria vigente para el mismo periodo.

{ VI  DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquier
modificacién al contrato micial, dentro del plazo de 20 dias contados desde la total tramitacion del acto
administrativo de la unidad técnica que lo apruebe v siempre que ésta se consulte en las bascs.

Atendida Ia modalidad de suma alzada de Ja licitacion, las cantidades de obras se eatienden
inamovibles, salvo que sea necesaria la realizacion de obras nuevas o extraordinarias para llevar a
un mejor término los trabajos contratados.

Cuando sea necesaria cualquier modificacion, la unidad técnica debera remitir al Gebierno Regional los
siguientes documentos:

- Solicttud fundada, presentada a la Usidad Téenica por la cmpresa, dentro de los plazos seflalados
¢n las Bases Admunistrativas,

- Informe fundado suscrito por LT.0O. v/o Encargado dct proyecto.

- Reprogramacion fisica y financicra.

~ Informe de las garantias vigentes indicando los cambios que deberan tener estas dependiendo si la
modificacion considera aumento de plazo, aumento de monto o ambas, Se deja establecido que en
caso de proceder ¢l cambio de la boleta de garantia, ¢l nueve documento o renovacion de la
misma {segiin corresponda) deberéd ser remitido al Gobierno Regional para su custodia.

7.2.  La calificacion de la pertinencia en las modificaciones del contrato, scrda de exclusiva
responsabilidad de la Unidad Técnica a través de la Resolucion correspondiente, el que debera incluir en
la distribucién copia al Gobiero Regional de Los Rios, junto al convenio ad referéndum o de protroga
debidamente aprobado. En caso que la modificacion aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad
Técnica debera velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo ¢l periodo exigido en las bases,
solicitando si es pertinente, la renovacion o cambio de las mismas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algun
cambio del proyecto, deberan ser reevaluadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por parte de
Ministerio de Desarrollo Social. Superada esta instancia y una vez autorizado el nuevo ﬁnamn.amlent-o 0
modificacién por parte del Gobierno Regional de los Rios, (aprobacién del Consejo R_egional, a mstancia y
presentacion del Intendente) que se comunicard mediante oficio, la Unidad Técnica podra realizar la
modificacion del contrato respectivo. En caso que cl tramite se extienda mas alla del plazo del contrato, se
informara oportunamente a la Unidad Téenica, para que suscriba la ampliacion de plazo correspondiente.

7.4 $i asi correspondiere, debera procederse a la modificacion del presente convenio mandato ¢n que
se exprese el mayor compromiso presupuestario, en forma previa a la modificacién de contrato, para lo
cual la Unidad Técenica debera mformar oportunamente al mandante.
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7.5, Se deja expresamente establecido que tratandose de aumento de presupuesto, cuando los fondos

scan del FNDR y no del patrimonio de la Unidad Téenica, no se requeriran las autorizaciones que
eventualmente cxija la normativa que rija a la mandataria.

| VI DE LAS GARANTIAS ’ |

8.1 La Umdad Técnica debera exigir, en el caso que corresponda scgin item, las garantias necesarias
afinde caucionar cl anticipo y el oportuno y total cumplimiento del contrato,

Astmismo, deberd exigir aquellas garantias necesarias para cauctonar el correcto comportamiento
y ejecucion del proyecio u obras encomendadas.

La garantia para el cumplimicnto de las obligaciones faborales v sociales de Jos trabajadores se
comprende en la del fiel y oportuno cumplimicnto del contrato.

8.2 Las garantias, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a la
vista y de cardcter irrevocable. Los vales vista deberan tener la calidad de endosables.

8.3 Las garantias de fiel v oportuno cumplimiento del contrato y de correcta ¢jecucion del proyecto
encomendado, segin corresponda, deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Los Rios y
remitidas al Departamento de Inversiones del mismo, dentro de los diez dias corridos signientes a su techa
de emision junto a los Contratos y Resolucin correspondientes, sefialando el N° de 1D del portal Mercado
Pablico. La Unidad Técnica podrs, en caso de estimarlo nccesario, exigir al adjudicado que acompafic
junto a los documentos de garantia, la certificacion de autenticidad expedido por la Institucion Bancaria
emisora.

8.4 La decision del monto de las garantias v su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la
Umidad Téenica, de acuerdo a lo que establezea su normativa, sefalindose debidamente en las Bases
Administrativas. Cabe scfialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en un 100% y debera
devolverse dentro del afio presupuestario.

8.5 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Téenica mantener las garmantias vigentes desde el
inicio hasta la liquidacién del contrato.

B.6 La Unidad Téenica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros,

8.7 La Umdad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantias ante la eventualidad
de existir una modificacion en el monto y/o plazo det contrato.

| IX . DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que ¢l proyecto lo contemple, el Gobierno Regional de Los Rios proporcionara a la
Unidad Técnica los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las
funciones encomendadas, en conformidad al inciso 6 del articule 16 de la Ley N°© 18,091, fondos que no
podran exceder a los indicados en la Ficha IDL

9.2 Estos recursos se entregardn una vez ierminada la total tramitgcién df_:}. acto a@min.is.trquvo que
apruebe el presente Convenio Mandato, a peticion de la Unidad Técmc.g mediante oficio dirigido fxl Sr1
Intendente, los que deberan ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite ¢
Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

9.3 En virtad al inciso 6° del articule 16 de la Ley 18.091 ya mcqcionada, ia Unidad Tc_':c‘mca ficberz;
entregar al Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepeion de los gastos admmustratwps ¢
recibo correspondiente, quedando obligada a rendir cuenta documentada de Eos gastos‘ al qrgamsn’nio
Contralor, El mandante renditd cuenta global de csos fondos a la Co‘ntraio‘ng,. en conform%dad a. :’:l
Resolucién 739 del afio 2003 de la Contraloria General de la 1?&:p131blicat Sin perjuicio de lo anterior, y uga
vez finalizada la ejecucion del proyecto, Ia Unidad Técnica debera enviar al Gobierno Regional, copclizi:.does:
la rendicion de gastos de dicho item, devolviéndose aqucii;o.s monos no gastados, 0 lno ren
satisfactoriamente que hubicren sido observados en forma definitiva por el Gobierno Regional.
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9}.14 La [_}m?iad chmc_a se obliga a reahzalf ¢l reintegro scfialado en el nimero anterior, mediante

cheéque nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60

dias corridos contados desde el rechazo 0 la formulacién de observaciones a la rendicién de coentas
momento en que se establece el total del monto que debe reIntegrarse. j

X DELOS ESTADOS DE PAGO i

1211 Para el cabal curaplimiento del objeto de este convento, el Gobierno Regional de Los Rios se
obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Téenica con cargo a la mputacién 31-02-
004 “Obras Civiles”; 31-02-002 “Consuitorias” y 31-02-001 “Gastos Administrativos”
Cadigo Bip 301099065-0, de! proyecto FN.D.R “MEJORAMIENTO CALLE COVADONGA‘:
DE _MALALHUE, LANCO?”, hasta por un monto de MS$89.017.- (ochenta v nueve millones
diecisicte mil pesos, moneda a diciembre de 2010), segin desglose de ficha 1DI y de acuerdo al
calendario de financiamiento de la inversion y al avance efectivo de la obra, dentro del plazo de
quinpe dias habiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno
Regional del correspondicnte estado de pago. En caso de faltar algun antecedentc o efectuarse
alguna observacién, este plazo se contard desde quc se haya subsanado la observacién o

- acompanado el antecedente en su caso.

10.2.‘ Para que el Gobierno Regional de Los Rios pucda cumplir con lo establecido en la clausula
anterior, los Estados de Pago que remiuta la Unidad Técnica deberan contener, a lo menos, los slguienies
antecedentes:

Para item Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr.(a) Alcalde(sa), que solicite el pago segun avance, acompafando los
siguientes documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma del Inspector Técnico v de 1a Unidad Técnica,
el que debera incluir €l avance fisico y financiero de Ja obra en porcentaje; ademas debera incluir
espectficaciones de anticipos, retenciones o multas,

b) Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O'Fuggms 543, Valdivia, RUT
61.978.900-8, giro: Administracion Piblica

¢) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Téenico
responsable de la supervision de la obra v firma del representante de la unidad téenica.

d} Detalle de las modificaciones del contrato v detalle del estado de retenciones del contrato con
firma del Inspector Fiscal o I[TO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la
unidad técnica se deba aplicar retenciones,

e} Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion
del trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o el subcontratista no
tiene obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacion a la obra, de aquellos
trabajadores dependientes que se desarrollen en la gjecucion del proyecto. Este certificado debe
corresponder al mes {es) que corresponde(n) al periodo de las obras gjecutadas.

fy Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que ¢l o los ceriificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo a la letra anterior, corresponden a todos los contratos
y subcontratos existentes en la obra. ‘

g} Programacidn Financiera. sta debe estar actualizada v se utilizard para la solicitud de caja del
siguiente estado de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G R. N° 1044 del 26.04.2011)

h) Fotografias que muestren el avance de las obras.

i) En el primer Estado de Pago debera remitir et Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de
cuenta de la instalacién del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacion d‘c
Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas por el contratista a la institucion bancaria
emisora. Ademas, adjuntar copia del contrato celebrado con ¢l contratista, si no ha sido enviado
en su oportunidad. y . )

i) En el ultimo estado de pago, s¢ debera acompafiar certificado de recepcion con:torme del ITO,
ficha de termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de la inslalag;én de la Placa
recordatoria (excepto en obras de calles y veredas), acta de recepeion provi:son'a sin observacxon,es
y decreto que la aprucba. Ademds, se deberd adjuntar el informe de término de proyecto, segun
formato vigente del Ministerio de Desarrollo Social.
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R;snecto al “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales v P

revisionales” gue se
exige:

- Es el centificado que dice relacion a fa Ley de Subcontratacion, distinio al certificado de
antecedentes laborales (este Gltimo no se exige en cada estado de pago).

- Este ceﬁiﬁcado no se exige en las consultorias. En este dltimo caso, cuando quiénes forman parte
del equipo de trabajo estan contratados a honorarios sin vinculo de subordinacion ni dependencia,
lo cual debe ser declarado por escrito (formato anexo declaracion Jurada notarnal). Esta
declaracion sera exigida para el pago respectivo.

- Para que el Gobierno Regional ejerza su derccho a informacidn, sc debera adjuntar por la empresa
contratada al primer estado de pago, una ndmina de trabajadores de la obra que debera
actualizarse cuando corresponda lo que sera responsabilidad de la misma empresa. Si la empresa
contratada subcontrata, deberd adjuntar ; gual némina v en la misma oportunidad, respecto de
trabajadores de la subcontratada. En este tltimo caso, también debe actualizarse la némina cuando
corresponda, lo que serd responsabilidad de la cinpresa contratada.

- Los certificados mencionados sc emiten con informacién de ¢l o los meses a quc corresponda cl
estado de pago (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo page se solicita), lo cual debera
venficar la Umdad Técnica antes de remitir al Gobierno Regional el cstado de pago respectivo.

Para el item consultoria:

Oficio conductor del (la) Alcalde(sa), que solicite el pago segun avance, acompafiando los
sigeientes documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbrc y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el
avance fisico de la consultora en porcentaje.

b) Detalle de las modificaciones del contrato vy detalle del estado de retenciones del contrato con
firma del Inspector Fiscal 0 ITO.

¢) Boleta de honorarios, factura exenta o factura afecta a IVA a nombre del Gobierno Regional de
Los Rios, DIRECCION: O Higgins 543 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8, GIRO: Gobierno Central
y Administracién Publica,

d) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada v sc utilizara para la solicitud de caja del
siguiente estado de pago. (Segim Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04 201 1).

e} Certificado del Inspector Fiscal o ITO que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del
consultor contratado como apoyo a la Inspeccion Fiscal.

f) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales v previsionales vigente en caso de
contar con profesionales dependientes. En caso que no participen trabajadores dependientes del
consultor adjudicado en el desarrollo del estudio, presentar declaracién jurada anexa indicando
esta sithacion.

10.3. Adicional a la presentacién de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO 'TIPO
ACTUALIZADQO de la programacién financiera de caja mensual, ¢l que se solicitard al analista de
inversién.

10.4. La Unidad Técnica debera remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago
conforme al avance del proyecto, conjuntamentie con los antecedentes necesarios sefialados en el punto

10.2 de! numeral X.

10.5. La Unidad Técnica deberd informar oportunamenic al mandante’ sobre ecualquier sancion o
deduccién pecuniaria que afecte al consultor, proveedor 0 coqtratista, segun corres_ppnda, dgb@amen;g:
calculado, ya sean multas por atraso ¢n los disefios o ejecucion dpl provecto, por incumplimiento ) e
contrato u otras, con ¢l objeto que el mandante proceda a su deduccion, Este documento corresponderé ;11
un Informe del Caleulo de Multas, con firma v timbre del Inspector Fiscal, que debe indicar la base leg

para aplicar la multa.

10.6. Junto al primer estado de pago, el mandatario deberd entregar fa ﬁgha de gcor;ferenci%c;f;)\r/;
completada. El sistema de proyeccion sera con coordenadas Geograficas (Latitud - Longitud) o

_ (Norte - Este). Ambos con Datum WGS 84 huso 18 o 19 segiin corresponda. Cualquier duda al respecto,
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la Umdgd Tecleca_ o el cor}sultor deberd tomar conmtacto con la Unidad de Gestion de Informacién
Terntorial, del Gobierno Regional de Los Rios.

10.7.  Junto al tltimo estado de Pago sc¢ debera enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en el
punto 3.1 letra g).

XL __ DEL TERMINO DEL PROYECTO N

11.1  Lacjecucién de la iniciativa de inversién debera realizarse en el nimero de meses contemplado en
el contrato respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que

deberan verse reflejadas en la Ficha IDI. El gasto deberd gjecutarse de acuerdo a los items del Convenio v
de la ficha IDI. )

11.2. Para la realizacidn del proceso anual de arrastre, la entidad financiera, esto cs, el Gobierno
Regional a través del analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del
misino, para obtener durante el mes de diciembre la creacion v/0 actualizacion de la ficha de arrastre
correspondiente, y gestionar asi el RATE RS AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del
manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social.

11.3  La Unidad Técnica deberd obligatoriamentc confeccionar v remitir a la Scremi de Desarrollo
Social, con copia al Gobierno Regional de los Rios, ¢l informe de Término dc Proyecto respectivo, de
acuerdo a lo dispuesto en la nommativa del Sistema Nacional de Inversiones junto a la recepeidn provisoria
de la obra y adjuntario con el tltimo cstado de pago. Fl formulario que s¢ debe enviar se cncuentra
disponible en ¢l BIP,

| XII  DE LA RECEPCION

12.1  Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efcctuard la recepcién provisoria conforme del proyecto,
levantando un acta de recepeion de fas obras con o sin observaciones. En dicha acta. se debera consignat
si corresponden dias de atraso que tuviese ¢l contratista v/o su calificacién conforme a lo dispuesto en
Bases Administrativas,

La Recepcién Definitiva se efectuard una vez transcurrido ¢l plazo estipulado en las Bases
Especiales y se procedera a cfectuar la Liquidacion del Contrato, las que deberan ser aprobadas por
Decreto o Resolucion segiin corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

XHI PROGRAMA DE CAJA

13.1  La Unidad Técnica deberd proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que dct?era ser
presentado al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del
mismo, con al menos 15 dias de anticipacion a la presentacién del estado de pago correspondienie,

| XIV - DE LA DIFUSION

14.1  El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 10.7 sera pfoporcionado por la
Division de Analisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticion expresa de la
Umidad Técnica.

14.2 La Unidad Técnica dcbera, previa y obligatoriamente, coordinarse con ¢l pricrno Regional de
Los Rios en todo lo relativo a recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto, con
al menos 10 dias de anticipacion, con la finalidad de cstudiar la fxec::esidad o posibilidad Sle patticipacion
de representantes del Gobierno Regional en ¢l evento. Debe existir acuerdo entre Unu’iad Técmczi y
‘Gobierno Regional de Los Rios en la fecha, dia, hora y lugar en que se llevardn a cabo las
_recepciones, inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.
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15.1. Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 de la Ley Organica Constitucional de
Qo_bwrnq y Adm.inistraci(')n Regional, representantes del Gobierno Regional tendran la facultad de realizar
VlSlta‘S € Inspeceionar proyectos quc sc ejecuten, formular las correspondientes observaciones a la Unidad
Técplca, debiendo ésta otorgar la mas amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del
equipo técnico encargado. Asi mismo, y en virtud de la misma facultad, la Unidad Técnica se encontrara

obligada a responder dudas o catregar la informacion que sea solicitada por ¢l Gobierno Regional de Los
Rios, 0 a través del analista financiera,

LXV___DELAS VISITAS A TERRENO

15.2 .Si en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan
presumur derivadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandante dara cuenta de ello a

la Unidad Técnica, solicitando mayores antecedentes o instruyendo se tomen las medidas correctivas
correspondientes.

| XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

16.1  El presente convenio comenzara a regir desde la fecha de notificacion a Ia Unidad Técenica de la
total tramitacion de la resolucion que lo aprueba y hasta el total cumplimicnto del mandato.

| XVII OTROS

17.1  El presente Mandato sera gratuito, sin costo alguno para el Gobiermo Regional de Los Rios. Por su
parte, st la Unidad Téenica invierte recursos propios ¢n la ejecucion del proyecto, no podrd requenr su
reembolso al Mandante,

17.2  Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proveeto de inversion
como organc financiero y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad,
sino de la (Municipalidad o del servicio piblico correspondiente), de acuerdo a las normas gue sobre la
accesion contempla el Codigo Civil, siendo consceucncialmente (Ia Municipalidad o el servicio publico),
la dueiia (o} de la obra para todos los efectos legales.

17.3  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobiemo Regional de Los Rios queda facultado para ejercer el
derecho de informacién y de retencion establecidos en cf articulo 183-C del Codigo del Trabajo, respecto
del consultor o contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion acrcencias
laborales de ¢ste. La Unidad Técnica debera incorporar expresamente la presente cliusula en los
contratos de obra que celebre con ¢) contratista,

174  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Valdivia,

17.5  Los plazos de dias sc entenderan de dias habiles, salvo que se diga expresamente que son de dias
corridos.

17.6  El presente convenio mandato se suscribe por las partes en tres ejemplares de igual tenor y fecha,
quedando uno en poder de la Unidad Téenica y dos del Mandante.

17.7 La personeria del Intendente consta en Decreto N°255 de fecha 11 de marzg de 2010 del
Ministerio del Interior v la del Alcalde de la comuna de Lanco consta en Decreto Exento N° 6678 de fecha

06 de diciembre de 2008, de la I. Municipalidad dc Lanco.

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de ?;a,séa

: M$89.017.- (ochenta v nueve millones diccisicie mil pesos, monto expresado en mm?cda dfff()b e
diciembre de 2010), de los cuales M$84.017.- corresponden al Subt. 31, ftem 02, Asig.004 k 1(*)33
Civiles”, M$4.000.~ al Subt. 31, Item 02, Asig 002 “Consultorias” y M$1.000.- al Subt. 31, kem U2,

Asig.001 “Gastos Administratives”.
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Del monto imputado, el total corresponde para ¢l afio 2012 segin Ficha IDI, respondicndo este
Servicio solo hasta la concurrencia de Jos fondos que se consulten para estos efectos en el afio
fespectivo segin avance efcetivo, y el remanente sera imputado al subtitulo ¢ ftem que
corresponda de los presupuestos futuros, en la medida que s¢ consulten los recursos para ello.

3° PAGUESE en la forma estipulada ca ¢l convenio mandato completo e irrevocabie aprobado

mediante fa presente resolucion y el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LOS RIOS Y COMUNIQUESE

FENTENDENTE ,
0 REGIONAL DE LOS RiOS

§ODEL Al
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1.~ Contraloria Regional de Los Rios.
2.- I Municipahidad de Lanco
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3.- Jefe Division de Analisis y Control de Gestion.

4.~ Jefe Division Admninistracion v Finanzas.
5.~ Depto. Finanzas.

6.- Depto. Juridico.

7.- Inversiones.

8 .- Archive Oficina de Partes,

B
LA RERIELIOA,

RDARLDG ¢

oAl

Vo
&
W,
e
)
s
&%
Vean

Contratoria Gengrel da in Repoblive

]

T AR SRR R

|
5



