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APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA.

RESOLUCION AFECTA N°© 1 3. {EJ /

b s

VALDIVIA, 17 (0T 2012

VISTOS:

1. El convemo mandato de fecha 26 de septiembre de 2012, suscrito entre el Gobierno Regional de
Los Rios v Ja Unidad Técnica, 1. Municipalidad de Lanco, destinado a financiar el proyecto
denominado “MEJORAMIENTO CALLE ESMERALDA DE MALALHUE, LANCO”,
cédigo Bip 30109904-0.

2. El Certificado N° 333 del 23 de diciembre de 2011, del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
de Los Rics, mediante el cual se aprueba por unanimidad, Presupuesto del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) 2012 por un monto de $88.858.088.489 -, dentro del cual se
encuentra identificado el proyecto indicado en el visto anterior, por un monio de $76.981.000 -

3. La Resolucién Afecta N° 116 de fecha 06 de septiembre de 2012 v tomada razén con fecha 25 de
septicmbre de 2012, de este Gobierno Regional, ia cual crea y modifica asignaciones
identificatorias de miciativas de inversién: Estudios Basicos, Proyectos v Programas ~ Inversién
Regional - Region de Los Rios 2012,

4, La disponibilidad presupuestaria.
5. Lo dispuesto en la Resolucién N°1600 /08 de la Contraloria General de la Republica.

6. Las facultades que me conficre la Ley Organica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno
Regional, en sus normas pertinentes.

7. El Decreto N° 255 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra al
Intendente titular de la Regién de Los Rios.

RESUELVQ:

1° APRUEBASE el convenio mandato celebrado con fecha 26 de septicmbre de 2012, entre el
Gobierno Regional de Los Rios v la Unidad Técnica, 1. Municipalidad de Lanco, destinado a.

J

financiar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO CALLE FSMERALDA DE
MALALHUE, LANCO”, cédigo Bip 30109905-0, cuyo tenor es el que sigue;

CONVENIO MANDATO COMPLETO E }RREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
A
LMUNICIPALIDAD DE LANCO

" En Valdivia, a 26 de septiembre de 2012, entre ¢l Gobierno Regional de Los Rios, representado por cl

Intendente Regional don JUAN ANDRES VARAS BRAUN, domiciliado en O'Higgins N 543 de la
ciudad de Valdivia, en adelante “El Gobierno Regional” ¢ el “mandantc” por una parte, y por la otra, la I.
Municipalidad de Lance, representada por su Alcalde don LUIS CUVERTINO GOMEZ, quien
comparece en nombre y representacion de dicha entidad, con domicilio en Libertad N° 251 de Lanco, en
adelante “La Unidad Técnica” o la “mandataria®, se ha convenido lo siguiente:
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TENIENDO PRESENTE:

1. Que en Sesién Extraordinaria N° 06 de fecha 23 de diciembre de 2011, ¢l Consejo Regional de
Los Rios aprobd por unanimidad, presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR) 2012 por un monto de $88.858.088 489 .- dentro del cual se encuentra identificado ¢l
proyecto “MEJORAMIENTO CALLE ESMERALDA DE MALALHUE, LANCO”, Cédigo
BIP 30109904-0, por un monto de M$76.981.- con cargo al FNDR, que contempla obras civiles,
consultorias y gastos administrativos.

2, Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional
de Los Rios, su asesoria técnico — administrativa en las materias que mas adelante se indican.

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley Organica Constitucional
sobre Gobierno y Administracion Regional N° 19.175 texto refundido, v en ¢l articulo 16 de la
Ley N 18.091 vy sus modificaciones, el Gobierno Regional de Los Rios viene en conferir
Mandato completo ¢ irrevocable a la Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervisién
téenica y administrativa del proyecto mencionado que no correspondan al Gobierno Regional en
virtud de la normativa vigente o de las clausulas de este instrumento.

4. Que esta supervision técnica y admumstrativa comprenderd, la licitacidn, adjudicacion y
celebracion de Jos contratos que procedan para la cjecucién del proyecto, asi como la supervisién
directa de las obras contratadas, hasta su total terminacion, administracién del contrato, entrega,
reeepeiones y iquidaciones correspondientes.

1 DEL OBJETIVO DEL PROYECTO . ]

1.1 El proyecto a supervisar por la Unidad Técnica se encuentra directamente relacionado con lo
indicado en la Ficha de Imiciativa de Inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del
Ministerio de Desarrollo Social.

t.2 En el cumplimiento del presentc Mandato y en virtud del Art. 16 de la Ley 18.091, la Unidad
Técnica quedara sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias vigentes de que dispone
para el desarrollo de sus propias actividades. No obstante lo antcrior, la Unidad Técnica se compromete a
cumplir con lo cstablecido en el presente convenio mandato v en el art, 6° de la Ley de Presupuesto del
afio 2012,

1.3.  En ¢l gjercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacion, apoyo v
coordinacion cnirc las partes, que tienc por objeto cautelar la eficicneia y eficacia en la asignacién y
utilizacion de los recursos pablicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia,
fiscalizacién y control que la Ley 19.175, Organica Constitucional sobte Gobierno vy Administracion
Regional impone al mandante, compatibilizandolas con las propias de la Unidad Técnica.

1I - DEL FINANCIAMIENTO

21 El costo total del proyecto segun Ficha IDI 2012 es de M$76.980.- (setenta y seis millones
novecientos ochenta mil pesos); aunque el monto aprobado por ¢l Consejo Regional Regién de Los Rios
para este proyecto, segun consta de certificado N° 333 de fecha 26 de diciembre de 2011, es mayor, se

- financiara solo hasta lo indicado en la Ficha, cuyo desglose es como sigue:

FUENTE DE ITEM CLASIFICADOR COSTO
FINANCIAMIENTO , PRESUPUESTARIO | TOTAL (M§)
FNDR. OBRAS CIVILES 31-02-004 71980
FNDR CONSULTORIAS 31-02-002 4.000
FNDR GASTOS ADMINISTRATIVOS 31-02-001 1.000

TOTAL 76.980
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2.2 Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran
expresados en moneda de Diciembre de 2010.

2.3 La solucion de los correspondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrolio Regional.

HI-  DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales a lo mienos lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes dc obras, estén inscritos en un Registro de Contratistas segin
corresponda.

b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica podra solicitar, si lo
estima convenienie, la certificacion de autenticidad de los documentos de Garantia ante la
Institucion bancaria emisora.

¢) Dar a conocer a los Contratistas v Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley N° 20.123 v Reglamento que Regula ¢l Trabajo en Régimen de Subcontratacién,
el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios v el Contrato de Trabajo de Servicios
Transitorios. Sera responsabilidad de la Unidad Técnica velar v certificar a través del L T.O. el
cabal cumplimiento de lo anterior, El contratista deberd entregar mensualmente el detalle de los
trabajadores dependientes, tanto de los subcontratistas como del mismo.

d) Dar a conocer a los Contratistas que deberdn cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la
Seguridad y Salud en ¢l Trabajo en obras, facnas o servicios. Serd responsabilidad de la Unidad
Técnica velar v certificar a través del 1.T.0. el cabal cumplimiento de lo anterior.

e) Dar a conocer a los Contratistas gue podran optar a un anticipo, previa autorizacidn via oficio del
Gobierno Regtonal; cuyo monto no podra exceder al 10 % del aporte del FN.D.R,, en caso de
obras, de acuerdo a la Ley de Presupucsto vigente, el cual deberd garantizarse en un 100%.

f) Debera exigir, en el caso que corresponda segun item, las garantias necesarias a fin de caucionar
la seriedad de la oferta, el anticipo, ¢l fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la correcta
gjecucion del proyecto encomendado. La garantia para el cumplimiento de las obligacioncs
laborales y sociales de los trabajadores se comprende en la de fiel v oportuno cumplimicnto del
contrato.

g) Las bases deberan establecer que en las obras sc deberd instalar un letrero que informe su
fuente de financiamiente, de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas que se entreguen a la
Umdad Téemea, por el Gobiemo Regional a traves del analista financiero, asi como que se debera
mmciuir en la ¢jecucion de las obras una placa recordatoria del Gobierno Regional de Los Rios
sefialando la fuente de financiamiento, en un lugar visible y destacado de la misma, de acuerdo a
las indicaciones que entregue el Gobierno Regional de Los Rios. Se excluyen de esta tltima
exigencia las obras de veredas v calles.

IV DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la gjecucién total, completa y oportuna del
proyecto encomendado, lo que contempla la calidad de la obra, comprendiende todas las gestiones
técnicas y administrativas necesarias para su materializacion, desde la claboracion de expediente téenico,
claboracidn de bases, especificaciones téenicas, llamados a licitacion, apertura de ofertas, adjudicacién de
las propuestas, celebracion del o los contratos correspondientes, inspeccién y supervision técnica de las
obras, hasta su recepeidn definitiva y liquidacion final de ¢l o los contratos.

4.2 La Umidad Técnica debera obligatoriamente realizar las publicaciones de los llamados a licitacion
u otros relativos al proyecto financiado con recursos del FN.DR, con el formato gue le entregue el
analista del Gobierno Regional encargado del proyecto, el que entre otras cosas, cuenta con la imagen

_ corporativa del Gobierno Regional de Los Rios.
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4.3  La Unidad Técnica debera llamar a licitacién pablica por el presupuesto aprobado por ¢l Consejo
Regional, el que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la
recomendacion técnica financiera favorable. En el caso de ser neeesaria una modificacién del proyecto
que supere en mas del 10% lo recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social, la
Unidad Técnica debera mformarlo al Gobierno Regional para iniciar el proceso de recvaluacién ante la
Seremi de Desarrollo Social, quien emitirda una nueva Recomendacion Técnica Financiera Favorable,
debiendo tomar las precauciones necesarias para suspender las etapas en caso de ser necesario.

4.4 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de hicitacidn por parte de la Unidad
Téenica, deberd contravenir las clausulas suscritas en el presente instrumento.

4.5 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico por Decreto o Resolucidn (segan
corresponda), responsable de la abra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de el o los
coniratos, documento que se debera enviar al Gobicrno Regional, junto con los antecedentes de la
adjudicacién,

4.6 Los equipos y equipamiento g adquinr deberdn corresponder al clasificador presupuestario de la Ley
de Presupucsto vigente, contenido en el Decreto N® 834 del afio 2004 del Ministerio de Hacienda.

4.7 La Umidad Técenica se obliga a nombrar a un Inspector Téenico por Decreto o Resolucion (segin
corresponda), responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo a la magnitud de ¢l o los
coniratos, documento que se deberd cnviar al Gobierno Regional, junto con los antecedentes de la
adjudicacion.

Ademas, se deberd designar a un encargado dei proceso licitatorio en el caso de los proyectos de
adquisicion de equipos y equipamiento, de la supervision v fiscalizacion téenica de los mismos en las diversas
etapas necesarias para su adquisicion, hasta la recepeion final completamente satisfactoria. En todo caso,
debera exigir garantias técnica v de calidad en caso de fatlas posteriores.

4.8 La Unidad Técnica debera remitir al Gobierno Regional de Los Rios, a través de la Division de
Andlisis v Control de (estidn, en forma previa a las publicaciones de los lamados a licitacion, los
siguienics documentos:

a) Dentro del plazo de 20 dias habiles de la recepcion del presente instrumento las bases
administrativas para la contratacion de las consultorias correspondientes al primer periodo de
avance.

b) Calendario de Licitaciones y/o 1D del portal Mercado Publico, Bases Administrativas
Generales, Especiales v antecedentes téenicos.

4.9 La Unidad Técnica cstara obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, ¢l nimero 1D
del portal Mercado Publico de las licitaciones. La informaciéon publicada serd de exclusiva
responsabilidad de la Unidad Técnica, quien debera velar porque clla sea fidedigna v oportuna.

V. DE LA ADJUDICACION

5.1 Un funcionario del Gobicrno Regional podra participar, con derecho a voz, en el acto de apertura
v en las reuniones de evaluacidn de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técmca deberd informar al
mandante, a lo menos con cinco dias habiles de anticipacion, antes de la fecha del acto o 1a reunion, segin
corresponda.

5.2 Antes de adjudicar, la Unidad Técnica debera enviar al Gobiemo Regional, un oficio conductor
dirigtdo al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del proyecto, nombre del o los
oferentes v monto, v ademas contenga los siguientes documentos:

a) Copia de la oferta téenica v econdmica del oferente seleccionado.

b) Acta de Apertura de 1a propuesta, suscrita por la comision nombrada para estos efectos.

¢) Informe de Evaluacién Técnica v Econdmica reahzado por la Unidad Técenica a cada una de las
ofertas que participaron en la licitacion, ¢l cual ademas debe incluir un resumen ejecutivo del
proceso de la licitacién.

d) Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, si las hubiere v,
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¢) Una copia de todos los antecedentes de la oferta propuesta y de la siguiente en el orden de
seleccion. _
Estos antecedentes podran ser remitidos adicionalmente, via correo electronico al Jefe de Divisién
de Analisis y Control de Gestion y al Analista encargado del proyecto.

53 Una vez adjudicada la licitacion deberd remitirse al Gobicrno Regional copia del Decreto o
Resolucidn de adjudicacidn,

| VI  DE LA CONTRATACION

6.1 La contratacién deberd realizarse a SUMA ALZADA, SIN REAJUSTES, NI INTERESES, NI
INDEMNIZACIONES de ningan tipo.

6.2 La Unidad Téenica procederd a la contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes,
considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion.

6.3 La Unidad Técmca sélo podra celebrar contratos en cada fiem del proyecto si cuenta con la
recomendacién téenica financiera favorable del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones (RS) para el afio
en curso y ia asignacion presupuestaria vigente para el mismo periodo.

VI DE LAS MODIFICACIONES

71 La Unidad Técnica deberd comunicar mediante Oficio al Gobierno Regional, cualquicr modificacion al
contrato inicial, dentro del plazo de 20 dias contados desde 1a total tramitacién del acto administrative de Ia unidad
téenica que lo apruebe y siempre que ésta se consulte en las bases.

Atendida la modalidad de suma alzada de 1a Licitacion, las cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo
gue sea necesaria la realizacién de obras nuevas o extraordinarias para Hevar a un mejor término los trabajos
contratados.

Cuando sca necesaria cuglguicr modificacion, la unidad téenica deberd remitir al Gobierno Regional los siguientes
documenios:

- Sohcitud fundada, presentada a Ja Unidad Técnica por la empresa, dentro de los plazos sefialados en las
Bases Administrativas.

- Informe fundado suscrito por LT.O. y/o Encargado del proyecto.

- Reprogramacion fisica v financiera,

- Informe de las garvantias vigentes indicando los cambios que deberdn tener estas dependiendo si la
modificacién considera aumento de plazo, aumento de monto ¢ ambas, Se deja cstablecido que en caso de
proceder el cambio de la boleta de garantin, el muevo documento o renovacién de la misma (segin
corresponda} deberd ser remitido al Gobierno Regional para su custodia,

7.2. La calificacién de la pertinencia en las modificaciones del contrato, serg de exclusiva responsabilidad de la
Unidad Técnica a traves de la Resolucion correspondiente, ¢l que debers incluir en la distribucién copia al Gobictno
Regional de L.os Rios, junto al convenio ad referéndum o de prérroga debidamente aprobado. En caso que la
modificacion aprobada se refiera a un aumento de plazo, la Unidad Téenica deberd velar por que la vigencia de las
garantias, caucionen todo el periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovacion o cambio de las
mismas.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algim cambio del
proyecto, deberdn ser resvaluadas v recomendadas técnicamente sin observaciones por parie de Ministerio de
Desarrolio Social. Superada esta instancia y una vez autorizado ¢l nuevo financiamiento o maodificacion por parte del
Gobierno Regional de los Rios, (aprobacion del Consejo Regional, a instancia y presenlacidn del Intendente) que se
comunicard medianie oficro, 1a Unidad Técnica podr realizar ta modificacion del contrato respectivo. En caso que ¢l
tramite se extienda mas alld del plazo del contrato, se informard oportunamente a fa Unidad Técnica, para que suscriba
la ampliacion de plazo correspondicnie,

7.4 Si asi correspond:ere, deberd procederse a ta modificacién de! presenic convenio mandalo en que se exprese
el mayor compromiso presupuestario, ¢n forma previa a la modificacidn de contrato, para lo cual la Unidad Téenica
deberd informar oporimamente al mandanie.
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7.5 Sc¢ deja expresamente establecido que tratindose de aumento de presupuesto, cuando los fondos sean del
FNDR y no del patrimonio de la Unidad Técnica, no se requerirdn las autorizaciones que eventualmente exija a
normativa que rija a 1a mandataria,

VI DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Técnica deberd exigir, en el caso que corresponda segin item, las garantias necesarias a fin de
caucionar ¢l anticipo v el oportuno vy total cumplimiento del contrato.

Asimismo, deberd exigir aquellas garantias necesarias para caucionar el correcto comportamiento v
ejecucion del proyecto v abras encomendadas.

La garantia para €l cumplimiento de jas obligaciones laborales v sociales de los trabajadores se comprende
en la del fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias, deberan consistir en Vales Vista o Boletas de Garantia Bancaria, pagaderas a Ia vista y de
caracter irrevocable. Los vales vista deberdn tener la calidad de endosables.

8.3 Las garmmias de fiel y oportuno cumplimiento del comtrato y de correcta gjecucidn del proyecto
encomendado, segin corresponda, deberdn ser emitidas a nombre del Gobierna Regional de Los Rios v remitidas al
Departamento de Inversiones del mismo, deniro de los diez dias corridos signientes a su fecha de emision junio a los
Contratos y Resolucion correspondientes, sefialando el N° de ID del portal Mercado Priblico. La Unidad Téenica
podra, en caso de estimarlo necesario, exigir al adjudicado que acompafic junio a los documentos de garantda, la
certificacién de auenticidad expedido por Ia Institucion Bancaria emisora.

B4 La decisién del monto de las garantias y su vigencia serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad
Técnica, de acuerdo a lo que establezca su normativa, sefialandose debidamente en las Bases Administrativas, Cabe
sefialar que en caso de anticipo esie se debe pgarantizar en un 100% v deberda devolverse dentro del afio
presupucstario,

8.5 Sera de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta
Ia liquidacion del contrato.

8.6 La Unidad Técnica ne deberd aceptar garantias tomadas par terceros.

8.7 La Umudad Técnica serd responsable de exigir la renovacion de las garantias ante 1a eventualidad de existir
una modificacidn en el monto y/o plazo del contrato,

IX DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso que cl proyecto lo contemple, ef Gobicrno Regional de Los Rios proporcionard a la Unidad Téenica
los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos para llevar a cabo las funciones encomendadas, en
conformidad al inciso 6 del articulo 16 de la Ley N® 18.091, fondos que no poedran exceder a los indicados en la
Ficha IDL

9.2 Estos recursos se entregardn wna vez terminada fa total tramifacion del acto administrativo que apruebe el

_presente Convenio Mandato, a peticidn de la Unidad Téenica mediante oficio dirigido al Sr. Intendente, los que

deberdn ser destinados exclusivamente a financiar los gastos que permite el Clasificador Presupuestario de la Ley de
Presupuestos.

2.3 En virtud al inciso 6° del articulo 16 de la Ley 18.091 ya mencionada, s Unidad Téenica deberd entregar al
Gobierno Regional de Los Rios, al momento de la recepcion de los gastos administrativos el recibo correspondiente,
quedando obligada a rendir cuenta documentada de los gastos al organismo Contralor. El mandante renditd cuenta
global de esos fondos a la Contraloria, en conformidad a Ia Resolucidén 759 del afio 2003 de la Contralorfa General
de 1a Repuiblica. Sin perjuicio de lo anterior, y una vez finalizada la ejecucion del proyecto, la Unidad Técnica deberd
enviar al Gobierno Regional, copia de Ia rendicién de gastos de dicho item, develvidéndose aqueilos montos ne
gastados, o no rendidos salisfactoriamente que hubieren sido observados en forma definitiva por el Gobierno

Regional,

5.4 La Unidad Técnica se obliga a realizar el reintegro scfialado en el mimero anterior, mediante cheque
nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, en un plazo no superior a 60 dias corridos
contados desde el rechazo o la formulacion de observaciones a Ia rendicion de cuentas, momento en que se establece
el total del monto que debe reintegrarse,



)

ey,

Region de Los Rios
GOBIERNO REGIONAL

DE LOS ESTADOS DE PAGO

10.2.

Para el cabal cumplimiento del objeto de este convenio, el Gobierno Regional de Los Rios sc obliga a:
Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica con cargo a la Imputacién 31-62-004 “Qbras
Civiles”; 31-02-002 “Consulterias” y 31-02-001 “Gastos Administratives”, Codigo Bip 30109904-0, del
proyecto FN.D.R “MEJORAMIENTO CALLE ESMERALDA DE MALALHUE, LANCO?, hasta por
un monto de M$76,.980.- (setenta v seis millones novecientos ochenta mil pesos, moneda a diciembre de
2010), segiin desglose de ficha IDT y de acuerdo al calendaric de financiamiento de la inversion v al avance
efectivo de 1a obra, dentre del plazo de quince dias hébiles contados desde la fecha de ingreso a la Oficina
de Partes del Gobierno Regional del correspondiente estado de pago. En caso de faltar alglin antecedente o
efectuarse alguna observacion, este plazo sc contard desde que se haya subsanado la observacion o
acompafiado el amecedente en su caso.

Para que el Gobierno Regional de Los Rios pueda cumplir con lo establecido en la cliusula anterior, los

Estados de Pago que remila la Unidad Técenica deberdn contener, a io menos, los siguienies antecedentes:

Para ftem Obras Civiles:

Oficio Conductor del Sr.(a) Alcalde(sa), que solicite el pago segiin avance, acompafando los siguientes

documentos:

a)

b)
c)
d)

g)
h)

i)

CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma det Inspector Técnico y de la Unidad Técnica, el que
deberd incluir el avance fisico y financiero de la obra en porcentaje; ademas deberd incluir especificaciones
de anticipos, reienciones o multas,

Factura, a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O 'Higgins 543, Valdivia, RUT 61.978.900-8, giro:
Admimstracion Pablica,

Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la
supervision de la obra v firma del representante de 1a unidad téenica.

Detalle de las modificaciones del contrato v detalle del estado de retenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal o ITO, en caso que de acuerdo al reglamento de contrataciones de la unidad técnica se deba
aplicar retenciones.

Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente, de la Inspeccion del
trabajo correspondiente, en original, que acredite que el contratista y/o ¢l subcontratista no tiene
obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes con relacién a la obra, de aquellos trabajadores
dependientes que se desarrollen en la ciccucién det proyecto. Este certificado debe corresponder al mes (es)
que corresponde(n) al periodo de las obras ejecutadas.

Certificado del Inspector Fiscal o ITO que acredite que el o los certificados de cumplimiento de
obligaciones laborales entregados de acuerdo 3 la letra anterior, cotresponden a todos los contratos y
subcontratos existentes en la obra.

Programacion Financiera, Esta debe estar actualizada y sc utilizard para la solicitud de caja del siguiente
estado de pago. (Segin Instrucciones del Ord. G.R. N° 1044 del 26.04.2011)

Folografias que muestren el avance de las obras.

En el primer Estado de Pago debera remitir ¢l Acta de Entrega de Terreno, fotografia que de cuenta de la
instalacién del letrero de obras y en caso de haberse solicitado, certificacion de Autenticidad de las Boletas
de Garantias solicitadas por el contratista a la institucién bancaria emisora, Ademas, adjuntar copia del
contraio ceicbrado con el contratista, si no ha sido enviado en su oportunidad.

En el tltimo estado de pago, se deberd acompafiar certificado de recepctén conforme del ITO, ficha de
termino del proyecto (BIP) y fotografia que de cuenta de 1a instalacion de 1a placa recordatoria (excepto en
obras de calles y veredas), acta de recepeién provisoria sin observaciones y decreto que la aprueba. Ademas,
se deberd adjuntar ¢l informe de términe de proyecto, seginn formato vigente del Ministerio de Desarrollo
social.

Respecto al “Certificado de Cemplimicnto de Oblipaciones Laborales v Previsionales” que sc exige:

Es el certificado que dice relacién a la Ley de Subcontratacidn, distinio al centificado de antecedentes
laborales (este iltimo no se exige en cada estado de pagoe).

Este certificado no se exige en las consultor{as. En este tltimo caso, cuando quiénes forman parte del equipo
de trabajo cstdn contratados a honorarios sin vinculo de subordinacidn ni dependencia, Jo cual debe ser
declarado por escrito (formato ancxo declaracion jurada notarial). Esta declaracién serd exigida para el pago
respectivo.

Para que ¢l Gobierno Regional ejerza su derecho a informacion, se deberd adjuntar por la empresa
contratada al prnimer estado de pago, vna némina de trabajadores de Ia obra gue deberd actualizarse cuando
corresponda 1o que serd responsabilidad de la misma empresa. Si la cmpresa contratada subcontrata, deberd
adjuntar igual nomina y en la misma oportunidad, respecto de {rabajadores de la subcontratada. En este
ultimo caso, también debe actualizarse la némina cuando corresponda, lo gue serd responsabilidad de la
cmpresa contratada.
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- Los certificados mencionados se emiten con informacion de el o los meses a que corresponda ¢l estado de
page (los meses en que se ejecutaron las obras cuyo pago se solicita), lo cual debera verificar Ia Unidad
Técnica antes de remitir al Gobierno Regional ¢l estado de pago respectivo.

Para ¢l item consultoria:

Oficio conducter del (la) Alcalde(sa), que solicite ¢l pago segin avance, acompafiando los siguientes
documentos:

a) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberd inchuir el avance
fisico de 1a consuliora en porcentaje.

) Detalle de las modificaciones del contrato y detalle del esiade de retenciones del contrato con firma del
Inspector Fiscal o ITO.

¢) Boleta de honorarios, factura exenta o factura afecta a IVA a nombre del Gobierno Regional de Los Rios,
DIRECCION: O'Higgins 343 - Valdivia, RUT: 61.978.900-8, GIR(O: Gobierno Central v Administracion
Publica.

d) Programacién Financiera. Esta debe estar actualizada ¥ se utilizard para la solicitud de caja del signiente
cstado de pago. (Segin Instrucciones del Ord, G.R. N° 1044 del 26.04.2011).

¢) Certificado del Inspector Fiscal o ITO que dé cuenta del cumplimiento del contrato por parte del consuttor
contratado como apoyo a la Inspeccién Fiscal.

f) Certificado(s) de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente en caso de contar con
profesionales dependientes, En caso gue no participen trabajadores dependientes del consultor adjudicado
en el desarrollo del estudio, presentar declaracion jurada anexa indicando esta sitvacién.

10.3.  Adicional a la presentacion de cada estado de pago, deberd incluir FORMULARIO TIPO
ACTUALIZADO de la programacién financicra de caja mensual, el que se solicitara al analista de inversidn.

160.4.  La Umidad Técnica deberd remitir, mensualmente, al Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, conjuniamente con los antecedenes necesarios seftalados en el punto 10.2 del numeral X,

16.5.  La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al mandanie sobre cualquier sancion o deduccion
pecumiaria que afecte al consultor, proveedor o contratista, segilin corresponda, debidamente calculado, ya sean
multas por atraso en los disefios o ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato u otras, con ¢l objeto que
el mandanie proceda a su deduccién. Este documento corresponderd a un Informe del Célculo de Multas, con firma y
timbre det Inspector Fiscal, que debe indicar Ia base legal para aplicar 1a muita,

10.6.  Junio al primer estado de pago, el mandatario debera entregar la ficha de georeferenciacion completada. Ei
sistema de proyeecidn serd con coordenadas Geograficas (Latitad ~ Longitud) o UTM (Norte — Este). Ambos con
Datum WGS 84 huso 18 o 19 segin corresponda. Cualguier duda al respecto, la Unidad Téenica o el consultor
debera tomar contacto con la Unidad de Gestidn de Informactén Territorial, del Gobierno Regional de Los Rios,

16.7.  Junto ai aluimo estado de pago se deberd enviar fotografia de la placa recordatoria indicada en ¢l punto 3.1
letra g}, '

| X1 DEL TERMING DEL PROYECTO

111 La ejecucién de la iniciativa de inversion debera realizarse en el nfimero de meses contemplado en el
contrato respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales modificaciones del mismo, las que deberan verse
reflejadas en la Ficha IDI. El gasto deberd cjecutarse de acuerdo a los ftems del Conivenio v de la ficha [DL

11.2  Parala realizacién del proceso anual de arrastre, 12 entidad financiers, esto es, el Gobierno Regional a través
del analista encargado del proyecto, deberd coordinarse con la unidad formuladora del mismo, para obtener durante
el mes de diciembre la creacidn y/o actualizacién de la ficha de arrastre correspondiente, y gestionar asi ¢l RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a las instrucciones vigentes del manual NIP del Ministerio de Desarrollo Social.

11.3  La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitit a ia Seremi de Desarrollo Social, con
copia al Gobierno Regional de los Rios, el informe de Término de Proyecto respectivo, de acuerdo a o dispucsto en
la normativa det Sistema Nacional de Inversiones junio a Ia recepeidn provisoria de 1a obra y adjuntarlo con el dltimo
estado de pago. El formulario que se debe enviar se encuentra disponible en el BIP.

XI. DE LA RECEPCION




s,

Region de Los Rios
GOBIERNG REGIONAL

121 Para el item Ohras Civiles:

La Unidad Tdcnica correspondiente efectuard la recepeidn provisoria conforme del proyecto, levantando un
acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, sc deberd consignar si corresponden dias de
atraso que tuviese el contratista y/o su calificacion conforme a lo dispuesto en Bases Administrativas.

La Recepeion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales v se
procederd a efectnar la Liquidacién del Contrato, las que deberdn ser aprobadas por Decreto o Resolucidn segin
corresponda, debiendo ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional.

XHI PROGRAMA DE CAJA

13.1  La Unidad Técnica debera proponer al Gobierno Regional el Programa de Caja el que debera ser presentado
al momento del inicio del contrato, informando al mandante cualquier modificacion del mismo, con al menos 15 dias
de anticipacion a la presentacion del estado de pago correspondiente.

XIV .- DE LA DIFUSION

14.1  El formato tipo de los letreros de obras mencionado en el punto 10.7 serd proporcionado por la Division de
Analisis y Control de Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticidn expresa de la Unidad Técnica.

14.2  La Unidad Técnica deberd, previa y obligatoriamente, coordinarse con el Gobierno Regional de Los Rios en
todo lo relativo a recepciones, inanguraciones y ceremonias relacionadas al provecto, con al menos 10 dias de
anticipacion, con ia finalidad de esmdiar Ia necesidad o posibilidad de participacion de representantes del Gobierno
Regional en el cvento, Debe existir acuerdo entre Unidad Téenica y Gobierno Regional de Los Rios en la fecha,
dia, hora y lugar en que se lievardn a cabo las recepciones, inavguraciones y ceremonias relacionadas al
proyecio.

XV BE LLAS VISITAS A TERREXO

151 Conformne a lo dispuesto por Ia letra d) del articuto 20 de la Ley Orpdnica Constitucionat de Gobierno v
Administracién Regional, representantes del Gobierno Regional {endrén la facultad de realizar visitas ¢ inspeccionar
proyectos que se gjecuten, formudar las correspondicntes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la
mas amplia colaboracion a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado. Asi mismo, v en
virtod de la misma faculiad, la Unidad Técnica se encontrard obligada a responder dudas o enirepar 1a informacion
que sea solicitada por el Gobierno Regional de Los Rios, o a través del analista financiero.

182 51 en los informes presentados al Gobierno Regional se verifican deficiencias que se puedan presumir
dertvadas de una mala labor de las funciones de la mandataria, el mandanie dard cucnta de elio a la Unidad Técnica,
solicitando mayorcs antecedentes o instruyendo s¢ tomen las medidas correctivas correspondientes.

XVI LA VIGENCIA DEL CONVENIC MANDATO

16.1  El presente convenio comenzard a regir desde la fecha de notificacion a ta Unidad Téenica de la total
tramitacidn de la resolucion que fo aprueba y hasta el total cumplimiento del mandato.

XVl OTROS

i17.1  El presente Mandato serd gratuio, sin costo alguno para el Gobierno Regional de Los Rios. Por su parte, si
la Unidad Técnica invierte recursos propios cn la gjecucidn del provecto, ne podrd requerir su recmbolso at
Mandante.

17.2  Se deja constancia que el Gobierno Regional de Los Rios interviene en este proyecto de inversién como
Srgano financicro y que las obras proyectadas, construidas o conservadas no son de su propiedad, sino de la
(Municipalidad o del servicio pablico correspondiente), de acucrdo a las normas que sobre la aceesion contempla el
Cédigo Civil, siendo consecuencialmente (la Municipatidad o el servicio piiblico), 1a duefia {0} de 1a obra para todos
los efectos legales,

17.3  Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Rios queda faculiado para ejercer el derecho de
informacion ¥ de retencién establecidos en el atticulo 183-C del Cédigo del Trabajo, respecto del consultor o

o ‘contratista; del mismo modo queda facultadoe para pagar por subrogacion acreencias laborales de éste. La Unidad
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Técnica deberd incorporar expresamente la presente cldusula en los contratos de obra gue celebre con ¢l
contratista.

17.4  Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Valdivia.

17.5  Los plazos de dias se entenderan de dias habiles, salvo que s diga expresamente que son de dias corridos.

17.6  El presente convenio mandato se suscribe por kas partes en tres ejemplares de igual tenor v fecha, quedando
uno en poder de Ia Unidad Téenica y dos del Mandante.

17.7  La personeria del Intendente consta en Decreto N°235 de fecha 11 de marzo de 2010 del Ministerio del
Interior y la del Alcalde de la comuna de Lanco consta en Decreto Exento N° 6678 de fecha 06 de diciembre de
2008, de 1a I. Municipalidad de Lanco.

2° IMPUTESE al Presupuesto FNDR 2012 del Gobierno Regional de Los Rios un monto de hasta
M376.980.- (serenta y seis millones novecientos ochenta mil pesos, monto expresado en moneda del
31 de diciembre de 2010), de los cuales M$71.980.- corresponden al Subt. 31, frem 02, Asig 004
“Obras Civiles”, M$4.000.- al Subt. 31, item 02, Asig.002 “Consultorias” v M$1 000.- al Subt, 31,
ftem 02, Asig.001 “Gastos Admxmetratwos”

Del monto imputado, el total corresponde para el afio 2012 segiin Ficha IDI, respondicndo cste
Servicio solo hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en ¢l afio
respectivo segan avance efectivo, v cl remanente serd imputado al subtitulo e item que
corresponda de los presupucstos futuros, en la medida que se consulten los recursos para ello.

3* PAGUESE en la forma cstipulada en cl convenic mandato completo e irrevocable aprobado
mediante la presente resolucidn v el contrato que se celebre al efecto.

ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN PAGINA WEB DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS RIOS Y COMUNIQUESE
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